

Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych Miasta Kalisz

Numer ogłoszenia w BZP: 377099 - 2010; data zamieszczenia w BZP:

31.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. +4862 7654300, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych Miasta Kalisz.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót dodatkowych na zadaniu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej na terenach inwestycyjnych Miasta Kalisz polegających na skuciu betonu zalegającego pod żwirową nawierzchnią drogi obwodowej, w której umieszczone są urządzenia infrastruktury technicznej oraz ponownym wykonaniu warstwy betonu grubości 15cm.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.23.30-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Konsorcjum firm: Lider - HYDROWAT Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych Sp. z o.o. , ul. Stodolniana 91, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.
- HYDROWAT Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Melioracyjnych Kowalski Kazimierz, ul. Stodolniana 91, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.
- PPHU KLAUDEX Krzysztof Goszczurny, Zadowice 45 C, 62-872 Godziesze Małe, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162288,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 162299,82
- **Oferta z najniższą ceną:** 162299,82 / **Oferta z najwyższą ceną:** 162299,82
- **Waluta:** PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Spełnione zostały przesłanki zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego, określonego w umowie nr UA/248/WRI/2009 z dnia 10.12.2009r., tj. kwoty 6.996.769,57 PLN, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i jednocześnie wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego oraz z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Po przystąpieniu do robót ziemnych stwierdzono, że pod warstwą nawierzchni żwirowej drogi obwodowej, w której umieszczana jest infrastruktura techniczna znajduje się podbudowa z betonu, co nie było możliwe do przewidzenia. Dlatego konieczne jest skucie części betonu w celu posadowienia uzbrojenia i ponowne wykonanie warstwy betonu grubości 15cm. Ponadto, ze względów technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów związanych z w kalkulowaniem przez nowego wykonawcę sprowadzenia sprzętu i materiałów oraz zasobów ludzkich a także opłat za zajęcie pasa drogowego. Roboty dodatkowe nie były ujęte w kosztorysach na zakres podstawowy i należy wykonać je przed wykonaniem części robót budowlanych, w tym odtworzeniem nawierzchni ponieważ warunkują one prawidłowe wykonanie robót podstawowych.