

## **Inwentaryzacja osnowy wysokościowej miasta Kalisza, wykonanie projektu założenia /uzupełnienia/ osnowy wysokościowej III i IV klasy oraz realizacja projektu w terenie wraz z obliczeniami - II etap.**

**Numer ogłoszenia: 127686 - 2011; data zamieszczenia: 25.05.2011**

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 104077 - 2011r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. +4862 7654300, faks.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Inwentaryzacja osnowy wysokościowej miasta Kalisza, wykonanie projektu założenia /uzupełnienia/ osnowy wysokościowej III i IV klasy oraz realizacja projektu w terenie wraz z obliczeniami - II etap..

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Usługi.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z realizacją projektu osnowy wysokościowej w terenie w zakresie stabilizacji, pomiaru i obliczeń zgodnie z projektem szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy dla miasta Kalisza. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: punkty istniejącej osnowy podstawowej I klasy - 21, punkty istniejącej osnowy podstawowej II klasy - 31, punkty adaptowane z istniejącej osnowy III i IV klasy - 164, punkty nowo projektowane III klasy w ilości 431szt. a w tym ścienne - 279, ziemne - 152. Zaprojektowano 311 linii niwelacyjnych o łącznej długości 285 km. 3. W ramach prac objętych niniejszym zamówieniem Wykonawca będzie musiał wykonać: a) stabilizację osnowy wysokościowej III klasy (najpóźniej w terminie do 15.11.2011r.), b) pomiar osnowy, obliczenia, analizę dokładności oraz sporządzić niezbędną dokumentację (najpóźniej w terminie do 02.11.2012r.) - rozpoczęcie prac planowane jest po upływie minimum 180 dni od zakończenia stabilizacji osnowy tj. po zakończeniu prac określonych w ppkt a). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w SIWZ i załącznikach do niej..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 71.33.00.00-0, 71.35.50.00-1, 72.31.00.00-1, 71.31.90.00-7.

### SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

### III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

Oznaczenie sprawy: WGK.271.01.3.2011

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 24.05.2011.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 8.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne `VERTICAL` Sp. z o.o., ul. Stodolna 31, 44-240 Żory, kraj/woj. śląskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 258560,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 194586,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 194586,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 373920,00
- **Waluta:** PLN.