Oznaczenie sprawy: WRI1.271.01.43.2018

Kalisz, dnia 29 pazdziernika 2018r.

Informacja dla Wykonawcow

dot.: postgpowania o udzielenia zamdOwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Modernizacja kuchni oraz pralni w budynku Domu Pomocy
Spolecznej w Kaliszu”.

W imieniu Miasta Kalisz (Zamawiajacego) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych (zwanej dalej ,,ustawg’) zmieniam tre$¢ projektu Umowy, ktory stanowi
zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwanej dalej ,,SIWZ”).

Zamawiajacy dokonuje zmian catego projektu Umowy w ww postgpowaniu. Pozostate
zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza
/-/
Barbara Gmerek
Wiceprezydent Miasta Kalisza
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Umowa nr .....ccecceeeecsscneccceenes (projekt)

zawarta w dniu .................. 2018 roku w Kaliszu pomiedzy Miastem Kalisz, Gtowny Rynek 20,
62-800 Kalisz, NIP 618-001-59-33, reprezentowanym przez:

a:

7 81edZIbg W .oooeeeeiieiieiieeee PIzy UliCy .ooovveiieiieieeiieeeee e, GNIP

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiajacego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej ustawa Pzp, w trybie przetargu nieograniczonego
(WRIL.271.01.43.2018) wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarly umowg o nastgpujacej tresci:

§1

. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczace

zadania pn.: ,,Modernizacja kuchni oraz pralni w budynku Domu Pomocy Spolecznej
w Kaliszu”

. Catkowity zakres robot bedacy przedmiotem roboty budowlanej, o ktérej mowa w ust. 1,

zawarty zostat w nastepujacych dokumentach: Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) dotyczacej sprawy nr WRI.271.01.43.2018 1 jej zalagcznikach, tj. projektach
budowlano-wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, decyzjg nr
239/2018 z dnia 04.06.2018r. pozwolenia na budowg, z ktorymi to dokumentami Wykonawca
zapoznat si¢ 1 akceptuje w catosci.

. Integralng czegscia umowy jest oferta Wykonawcy wraz z dokumentami wymienionymi

w ust. 2 oraz dokumentami okre§lonymi w pkt. 23.1. SIWZ.
§2

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym

W niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) projektami budowlano-wykonawczymi, specyfikacjag techniczng wykonania i odbioru
robot, warunkami technicznymi wynikajagcymi z obowigzujacych przepisow technicznych
1 prawa budowlanego, decyzja nr 239/2018 z dnia 04.06.2018r. pozwolenie na budowe;

2) wymaganiami wynikajacymi z obowiazujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku, uwzglednia w kolejnosci: europejskie
aprobaty techniczne, wspolne specyfikacje techniczne, normy mig¢dzynarodowe lub inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) stosowania jedynie wyrobow dopuszczonych do uzywania w budownictwie w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych;
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2) dostarczenia na kazde zadanie Zamawiajacego kompletnych dokumentow §wiadczacych,
ze wbudowane materialy i urzadzenia (wyroby) odpowiadajg co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie okre§lonych
w przepisach, o ktéorych mowa w pkt. 1) oraz innych, o ile maja zastosowanie, np.
certyfikaty, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, autoryzacje itp.;

3) zachowania w czasie wykonywania przedmiotu umowy warunkéw BHP i P.POZ.
3. Wykonawca zrealizuje zamowienie z materiatdéw wiasnych.

4. Zakres $wiadczonych przez Wykonawce robot jest taki, jak okreslono go w niniejszej umowie
1 musi ponadto zawiera¢ wszelkie elementy, ktére w sposdb oczywisty sg potrzebne do tego
aby przedmiot umowy osiaggnal wymagane cele.

5. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zaméwienia na kwote nie mniejszg niz 800.000,00 PLN.

6. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce wszystkich 0s6b wykonujacych czynnosci objete przedmiotem zamdwienia.

7. Wymog zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 6 nie dotyczy osob pelniacych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie lub o0s6b posiadajacych uprawnienia wydane na
podstawie innych przepiséw, ktore upowazniaja do samodzielnego wykonywania prac bez
nadzoru, w tym kierownika budowy, geodety.

8. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, o ktérych mowa w ust. 6.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej
wymienionych wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wyzej
wymienionych wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia,

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

9. W ramach wykonywania czynnos$ci kontrolnych, o ktérych mowa w ust. 8 na kazde wezwanie
Zamawiajagcego Wykonawca w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie przedlozy
Zamawiajacemu w szczegolnosci wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s0b, o ktorych mowa w ust. 6:

1) oswiadczenie Wykonawcy o =zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ ztoZzenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci
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wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie umowy/umow o prace
0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow
o0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego  zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych; imi¢
1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

§3

1. Rozpoczegcie robot okreslonych w § 1 umowy, ustala si¢ na dzien protokolarnego przekazania
placu budowy.

2. Plac budowy w zakresie pralni zostanie przekazany w terminie 7 dni roboczych od daty
podpisania umowy.

3. Plac budowy w zakresie kuchni zostanie przekazany w terminie 02-07.01.2019r.
4. Zakonczenie robot budowlanych nastapi nie pézniej niz do 20.05.2019r.

5. Za dzien zakonczenia wykonywania robot budowlanych, o ktérym mowa w ust. 3, strony
ustalajag dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego potwierdzony
na pismie przez inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz powiadomienia Zamawiajacego
pismem lub faksem o zakonczeniu robdt budowlanych z zastrzezeniem § 8 ust. 5.

§4
1. Po przejeciu placu budowy Wykonawca staje si¢ odpowiedzialny za ten plac.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ zagospodarowaé¢ plac budowy 1 jego =zaplecze, lacznie
z wyposazeniem w urzadzenia na swoj koszt oraz strzec bezpieczenstwa mienia i 0sOb
znajdujacych si¢ na placu budowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ odpowiednio zabezpieczy¢ plac budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom przez niego
wskazanym w kazdym czasie wstep na plac budowy, przeprowadzenie kontroli realizowanych
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robot budowlanych, stosowanych w ich toku materiatbw oraz innych okolicznosci
dotyczacych bezposredniej realizacji zamowionych robot budowlanych.

5. W czasie trwania robdt budowlanych Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy
w nalezytym stanie, a w szczegdlnosci bedzie usuwat 1 wlasciwie sktadowat wszelkie zbgdne
materiaty, odpady i $mieci.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia bgdacego w posiadaniu Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzuje si¢ do jego naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na
wlasny koszt.

7. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku wtasnych prac odpady oraz za wiasciwy
sposOb postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy
0 utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach. Wywé6z odpadow odbywa si¢ na koszt
Wykonawcy.

§5
1. Wykonawca na swoj koszt ustanawia:
1) kierownika budowy, ktéry posiada uprawienia budowlane do kierowania robotami

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej w osobie: ...........coiiiiiiiiiiiiiiii . ,
za ktorego odpowiada na zasadach og6lnych,

2) kierownika robot, ktory posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

za ktorego odpowiada na zasadach ogolnych,

3) kierownika robot, ktory posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych ~ W 0SODI€:......oiiiiiiiiiii ,
za ktorego odpowiada na zasadach og6lnych.

2. Kierownik budowy i kierownicy rob6t dziatajg w imieniu 1 na rachunek Wykonawcy

3. Ewentualna zmiana kierownika budowy i kierownikdw robot wymaga uzasadnionego
pisemnego zgloszenia Zamawiajgcemu 1 jego akceptacji i nie wymaga zmiany tre$ci umowy.

4. Zmiana, o ktorej mowa w ust.3, bedzie mozliwa, o ile nowa osoba wskazana przez
Wykonawce bedzie spetnia¢ wymagania Zamawiajacego zawarte w SIWZ dla osoby, ktora
zastepuje 1 Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu ponosit zadnych dodatkowych kosztow
1 obowigzkow.

§6
1. Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru inwestorskiego

1) w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej w 0sobie: ..........coeiiiiiiiiiiiiiiiii ;
2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych 1 kanalizacyjnych w 0SObI€: ........oceiiiiiiiiiii i ;

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen -elektrycznych
1 elektroenergetycznyCh w 0SODIC: .......ooiiiiiii e



Oznaczenie sprawy: WRI1.271.01.43.2018

2.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego reprezentuja Zamawiajacego wobec Wykonawcy
dziatajgc w imieniu i na rachunek Zamawiajacego.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego

1 zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana ta nie
wymaga zmiany tre$ci umowy.

§7

Przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiazuja si¢ dziala¢ niezwlocznie, przestrzegajac

obowigzujacych przepisoOw prawa.

§8

. Wykonywanie robot zanikowych lub podlegajacych zakryciu Wykonawca zglasza

kazdorazowo inspektorom nadzoru , a termin odbioru wyznacza si¢ na 3 dni od zgloszenia
gotowosci do odbioru.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza Zamawiajacemu na piSmie po
potwierdzeniu przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego wykonanego zakresu prac.

Zamawiajacy zobowigzany jest przystapi¢ do odbioru w ciggu 10 dni roboczych od
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Kontynuowanie procedury odbiorowej jest mozliwe w przypadku wykazania wad i usterek,

ktorych rodzaj pozwala na zakonczenie procedury odbiorowej w terminie 7 dni roboczych od
dnia przystapienia do odbioru co zostanie potwierdzone pisemnie przez inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku wykazania wad i usterek, ktorych usunigcie nie bedzie mozliwe w ww. terminie
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od czynno$ci odbioru robot.

Zakonczenie odbioru robot zostanie potwierdzone spisaniem koncowego protokotu odbioru
robot. Protokol winien by¢ podpisany przez kierownikéw budowy i inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia wykona:

1) dokumentacj¢ powykonawczag w 2 egzemplarzach zawierajacg instrukcje uzytkowania
obiektu;

2) dokumentacje  geodezyjna, zawierajaca wyniki  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacj¢ o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
1 kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wyzej wymieniona
dokumentacja zostanie przekazana w 3 egzemplarzach.
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§9
1. Za wykonanie przedmiotu umowy przystuguyje Wykonawcy od Zamawiajgcego
wynagrodzenie ryczalttowe w wysoko$ci Dbrutto .........ccccccvvviiiiiiiniieencieeeee e, PLN
(stownie ZIOtyCh: ......ccviiieiiiee e ) zawierajace podatek VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja zadania. Niedoszacowanie, pominigcie czy brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zzadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

3. Jezeli wskutek zmiany stosunkow, ktérej nie mozna bylo przewidzie¢, wykonanie
przedmiotu umowy grozitoby Wykonawcy razacg stratg, Wykonawca moze wystgpi¢ do sadu
o podwyzszenie ryczattu lub o rozwigzanie niniejszej umowy.

4. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbegdzie si¢ fakturami
cz¢sciowymi dotyczacymi wykonanych zakresow robot wg zalaczonego kosztorysu
ofertowego. Wynagrodzenia Wykonawcy rozliczone tacznie fakturami czgSciowymi nie moze
przekracza¢ 90% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Podstawe do rozliczenia przedmiotu umowy stanowi¢ beda protokoty stanu robot podpisane
przez whasciwych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy badz wlasciwego
kierownika robot.

6. Faktura koncowa zostanie uregulowana po podpisaniu koncowego protokotu odbioru robét,
o ktorym mowa w § 8 ust. 7 umowy.

7. Zamawiajacy dokona zaptaty faktury w terminie 21 dni liczac od daty jej dor¢czenia wraz
z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje si¢ dzien
obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

8. Faktura wystawiona bedzie w walucie polskiej i w takiej tez walucie bgdzie realizowana przez
Zamawiajacego platnosci.

§10

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamoOwienia podwykonawcom
obowigzujg ponizsze zasady.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za wilasne dzialanie lub zaniechanie, za dziatania lub
zaniechania oséb, za pomoca ktorych wykonuje swoje zobowigzania wynikajace z umowy,
jak réwniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku jezeli ten realizuje prace w sposob niezgodny
z niniejszg umowa lub umowg podwykonawczg lub przepisami obowigzujacego prawa.

4. Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez
podwykonawcow.

5. Umowy o podwykonawstwo muszg by¢ zawierane zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w zakresie zawierania umow podwykonawczych.
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6. Umowa o podwykonawstwo wymaga zachowania formy pisemne;j.
7. Umowa o podwykonawstwo musi okresla¢ w szczegolnosci:

1) jednoznaczne okreslenie stron umowy z podaniem os6éb uprawnionych do ich
reprezentowania,

2) wskazanie przedmiotu zamoéwienia, ktorego dotyczy 1 ktory musi byé zgodny
z przedmiotem umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) zakres robdt, dostaw lub ustug zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wraz z kosztorysem okreslajacym ceny jednostkowe i warto$¢ zleconych do wykonania
prac,

4) termin wykonania zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot, dostaw
lub ustug,

5) okreslenie wynagrodzenia i warunkow jego zaptaty — termin zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy niz 14 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robdt, dostaw lub
ustug. Podstawe rozliczenia migedzy stronami stanowi¢ bedzie faktura/rachunek z opisem
umozliwiajagcym zweryfikowanie, ze faktura/rachunek dotyczy zaplaty za wykonanie
przedmiotu umowy lub czesci przedmiotu umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg. Faktury badz rachunki wystawione przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow muszg okresla¢ przedmiot zamowienia zgodny z przedmiotem
zamoOwienia zawartym w umowie miedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym oraz zakres
wykonanych robot,

6) obowigzek poinformowania Zamawiajacego przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce o rozwigzaniu lub odstapieniu od umowy z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,

7) ustalenie takiego okresu odpowiedzialnosci za wady lub gwarancji jakosci aby nie byl on
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady lub gwarancji jakosci Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

8) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych zobowigzan, anizeli te zwigzane
z realizacja umowy migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

8. W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni przed
planowanym terminem podpisania umowy, jednak nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym
terminem rozpoczgcia robot przez podwykonawce, z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany dodatkowo dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

9. W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, oraz zgody Wykonawcy, jezeli zgodnie z ust. 8 jest
wymagana, Zamawiajacy zglosi na piSmie zastrzezenia do projektu umowy
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11.
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14.
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16.

17.

18.

19.

o podwykonawstwo, jezeli projekt umowy nie spelnia wymagan okreslonych w SIWZ lub
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 7 pkt 5.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest ponownie
przedtozy¢ Zamawiajacemu, zgodnie z ust. 8, projekt umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, uwzgledniajacy zastrzezenia uprzednio
zgloszone do projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okre§lonym w ust. 9, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo musi by¢ zaakceptowana
przez Wykonawce 1 podwykonawcg umowy - oryginalnymi podpisami os6b upowaznionych
do ich reprezentowania.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo,
o ktorej mowa w ust. 12, zglasza na pismie sprzeciw do tej umowy, jesli umowa nie spetnia
wymagan okreslonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 7 pkt 5.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 13, uwaza
si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 8 — 14 stosuje si¢ takze do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane.

W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem umowy sa
dostawy lub ustugi, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem Kkopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie zamowienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez
Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartos$ci wickszej niz
50.000,00 PLN.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7 pkt 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 16 — 17 stosuje si¢ takze do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi.

Wykonawca ma obowigzek terminowej bezposredniej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom za wykonane roboty.
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21.

22.

23.
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Warunkiem przyjecia faktury i zaplaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia wymagalnego
objetego faktura, jest dotgczenie do wystawionej faktury, zestawienia robdt, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow wraz z kopiami
wystawionych przez nich faktur lub rachunkéw oraz potwierdzeniami ich zaptaty przez
Wykonawce, a takze o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
o otrzymaniu zaptaty. Podstawa rozliczenia migedzy stronami stanowi¢ bedzie
faktura/rachunek z opisem umozliwiajacym zweryfikowanie, ze faktura/rachunek dotyczy
zaplaty za wykonanie przedmiotu umowy lub czg¢éci przedmiotu umowy zawartej pomig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawcg. Faktury badz rachunki wystawione przez podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcdéw musza okresla¢ przedmiot zamédwienia zgodny z przedmiotem
zamOwienia zawartym w umowie miedzy Wykonawcg a Zamawiajacym oraz zakres
wykonanych robdt. W przypadku nie zatgczenia wskazanych dokumentéw lub wystgpienia
sporu pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé zaptate
spornej wysokosci wynagrodzenia do czasu dolaczenia wymaganych dokumentow
lub rozstrzygnigcia sporu, bez mozliwosci naliczenia odsetek przez Wykonawce.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaplaty przez Wykonawce, podwykonawce
wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy przesyla Wykonawcy pisemng
informacjg, iz w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia informacji moze zglosi¢ pisemne uwagi
dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia w ww. terminie uwag przez Wykonawce, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy — jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zamawiajacy zglosi pisemne zastrzezenie w  stosunku do projektu umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane, ktorej warto$¢ ze wzgledu na warto$¢ poprzednio
zaakceptowanych uméw o podwykonawstwo przedlozonych mu do akceptacji,
spowodowataby konieczno$§¢ dokonania platnosci bezposrednich za wykonanie robot
budowlanych, w zwiazku z trescig art. 143c ust. 1 ustawy Pzp za wykonanie robot
budowlanych w wysokos$ci przekraczajacej wartos¢ udzielonego w tym zakresie zamowienia.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robdt budowlanych, wynikajacej
z umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomig¢dzy
cenami jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi
okreSlonymi umowa Zamawiajacy uzna 1 wyplaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytacznie
kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych umowsa.

Zamawiajacy dokonywat bedzie bezposrednich platnosci za roboty budowlane wykonane na
podstawie  zaakceptowanych uméw o  podwykonawstwo tylko do  wysokosci
nieprzekraczajgcej wartosci udzielonego zamodwienia.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych
w przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi umowa o podwykonawstwo, a cenami jednostkowymi
okreslonymi umowga zawarta mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Na potwierdzenie wyzej wymienionego Wykonawca obowigzany jest przedstawic
odpowiednie dokumenty, o ktéorych mowa w pkt 12.5. SIWZ.

§11

. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 2, na wykonany przedmiot zamowienia udziela

Zamawiajacemu gwarancji jakosci i rozszerzonej rekojmi za wady na okres ............... lat/a.

Termin gwarancji 1 rozszerzonej rekojmi za wady biegnie od daty podpisania przez strony
koncowego protokotu odbioru robdt, o ktorym mowa w § 8 ust. 7 umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze egzekwowanie usuwania wad lub usterek przez Wykonawce

wykonywa¢ bedzie Zamawiajacy lub inny podmiot wskazany na piSmie przez
Zamawiajacego.
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4.

Przeglad przed uptywem okresu rekojmi za wady/ gwarancji jest dokonywany przez
Zamawiajacego z udzialem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji 1 r¢kojmi za wady
fizyczne. Dopuszcza si¢ dokonanie odbioru bez udziatu Wykonawcy.

§12

. Zamawiajacy lub inny podmiot wskazany na piSmie przez Zamawiajagcego w razie

stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad lub usterek w wykonanym przedmiocie
umowy, obowigzany jest do przedtozenia Wykonawcy, najp6zniej w ciggu 30 dni od dnia ich
ujawnienia, stosownej reklamacji wraz z podaniem terminu ich usunigcia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad lub usterek w ustalonym terminie,
Zamawiajacy moze powierzy¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawce albo obnizy¢ wynagrodzenie.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym

w § 11 ust. 1 jezeli wnidst reklamacj¢ przed uptywem tego terminu.

§13

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala si¢ w wysokosci 10% wartosci

wynagrodzenia okre§lonego w § 9 ust. 1 umowy, tj. W WySOKOSCI: .......covviiniiinniinnn, PLN.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajagcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi za wady.

Dowdd wniesienia zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 zostal przekazany Zamawiajacemu
przed zawarciem niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowigce gwarancj¢ zgodnego z umowa,
nalezytego wykonania przedmiotu umowy znajduje si¢ w dyspozycji Zamawiajacego przez
okres uptywajacy w 30-tym dniu po podpisaniu koncowego protokotu odbioru robot.

. Rownowarto$¢ 30% zabezpieczenia (kwota ........ PLN), o ktorym mowa w ust. 1, shuzy

zabezpieczeniu roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, ktorym Zamawiajacy
dysponuje przez okres, ktory konczy si¢ w 15-tym dniu po uptywie ...... letniego okresu
r¢kojmi za wady.

Zabezpieczenie zostanie zwrdcone Wykonawcy niezwlocznie po uplywie termindw
wskazanych w ust. 4 1 5, z zastrzezeniem brzmienia art. 150 ust. 7-10 ustawy Pzp.

§14

. Za opdznienie w zakonczeniu robot budowlanych w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 3,

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,3% / 0,5% wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia.

W przypadku opdznienia w usuni¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub
w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokos$ci
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0,3% / 0,5% warto$ci wynagrodzenia okre§lonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczgty
dzien opodznienia liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad lub usterek.

3. Wysokos$¢ kar umownych okreslonych w ust. 1 1 ust. 2 nie moze przekroczy¢ 50% warto$ci
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

4. W przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci 20.000,00 PLN, za
kazdy taki przypadek.

5. W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umownag
w wysokosci 20.000,00 PLN, za kazdy taki przypadek.

6. W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,05%
warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia.

7. W przypadku konieczno$ci wyplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z uwagi na brak zaptaty przez Wykonawce,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 20.000,00 PLN za kazdy
taki przypadek.

8. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganego terminu
zaptaty okreslonego w § 10 ust. 7 pkt 5 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng
w wysokosci 20.000,00 PLN, za kazdy taki przypadek.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego lub jego przedstawicieli lub Panstwowa
Inspekcje Pracy braku spelnienia wymogu, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy taki przypadek.

10. Za nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
dowodow, o ktérych mowa w § 2 ust. 9 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna
w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy taki przypadek.

§ 15

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zada¢ jedynie wynagrodzenia z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

2. Ponadto Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia

wiadomosci, w nastepujacych przypadkach:

1) nie wykonywania przez Wykonawc¢ umowy w sposob zgodny z postanowieniami
niniejszej umowy, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz warunkami
okreslonymi prawem,
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2) gdy Wykonawca znajduje si¢ w stanie zagrazajagcym niewyplacalnosci lub przechodzi
w stan likwidacji w celach innych niz przeksztalcenia przedsiebiorstwa lub polaczenia si¢
z innym przedsigbiorstwem w stopniu uniemozliwiajagcym realizacje umowy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczete
postepowanie egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajacym realizacj¢ umowy,

4) jezeli Wykonawca nie respektuje uzasadnionych polecen inspektora nadzoru
inwestorskiego,

5) naruszenia § 10 ust. 8, 10, 12 umowy,

6) skierowania, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowg innej osoby niz
wskazana w ofercie Wykonawcy,

7) naruszenia § 2 ust. 6-9 umowy,

8) stwierdzenia przez Zamawiajgcego realizacji zamowienia z materiatObw odmiennych niz
wymagane lub materialdéw niedopuszczonych do obrotu.

3. W razie odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z wymienionych wyzej powodow,
uwaza si¢, ze odstgpienie od umowy nastapito z winy Wykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1), 4)-8), Zamawiajacy ma
prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia okreslonego
w § 9 ust. I umowy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1) w ciagu 30 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy;

3) Zamawiajacy dokona odbioru robot przerwanych oraz zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

7. W przypadku stwierdzenia w protokole inwentaryzacji wadliwie wykonanych robdt ich
warto$¢ nie zostanie uwzgledniona przy obliczaniu warto$ci zaptaty za wykonane roboty,
a kosztami wadliwie wykonanych robot obcigzony zostanie Wykonawca, z winy ktoérego
odstagpiono od umowy. W zakresie pokrycia powyzszych kosztow Zamawiajagcemu
przystuguje prawo zaspokojenia si¢ ze zlozonego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

8. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy:

1) bez uzasadnionych powodoéw nie uregulowal w terminie wskazanym w umowie
wynagrodzenia Wykonawcy,

2) bez uzasadnionych powodow przedtuza proces przekazania placu budowy.
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9. Do odstgpienia od umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio
zapisy wynikajace z ust. 5-7.

10. Do rozwigzania umowy w przypadkach, o ktorych mowa w art. 145a ustawy Pzp stosuje si¢
odpowiednio zapisy wynikajace z ust. 5-7.

§16

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcania kar umownych z:

1) wynagrodzenia Wykonawcy naliczonego na podstawie wystawionej faktury,

2) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 13 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajgcego,
przekraczajacego wysokosci kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17

Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajgcego, przenosi¢ na osobe¢ trzecig swoich

wierzytelno$ci wynikajacych z przedmiotowej umowy o wartosci wyzszej niz 50% warto$ci

wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

§18

1. Zamawiajacy, niezaleznie od wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ustawie Pzp,
przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji umowy:

a)

gdy wykonanie zamowienia dodatkowego, robot dodatkowych lub robdt zamiennych
wplynie na termin wykonania zamowienia podstawowego - przedtuzony termin
realizacji uwzglednia¢ bedzie czas niezbedny na wykonanie wyzej wymienionych prac
(robot), jak 1 okres w ktorym moze nastapi¢ dalsza realizacja robot z uwzglednieniem
aktualnych warunkéw pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy
w zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

b) gdy prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wilasciwe organy z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji
przedmiotu umowy - przedtuzony termin realizacji uwzglednia¢ bedzie czas przez ktory
niemozliwe bylo prowadzenie prac, jak 1 okres w ktorym moze nastapi¢ dalsza
realizacja robot z uwzglednieniem aktualnych warunkéw pogodowych, pory roku
w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodnosci z zasadami sztuki budowlane;j,
normami technicznymi itp.,

w przypadku wystgpienia okolicznosci wynikajacych z sity wyzszej (np. powodzie,
huragany, gwattowne burze, itp.) oraz w przypadku napotkania na niewybuchy,
niewypaty lub obiekty o znaczeniu historycznym uniemozliwiajgcych realizacje robot
potwierdzonych na pi$mie przez kierownika budowy lub wlasciwego kierownika robot
i wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego przez kierownika budowy lub
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d)

g)

h)

wlasciwego kierownika robot 1 wihasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego -
przedluzony termin realizacji uwzglednia¢ bedzie czas przez ktory niemozliwe bylo
prowadzenie prac, jak i1 okres w ktorym moze nastgpi¢ dalsza realizacja robot
z uwzglednieniem aktualnych warunkow pogodowych ,pory roku w aspekcie realizacji
przedmiotu umowy w zgodnos$ci z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi
itp.,

w sytuacji, jezeli z powodu warunkéw atmosferycznych wykonanie robot mogloby
grozi¢ powstaniem szkody - przedluzony termin realizacji uwzglednia¢ bedzie czas
przez ktory niemozliwe byto prowadzenie prac, jak i okres w ktérym moze nastgpié
dalsza realizacja robot z uwzglednieniem aktualnych warunkéw pogodowych, pory
roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodnos$ci z zasadami sztuki
budowlanej, normami technicznymi itp.,

w przypadku wystagpienia ztych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi,
potwierdzonych na pi$mie przez kierownika budowy lub wlasciwego kierownika robot
1 wlasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego - przedtuzony termin realizacji
uwzglednia¢ bedzie czas przez ktory niemozliwe bylo prowadzenie prac, jak i okres
w ktorym moze nastgpi¢ dalsza realizacja robdt z uwzglednieniem aktualnych
warunkow pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy
w zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

w przypadku wydluzenia terminu realizacji robot, w wyniku wstrzymania przez
Zamawiajacego robot (co nie jest nastepstwem nienalezytego wykonania robdt przez
Wykonawce) - przedtuzony termin realizacji uwzglednia¢ bedzie czas wstrzymania
robot, jak 1 okres w ktorym moze nastapi¢ dalsza realizacja robdt z uwzglednieniem
aktualnych warunkow pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy
w zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

wystgpienia w trakcie realizacji robot zwigzanych z koniecznos$cig usunigcia lub
przetozenia jakichkolwiek mediow, przez wiascicieli tych mediéw lub Zamawiajacego,
co nie wynika¢ bedzie z winy Wykonawcy - przedtuzony termin realizacji uwzgledniac¢
bedzie czas przez ktéry niemozliwe bylo prowadzenie prac z wyzej wymienionych
przyczyn, jak i okres w ktorym moze nastapi¢ dalsza realizacja robot z uwzglednieniem
aktualnych warunkow pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy
w zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

w przypadku zmian wynikajagcych z konieczno$ci wykonania robot niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtlowe wykonanie przedmiotu umowy - przedtuzony
termin realizacji uwzglednia¢ bedzie czas przez ktéry niemozliwe bylo prowadzenie
prac, jak i okres w ktérym moze nastgpi¢ dalsza realizacja robdt z uwzglednieniem
aktualnych warunkow pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy
w zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

w przypadku wystapienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy opdznien
w uzyskaniu pozwolen, zezwolef, opinii lub innych tego rodzaju dokumentow
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy - przedtuzony termin realizacji
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)

uwzglednia¢ bedzie czas niezbedny na uzyskanie wyzej wymienionych dokumentow,
jak 1 okres w ktorym moze nastgpi¢ dalsza realizacja robdt z uwzglednieniem
aktualnych warunkéw pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy
w zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

w przypadku wystgpienia okolicznosci zmiany umowy, o ktérych mowa w pkt 2) -
przedluzony termin realizacji uwzglgednia¢ bedzie czas niezbedny na realizacj¢ zmian
umowy, o ktéorych mowa w pkt 2), jak i okres w ktorym moze nastapi¢ dalsza realizacja
robot z uwzglednieniem aktualnych warunkéw pogodowych, pory roku w aspekcie
realizacji przedmiotu umowy w zgodnos$ci z zasadami sztuki budowlanej, normami
technicznymi itp.,

2) zmiany w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych

sytuacjach:

a) wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robot

zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowa w sytuacji, gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania
przedmiotu umowy,

b) rezygnacji z wykonywania czgsci przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji

projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbgdne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Konsekwencja zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy bedzie zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartosé
niewykonanych robot ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego przekazanego
Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy, zgodnie z pkt 23.1.b) SIWZ,

¢) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub
wytyczne wydane przez uprawniony organ,

d) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia
tych kolizji,

€) zmiany przepisOw prawa powszechnie obowigzujacego, jesli zmiana ta wplywa na

zakres lub warunki wykonania przez strony S$wiadczen wynikajacych z umowy,
a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowien do zmienionych przepisow
1 realizacji celu umowy.

2. Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy.
Whiosek ten musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1)
2)
3)

4)

opis wnioskowanej zmiany
cel zmiany wraz z uzasadnieniem,

wskazanie konkretnych zapisow umowy lub ustawy Pzp pozwalajacych na wprowadzenie
zmiany,

podpis 0séb uprawnionych do reprezentacji strony.
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3. Zaakceptowany przez drugg stron¢ wniosek, o ktérym mowa w ust. 2, stanowi podstawe do
sporzadzenia pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem
niewaznosci.

§19

1.W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych nie stanowig
inaczej.

2.Ewentualne spory mogace wynika¢ z realizacji niniejszej umowy strony zobowiazuja si¢
rozwigzywac polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory bedzie
rozstrzygal sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3.Umowe niniejsza sporzadza si¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.



