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Specyfikacja techniczna
ST-00.00

Wymagania ogolne
1. OKkresSlenie przedmiotu zamowienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi¢wzigcia.
Boisko trawiaste o wymiarach 42 x 22 m

w Kaliszu ul. Skalmierzycka (dz. nr 93/1)
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1. Zamawiajacy: Miasto Kalisz ul. Rynek Gtowny 20

1.3. Charakterystyka przedsi¢wzig¢cia

1.3.1. Dane ogdlne:

Na terenie parku Przyjazni w Kaliszu przy ul. Skalmierzyckiej projektuje si¢ wykonanie
trawiastego boiska sportowego o wymiarach 42 x 22 m. Przy boisku projektuje si¢ wykonanie
malej architektury i zagospodarowanie terenu. Wykonanie boiska polega na:
Uksztattowaniu terenu

Wykonanie powierzchni boiska

Wykonanie pitkochwytow

Wykonanie i zamontowanie bramek do pitki reczne;j

Wykonanie i zamontowanie fawek parkowych

Utwardzenie placu kostka brukowa

1.3.2. Zakres robot objetych ST

Uksztaltowaniu terenu



Wykonanie powierzchni boiska

Wykonanie pitkochwytow

Wykonanie 1 zamontowanie bramek do pitki recznej
Wykonanie i zamontowanie tawek parkowych
Utwardzenie placu kostka brukowa

1. 4. Definicje i skroty:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach
tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: kioski, barakowozy, obiekty kontenerowe i inne
roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a
takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.
pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego
dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czg$ciowych i koncowych, w
miarg potrzeby, rysunki 1 opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne 1 ksiazke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.
dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami



powykonawczymi.

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng calos$é
uzytkowa.

obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos$¢ za prowadzona budowg.

rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbg¢dne
do przeprowadzania niezbg¢dnych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych
wyrobdéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecig¢tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

polecenia Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub



innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

cze$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg¢$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach
technicznych.

aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami)
certyfikat zgodnoSci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga sa zgodne z okre$lona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg technicznag (w wypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustalono
PN).

znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z okre$lona norma lub innym dokumentem normatywnym.

inspektor nadzoru - oznacza osobg powotana przez Zamawiajacego do dziatania jako inspektor
nadzoru w niniejszym zadaniu

Specyfikacja - oznacza specyfikacj¢ Robot zalaczona do Kontraktu.

2. Prowadzenie robot

2. 1. Ogolne zasady wykonania robot
Specyfikacja Techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych i specjalistycznych, umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego

wykonanie przedmiotowych robdt prawidtowo technicznie i jako§ciowo. Specyfikacja



Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na podstawie
uzyskanej decyzji pozwolenia na budowg.

Integralna czescia Specyfikacji Technicznej sa Projekty Budowlane i Wykonawcze, na
podstawie ktoérych mozna okresli¢ szczegdlowy zakres i rodzaje robdt potrzebnych do
wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych Robdét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawcezym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakoS$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie shuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez wykonawcg.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawcg, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usunigcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkow
wykonawcy 1 uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawcezym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych
wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot.



Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ 1 wspotrzedne
punktoéw gléwnych oraz reperow, przekaze dziennik budowy, dwa egzemplarze projektu
budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1
utrwali na wlasny koszt.

2. 2. 2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

W jej sktad wchodza;

Dokumentacja Inwestycji zataczona do Dokumentéw Przetargowych,

Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego - Zamawiajacy posiada projekt
budowlany w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane".

Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowe;.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza
catosci wykonanych robot, w tym réwniez dokumentacje geodezyjna .

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 3 kpl. w/w dokumentacji.

2.2.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czg¢§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catlej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowiazuje kolejnosé
dokumentow zapisana w ,,0gdéInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa



lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczefstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robot, a w szczegolnosci:

Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru a, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci (w dzien i w nocy) tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i1 inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebne;j
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Cen¢ Kontraktowa. W Ceng Kontraktowa wlaczony
winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i
montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw 1 mediow
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W
Ceng Kontraktowa winny by¢ wlaczone roéwniez wszelkie optaty wstepne, przesylowe i
eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych nalezy do obowiazkow
Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbgdnych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robo6t i likwidacji placu budowy.
2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:



utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

2.2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2. 2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robo6t ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw.

2. 2. 8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i
naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla



wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.2.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiatl Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy 1 Wykonawca bgdzie odpowiadat za
naprawg wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

2.2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeklieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i1 sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa
przejecia przez Inspektora nadzoru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle 1 ich elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do wystawienia §wiadectwa wykonania=

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

2.2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i



miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

2.2.13. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwiazane Wykonawca zobowiazany
jest wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeklieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne

musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane”.
3. Materialy

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robot musza
uzyska¢ aprobatg Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z 2003 r. z pdzn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materiatow.

Zastosowane materialy beda posiadaly wlasciwos$ci uzytkowe spetniajace wymagania norm i sg
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym .

3. 1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot.

3. 2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie

materiatléw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez



Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekeji do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do Robo6t. Humus i nadktad czasowo zdjgte z
terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bgdzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

3. 3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzglgdem
jakos$ci. W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzatl inspekcje wytworni beda
zachowane nastg¢pujace warunki:

Inspektor nadzoru begdzie miat zapewniona wspotpraceg i pomoc Wykonawcey oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwoérni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji zadania.

3. 4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy, badZ ztoZzone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora nadzoru stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



3. 5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 whasciwosci
do Robdt i byty dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. 6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania materiatow
zamiennych, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprze¢t uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego
akceptacjg przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow

Umowy, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.
5. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora nadzoru beda
usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
6. Prowadzenie Robot

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:
zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,

Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objgtym pozwoleniem na
budowg lub zgloszeniem.

6. 1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. 2. Likwidacja placu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
woko6t budowy. Uprzatnigeie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku i przepisami Prawa Budowlanego dotyczacymi uprzatnigcia

terenu 1 wlasciwego jego zagospodarowania.



7. Kontrola jakosci robot

7. 1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora
nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

Czes¢ ogolng opisujaca:

organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementow
Robot,

system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli jako$ci wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi
nadzoru;

Cze$¢€ szczegolowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

rodzaje 1 ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7. 2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ Robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peina kontrolg jakosci Robot i
materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,



zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢
sq okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone.
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt
zgodnie z Zamowieniem.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprze¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robot badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$§¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

7. 3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.



7. 4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

7. 5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7. 6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, bgdzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawcg.
7. 7. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy i wyroby posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych

Deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna

stosownie do Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badan.



Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez Wykonawcg inspektorowi nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodnos¢ w stosunku do wymagan ST to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

7. 8. Dokumenty budowy

7. 8. 1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania
Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnoSci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robdt i programu zapewnienia jakoS$ci i
harmonogramoéw Robdt, terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, cz¢sciowych i
koncowych odbiorow Robdét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,



Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdt chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

7. 8. 2. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot.

W Ksigdze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robot
a w szczegolnosci:

wyniki pomiaro6w bezposrednich

obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robdt i ich wyniki

rysunki ilustrujace metodg obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

7. 8. 3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatacznik Swiadectwa Wykonania. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7. 8. 4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoly przekazania Terenu Budowy,

protokoly z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencjg na budowie

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7. 8. 5. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawcg na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
8. Obmiar robot
8. 1. Ogolne zasady obmiaru Robot



Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczna ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i1 Inspektora nadzoru.

8. 2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej w metrach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupeinione szkicami w
ksiazce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

m’ - wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzona w stanie rodzimym

m’ - nasypu oznacza objeto$é materialu mierzona po zaggszczeniu nasypu

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslenia ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8. 3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

8. 4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly

zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.



9. Odbior robot
9. 1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejgcie Robdt odbywac si¢ beda zgodnie z procedurami opisanymi w
Warunkach Ogoélnych i Szczegolnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej

W zaleznos$ci od ustalen WS, WO 1 ST roboty podlegaja nast¢pujacym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inspektora nadzoru i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakosci robot

odbior techniczny robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

odbidr koncowy robot po ich zakonczeniu (proby i proby koncowe)

odbior pogwarancyjny

Przejecie robot (obiektow) przez Zamawiajacego

przejecie czgsci robot

przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z Umowa.

9. 1. 1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos$¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

9. 1. 2. Odbiodr koncowy

Odbior koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu umownego oraz jako$ci nastapi po zgloszeniu gotowosci przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbioru konicowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych
robot na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiarow, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie



odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyje¢tych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupetnien wyznaczy
termin na ich usunigcie. Roboty poprawkowe lub uzupetniajace nie wykonane w wyznaczonym
terminie beda przyczyna przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
koncowego.

9. 1. 3. Przejecie Robot

Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Proby Koncowe
Wykonawca moze wystapi¢ o wydanie Swiadectwa Przejecia.

Przejgcia dokonuje Zamawiajacy, w ktorego imieniu dziataja Inspektor nadzoru i ewentualnie
inni przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego
celu przez Zamawiajacego

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzié lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb
oraz uzyska¢ od wlasciwych organdéw stosowne zaswiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejgcia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu)
powinien stwierdzic:

zgodno$¢ wykonanych robodt z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w
Dzienniku Budowy, zasadami og6lnie przyjgtej wiedzy technicznej oraz umowa,

spetnianie przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot (oddajacy) jest zobowiazany do:
przygotowania dokumentoéw pozwalajacych na nalezyta oceng wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczeg6lnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byly one wykonane),
projektéw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn, urzadzen
1 instalacji itp.,

umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow itp,
Do wystapienia o Swiadectwo Przejecia Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami)

Oryginat Dziennika Budowy i1 Ksiggi Obmiaru

Specyfikacje Techniczne

uwagi i zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST 1 PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

wyniki badan i pomiardéw elektrycznych,

wyniki prob pozostatych instalacji wewngtrznych i zewngtrznych

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru,

powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna Robot,

uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

9. 1. 4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i r¢gkojmi.

Odbidr pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 0.
10. Podstawa platnosci

10. 1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji w Przedmiarze Robot. Cena jednostkowa pozycji bgdzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wtasna ocena zakresu robot. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robot .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia,

wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktorych wehodza,:

ptace personelu i kierownictwa budowy,

pracownikow nadzoru i laboratorium,

koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drog

dojazdowych itp.),



koszty dotyczace oznakowania Robot,

wydatki dotyczace bhp,

ustugi obce na rzecz budowy,

ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot,

ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

10. 2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach

Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

10. 3. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. 4. Tablice informacyjne, pamigtkowe i tabliczki znamionowe

10. 4. 1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice

informacyjne na czas wykonywania robot.
10. 5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdow, przejazdéw oraz catej
organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.

10. 6. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czg$¢ 1 nalezy je czytaé tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawartos$cia 1 wymaganiami. Zastosowanie b¢da miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami tych norm
1 przepiséw, a w szczegolnosci:

Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity).



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy r¢cznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,pdz,
313.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, p6z,
575).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz.
401

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)
11. Dokumenty odniesienia

11. 1. Dokumentacja projektowa

11. 1. 1. Jednostka autorska

Pracownia Konstrukcyjna Kazimierz Grzelak
Kalisz ul. Raciborskiego 44

11. 1. 2. Zestawienie dokumentacji projektowej
Architektura 1 Konstrukcja: inz. Kazimierz Grzelak
Instalacje sanitarne: mgr inz. Marek Licznerski
Instalacje elektryczne: mgr inz. Stawomir Brus
11.1.3. Zestawienie specyfikacji technicznych:
Branza budowlana:

1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty ziemne

3. Zbrojenie betonu

4. Beton

5. Konstrukcje stalowe

6. Zagospodarowanie terenu



1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:
. — Rozbiorki
— Rozbiorki obiektéw kubaturowych
— Rozbiorki obiektéw inzynierskich
— Rozbidrki ogrodzen i zasiekow
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Dla rob6t rozbidrkowych materialy nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:



- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacj¢ teletechniczna i

wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5.3. Rozbidrka ogrodzenia i zasiekow
(1) Elementy stalowe zdemontowac¢ poprzez cigcie palnikiem i zloZenie elementéw w
miejscu sktadowania.
(2) Fundamenty betonowe rozebra¢ regcznie lub mechanicznie.Uzyskany gruz

sktadowac.

(3) Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac.

6. Kontrola jakoSci robét

Wymagania dla robot rozbidorkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektow kubaturowych — [1 szt.]
B.01.01.02. — Rozbiodrki obiektéw inzynierskich — [m’]
B.01.01.03. — Rozbidrki ogrodzen i zasiekow — [m]

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.

10.2. Tlosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

4.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY
ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru roboét ziemnych.



1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6dt wchodza:

Wykopy.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

Wykonanie warstwy filtracyjne;j.

Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

Nasypy konstrukcyjne.

Zasypki.

Transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Do wykonania robdt - wykopow - materialy nie wystepuja.

2.2.

Do wykonania robot materialy nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w ostonie $cianek
szczelnych. Do wykonania §cianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ
okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czesto spotykane grodzice typu G62 wg
EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby
zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W
przypadku wykorzystania §cianek jako elementow przysziej konstrukcji musza spetnia¢ wymagania

zatozone w projekcie technicznym.

Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

2.3.

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.




2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki ma-
teriatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

-~ max. $rednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnisto$ci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawarto$¢ czgsci organicznych [<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiada¢ nastgpujace

wlasciwosci:

- max. $rednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica plynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawarto$¢ czeSci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wplywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

- odporno$¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane re¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest

kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych (dotyczy tunelu).

Przed wykonywaniem robot zwiazanych z budowa tunelu powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowg. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje

dokumentacja techniczna drogowa.

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopoéw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne z

wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, law wysokosciowych i reperow



pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robo6t ziemnych i

dna wykopu.

Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na mig¢dzytorzach wykonane koparkami pod

ostona $cianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu.

W czasie wbijania elementow $cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym

nalezy zawrzec:

- 0go6lna charakterystyke urzadzenia wbijajacego i Scianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,

- dane odnos$nie zaglgbienia elementéw i1 ewentualnych trudnosci wyniktych podczas
whbijania.

Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji odciazajacej pod

czynnymi torami. Konstrukcja odciazajaca podlega odbiorowi oraz probnym obciazeniom

zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegajacym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i mate-
riatdbw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem pod;je-
cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyijne, podsypki 1 nasypy — B.02.02.00




5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkoéw

materiatow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, roéwnomiernie

warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podkiadu wedhug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od

Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedhug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedhug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopoéw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,

co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-
nych w nim robét.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow

materiatow budowlanych i $mieci.
(3) Uktadanie i zaggszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi
tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =

0,95 wg proby normalnej Proctora.



6.

6.1.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb

nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

Wykopy wg B.02.01.00

6.2.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja

- prawidlowos¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie podktadow i nasypéw wg B.02.02.00

6.3.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:
B.02.01.00 — wykopy — [m’]
B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m’]
B.02.03.00 — zasypki — [m]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Podstawa platnosci
B.02.01.00 — Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

- Wwyznaczenie zarysu wykopu,
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- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadow i nasypow — placi sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaci si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

~  dostarczenie materiatow

- zasypanie, zaggszczenie i wyroOwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewdz na wskazana odlegtosc

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i

wymiarow.

4.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujacych

na stacjach i przystankach modernizowanej linii.



1.2.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6dt wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pr¢tami okragltymi gtadkimi ze stali A-0 1 A-L
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-I11 A-I11.

Okreslenia podstawowe

1.5

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

. Ogblne wymagania dotyczace robot

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami InZzyniera.

Materialy

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wlasnos$ci mechaniczne i technologiczne stali:
e Wilasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadaé

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponize;j.
Gatunek stali Srednica preta | Granica Wytrzymatosé Wydluzenie Zginanie
plastycznosci na rozciaganie | trzpienia a — §rednica

mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigc,

naderwan i1 rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

e Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

e Na powierzchni czolowej pretdéw niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.

e Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,

wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i1 pretoéw zebrowanych o $rednicy nominalne;

(4) Odbior stali na budowie.

do 25 mm, za$ 0,7 mm dla prgtow o wigkszych $rednicach.




2.2.

e  QOdbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,

srednicg¢ nominalna,

- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;j.
e  (Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy kregu.
e Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni prgtow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i1 ozebrowania powinny si¢ miescic¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigk-
szego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
e  Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
e Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakos$ci (atestu),
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych,
- stal peka przy gigciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneldéw powinna spetniaé wymagania IBDM (Instytut Budownictwa,

S5.1.

Drog i Mostow) w Warszawie.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknac
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.



Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we

wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;ji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rOwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczyé specjalnymi

zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubos$ci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-

nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczna ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna

dtugos¢ pretow poszezegdlnych $rednic pomnozonag przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu

wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow

o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot



8.1.

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.

Odbior koncowy — wg SST G.00

8.3.

Odbior zbrojenia

10.

e QOdbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

e Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukeji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszezegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i dhugosci

zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze

oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.
Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

4.4. SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00 BETON

1.

1.1.

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt betoniarskich.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

14.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objgtych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot




Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j

(1) Cement

a)

b)

d)

e)

f)

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawartos$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nast¢pujace dane:

® oznaczenie

¢ nazwa wytworni i miejscowosci

¢ masa worka z cementem

e data wysytki

e termin trwalo$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikoéw i urzadzenie do wytadowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature¢ odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.



Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997

- oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997

- sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
e Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
e dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-

kow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i $cianach)
e dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgto$ci cementu znajdujacego si¢ w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

e Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

e Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania

w sktadach zamknigtych.

e Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,



- 3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasiagkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

- mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od
20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonéw i podktadow

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materialy do wykonania podbetonu

4.

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

~ cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$é¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno

spadowych).

Transport

4.1. Transport, podawanie i1 uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
e Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

o Jlos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z



uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robot

5.1. Zalecenia og0lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
1 PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

¢ Dozowanie skladnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie

wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

e Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym

dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

® Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozli-

wiajacej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy
czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapew-
niajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawac za pomo-
ca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-

logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:



- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych goéra i dotem nalezy

stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wglgbne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziome;j.

Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglgbi¢ butawe na glgbokosé 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢

trwale 1 sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana

do polaczenia betonu stwardnialego ze swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpocze¢ciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie

betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym



stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wyko-
nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

e Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

e Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowacé plan
kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw
technologicznych.

¢ Badania powinny obejmowac:

— badanie skladnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
e Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.
e W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
e Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznig¢ciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

e Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy



wczesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie

zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-

niami.

(2) Okres pielggnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzy-

mato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Ré6wnos$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

peknigcia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej Sciany,

rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny

by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:



e wszystkie wystajace nierownosci wyréwnaé¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

e raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nast¢pnie wygtadzi¢ i
uklepaé, aby otrzymac rowna i jednorodna powierzchnig bez dotkow i porow,

e wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowac wilgotna szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:
B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

Odbior robot

Wszystkie roboty objgte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg
zasad podanych powyzej.
W szczeg6lnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obciazeniu wg PN-89/5-10050.

Podstawa platnosci

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem 1 wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacjg betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialdéw rozbiorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.



10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i statoSci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/5-10050 Probne obciazenie obiektow mostowych, zelbetowych.

4.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.

1.1.

B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w SST

1.4.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystgpujacych w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt

2.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami InZzyniera.

Materialy

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sa o dlugosciach:
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do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dlugosci do
6,0 m; do 100 mm dla dlugos$ci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane s3 o dtugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sa o dtugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dlugosci do 4,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wigksze;j.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szerokos$ciach 160-700 mm i dtugo$ciach:
dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubo$ciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250x5000 1500%6000
1000x6000
powyzej 12 1000%2000 1250%2500 1750%3500
1500%6000 1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegdlnie blach wezlowych zaleca sig stoso-
wanie blach grubych.
¢) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blachg zebrowana dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250%2500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325



Bednarke dostarcza si¢ w grubos$ciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o
masie:
~ przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg
- przy szerokos$ci 30 do 50 mm — do 100 kg
~ przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
e) Prety okragle wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dtugosciach:
- przy srednicy do 25 mm — 3-10 m
- przy srednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.1.2. Ksztattowniki zimnogigte.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury
kwadratowe 1 okragtle).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.
2.1.3. Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002.
- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigc,
pecherzy i naderwan.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, roz-
warstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemeta-
liczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:
-- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki
o grubosci wigkszej.
2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytworcy
- profil
- gatunek stali
- numer wyrobu lub partii
- znak obrobki cieplne;j.
Cechowanie materialow wywalcowane na profilach Iub na przywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbioréw migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Cechowanie elementow farba na elemencie.

2.2. Laczniki



Jako taczniki wystegpuja: potaczenia spawane oraz polaczenia na Sruby.

2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-
546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny miec:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-

jacych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
(1) Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
e tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
e wlasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
¢ wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czgsSciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.

2.2.3. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materialow i1 konstrukeii

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budowg powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wy-
fadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub weiagnikow. Elementy cigzkie, dlugie
i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatce-
niem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania
powinny by¢ w miar¢ mozliwosci skladowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segre-
gowac 1 uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu

ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji jak i jej powtoki antykorozyjne;.



2.4.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na

wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-

goceniem.

(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach Iub beczkach.

Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budoweg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé

akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materialow, spoin, otworoéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiodr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen

W czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1.

Sprzet do transportu 1 montazu konstrukcji

3.2.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikow, podnosnikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do

ich eksploatacji.

Sprzet do robdt spawalniczych
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e  Stosowany sprz¢t spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.

e  Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

e  Eksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

e  Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

. Sprzet do polaczen na sruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

Transport



Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot

5.1. Cigcie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, zuzla, naciekow i
rozpryskéw metalu po cigciu.

Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych
temperatur oraz promieni prostowania i gigcia.

W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pgknigcia.

5.3. Skladanie zespoldw

5.3.1. Czgsci do skladania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w
miejscach, ktore po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnos$ci zespotéw i wykonania potaczen wedlug

zakaczonej tabeli.

Rodzaj odchylki Element konstrukcji Dopuszczalna odchylka
Nieprostoliniowos¢ Prety,  blachownice, stupy,| 0,001 dlugosci
czg$ci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dhugosci
lecz nie wigcej niz 10 mm
Odchyiki ptaskosci potek, - 2 mm na dowolnym
scianek srodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz 5 mm

Przesunigcie $rodnika — 0,006 wysokosci
Wygigcie srodnika — 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przylaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000-2000 1,5 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16




5.3.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢

oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i
rzadzizn widocznych golym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedlug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od

1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w
granicach grubos$ci spoiny. Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy

lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obrobka spoin
- przetopienie grani

- wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny

konstrukcyjne

- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupeiniajacym spawaniem, natomiast

peknigcia, nadmierna ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez

szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Polaczenia na $ruby

dtugo$¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glgbiej
jak na dwa zwoje.

nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé¢ do
taczonych powierzchni.

powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwa smaru.

sruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu milotkiem
kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji



5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale srodkow, ktore
zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywac wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperow
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzgdnych obiektu.
- poréwnac¢ wyniki pomiar6w z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny

przekraczac wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
shupa
rzedna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukeji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygigcia h/750 lecz nie wigcej
shupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzalki montazowe;j 0,2 projektowane;j

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objgte B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.



Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

4.17. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z zagospodarowaniem terenu i matla architektura na stacjach i przystan-

kach linii E-20.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i malej architektury.

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.17.01.01 Chodniki i place.

B.17.01.02 Zielen.

B.17.01.03 Ogrodzenia.

B.17.03.00 MALA ARCHITEKTURA.

B.17.03.02 Lawki parkowe, donice.

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

e  B-15 dla fundamentow pod wiaty, shupki ogrodzenia, tawki, tablice informacyjne i zalewki,

e cement portlandzki ,,25” do zapraw.



2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00

e fundamenty wiat 0,4x0,4x0,8m,

¢  kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym,

e  kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze wisniowym,
e  donice kwiatowe betonowe

e clementy ogrodzenia z ram z katownikow stalowych.

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

Wg SST B.02.00.00

2.4. Konstrukcja stalowa wiat peronowych wykonanych wg SST B.07.00.00 obudowa z:

e  Plyt z blachy stalowej powlekane;,

e  Szkla organicznego o grubosci 6 mm.

2.9. Lawki parkowe betonowe, siedziska drewniane

2.10.Zielen

e  sadzonki krzewow i bylin,

®  nasiona traw,

e  ziemia urodzajna.

Zielen $rednia — krzewy

Wymagania
gleby — zyzne prochnicze, piaszczyste gliniaste,
$wiatto — nastonecznienie, polcien
odporno$¢ na niskie temperatury

Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych plaskich nalezy wysiewaé — 25 g/m?,

na skarpach — 30 g/m’.

Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze;.

2.11. Ogrodzenie

Ksztattowniki stalowe, zimnogigte i walcowane wg SST B.07.00.00.
Wypehienie z pretdw stalowych lub siatki ocynkowane;.

Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie wg SST B.15.00.00.

3. Sprzet
Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mata architektura moga by¢ wykonywane recznie

lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport



Materialy na

budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé

trwatych odksztalcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonow) oraz zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu robot torowych i

drogowych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu 1 mata architektura

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1.

5.2.1.2.

5.2.1.3.

52.14.

Chodniki, place

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku grubo-
ziarnistego z rozscieleniem, zaggszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnie-
niem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego
profilu.

Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze
szarym oraz wisniowym dla oznaczenia podziatow.

Kostkg betonowg uktada¢ z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i1 rowno$ci nawierzchni oraz wypekieniem spoin

przez zamulenie piaskiem.

Zielen

® wykonanie trawnikow

- Przekopanie gleby na glebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. 11l zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryl, zebraniem i zlozeniem zanieczysz-
czen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i
wyroéwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikow dywanowych siewem z wyrow-
naniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
powierzchni.

® posadzenie krzewow i drzew

- Sadzenie krzewéw i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. III z wyznaczeniem
miejsc, wykonaniem dotkéw o $rednicy i glebokosci 50 cm, posadzeniem roslin,
zaprawieniem dotkdw ziemia urodzajna, wykonaniem misek, podlaniem i rozplan-
towaniem pozostatej ziemi.

Donice kwiatowe

Donice wykonane jako prefabrykaty zelbetowe trojkomorowe nalezy ustawi¢ w
miejscach wskazanych w projekcie oraz wypetnic¢ ziemia roslinna i obsadzi¢ bylinami i
krzewami niskopiennymi iglastymi.

Ogrodzenia

** Wymagania.



e Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otwordéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powlok antykorozyjnych.

e (Odbior konstrukceji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

** Montaz.

¢ wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,

e osadzenie stupkéw stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15 fundamentow o
wymiarach 25x25x40 cm.

e mocowanie ram do stupkéw. Ramy o wysokosci 1,25 m wykonane z katownikow
stalowych wypetionych siatka plecionka.

e zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg SST

B.15.00.00.

5.2.4. Mata architektura.
Kolorystyka i nazewnictwo wg ustalen dotyczacych linii E-20.
5.2.4.3. Lawki parkowe

Lawki w konstrukcji zelbetowej wedtug zalaczonego rysunku.

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia

- jakosc¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidlowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

6.4. Konstrukcja stalowa (ogrodzenia) wg zasad podanych w punkcie 5.3.2.

6.5. Szklenie wiat 1 wyj$¢ wg zasad podanych w punkcie 5.3.3.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem technicznym pod

wzgledem zastosowanych materiatéw i doktadnosci wykonania.

6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST B.15.00.00

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU



B.17.01.01. Chodniki i place — m* wykonanej nawierzchni.

B.17.01.02. Zielen — m* wykonanej zieleni.

B.17.01.03. Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

B.17.03.00 MALA ARCHITEKTURA

B.17.03.02 Lawki parkowe, donice — za 1 szt. wykonanych i zamontowanych elementow.

Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-80/M-02138

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wiazania i statoSci objgtosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogodlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.



