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 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej z seperatorami wód deszczowych i wylotami do cieku Piwonka. 

OBIEKT:  Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna. 

ADRES: Sulisławice,  Sulisławice-Kolonia w Kaliszu 

ZAMAWIAJ ĄCY:  Miasto Kalisz 62-800 Kalisz Rynek 20 

KODY CPV: 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112500-0 Usuwanie gleby 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
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Zawartość opracowania: 

1. STI-01.00               Wymagania ogólne                                                                                                    

2.STI-01.01         Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych      

3.STI-01.02              Rozbiórka elementów dróg   

4. STI-01.03                 Roboty ziemne                                                                                                                                                         

5.STI-01.06           Kanalizacja sanitarna  

6.STI-01.07           Odtworzenie nawierzchni  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalisz, wrzesień 2007 r. 
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SPIS TREŚCI 

STI-01.00 

  „WYMAGANIA OGÓLNE” 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZAWIĄZANE 
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1. Wstęp. 
 Projekt swym zasięgiem obejmuje  budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej 
w dzielnicy SULISŁAWICE I SULISŁAWICE KOLONIA  w Kaliszu  w następujących ulicach: 
Zachodniej, Świetlanej, P.Sulisławickiego, Pogodnej, Romańskiej, Celtyckiej, Olszynowej, 
Sulisławickiej, Pałacowej, Milenijnej, Lechosławskiej, Wenedów, Piwonickiej.w Kaliszu zgodnie z 
dokumentacją projektową oraz wskazaniem Inwestora. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno-ciśnieniowa wraz z przykanalikami oraz czteroma przepompowniami ścieków  ma za 
zadanie przyjęcie ścieków socjalno-bytowych z  terenu dzielnicy SULISŁAWICE i 
SULISŁAWICE KOLONIA , by umożliwi ć zabudowanie terenów zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego i podłączenie pozostałych ulic. 

1.1. Nazwa zamówienia. 

Budowa kanalizacji sanitarnej  w dzielnicy Sulisławice – Sulisławice Kolonia w  Kaliszu 

1.2. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt. 1.3. 

1.3.Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi. 

Projekt swym zasięgiem obejmuje  budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w dzielnicy 
SULISŁAWICE I SULISŁAWICE KOLONIA  w Kaliszu o łącznej długości L = 9571 m.( bez 
przykanalików ) w następujących ulicach: Zachodniej, Świetlanej, P.Sulisławickiego, Pogodnej, 
Romańskiej, Celtyckiej, Olszynowej, Sulisławickiej, Pałacowej, Milenijnej, Lechosławskiej, 
Wenedów, Piwonickiej.  Podział kolektorów na poszczególne ulice wygląda następująco: 
 
L.P. ULICA MATERIAŁ DŁUGOŚĆ UWAGI 
1 ZACHODNIA kam ∅ 200 

kam ∅ 250 
943 m 
1326 m 

 

2 ŚWIETLANA kam ∅ 200 
 

180 m  

3 P. SULISŁAWICKIEGO kam ∅ 200 1287 m  
4 POGODNA kam ∅ 200 185 m  
5 ROMAŃSKA kam ∅ 200 343 m  
6 CELTYCKA kam ∅ 200 390 m  
7 OLSZYNOWA kam ∅ 400 1061 m  
8 SULISŁAWICKA kam ∅ 200 

kam ∅ 250 
kam ∅ 400 

635 m 
604 m 
37 m 

 

9 PAŁACOWA kam ∅ 200 646 m  
10 MILENIJNA kam ∅ 200 883 m  
11 LECHOSŁAWSKA kam ∅ 200 410 m  
12 WENEDÓW kam ∅ 200 638 m  
13 PIWONICKA PVC ∅ 400 3 m  
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Podział kanalizacji ciśnieniowej o łącznej długości L = 3503 m na poszczególne ulice wygląda 
następująco: 
 
L.P. ULICA MATERIAŁ DŁUGOŚĆ UWAGI 
1 ZACHODNIA PE ∅ 160 460 m  
2 PAŁACOWA PE ∅ 90 695 m  
3 MILENIJNA PE ∅ 90 547 m  
4 LECHOSŁAWSKA PE ∅ 90 382 m  
5 SULISŁAWICKA PE ∅ 90 

PE ∅ 225  
18 m 
1369 m 

 

6 ROMAŃSKA PE ∅ 90 32 m  

 

Zestawienie przepompowni ścieków sanitarnych 

 

 

 

Miejscowość Nr  Typ pompy Typ pompowni Parametry techniczne 
Sulisławice 
ul. Pałacowa 
nr działki 155 
ZDM Kalisz 
 

P-1  
NP 3102.181 SH/255 
4,2 kW 2875 obr/min 
PE 90mm 

07 HM 1242/NP 3102/80-
2P 
Qhmax = 4,00 m3/h 

polimerbeton 
Ø wewzbiornika 1200 
mm 
H zbiornika 4240mm 
Qp = 5,00 l/s 
Hp = 26,30 m.n.p.m 

Sulisławice 
ul. Milenijna 
nr działki 199 
ZDM Kalisz 

P-2  
CP3127.181SH/257 
7,40 kW;  2920 obr/min 
PE 90mm 
 

07HM1236/CP3127/80-2-
P 
Qhmax = 11,00 m3/h 

polimerbeton  
Ø wew zbiornika 
1200mm 
H zbiornika 3640mm 
Qp = 5,10 l/s 
Hp = 37,50 m.n.p.m  

Sulisławice 
ul. Świetlana 
nr działki 7/2 
Miasto Kalisz 

P-3  
CP3127.181MT/431 
5,90 kW; 1450 obr/min 
PE 160mm 
 

07HM2054/CP3127/100-
2-P 
QHmax = 30,00 m3/h 

beton B 45 
Ø wew zbiornika 
2000mm 
H zbiornika 4510mm 
Qp = 13,30 l/s 
Hp = 13,50 m.n.p.m. 

Sulisławice 
ul. 
Sulisławicka  
nr działki 41/2 
J i T Krzywda 
Kalisz 
 

P-4  
NP3153.181HT/451 
13,50 kW ; 1455 
obr/min 
PE 225 mm 
 

07HM2539/NP3153/100-
2-B 
QHmax = 60,00 m3/h 

beton B 45 
Ø wew zbiornika 
2500mm 
H zbiornika 3990mm 
Qp = 17,20 l/s 
Hp = 26,10 m.n.p.m. 
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1.4. Okreś lenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

 
1.4.1.Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia 
ścieków bytowo-gospodarczych 
 
1.4.2.Kanał sanitarny – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia 
ścieków bytowo-gospodarczych                            
 
1.4.3.Przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia studzienki ściekowej     
z siecią kanalizacyjną. 
 
1.4.4.Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 
na planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
 
1.4.5.Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów, wspomagająca jego naturalne przewietrzenie.    
 
1.4.6.Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
 
1.4.7.Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. Właz kanałowy – 
element dna studzienki między kinetą a ścianą komory roboczej.   
 
1.4.8.Stopnie włazowe – elementy stalowe lub żeliwne zapewniające komunikację pionową w 
komorach lub studzienkach.  
 
1.4.9.Izolacja pozioma – warstwa z materiałów izolacyjnych, układana na warstwie chudego 
betonu.  
 
1.4.10.Izolacja pionowa – warstwa materiałów izolacyjnych, układana na wewnętrznych ścianach 
studzienki, mająca na celu odizolowanie elementów betonowych od wilgoci pochodzącej z gruntu. 
 
1.4.11.Infiltracja – przenikanie wody gruntowej do przewodu. 
 
1.4.12.Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 
 
1.4.13.Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki,  
a rzędną spocznika lub dna studzienki 
 
1.4.14.Spocznik – element dna studzienki między kinetą , a ścianą komory roboczej 
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1.4.15.Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek  umożliwiający 
dostęp do urządzeń kanalizacyjnych 
 
1.4.16.Pompownia ścieków – kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenie  służące do 
pompowania ścieków sanitarnych 

l .4.17. Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 

1.4.18. Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem . kanalizacyjnym i 
obsypką. 

1.4.19. Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wykopu. 

1.4.20. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zwane dalej 
Specyfikacjami Technicznymi o skrócie (STI), stanowią opracowania zawierające w szczególności 
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

l.4.21. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

1.4.22. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na wybudowaniu 
kanalizacji sanitarnej wodykt. 1.3.0. „Wymagań ogólnych”  

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.4.25. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.26. Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do spawowania nadzoru nad 
obiektami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji. 

1.4.27. Inne definicje-pozostałe definicje zgodne z normą PN-EN 752-1 oraz FIDIC.  

1.5.0. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 
pozwoleniem na budowę: Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów 
przedstawionych w poszczególnych STI: 
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1. STI-01.00               Wymagania  

2.STI-01.01         Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych   

3.STI-01.02              Rozbiórka elementów dróg   

4. STI-01.03                 Roboty ziemne                                                                                                                                                       

5.STI-01.06            Kanalizacja sanitarna  

6.STI-01.07           Odtworzenie nawierzchni  

1.5.1. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terenie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plan    budowy    
wraz    ze    wszystkimi    wymaganymi    uzgodnieniami    prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
głównych współrzędne punktów głównych trasy kanalizacji sanitarnej oraz reperów,   dziennik budowy  
i  księgę  obmiarów oraz dwa  egzemplarze  dokumentacji projektowej i dwa komplety STI. 
Na  wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność za ochronę  przekazanych  mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. 

Dokumentacja Projektowa składa się z następujących elementów: 
- projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej 
- przedmiary robót dla w/w dokumentacji projektowej, 
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla w/w robót budowlanych, 
- dokumentacja przedprojektowa (dokumentacja geotechniczna) 
W/w komplety   dokumentacji   znajdują  się  w   posiadaniu   Zamawiającego   i   zostaną przekazane 
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. : . 
Dokumentacja Projektowa będzie  zawierać rysunki,  obliczenia i dokumenty  zgodnie z wykazem 
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją  Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 
a) Specyfikacje Techniczne 
b) Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać   błędów  lub  opuszczeń   w   Dokumentach Kontraktowych,  
a  o ich wykryciu  winien  natychmiast powiadomić Inżyniera,  który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
Inwestor reprezentowany jest w trakcie trwania budowy przez wyznaczonego przez siebie 
Inżyniera. Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone  materiały  będą zgodne  z Dokumentacją 
Projektową i STI. 
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Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STI będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego Polskimi Normami. W przypadku  gdy materiały 
lub  roboty  nie  będą w pełni  zgodne  z Dokumentacją Projektową lub STI, ale osiągnięta zostanie 
możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier może zaakceptować takie roboty i 
zgodzić się na ich. pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub STI. W przypadku,  gdy materiały lub  roboty  
nie będą w. pełni  zgodne  z Dokumentacją Projektową lub STI, i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu publicznego 
na placu budowy, w sposób określony w STI-01.00 „Wymagania ogólne", w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał, tymczasowe 
urządzenie zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory 
itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa 
pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni- stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablice informacyjne, których kształt, wielkość i treść będzie zgodna z Rozporządzeniem 
Komisji (WE) Nr 621/2004 z dnia 01.04.2004r. oraz prawem polskim. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót, Wykonawca będzie .podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się. do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia i hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca    będzie   odpowiedzialny   za    wszelkie   
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straty spowodowane    pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. Jeżeli   w związku   z   zaniedbaniem,   niewłaściwym   prowadzeniem   robót  lub   brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz będących właścicielem tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie dokładnego 
położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O   zamiarze, przystąpienia do  robót w pobliżu  tych 
urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i 
urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane jednostki 
będące właścicielami lub eksploatujący te instalacje i urządzenia oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy. Wykonawca   będzie   
odpowiadać   za   wszelkie   spowodowane   przez  jego   działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia 
terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnych 
obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inżyniera o fakcie użycia takich pojazdów. 
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które 
mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i 
będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniami 
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Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać 
roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowana 
kanalizacja sanitarna i deszczowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy zawarte w ustawach i 
rozporządzeniach, a także inne przepisy związane z wykonaniem przedmiotowych robót, oraz przestrzegać 
ich w czasie wykonywania prac. 

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację, oznakowanie i utrzymanie objazdów w trakcie 
prowadzenia robót zgodnie z wykonanym przez wykonawcę i zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu dla poszczególnych etapów robót, oraz do ich rozbiórki i likwidacji po zakończeniu robót. Uważa się 
że zajęcie pasów drogowych   i   wykonanie   objazdów  z   odpowiednim oznakowaniem nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.14. Odbiór techniczny i rozruch. 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy o 
dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót, oraz planowanych rozruchach urządzeń 
technologicznych 
Zapisy  Wykonawcy  w   dzienniku   budowy   podpisuje   Inżynier   z   zaznaczeniem, przyjęcie lub 
zajęciem stanowiska. 
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2. Materiały. 

2.1.0.   Źródła uzyskania materiałów. 

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę, przed rozpoczęciem 
robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zaopatrzenia lub 
wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane Dz.U.Nr 207 z 2003r., póz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z późniejszymi zmianami) świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera 
materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera materiał z innego 
.źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały .z tego 
źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na 
bieżąco badania oraz kompletować certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia -w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały 
wymagania STI. 

2.2.0. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczać Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wymagania te dotyczą materiałów stosowanych do wykonywania podłoży pod 
rurociągi, studnie i separator, oraz do osypki rurociągów i wymiany gruntu w wykopie, stosowane  
do  założeń  projektowych  zawartych  w   poszczególnych  Dokumentacjach Projektowych, a także 
materiałów stosowanych do odtworzenia nawierzchni. Wykonawca     ponosi     odpowiedzialność     za     
spełnienie     wymagań     ilościowych i jakościowych poszczególnych materia-łów z jakiegokolwiek 
źródła dostaw. Wykonawca    poniesie    wszystkie    koszty    związane    z    pozyskaniem    materiałów 
i dostarczeniem ich do robót. Wszystkie materiały odpowiadające wymogom pozyskane z wykopów na 
placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentacjach kontraktowych będą wykorzystane do 
robót  lub  odwiezione  na  odkład   odpowiednio   do   wymagań   kontraktu  lub  wskazań Inżyniera. Za  
wyjątkiem   uzyskania   na   to   pisemnej   zgody  Inżyniera.   Wykonawca   nie  będzie prowadzić  
żadnych  wykopów  w  obrębie  placu  budowy   poza  tymi,   które   zostały wyszczególnione w 
dokumentach kontraktowych. 
 
2.3.0. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4.0. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
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materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi -Inżyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem - materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych   robót.   Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w STI lub    projekcie    organizacji    robót. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba   i   
wydajność   sprzętu   będzie   gwarantować   przeprowadzenie  robót,   zgodnie z  zasadami  
określonymi  w Dokumentacji  Projektowej,   STI i  wskazaniach  Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 
robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 
odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu  przy  
wykonywanych  robotach,  Wykonawca   powiadomi  Inżyniera  o   swoim zamiarze, wyboru co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inżyniera niedopuszczone do robót. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną   
niekorzystnie   na   jakość   wykonywanych   robót   i   własności   przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
Dokumentacji  Projektowej,  STI  i wskazaniach Inżyniera,  w terminie przewidzianym kontraktem. 
Przy   ruchu   na  drogach   publicznych   pojazdy   będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. -Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera 
będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót. 
5.1.0. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów   i   wykonywanych   robót,   zgodnie   z   wymogami przepisów Prawa 
Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. póz. 2016) art. 3 ust. l pkt. 13 i art. 41-47. Wykonawca 
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ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inżynier, 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5.2.0. Polecenia Inżyniera. 

Inżynier będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 
jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 
Dokumentacji Projektowej i STI oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków kontraktu przez 
Wykonawcę. Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje 
Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STI, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałowców, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Inżynier 
jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych   
na   budowę   lub   na   niej   produkowanych,   włączając   przygotowanie i produkcję materiałów. 
Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 
które  nie  spełniają wymagań jakościowych  określonych  w Dokumentacji Projektowej i STI. 
Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.4.0. Polecenia Inżyniera powinny być 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1.0. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, STI oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- .  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-    organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-     bezpieczeństwo i higiena pracy, 
-     wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-     wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów   
robót, 
-     system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi, 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-    wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, kruszyw 
itp., 
-    sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-    sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów robót, 
-    sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2.0. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny   za   pełną   kontrolę   robót   i   jakości   materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni. system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed   
zatwierdzeniem   systemu   kontroli   Inżynier   może   zażądać   od   Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca   będzie   przeprowadzać    pomiary    i    badania    materiałów   oraz    robót z     
częstotliwością    zapewniającą    stwierdzenie,     że     roboty    wykonano     zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STI. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w  STI, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby -zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
kontraktem. Wykonawca  dostarczy 'Inżynierowi  świadectwa,   że wszystkie stosowane  urządzenia 
i   sprzęt  badawczy  posiadają ważną legalizację,   zostały prawidłowo  wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony 
dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier    będzie    przekazywać   
Wykonawcy    pisemne   informacje   o   jakichkolwiek niedociągnięciach     dotyczących     urządzeń     
laboratoryjnych,     sprzętu,     zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści je  do użycia dopiero  
wtedy,   gdy niedociągnięcia  w   pracy   laboratorium  Wykonawcy   zostaną usunięte   i   stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3.0. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą. Być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
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pobieraniu próbek. Na   zlecenie  Inżyniera Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania   
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną   
przez   Wykonawcę   usunięte   lub   ulepszone   z   własnej   woli.   Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca  tylko  w. przypadku  stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek materiałów wymagających tego typu 
opakowań będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę   do   badań  wykonywanych   przez   Inżyniera   będą  odpowiednio   opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4.0. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  gdy 
normy nie- obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STI, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed   przystąpieniem   do   pomiarów   lub   badań,   
Wykonawca   powiadomi   Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5.0. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki   badań   
(kopie)   będą   przekazywane   Inżynierowi   na   formularzach   według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.0. Badania prowadzone przez Inżyniera. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej -weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STI na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
Dokumentacją Projektową i STI. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.0. Certyfikaty i deklaracje. 

Inżynier   może   dopuścić   do   użycia   tylko   te   materiały,   które   posiadają   zgodnie z wymogami 
Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia"7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 z 2003r., póz. 
2016 art. 10, ust. 1-3 z późniejszymi zmianami) świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STI, 
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każda 
partia   dostarczona  do  robót  będzie  posiadać te  dokumenty,   określające  w   sposób jednoznaczny 
jej cechy. Produkty  przemysłowe  muszą posiadać ww.   dokumenty  wydane  przez  producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
 
6.8.0. Dokumentacja budowy. 

6.8.1. Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datąjego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy-należy 
wpisywać w szczególności: 
-    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-    uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,    ' 
-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
-    uwagi i polecenia Inżyniera, 
-    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
-    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom- lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-    zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
-    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-    inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika budowy  będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis   projektanta  do   dziennika  
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budowy  obliguje   Inżyniera   do   ustosunkowania   się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 'odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.3. Pozostała dokumentacja budowy. 

Do dokumentacji budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) Świadectwa Przejęcia dla Robót (Etapu) i protokoły odbioru robót, 
e) protokoły konieczności i protokoły z negocjacji oraz protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) książki obmiarów, h) operaty geodezyjne. 

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. Obmiar robót. 

7.1.0. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny    zakres   wykonywanych   robót,    zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i STI, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
Przedmiarze Robót, w  STI lub gdzie indziej  nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera. 

7.2.0. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości    i    odległości-   pomiędzy    wyszczególnionymi    punktami    skrajnymi    będą obmierzone 
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poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli STI właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w [m] jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STI 

7.3.0. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te  lub  sprzęt  wymagają badań  atestujących  to Wykonawca będzie  posiadać  ważne świadectwa 
Legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4.0. Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca w miarę potrzeby dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom STI. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

7.5.0. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

8. Odbiór robót. 

8.1.0. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich STI, roboty podlegają następującym' etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2.0. Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. . Odbiór   robót   
zanikających    i   ulegających   zakryciu   będzie   dokonany   w . czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość  danej  części robót do odbioru zgłasza. Wykonawca 
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wpisem  do  dziennika budowy  i jednoczesnym  powiadomieniem Inżyniera.  Odbiór będzie  
przeprowadzony niezwłocznie., nie później jednak niż w ciągu 3  dni  od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, 
STI i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.0. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

8.4.0. Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór    ostateczny    polega    na    finalnej    ocenie    rzeczywistego    wykonania    robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od  dnia  potwierdzenia  przez Inżyniera  
zakończenia robót i  przyjęcia   dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru    
ostatecznego   robót   dokona   komisja   wyznaczona   przez   Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej  na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i STI. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W    przypadkach    niewykonania    wyznaczonych    robót    poprawkowych    lub    robót 
uzupełniających   komisja   przerwie   swoje   czynności   i   ustali   nowy   termin   odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  Dokumentacją Projektową i  STI z 
uwzględnieniem tolerancji i  nie ma większego wpływu na  cechy eksploatacyjne   obiektu   i   
bezpieczeństwo   użytkowania,   komisja   dokona   potrąceń, oceniając   pomniejszoną   wartość   
wykonywanych   robót   w   stosunku   do   wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest wystawione przez 
Inżyniera Świadectwo Przejęcia Robót (Etapów) po zakończeniu Prób Końcowych z. pozytywnym 
wynikiem oraz protokół odbiorą ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do   odbioru   ostatecznego   Wykonawca  jest   zobowiązany   przygotować   
następujące dokumenty: Dokumentację Powykonawczą podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
l .Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
2.Recepty i ustalenia technologiczne, 
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3 .Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
4.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STI. 
5.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STI. 
6.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze STI, Rysunki (dokumentacje) na 
wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
wodociągowej i oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
7.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
8.Kopię    mapy    zasadniczej    powstałej    w    wyniku    geodezyjnej    inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe   lub   
uzupełniające   będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5.0. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 4.0. „Odbiór ostateczny robót". 

9. Podstawa płatności. 

9.1.0. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.  

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub  kwota ryczałtowa pozycji  przedmiarowej  będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dlatej roboty w STI i w 
Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
-    robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
-    wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-    koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
-    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe zasady i terminy płatności 
zawiera kontrakt na wykonanie robót. 
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9.2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogólne STI-01.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w STI-01.00 
„Wymagania Ogólne" obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w przedmiarze. 

9.3.0. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: uzgodnienie z Inżynierem i 
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 
(a) ustawienie   tymczasowego   oznakowania   i   oświetlenia   zgodnie   z   wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
(b) opłaty/dzierżawy terenu, 
(c) przygotowanie terenu, 
(d) konstrukcję   tymczasowej   nawierzchni,   ramp,   chodników,   krawężników,   barier, 
oznakowań i drenażu, 
(e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. Przepisy związane. 

1.   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., póz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 
2.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 2002 r., póz. 953). 
3.   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.Nr 43/99, póz. 430). 
4.   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, póz. 735). 
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1. WSTĘP. 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.01) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych. 

Specyfikacja Techniczna (STI-01.01) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt. 1.3. „Wymagań ogólnych” 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji  
sanitarnej oraz położenia obiektów towarzyszących na kanalizacji (studnie rewizyjne, przepompownie 
ścieków, ) 

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a)    sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów 
wysokościowych, 
b)    uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c)    wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d)   wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e)    zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 
ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów kanalizacji sanitarnej 

Wyznaczenie obiektów na kanalizacji sanitarnej obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów 
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w 
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, 
podpory, punkty). 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, .punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 

  

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STI-01.00  „Wymagania ogólne" pkt l .4.0. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" . pkt 1.5.0. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne -wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 
„Wymagania ogólne" pkt 2,    . 

2.2. Rodzaje materiałów. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów 
należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów 
utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Swiadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy. 

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej i jej punktów 
wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów. 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00  „Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od l do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone 
przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia l pomiary geodezyjne niezbędne 
do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 
odpowiedniekwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić'czy rzędne terenu 
określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca 
stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie 
powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty, 
wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, 
wymagają powiadomienia i akceptacji przez Inżyniera. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, 
że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na 
pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez 
Inżyniera. Punkty osiowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. 
leżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to 
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 
prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych. 

Punkty osiowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 
drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza 
granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie 
może przekraczać 50 m. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery 
robocze) wzdłuż osi trasy kanalizacji sanitarnej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji 
sanitarnej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stale na 
stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy kanalizacji sanitarnej. O ile brak takich punktów, 
repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, 
osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera. Repery 
robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne 
określenie nazwy repem i jego rzędnej. 
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5.4. Wytyczenie osi trasy. 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 
osnowy geodezyjnej. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż 
co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z 
dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji Projektowej. Do 
utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. Usunięcie pali z osi trasy 
jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami, po obu stronach 
osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie krawędzi wykopów. 

Wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), wykonać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami 
należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy kanalizacji sanitarnej. 

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów na kanalizacji sanitarnej. 

Dla każdego z obiektów na kanalizacji sanitarnej należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 
a)    wytyczenie osi obiektu, 
b)    wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. Położenie obiektu w planie należy 
określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robót związanych z 
wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót. 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena l km wykonania robót obejmuje: 
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
- wyznaczenie krawędzi wykopów, 
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów na sieci jest ujęta w koszcie robót 
związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

1.     Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2.     Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 
3.     Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4.     Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5.     Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6.     Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1. WSTĘP. 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.02) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z rozbiórką .elementów dróg w zakresie koniecznym do wykonania 
kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza specyfikacja techniczna (STI-01.02) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt. 1.3. „ Wymagań 
Ogólnych” 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót związanych z 
rozbiórką: 
- warstw nawierzchni, 
- krawężników i obrzeży, 
- chodników, 

Szczegółowy opis robót dla budowy kanalizacji sanitarnej: 
• wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

• rozebranie chodników z kostki betonowej 

• cięcie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i podbudowy betonowej, chodnika i ulic 

• rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, chodnika i ulic 

• rozebranie podbudowy z tłucznia, grub. 20cm, 

• załadunek i wywóz gruzu. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz z 
definicjami podanymi w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 1.4.0. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne", pkt 1.5.0.  

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STI-01.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 2. 
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2.2. Materiały z rozbiórki. 

Materiały z rozbiórki nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie wywozić z placu 
budowy na wysypisko w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 

3.SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do rozbiórki. 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
-    spycharki, 
-    ładowarki, 
-    samochody ciężarowe, 
-    zrywarki, 
-     młoty pneumatyczne, 
-    piły mechaniczne, 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki. 

Materiał z rozbiórki można-przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

 

5.2. Wykonanie robót  rozbiórkowych. 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z Dokumentacją Projektową, STI lub wskazanych przez Inżyniera. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, 
Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony 
przewidziany odzysk materiałów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie 
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w sposób określony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe 
do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce 
określone w STI lub wskazane przez Inżyniera. Nie przewiduje się materiałów z rozbiórki, które stają 
się własnością Wykonawcy i wszystkie powinny być usunięte z terenu budowy. Nie dotyczy to 
materiałów, które wskaże Inżynier jako możliwe do wykorzystania przy odtworzeniach nawierzchni po 
zakończeniu robót podstawowych. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące 
się w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy pod kanalizację, 
powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 
wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów pod kanalizację 
należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić 
zgodnie z wymaganiami określonymi w STI-01.03 „Roboty ziemne". 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STI-01.03 „Roboty ziemne". 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarowa robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:  

-   dla nawierzchni ulic i chodnika - m2 (metr kwadratowy), 

-   dla krawężnika, -opornika, obrzeża - m (metr), 

8. ODBIÓR ROBOT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Odbiór robót polega 
na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, STI i poleceniami Inżyniera. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,  
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na 
poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników: 
- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,  
- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,  
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
c) dla rozbiórki chodników: 
- ręczne wyjęcie kostki brukowej, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na 
poboczu,  
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,  
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

1.   PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
2.   BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 



 37 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.03) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru liniowych robót ziemnych, związanych z budową kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna (STI-01.03) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt. 1.3. :Wymagań 
Ogólnych” 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 
kanalizacji sanitarnej i obejmują: 
a)  wykonanie wykopów w gruntach (kat. I-IV), 
b)   umocnienie ścian wykopów, 
c) zasypanie wykopu i zagęszczenie poszczególnych warstw zasypki, 
d)  uporządkowanie terenu po zakończeniu robót ziemnych, 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spełniająca warunki stateczności i 
odwodnienia. 

1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,wyznaczonych w osi wykopu. 
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m. 
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy oraz innych prac związanych z trasą kanalizacji 
sanitarnej. 
1.4.7. Ręczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy użyciu sprzętu ręcznego (łopaty, oskardy 
itp.) 
1.4.8. Mechaniczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonywane przy użyciu sprzętu 
zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarki, ładowarki itp.) 
1.4.9. Wykopy umocnione -wykopy otwarte, ze ścianami umocnionymi szalunkami pełnymi lub 
ażurowymi. 
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan    zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 
 
 

Is = Pd / Pds 
 
 
 
gdzie:  
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Pd-gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 
normalnej próbie Proctora, zgodnie zPN-B-04481, zgodnie z normąBN-77/8931-12, (Mg/m3) 
 
1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4.0. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY). 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STI-01.00 
„Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.2. Podział gruntów. 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 
odspajania podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości  
objętościowej  gruntów i  materiałów w  stanie naturalnym  oraz współczynników spulchnienia. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu  wykopów powinny  być  przez  Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypki wykopów. Grunty przydatne do zasypki wykopów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc 
nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa zasypki lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. Materiały  stosowane  do 
zasypki  wykopów  w  miejscu  gruntów  nie spełniających wymogów nośności  lub  wymogów 
właściwego  zagęszczenia  muszą  odpowiadać warunkom podanym w dokumentacji geologicznej, 
Dokumentacji Projektowej i każdorazowo muszą uzyskać akceptację Inżyniera. Grunty i  materiały  
nieprzydatne  do  wykonania zasypki wykopów,  powinny  być wywiezione przez Wykonawcę na 
odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 

Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 
  Gęstość Przeciętne 
  objętościow spulchnienie po 
Kate- 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 
 

sianie 
 

odspojeniu w % 
od 
 goria 

 
 
 

naturalnym 
 

pierwotnej 
objętości1' 
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  kN/m3  
 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15 
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15 
 Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30 
 
 

Popioły lotne niezleżałe 
 

11,8 
 

od 5 do 15 
  

 
Piasek wilgotny 
 

16,7 
 

od 15 do 25 
  

 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne 

17,7 
 

od 15 do 25 
 

 
 

Gleba uprawna z darniną lub korzeniami 
grubości do 30 mm 

12,7 
 

od 15 do 25 
 2 

 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
 

10,8 
 

od 20 do 30 
  Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z   

 
 

odpadkami drewna 
 

16,7 
 

od 1 5 do 25 
  

 
Żwir bez spoiwa lub malo spoisty 
 

16,7 
 

od 15 do 25 
 

 
 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, 
półzwarte 

18,6 
 

od 20 do 30 
  Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 13,7 od 20 do 30 

 Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30 
3 Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu   
 
 

lub odpadkami drewna 
 

18,6 
 

od 20 do 30 
  Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o   

 
 

mm 
 

17,7 
 

od 20 do 30 
  

 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne, bez 

 
 

 
  głazów 19,6 od 20 do 30 

 
 

Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 

17,7 
 

od 20 do 30 
  

 
 
 

19,6 
 

 
  Popioły lolne zleżałe 17,7 od 20 do 30 

  19,6  
 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35 
 
 

Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem,  
 

 
  

 
lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do  

 
 
  

 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, 19,6 

 
od 25 do 35 
 4 

 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg 20,6 

 
od 25 do 35 
  

 
gruntu  

 
 
  Gruz ceglany i rumowisko budowlane z 20,6 od 25 do 35 

 
 

Iłołupek miękki 16,7 
 

od 25 do 35 
  

 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 19,6 

 
od 25 do 35 
  

 
masie do 10 kg  

 
 
  

 
 
 

19,6 
 

od 25 do 35 
  

 
Żużel hutniczy niezwietrzały 
 

14,7 
 

od 30 do 45 
 

 
 

 
 

19,6 
 

 
  

 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg 
stanowiącymi 10-=-30% objętości 

 
 

 
  

 
gruntu 
 

20,6 
 

od 30 do 45 
  

 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach 
ponad 90 mm 
 

17,7 
 

od 30 do 45 
 

5 
 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 
scementowane lub w 

 
 

 
  blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45 
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Margle miękkie lub średnio twarde słabo 
spękane 
 

16,7 
 

 
 

 
 

 
 

22,6 
 

od 30 do 45 
  

 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
 

16,7 
 

 
  

 
 
 

22,6 
 

od 30 do 45 
 

1) Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy 
wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych. 
 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 3.2 Sprzęt do 

robót ziemnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
-  odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 
-  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.), 
-   sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
-   maszyn i urządzeń do wykonywania przewiertów poziomych 

4. TRANSPORT. 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 

4.2. Transport gruntów. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być  ponadto   dostosowana   do  wydajności   sprzętu   
stosowanego   do   urabiania   i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie   odległości   transportu   
ponad   wartości   zatwierdzone   nie   może   być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone   odległości   nie   zostały  wcześniej   
zaakceptowane   na   piśmie   przez Inżyniera. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów. 

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +-10 m. 

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych dna wykopu nie może przekraczać + - 2 cm. 

5.3. Zasady prowadzenia robót 

5.3.1 Wykonywanie robót ziemnych - wykopy otwarte. 

Wykopy należy wykonywać jako wykopy otwarte, umocnione zgodnie z niniejszą Specyfikacją 
Techniczną, Dokumentacją Projektową oraz normami PN-B-10736 I PN-EN 1610. Metoda 
wykonywania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinna być dostosowana do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych, istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Sposób    wykonywania    wykopu    oraz    umocnienie    ścian    pionowych    
powinno gwarantować jego stateczność i bezpieczeństwo w całym okresie prowadzenia robót, a 
naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania i umocnienia ścian lub 
innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wykonawca 
powinien wykonywać wykopy w taki sposób,  aby grunty o różnym stopniu przydatności do 
wykonania zasypki były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. 
Odstępstwo   od  powyższego   wymagania  uzasadnione   skomplikowanym  układem warstw 
geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonywania zasypki 
powinny być składowane, na odkład w uzgodnieniu z Inżynierem. Składowane grunty należy 
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest zamarznięty  nie należy odspajać  
go  do  głębokości  około  0,5m powyżej projektowanej rzędnej dna wykopu. Szerokość wykopu 
uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie; zapas 
potrzebny na wykonanie umocnienia ścian uszczelnienie styków rur. Umacnianie ścian wykopów 
należy przeprowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona 
na poziomie wyższym od rzędnej, projektowej o 20 cm. Zdjęcie pozostawionej warstwy 20 cm 
gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem podsypki i przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób ustalony z Inżynierem. Przy 
wykonywaniu wykopów w pobliżu istniejących drzew Wykonawca zobowiązany jest dołożyć 
wszelkich starań, aby nie spowodować ich uszkodzeń lub obumarcia. Należy przestrzegać następujących 
zasad: 
-    prace ziemne w pobliżu drzew powinny być prowadzone w miarę możliwości w okresie spoczynku 
zimowego (październik-marzec) 
-    w przypadku wykonywania robót ziemnych w okresie wegetacji należy zabezpieczyć korzenie 
drzew i glebę wokół nich przed utratą wilgoci poprzez wykonanie pełnego szalowania z desek i 
obsypania torfem. Torf i ziemię wokół korzeni należy utrzymywać w stanie wilgotnym 
-    odkryty system korzeniowy drzew nie pozostawiać dłużej w wykopie otwartym niż 2-3 dni 
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-    grube korzenie drzew pozostawić bez uszkodzeń 

Zasypkę   wykopów   i   ułożonych   rurociągów   Wykonawca   może   rozpocząć   po dokonaniu odbioru 
częściowego przez przedstawiciela Działu Technicznego PWiK w Kaliszu, oraz wykonaniu przez 
uprawnionego geodetę pomiarów geodezyjnych do inwentaryzacji powykonawczej. 
Zgodę na zasypanie wydaje Inżynier wpisem do dziennika budowy. Zasypkę można wykonywać 
jedynie gruntem dającym się zagęścić (piaski, pospółki i żwiry). 
Wyłącza się możliwość użycia do zasypki gruntów nie dających się zagęszczać (gliny, iły, oraz 
grunty z nasypów niekontrolowanych). Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rury 
kanalizacyjne i studzienki rewizyjne przed wypiętrzaniem i przemieszczaniem gruntu. 
Zasypka gruntem rodzimym (piasek średni lub gruby) strefy kanałowej może być wykonana w 
przypadku usunięcia z niego kamieni, gruzu i korzeni. Podstawowa warstwa zasypki do wysokości 
30 cm ponad górne sklepienie rury powinna być zagęszczana warstwami  co   10-15  cm do 
uzyskania współczynnika Is=0,95. 
Pozostałą część-wykopu zasypywać warstwami co 20 cm z zagęszczeniem każdej .warstwy do 
uzyskania właściwego stopnia zagęszczenia. Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-
002205. Wykonawca zobowiązany je  kontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie, a- 
otrzymywane  wyniki   w   formie  protokołów  badań   przedstawiać 'na  bieżąco Inżynierowi do 
akceptacji. 

5.3.2. Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych podano w pkt.   5.2 niniejszych 
specyfikacji. 
Wskaźnik  zagęszczenia  zasypki  wykopu   powinien  być  zgodny  z- wymaganiami niniejszej 
specyfikacji oraz odnośnych norm. 

5.3.3. Umocnienie wykopów.. 

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy  
o głębokości 1,01 m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek 
stalowych. Dla głębokości powyżej 1,50 m przewiduje się zastosować  do umocnień wykopów 
obudowy szalunkowe typu SBH. Umożliwiają one umocnienia wykopów o głębokości od 1,5 m do 
6,9 m i szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m. Wytrzyma ość szalunków na parcie jednostkowe 
gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania robót ziemnych. 

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności 
z   wymaganiami   określonymi   w   niniejszej   specyfikacji   oraz   w   Dokumentacji 
Projektowej. 
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W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie właściwego i bezpiecznego umocowania ścian wykopu, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie zasypki wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji i odnośnych normach. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych. 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Roboty ziemne uznaje się 
za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki pomiarowej. 

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp i odkład, obejmujące: odspojenie, 
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
- profilowanie dna wykopu, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- uporządkowanie terenu; 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-B-10736:1999     Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania. 
PN-81/B-03020      Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  Obliczenia statyczne i 
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projektowanie 
PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenie. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
PN-EN- 12889:2003  Bez wykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.06) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru kanalizacji sanitarnej 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.06) będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy zlecaniu i realizacji robót związanych  budową kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym 
w pkt. 1.3. „Wymagań ogólnych” 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczące robót 
montażowych przy budowie kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową zawierającą opis 
techniczny i rysunki. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
specyfikacją STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt 1.4.0. 

1.5. Wymagania ogólne. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt 1.5.0. Wykonawca 
jest  odpowiedzialny  za jakość   robót  i   ich  zgodność  z  Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 
„Wymagania Ogólne" pkt 2. 
Przy wykonywaniu robót związanych z budową kanalizacji  sanitarnej  należy, zgodnie z ustawą 
„Prawo Budowlane" stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 
a) wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 
b) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co 
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najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odróżnieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na 
znak bezpieczeństwa, 
c)  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i    stosowanych   wg   tradycyjnie  -uznanych   
zasad    sztuki    budowlanej,    będącej załącznikiem do rozporządzenia Ministra SWiA z dn. 
31.07.1998r. 
d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano, oceny zgodności z zharmonizowaną normą europejską do Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Dopuszczone   do  
jednostkowego   stosowania   w   obiekcie   budowlanym   są   wyroby budowlane wykonane wg 
indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra SWiA z dn. 05.08.1998r. 
wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 
przepisami i obowiązującymi normami. Zgodnie z art. 46 ustawy „Prawo Budowlane" kierownik 
budowy obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać certyfikaty, 
deklaracje zgodności, aprobaty techniczne i oświadczenie oraz udostępniać je.przedstawicielom 
uprawnionych organów. 

2.2. Materiały do budowy kanalizacji sanitarnej:    

 
Projektuje się zastosować dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej następujące materiały 
podstawowe: 

- rury kamionkowe DN 200 N – 40 kN/m systemu F, rura kielichowa Ceralong, glazurowana 
z uszczelką L zgodnie z PN EN 295 ,aprobata techniczna COBRTI INSTAL  i IBDiM;  

- rury kamionkowe DN 250 N – 40 kN/m, systemu C, rura kielichowa, obustronnie 
glazurowana z zintegrowaną uszczelką zgodnie z PN EN 295, aprobata techniczna 
COBRTI Instal i IBDiM; 

- rury kamionkowe DN 400 H-64 kN/m, systemu C, rura kielichowa obustronnie 
glazurowana z zintegrowaną uszczelką zgodnie z PN EN 295, aprobata techniczna 
COBRTI Instal i IBDiM; 

- rury przeciskowe kamionkowe V4A DN 200,250,400 glazurowane łączone na mufę V4A 
typu 1 ze stali molibdenowej wg PN EN 295 

- króćce kamionkowe przystudzienne typu GZ i GA wg PN EN 295; 
- przejścia szczelne z uszczelką BKL,BKK; 
- rury PVC –U wg PN-EN 1401:1999 ze ścianką litą SN 8 klasy S średnicy 160 x 4,7mm, 
     aprobata techniczna COBRTI INSTAL  i IBDiM;  
- rury PVC-U wg PN-EN 1401:1999 ze ścianką litą SN 8 klasy S średnicy 200 x 5,9mm, 
     aprobata techniczna COBRTI INSTAL  i IBDiM;  
- rury PVC-U wg PN-EN 1401:1999 ze ścianką litą SN 8 klasy S średnicy 400 x 11,7mm, 
     aprobata techniczna COBRTI INSTAL  i IBDiM;  
- rury ciśnieniowe polietylenowe PE 100 SDR 17 PN 10 Dz  90 x 5,4 x 12m w sztangach 12  
      m  zgodnie z PN-EN 12201-2 aprobata techniczna COBRTI  INSTAL  i  IBDiM deklaracja  
      zgodności, ISO 9001, ISO 14001; 
- rury ciśnieniowe polietylenowe PE 100 SDR 17 PN 10 Dz 160 x 9,5 x 12m w zgodnie z  
      PN-EN 12201-2 aprobata techniczna COBRTI  INSTAL  i  IBDiM deklaracja zgodności,  
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      ISO 9001, ISO 14001; 
- rury ciśnieniowe polietylenowe PE 100 SDR 17 PN 10 Dz 225 x 13,4 x 12m  
      zgodnie z PN-EN 12201-2 aprobata techniczna COBRTI  INSTAL  i  IBDiM deklaracja  
      zgodności, ISO 9001, ISO 14001; 
-  rury ciśnieniowe przeciskowe, trójwarstwowe TS z polietylenu PE 100 i tworzywa  
      sztucznego XSC 50 Dz 90 x 8,2 x 100m  w zwoju 100m zgodnie  z PN-EN 12201-2  
      aprobata techniczna COBRTI  INSTAL  i  IBDiM deklaracja zgodności, ISO 9001, ISO  
      14001, certyfikat nr 142/02; 
- rury ciśnieniowe przeciskowe, trójwarstwowe TS z polietylenu PE 100 i tworzywa  
      sztucznego XSC 50 Dz 160 x 14,6 x 100m  w zwoju 100m zgodnie  z PN-EN 12201-2  
      aprobata techniczna COBRTI  INSTAL  i  IBDiM deklaracja zgodności, ISO 9001, ISO  
      14001, certyfikat nr 142/02; 
- rury ciśnieniowe przeciskowe, trójwarstwowe TS z polietylenu PE 100 i tworzywa  
      sztucznego XSC 50 Dz 225 x 20,5 x 12m  w sztangach 12 m zgodnie  z PN-EN 12201-2  
      aprobata techniczna COBRTI  INSTAL  i  IBDiM deklaracja zgodności, ISO 9001, ISO  
      14001, certyfikat nr 142/02; 

      -     studnie włazowe typu A ø1000,1200,1500 mm łączonych na uszczelkę PNEN 1917 dla rur  
      kamionkowych mm wg DIN 4034  z betonu B50 z płytą pokrywową; 
- włazy żeliwne typu BEGU klasy D400; 
- czyszczaki DN 80,150,200 typu CRS HA PN 10; 
- zasuwy nożowe nr kat 3600 PN 10  DN 80,150,200, żeliwne z przyłączem kołnierzowym 

EN 1092-2 
- kołnierze specjalne nr kat 0400 systemu 2000 DN 90/80,160/150,225/200; 
- zespoły napowietrzająco-odpowietrzające nr kat 9828 DN 50, DN 80 kołnierzowe L = 

1,50m; 
- przepompownia ścieków sanitarnych 07 HM 1242/NP 3102/80 –2P Qhmax = 4,00 m3/h, z 

polimerbetonu, DN zbiornika 1200mm, H zbiornika = 4240mm, Qp =  5,00 l/s, Hp = 26,30 
m,pompa  NP 3102.181 SH/255,    4,20kW, 2875 obr/min;  

- przepompownia ścieków sanitarnych 07 HM 1236/CP 3127/80 –2P Qhmax =11,00 m3/h, z 
polimerbetonu, DN zbiornika 1200mm, H zbiornika = 3640mm, Qp =  5,10 l/s, Hp = 37,50 
m,pompa  CP 3127.181 SH/257,    7,40kW, 2920 obr/min;  

- przepompownia ścieków sanitarnych 07 HM 2054/CP 3127/100 –2P Qhmax =30,00 m3/h, 
z betonu B 45, DN zbiornika 2000mm, H zbiornika = 4510mm, Qp =  13,30 l/s, Hp = 13,50 
m,pompa  CP 3127.181 MT/431,   5,90 kW, 1450 obr/min; 

- przepompownia ścieków sanitarnych 07 HM 2539/NP 3153/100 –2-B Qhmax =60,00 
m3/h, z betonu B 45, DN zbiornika 2500mm, H zbiornika = 3990mm, Qp =  17,20 l/s, Hp 
= 26,10 m,pompa  NP 3153.181 HT/451,   13,50 kW, 1455 obr/min; 

3. SPRZĘT 
Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne"pkt. 3. Stosowany 
sprzęt będzie zgodny z Dokumentacją Projektową lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera. 
Roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy następujących 
narzędzi i urządzeń: 
-koparka o pój. łyżki 0,60 m , 
-koparka o poj. łyżki –0,25 - 0,40 m3, 
-spycharka 55 kW, 
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-spycharka 74 kW, 
-zrywarka przyczepna 
-walec statyczny samojezdny 
-walec wibracyjny samojezdny 
-zagęszczarka wibracyjna 
-zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA 
-żuraw samochodowy do 4 t, 
-wiertarka dla przewiertów  poziomych PBA38 
 
4.0. TRANSPORT. 

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 
Załadunek i  rozładunek  materiałów Wykonawca będzie wykonywał  z  zachowaniem środków 
ostrożności zapobiegających uszkodzeniom materiałów. Stosowane środki transportu będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub inne, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inżyniera. Do robót związanych z 
budową kanalizacji deszczowej będą stosowane następujące środki transportu: 
- samochód dostawczy 0,9 t, 
- samochód samowyładowczy 5-10 t, 
- samochód samowyładowczy do 5 t, 
- samochód skrzyniowy 5-10 t, 
- samochód skrzyniowy z wciągarką o ładowności do 5 t, 
-  ciągnik kołowy  do 50 KM 
- przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1.-Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STI-01.00. „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia zarys metodologii robót oraz 
graficzny harmonogram robót określający wszystkie warunki, w których będą wykonywane roboty 
związane z budową kanalizacji sanitarnej. 

5.1.1. Roboty przygotowawcze. 

Oś projektowanych kanałów i obiektów na sieci (studnie, przepompownie) musi wytyczyć uprawniony 
geodeta. Oś powinna zostać oznaczona w sposób trwały i widoczny, przez zainstalowanie łańcucha 
reperów roboczych. Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać/zaznaczone przy pomocy drewnianych 
kołków tzn. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe powinny być wbite przy każdej zmianie 
kierunku trasy, a- na prostych odcinkach co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać 
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kołki świadki powinny być wbijane na obu stronach wykop, tak 
aby było możliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania robót ziemnych. W terenie 
zabudowanym repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane na ścianach 
budynków. Łańcuch znaków powinien być powiązany z państwową siecią reperów. 
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5.1.2. Wykopy. 

Wykopy dla kanałów będą wykonywane ręcznie lub mechanicznie, .do .głębokości 0,1-0,2 m mniejszej niż 
projektowana i pogłębiane do właściwej wartości bezpośrednio przed  ułożeniem  podłoża  lub  rur.   
Minimalna  szerokość  wykopu   mierzona wewnątrz  obudowy  powinna  być   dostosowana  do   średnicy  
rurociągu.   Przewiduje się szerokość wykopu taką aby odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a 
ścianą  umocnionego wykopu wynosiła 40cm. Szerokość minimalna wykopu powinna wynosić dla rur: 
 
        

160 mm   s = 0,90 m.  
200 mm      s = 1,00 m 
250 mm      s = 1,05 m 
400 mm      s = 1,30 m 

 
Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu rurociągu na powierzchni i układania całych 
ciągów rur w wykopie. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, 
krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz jeżeli jest 
to konieczne, podwieszone w sposób gwarantujący ich działanie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie w 
odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Po lub w czasie wykonywania wykopu należy 
sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy rodzaj gleby odpowiada konstrukcji fundamentu określonej w 
projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania 
wykopu i stopniowo demontowania podczas zasypywania i zagęszczania. 

5.1.3. Odwodnienie wykopów. 

Przewiduje  się , że na odcinkach gdzie w wykopach pojawi się woda gruntowa należy           je 
odwodnić przez: 
- pompowanie z dna wykopu 
- zastosowanie igłofiltrów 
Pompowanie wody z dna wykopu przewiduje się na odcinkach, gdzie na dnie wykopu znajduje się 
warstwa gruntów nieprzepuszczalnych (np. gliny, iły) a woda do wykopów spływa  w postaci 
sączeń śródglinowych.  
Przewiduje się pompowanie wody przy pomocy pomp spalinowych o wydajności dostosowanej do 
napływu wody do studzienek zbiorczych betonowych o średnicy 500 mm i głębokości h = 100 cm.  
Woda do studzienek dopływać będzie w warstwie podsypki dnem wykopu ukształtowanym 
zgodnie ze spadkiem przewidzianym w profilu danego kanału sanitarnego. W dnie wykonać  
należy   zagłębienie   zbierające   wodę  i  kierującą  ją  do  studzienek zbiorczych. Przewiduje się 
wykonać jedną studnię zbiorczą na 30 m wykopu. 
Na odcinkach gdzie w gruntach przepuszczalnych występuje wysoki poziom wody gruntowej 
należy stosować odwodnienie przy pomocy igłofiltrów. 
Odwodnienie wykopu przy pomocy igłofiltrów: projektuje się wykonać poprzez wypłukanie 
igłofiltrów po obu stronach wykopu w odległości 100 cm do 150 cm od siebie. Układ igłofiltrów 
należy podłączyć do pompowego agregatu igłofiltrowego typu AL-81o wydajności dostosowanej 
do napływu wody gruntowej do wykopu.  
Po zainstalowaniu pierwszego igłofiltru należy przeprowadzić próbę za pomocą pompy 
przeponowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości osypki filtracyjnej.  
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Ze względu na to, że prace związane z wykonywaniem odwodnienia wykopów są trudne do 
przewidzenia zaleca się Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego 
podstawie rozliczać się z Inwestorem.  
Zaleca się wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest niższy 
od innych okresów roku. 
Wykopy ziemne pod projektowane przewody tłoczne na całej długości nie wymagają 
odwodnienia. Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków 
gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót. 
Przewiduje się, że w czasie wykonywania wykopów dla 4 przepompowni ścieków wykonać należy 
odwodnienia wykopów. 
Dla przepompowni P-1i P-2 należy przewidzieć pompowanie wody z dna wykopu a dla  
przepompowni P-3 oraz P-4 należy przewidzieć zastosowanie igłofiltrów w ilości i rozstawie 
dostosowanej do napływu wody do wykopu. 

5.1.4. Układanie przewodów i wykopy pod przepompownie ścieków 

Przewiduje się wykonanie 50% wymiany gruntu na całej trasie budowanej kanalizacji sanitarnej. 
Kanalizację sanitarną układać należy na podsypce z piasku średniego o gr. 15 cm  z dokładnym 
zagęszczeniem i podbiciem pod podłączenie kielichowe. 
Studzienki rewizyjne układać należy na podsypce z piasku średniego o gr. 20 cm. 
W przypadku zaistnienia możliwość układania rurociągu na gruncie rodzimym należy stosować się do 
następujących zaleceń. 
Kanały układane w gruncie powinny mieć naturalne podłoże będące nienaruszonym sypkim gruntem o 
naturalnej wilgotności  o wytrzymałości większej niż 0,05 MPa, zgodnie z PN-86/B-02480, uformowanym 
zgodnie z kształtem dna rurociągu (w celu oparcia dna rurociągu na całej jego długości i na ¼ obwodu), bez 
powodowania narażenia no korozję. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed 
naruszaniem  struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno 
przekraczać +/-3 cm. Warstwa ta powinna być usuwana bezpośrednio przed układaniem rurociągu. Po 
usunięciu warstwy zabezpieczającej należy wykonać podsypkę zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
Przewiduje się wykonanie robót ziemnych dla przepompowni mechanicznie przy pomocy koparki 
chwytakowej. Wykopy należy wykonać jako jamiste szalowanie grodzicami stalowymi lub 
szalunkami słupowymi. Od chwili rozpoczęcia robót ziemnych, aż do chwili ich zakończenia nie 
wolno dopuścić do zbierania się wody w wykopie i zatopienia go. Wykop pod zbiornik 
wykonywać należy mechanicznie do głębokości 30cm powyżej projektowanego poziomu 
posadowienia. Ostatnie 30 cm grunty usunąć należy ręcznie aby nie naruszać naturalnej struktury 
gruntu, tam gdzie przewiduje się posadowienie przepompowni na gruncie rodzimym 

5.1.5. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu. 

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po instalowaniu 
rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować   uszkodzenia  rurociągu,   jak   
również   wodoodpornej   izolacji.   Grubość warstwy zabezpieczającej  w strefie niebezpiecznej   ponad 
górą rurociągu  powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Jako materiał do zasypywania dla strefy 
niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty, nie skalisty, bez 
brył i kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480. Materiał użyty do zasypywania powinien zostać   ubity   z   
obu   stron   rurociągu   przy   pomocy   specjalnego   kompaktora,   ze szczególnym zwracaniem uwagi na 
wykopy pod miejscami połączeń rurociągów. Najważniejsze jest zagęszczanie i ubijanie gruntu w tak 
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zwanych pachwinach rurociągu. Ubijanie powinno być wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stron 
rurociągu, zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie rurociągu powinno być wykonywane z 
wykorzystaniem gruntu rodzimego lub wskazanego w Dokumentacji Projektowej, warstwami, z 
jednoczesnym zagęszczaniem zgodnie z normą PN-S-002205. 
 

5.1.6. Posadowienie przepompowni. 

Przewiduje się posadowienie projektowanych przepompowni ścieków na następującym podłożu 
poniżej rzędnej posadowienia: 
- przepompownia P-1 podsypka z piasku średniego o grubości 20 cm 
- przepompownia P-2 podsypka z piasku średniego o grubości 20 cm 
- przepompownia P-3 podsypka z piasku średniego o grubości 20 cm 
- przepompownia P-4 podsypka z piasku średniego o grubości 20 cm 
Ze względu na występujący poziom wody gruntowej przepompownie ścieków należy  
zabezpieczyć przed wyporem stosując płytę fundamentową. 
Projektuje się wykonać dociążenie przepompowni ścieków . 
Płytę fundamentową pod zbiornik przepompowni wykonać z betonu B 15  i zbroić stalą                       
AO-STOS. Ściany, pierścień dociążający i ściany zewnętrzne zbiornika zabezpieczyć poprzez 
powlekane 2 x bitizolem „R” i „G”. 
Ostateczny układ i ilość kotew rozporowych HILTI HSA-KAM 16x240/100 ustalić w trakcie 
montażu. (nr kat. 255856). 
Element denny zbiornika przepompowni ustawić na płycie fundamentowej pokrytej  2 cm warstwą 
świeżego plastycznego betonu B-15. 
Po zamontowaniu zbiornika na płycie fundamentowej śruby kotwiące zabezpieczyć nadlewką z 
betonu B-15 grubości min 10 cm profilującą dno przepompowni. Całość wykonać zgodnie z 
rysunkami szczegółowymi zawartymi w projekcie. 
 
5.1.7. Roboty montażowe 
7.1. kanały grawitacyjne. 
 
Kanały powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i technologią układania przewodów   
podaną   w. Dokumentacji   Projektowej.   Dla   zapewnienia   właściwego ułożenia rurociągu, zgodnie z 
zaprojektowaną osią, należy przez punkty osiowo trwałe oznakowane   na   łatach   celowniczych   
przeciągnąć   sznurek   lub   drut,   na   którym zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma łatami 
celowniczymi. Nachylenie podłoża wykopu należy sprawdzić za pomocą niwelatora, w odniesieniu do 
stałych reperów roboczych umieszczonych poza wykopem oraz tymczasowych reperów, tj. drewnianych 
kołków wbitych w dno wykopu. Przed  opuszczeniem  rur do wykopu  należy  sprawdzić,  czy nie 
mają widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub przechowywania. Ponadto rury należy 
starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose końce rur. Uszkodzone rury 
powinny być usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania montażu. Rury   należy  opuszczać  
do  wykopu  powoli  i  ostrożnie,  przy  pomocy  krążków, wielokrążków, dźwigów lub ręcznie. 
Zabrania się rzucana rur do wykopu. Ciężkie rury opuszczane mechanicznie, powinny być układane w 
prawidłowej pozycji kiedy są zawieszone a .następnie należy zwalniać wieszak. Odpowiednie odcinki 
rur powinny  być  opuszczane  do  wykopu  na  przygotowane  i  wyrównane  podłoże  o odpowiednim 
nachyleniu. Każda rura powinna być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem jak 
również powinna ściśle przylegać do podłoża na swojej całej długości, co najmniej na % obwodu, 
symetrycznie do osi. W celu dokonania połączeń rur należy przygotować odpowiednie zagłębienia. 
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Wymiary takich zagłębień będą dostosowane do średnicy i rodzaju połączenia. Odchylenie  osi 
układanego rurociągu  od ustalonego  kierunku rurociągu  nie  może przekraczać +/- 2 cm. Różnice 
między rzędną układanego rurociągu a wartością podaną w Dokumentacji Projektowej nie mogą 
przekraczać +/- 2 cm w każdym punkcie rurociągu i nie mogą powodować ani odwrotnego nachylenia 
odcinka rurociągu ani jego nachylenia równego zeru. 
 
7.2. kanały ciśnieniowe. 
 
Użyte materiały oraz sposób wykonania przewodów tłocznych z rur PE muszą odpowiadać 
przepisom i normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania  i odbioru rurociągów z 
tworzyw sztucznych.” 
Przewiduje się łączenie rur polietylenowych przewodów tłocznych przez zgrzewanie 
elektrooporowe i doczołowe. Do projektu załączono wykaz kształtek polietylenowych 
niezbędnych do wykonania poszczególnych odcinków przewodów tłocznych. 
Montaż przewodu tłocznego powinien odbywać się w temperaturze od 0o do 30oC. 
Przewód tłoczny w wykopie należy układać luźno. 
Na przewodzie tłocznym ułożyć należy taśmę sygnalizacyjną z wtopionym drutem. Nad 
przewodem tłocznym w odległości min. 30 cm ułożyć należy taśmę ostrzegawczą niebieską. 
Oznakowanie trasy przewodu tłocznego wykonać należy tabliczkami oznaczeniowymi. Do 
wykonania odgałęzienia i załamania służą odpowiednie kształtki, które muszą posiadać taki sam 
współczynnik MFI jak rury PE.  
Kształtki i rury w miarę możliwości powinny być wykonane przez jednego producenta. Kształtki 
łączone są z rurami PE poprzez zgrzewanie elektrooporowe i doczołowe. 

7.3.  Przepompownie ścieków. 

 
Zbiornik przepompowni należy montować zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych a prace związane z jego transportem i  montażem winny 
być wykonane pod nadzorem. 
Roboty montażowe  przepompowni należy wykonać przy pomocy dźwigu samojezdnego o 
udźwigu odpowiednim do ciężaru przepompowni zgodnie z zaleceniami firmy „Hydromarko” w 
Jarocinie.  
Pompownie zaprojektowano do sytuowania w terenie zielonym ( P-3, P-4 ) oraz jako  
przejazdowe w pasie drogowym ( P-1, P-2 ) zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Przy  
lokalizacji w poboczu pasa drogowego, wokół zbornika pompowni  wykonać  
podłoże gr.10cm z kamienia płukanego o wymiarach 2,30 x 2,30m i obudować  
krawężnikiem chodnikowym. Kotwienie zbiorników , wykonywanie podłoża  
betonowego, płyt fundamentowych oraz zbrojenia wykonywać wg załączonych  
rysunków szczegółowych .Przepompownie zlokalizowane  w terenie zielonym  
ogrodzić. Ogrodzenie przepompowni P-3 wykonać z siatki stalowej powlekanej  
o wysokości H= 1,5m z furtką 1,5 x 1,2m.Ogrodzenie Przepompowni P-4  
wykonać łącznie  z ogrodzeniem Separatora  
 
5.1.8. Przejście pod ulicami ,ciekami, przepustami. 

Do wykonania przejść przez drogi o nawierzchni asfaltowej, bezwykopowo bez naruszania asfaltu, 
zastosować metodę przecisku sterowanego z wykorzystaniem kamionkowych rur przeciskowych 
przy pomocy głowicy z tarczą wiertniczą. Jako rury osłonowe dla przykanalików PVC 160 i 
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200mm( przeciski niesterowane )zastosowano rury PE odpowiednio250mm i 315mm. Przeciski rur 
tłocznych wykonywać jako przeciski rur trójwarstwowych TS PE 90,160,225mm. Przejścia przez 
istniejące przepusty pod ciekiem Piwonka (z zachowaniem odległości 0,5m od dna przepustu) 
również wykonywać z zastosowaniem technologii jak wyżej. Dla wykonania przecisków rur 
kamionkowych przeciskowych o długości L = 1,0m, komora startowa i odbiorcza może mieć 
średnicę ∅ 2,0 m. Dla wykonania przewiertu poziomego rur  o większych długościach, należy 
wykonać komorę nadawczą o wymiarach minimum 2,5 x 5,0 x h m oraz odbiorczą o wymiarach 
minimalnych 2,0 x 2,0 x h m, gdzie h jest głębokością dna komory nadawczej lub odbiorczej 
wynikającą z zastosowanej technologii przewiertowej i głębokości posadowienia kanału 
sanitarnego. Dla prowadzenia rur przewodowej w rurze ochronnej projektuje się płozy ślizgowe 
typ E/C o wysokości h = 35 mm i manszety uniwersalne typu N. 
 
5.1.9. Badanie szczelności kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej. 

Rurociągi kanalizacyjne powinny podlegać badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i infiltracji wód 
gruntowych do- rurociągu. 
Badanie eksfiltracji polega na napełnieniu rurociągu kanalizacyjnego wodą, łącznie ze studniami. Po 
osiągnięciu przez wodę w górnej studni wysokości równej 0,5 m ponad górną krawędź wlotu, należy 
napełniony rurociąg pozostawić na l godzinę. Po upływie l godziny nie powinien nastąpić żaden 
wyciek oraz na połączeniach nie mogą pojawić się krople wody. Zabrania" się dolewania wody podczas 
badania. W czasie badania poziom wody gruntowej powinien zostać co najmniej 0,5 m poniżej 
dna wykopu. Szczelność przewodów kanalizacji tłocznej powinna zapewnić utrzymanie ciśnienia 
próbnego przez okres 30minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne 
powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego nie mniej niż 1,0 MPa. Przy bezwykopowej budowie 
przewodów kanalizacyjnych należy zbadać jego szczelność zgodnie z normą PN-EN 1610 

5.2. Warunki szczegółowe. 

W chwili obecnej na terenach dzielnicy SULISŁAWICE i SULISŁAWICE KOLONIA nie istnieje  
sieć kanałów kanalizacji sanitarnych . W roku 2007  przystąpiono do realizacji kanalizacji 
sanitarnej w  ul. Świetlanej( wg opracowania Przedsiębiorstwa SYNTECH – listopad 2003r), 
kanalizacji sanitarnej  w ulicy Romańskiej od ul. Pałacowej  do skrzyżowania z ul.Rzymską ( wg 
opracowania Pracowni Projektowej COWOGAZ – lipiec   2003r), kanalizacji sanitarnej  ul 
Celtyckiej  od ul. Wenedów do skrzyżowania z ul.  Rzymska ( Cowogaz – 2003r), kanalizacji 
sanitarnej w ul. Słowiańskiej do skrzyżowania z ul. Rzymską ( Cowogaz – 2003r.). Zgodnie z 
warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK w Kaliszu, odbiornikiem ścieków sanitarnych z 
dzielnicy SULISŁAWICE i SULISŁAWICE KOLONIA  będzie istniejący kanał sanitarny ∅ 400 
w ulicy Piwonickiej. Istniejący kanał posiada przepustowość w granicach 30 l/s i jest w stanie 
przyjąć obliczeniową ilość ścieków wynoszącą  60 m3/h. Dla przyjęcia docelowej ilości ścieków ( 
160 m3/h) po zabudowaniu terenów zgodnie z planem przestrzennym zagospodarowania terenu, 
kanał sanitarny w ulicy Piwonickiej będzie wymagał wymiany średnicy na większą. Docelowa 
ilość ścieków wymagać będzie również wymiany pomp na większe w przepompowniach P-3 i P-4. 
Zgodnie z decyzją Zarządu Dróg Miejskich projektowana kanalizacja sanitarna  zlokalizowana 
będzie w pasie dróg miejskich( w poboczach, w chodnikach  oraz na małych odcinkach w pasie 
jezdni asfaltowej ). Przejścia poprzeczne przez ulice o nawierzchni asfaltowej wykonywać bez 
naruszania nawierzchni metodą przecisku przy  pomocy głowicy z tarczą wiertniczą. Przejścia 
poprzeczne przez ulice o nawierzchni gruntowej wykonywać metodą połówkową z zachowaniem 
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minimalnej szerokości jezdni dla ruchu pojazdów min 2,75 m. Również przy prowadzeniu robót 
wzdłuż ulic zachować niezbędną szerokość jezdni dla ruchu pojazdów 2,75m.  
Kanały kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drogowym ulic z lokalizacją studni 
uwzględniającą zabudowę zgodną z planem zagospodarowania przestrzennego terenu i 
podłączenie przyszłościowych ulic dzielnicy Sulisławice i Sulisławice Kolonia. 
 
1. Grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z posesji zlokalizowanych przy ulicy 
Pałacowej ( K-1) do przepompowni ścieków sanitarnych P-1 zlokalizowanej w pasie drogowym ( 
ul. Pałacowa nr działki nr 155 ), skąd ścieki zostaną odprowadzone ciśnieniowo ( T-1) do 
studzienki rozprężnej SR 13 i dalej do wcześniej zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej w ul. 
Romańskiej ( COWOGAZ – 2003) poprzez studzienkę S14. 
2. Grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z posesji  zlokalizowanych przy ulicy 
Milenijnej( K-2) do przepompowni ścieków sanitarnych P-2 zlokalizowanej w pasie drogowym ( 
ul. Milenijna nr działki nr 199 ), skąd ścieki zostaną odprowadzone ciśnieniowo ( T-2) do 
studzienki rozprężnej SR 149 i dalej do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej w ul. 
Sulisławickiej. 
3. Grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z posesji zlokalizowanych przy części ul. 
Romańskiej, Pogodnej i P. Sulisławickiego  ( K-3) oraz części ul. Świetlanej ( K-4 ) do 
przepompowni ścieków sanitarnych P-3 zlokalizowanej na terenie działki nr 7/2 (Miasto Kalisz  
4. Grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z posesji  zlokalizowanych przy ulicy 
Zachodniej ( K-5) do przepompowni ścieków sanitarnych P-3 zlokalizowanej na terenie działki nr 
7/2 ( Miasto Kalisz), skąd ścieki zostaną odprowadzone ciśnieniowo ( T-3) do studzienki 
rozprężnej SR 122 zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulic: Zachodniej i Olszynowej. 
5. Grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z posesji zlokalizowanych przy pozostałej 
ulicy Zachodniej ( K-7 i K-8) oraz części ulicy Celtyckiej ( K-9) do studzienki S 122 
zlokalizowanej na kolektorze K-10 w ul. Olszynowej. 
6. Grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z posesji  zlokalizowanych przy ulicy 
Sulisławickiej ( K-11) oraz ul. Olszynowej ( K-10 ) do końcowej przepompowni ścieków 
sanitarnych P-4 zlokalizowanej na terenie działki nr 41/2  ( Tadeusz i Jolanta Krzywda), skąd 
ścieki zostaną odprowadzone ciśnieniowo ( T-4) do studzienki rozprężnej SR 182 i dalej do 
istniejącego kolektora DN 400 w ulicy Piwonickiej poprzez studzienkę S 183. 
7. Grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z  posesji zlokalizowanych przy  ulicy 
Wenedów ( K-12) do studzienki S 181 zlokalizowanej na projektowanym kolektorze sanitarnym w 
ul. Celtyckiej ( Cowogaz –2003). 
 
Jako przewody grawitacyjne zastosowano rury kamionkowe kielichowe produkowane zgodnie z 
PNEN 295: 

- DN 200mm N – 40 kN/m, systemu F, rura kielichowa Ceralong , glazurowana z uszczelką 
L 

- DN 250mm N – 40 kN/m, systemu C , rura kielichowa ,obustronnie glazurowana  z 
zintegrowaną uszczelką. 

- DN 400mm H – 64 kN/m, systemu C , rura kielichowa, obustronnie glazurowana z 
zintegrowaną uszczelką  

Jako przewody grawitacyjne do przecisków zastosowano rury przeciskowe kamionkowe 
produkowane zgodnie z normą PN EN 295: 

- V4A DN 200 – 400mm – rura kamionkowa przeciskowa, glazurowana , łączona na mufę 
V4A typu 1 ze stali molibdenowej 
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Przewody kamionkowe  posadawiać na żwirowo-piaskowej grubości 15 cm pod kątem 
posadowienia 90º. Przed montażem rur w wykopie sprawdzić ich stan, zwrócić uwagę na 
oznakowania na górnej powierzchni przewodów, a kielich i bosy koniec rury posmarować smarem 
KERAMO. W przypadku nie wykorzystania całej długości rury lub gdy są potrzebne krótsze jej 
odcinki, rury kamionkowe można ciąć za pomocą szlifierki kątowej. Po obcięciu rury na obcięty 
koniec przewodu nasuwa się uszczelkę P-ring pierścień powalający na montaż z następną rurą. 
Rury układ „pod spad” kanału, z uprzednio wyprofilowanym kątem posadowienia na podbudowie 
oraz pogłębieniem pod kielichy. Przy podłączeniach ze studzienkami stosować kamionkowe 
króćce przystudzienne  GZ i GA. Do połączenia bezpośredniego rur kamionkowych ze studzienką 
stosować przejścia szczelne z uszczelką  BKL , BKK.  
 
 
Kanały ciśnieniowe zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE 100 SDR 17 PN 10 odcinki 12 m, o 
średnicy 90 x 5,4mm, 160 x 9,5mm, 225 x 13,4mm łączonych za pomocą zgrzewania 
elektrooporowego i układane na podsypce z pospółki o grubości 10 cm.  Zmiany kierunków 
wykonywać za pomocą łuków 2x45°,45°,30° łączonych za pomocą zgrzewania elektrooporowego.  
 
Jako studzienki zastosowano włazowe studzienki kanalizacyjne betonowe łączone na uszczelkę  
produkowane wg PN EN 1917z elementów prefabrykowanych z betonu B 50 o średnicy 1000mm, 
1200mm, 1500mm. Studzienki składają się z elementu dennego z kinetą z betonu, w którym 
pozostawione zostaną fabrycznie otwory z uszczelką do połączeń  z kanałami kamionkowymi. 
Studzienki składają się z kręgów stanowiących komorę roboczą, ze stopniami złazowymi 
żeliwnymi, żelbetonowej płyty pokrywowej PP 1000/625/200, 1200/625/200, 1500/625/200mm , 
prefabrykowanych, żelbetowych pierścieni wyrównawczych PW 865/625/100mm z obsadzonym 
włazem żeliwnym kanałowym ∅ 600 klasy D typu BEGU o nośności 40T. Prefabrykowane 
elementy studzienek łączone są za pomocą uszczelek umieszczonych w wyprofilowanych czołach 
elementów. 
 
Jako studzienki rozprężne zastosowano analogiczne studzienki włazowe wykonane zgodnie z PN 
EN 1917 jak wyżej tylko z zabezpieczeniem fabrycznym przed erozją betonu od wewnątrz za 
pomocą powłoki  z żywicy epoksydowej. 
 
Dla okresowego płukania kolektorów ciśnieniowych zastosowano czyszczaki rewizyjne 
kołnierzowe  z zaworem hydrantowym ZH -52. Zastosowano następujące typu czyszczaków: 

- dla przewodu PE 90mm – czyszczak DN 80 typu CRS HA 8 PN 10 
- dla przewodu PE 160mm – czyszczak DN 150 typu  CRS HA 150 PN 10 
- dla przewodu PE 225mm – czyszczak DN 200 typu CRS H 200 PN 10 

Czyszczaki zamontować w studniach włazowych betonowych wykonanych zgodnie PN EN 1917 o 
następujących średnicach: 
DN 1000 dla czyszczaka DN 80 
DN 1200 dla czyszczaka DN 150 
DN 1500 dla czyszczaka DN 200 
 
Dla zamknięcia przepływu ścieków w studzience zamontowano zasuwy nożowe nr kat 3600 PN 10 
DN 80,150,200mm  z żeliwa z przyłączem kołnierzowym EN 1092-2.Do połączenia zasuwy 
nożowej  z rurą przewodową PE zastosować kołnierz specjalny nr kat 0400 systemu 2000 o 
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średnicach odpowiednio: 90/80,160/150,225/200mm. Usytuowanie studni z czyszczakami 
pokazano na planach i profilach kanalizacyjnych. 
 
Dla odpowietrzenia w najwyższych punktach i lokalnie najwyższych punktach sieci kanalizacji 
tłocznej zastosowano zespoły napowietrzająco-odpowietrzające nr kat 9828  DN 50 i 80 
kołnierzowe , głębokość zabudowy L = 1,50m. Przykrycie zespołu stanowi właz żeliwny kanałowy  
∅ 600 klasy D typu BEGU o nośności 40T osadzony na płycie betonowej.   
 
Dla podłączenie istniejących budynków zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U  wg PN-EN 
1401:19999 ze ścianką litą SN 8 klasy S średnicy 160x 4,7mm oraz 200 x 5,9mm  łączonych na 
uszczelki wargowe i ułożone na pospółce o grubości 15cm.  Podłączenia przykanalików 
wykonywać poprzez studnie włazowe , wywiercając otwory  średnicy ∅ 160 i 200mm  w ścianie 
studzienki i osadzając w nich przejścia szczelne. W innych miejscach podłączenia przykanalików 
wykonywać  do trójników kamionkowych, prostych  ustawionych pod kątem 45° do poziomu. 
Przejście z kamionki DN 150 na rurę PVC 160 oraz przejście z kamionki DN 200 na rurę  PVC 
200 wykonywać za pomocą uszczelki –u. 
 
Obudowa pompowni ścieków P-1, P-2 wykonana będzie z polimerobetonu o następujących 
parametrach technicznych: 
 
- wytrzymałość na ściskanie 90-120 N/mm2 
- wytrzymałość na zginanie 18-20 N/mm2 
- odporność chemiczna ( pH 1-10) 
- gęstość 2,3 g/cm3 
 

Obudowę pompowni P-3, P-4 wykonana będzie z betonu B 45, wodoszczelnego  
W 8, mrozoodpornego F-50) wg DIN 4034.  
Obudowa musi posiadać aprobatę techniczną  lub znak CE. Dno komory musi  
być wyprofilowane tak, aby nie osadzały się w żadnym jego  miejscu piasek i  
zawiesiny( max: 0,5 : 1, min 1:1).Otwory w obudowie pod rurociągi i przejścia  
kablowe muszą być wykonane jako szczelne. średnica obudowy musi zapewnić  
możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia wewnętrznego  
pompowni. Pompownie zaprojektowano do sytuowania w terenie zielonym oraz  
jako przejazdowe w pasie drogowym zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Przy  
lokalizacji w poboczu pasa drogowego, wokół zbornika pompowni  wykonać  
podłoże gr.10cm z kamienia płukanego o wymiarach 2,30 x 2,30m i obudować  
krawężnikiem chodnikowym. Kotwienie zbiorników , wykonywanie podłoża  
betonowego, płyt fundamentowych oraz zbrojenia wykonywać wg załączonych  
rysunków szczegółowych .Przepompownie zlokalizowane  w terenie zielonym  
ogrodzić. Ogrodzenie przepompowni P-3 wykonać z siatki stalowej powlekanej  
o wysokości H= 1,5m z furtką 1,5 x 1,2m.Ogrodzenie Przepompowni P-4  
wykonać łącznie  z ogrodzeniem Separatora.  
    
Projektowane pompy przystosowane są  do pompowania ścieków sanitarnych 
i zastały tak dobrane, aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą wydajność, 
a druga stanowiła jej 100 % czynną rezerwę. Zastosowano pompy N z półotwartym, 
samooczyszczającym się wirnikiem  o bardzo dużej sprawności. Silnik pompy indukcyjny z klasą 
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izolacji  H 180°C. Pompy N wyposażone są w zawory płuczące, działające automatycznie i 
likwidujące osad w zbiorniku  pompowni.   
 
Wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej ( metodą TIG, 
przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu 
CNC).Piony tłoczne wewnętrz pompowni ścieków są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 
PN-EN 10088-1 i łączone są kołnierzami również ze stali kwasoodpornej. Trójnik orłowy 
zapewniający minimalne straty hydrauliczne, wykonany jest se stali kwasoodpornej 1.4301 wg 
PN-EN 10088-1. Prowadnice pomp są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 
10088-1.Wszystkie połączenie śrubowe są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 
10088-1.Wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane są w 
całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.Armatura zwrotna – zawory kulowe 
kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte są trwała farbą epoksydową odporną na działanie ścieków. 
Armatura odcinająca – zasuwy odcinające klinowe kołnierzowe miękko uszczelnione z klinem 
gumowanym, pokryte są trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków. 
Zasuwy zamontowane są na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwi ć ich 
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni 
zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz.U. 93.96.438. Obsługę zasuw z poziomu terenu 
umożliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 
PN-EN 10088-1.Wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych są wykonane z gumy odpornej 
na działanie ścieków,. Drabinka umożliwiająca zejście na dno zbiornika posiada szerokość zgodną 
z normą PN-80 M-49060 ( co najmniej 30 cm) i wykonana jest ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 
PN-EN 10088-1.Pompowni jest wyposażona we właz zapewniający swobodny montaż i demontaż 
pomp. W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 
przedmiotach metalowych zastosowano połączenia wyrównawcze. Przewód wyrównawczy należy 
prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej. 
Wentylację zbiorników pompowni wykonać zgodnie z rysunkiem pompowni. Do usunięcia 
zapachów z przepompowni stosować biofiltry. 
 
Obudowę szafy sterowniczej wykonana jest z twardego stopu aluminium wzmocnionego 
szkieletem stalowym zabezpieczonym warstwą ocynku ogniowego. Obudowa spełnia wymagania  
PN-91/E-05160/01 oraz PN 86/E-044415 i stanowi ochronę przed dostępem osób 
nieuprawnionych .Posiada dwuskrzydłowe drzwi osadzone na potrójnych zawiasach. Szafa 
posadowiona jest na fundamencie betonowym z elementów prefabrykowanych wzmacniany 
zbrojeniem stalowym zabezpieczonym ocynkiem ogniowym( dla lokalizacji w pasie drogowym – 
w linii ogrodzenia posesji). Wymiary szafki 1170 x 1000 x 390 x 500 typu RO-10-200 z ramą bez 
wyposażenia. Drzwi szafki wyposażone jest we wkładkę typu „masters” zagłębionej w 
natłoczeniu. Wewnątrz obudowy umieszczona została szafa sterownicza SAREL Specjal 3D 
jednodrzwiowa o wymiarach 600 x 600 lub 800 x 800 z płytą pełną. Zapewnia ona stopień 
ochrony IP66. Szafa wyposażona jest w drzwi przystosowane do montażu aparatury sterowniczej 
oraz płytę montażową. Szafa sterownicza wyposażona musi być w nowoczesny układ automatyki, 
w którym zaprogramowany sterownik  ALF - POMP -  GPRS zintegrowany jest  z modemem 
GSM i  z funkcją GPRS. Oprogramowanie sterownika realizuje złożony algorytm sterowania pracą 
pomp w oparciu o sygnał z 4 czujników pływakowych ( I wariat) lub 2 czujników pływakowych i 
sygnał z sondy hydrostatycznej poziomu ( II wariant) oraz umożliwia monitorowanie i zdalne 
sterowanie pracą pompowni, w trybie on-line, w oparciu o technologię GPRS. System 
wykorzystuje jeden sterownik realizujący złożony algorytm sterowania pracą pompowni oraz 
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umożliwia przesyłanie informacji o statusie pompowni w trybie on-line z wykorzystaniem 
technologii GPRS. Dodatkowo stanowi on przetwornik do sondy hydrostatycznej ( w przypadku 
jej zastosowania ) co umożliwia zdalne programowanie jej nastaw. 
 
Przyłącza kablowe niskiego napięcia wykonać kablem typu YKY 5 x 10 mm2. 
Odgałęzienie przyłącza kablowego niskiego napięcia wykonywać z istniejących linii niskiego 
napięcia, poprzez projektowane przyłącza kablowe n.n. oraz złącza kablowe zabudowane na słupie 
ZE. Na słupach ZE należy zabudować ograniczniki przepięć typu BOP 0,5/5 z uziomem 
pionowym o rezystancji max 10 omów oraz skrzynkę przyłączową ZNP-1-125 na wysokości 150 
cm od poziomu gruntu. Kabel przyłączeniowy na słupie poprowadzić w rurze ochronnej do 
wysokości 2,5 mb nad powierzchnię gruntu. Kable układać na podsypce piaskowej, w wykopie o 
szerokości 0,4 m, faliście na głębokości 0,7m licząc do powierzchni gruntu rodzimego. Na ułożony 
w wykopie kabel nasypać warstwę piasku rzecznego o grubości 10 cm, następnie warstwę gruntu 
rodzimego grubości 15 cm i całość przykryć folią koloru niebieskiego o grubości min 0,5 mm. 
Wykop uzupełnić gruntem rodzimym. Na całej długości kabla w odległościach co 10 mb założyć 
opaski kablowe ,z informacją o typie kabla, jego9 przeznaczeniu, roku zabudowy i wykonawcy. 
Podejścia WLZS-tu do złącza kablowego osłonić rurą stalową. Uziom wykonać z bednarki 
ocynkowanej 30 x 4mm2. Przed złączem kablowym należy pozostawić zapasy kablowe w ilości 
około 1 mb. Złącza kablowo-pomiarowe przystosować do oplombowania. Skrzyżowania z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonywać z zastosowaniem stalowej rury ochronnej o 
średnicy 50mm. Po ułożeniu kabla w rurach, rury osłonowe należy uszczelnić masą uszczelniającą. 
Po ułożeniu kabla , a przed jego zasypaniem kabel należy zgłosić do Zakładu7 Energetycznego 
celem jego odbioru do Zakładu Geodezyjnego celem jego inwentaryzacji. Całość prac wykonać 
zgodnie z PN-78/E-5125 oraz przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych. 
 
W celu zapobieganiu zagniwaniu ścieków sanitarnych przed odprowadzeniem do odbiornika 
zastosowano zestaw dozujący ferrox. Zestaw składa się z: 
 
- dwóch pojemników PE-HD o pojemności każdego 1,0 m3  
- pompy dozującej elektromagnetycznej firmy JESCO o wydajności 12l/h  , Ns =  
  24 W 
- tacy przechwytującej  z PEHD z dwa paletopojemniki z konsolą pod pompę  
  dozującą  
- linia ssania, zawór inekcyjny , połączenia zbiorników  

 
Na płycie fundamentowej o wymiarach 3,3m x 1,6m z betonu B 15 o grubości  
20cm posadowić tacę przechwytującą wraz z konsolą  i pojemniki. Zawartość 
preparatu w każdym pojemniku wynosi 1,5 T. Podstawowa dawka preparatu  
wynosi 150g/m3 ścieków sanitarnych. Zawór spustowy DN 32 z tacy  
odprowadzić przewodem PE 40mm do najbliższej studzienki rewizyjnej. 
Dostawcą całego zestawu wraz z montażem , rozruchem, przeszkoleniem  
obsługi jest firma „KEMIPOL” Sp. z o.o. ul. Kużnicka 6 72-010 POLICE 
 

6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa j higieny 
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pracy zawartych w odnośnych rozporządzeniach i przepisach. Kierownik budowy zobowiązany jest 
do opracowania planu „bioz" i przedstawienia go do zaakceptowania Inżynierowi. 

7. KONTROLA JAKOŚCI. 

7.1. Zasady ogólne. 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6.Kontrola 
jakości wykonywanych robót będzie dokonywana przez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodność z warunkami technicznymi. 

7.2. Kontrola wykonania. 

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej sanitarnej, polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 
Należy sprawdzić: 
a)   wytyczenie osi przewodu, 
b)   szerokość wykopu, 
c)   głębokość wykopu, 
d)   szalowanie wykopu, 
e)    zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
f)   odległość od budowy sąsiadującej, 
g)   zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
h)    rodzaj podłoża, 
i)   rodzaj rur i kształtek, 
j)   składowanie rur i kształtek, 
k)   ułożenie przewodu, 
l)  zagęszczenie obsypki przewodu, 
ł)   studzienki kanalizacyjne, 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w   dowiązaniu   do  punktów  
stałych,   potwierdzonych   na  szkicu   geodezyjnym,   przy spełnieniu wymagań właściwego rozporządzenia. 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z  5.1.2.  natomiast  maksymalna  szerokość wykopu nie 
powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem 
wód opadowych. Natomiast  przed  napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio 
wyprofilowany teren. Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczyć jego stateczność i jeśli projekt 
nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu. 
W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. 
Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej 
obudowy wykopu. Odległość budynków od przewodów sieci kanalizacyjnej określają odrębne przepisy, 
zmniejszenie   tych   odległości   wymaga   każdorazowo   opracowania    odpowiedniego zabezpieczenia. 
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane   
zgodnie   z   Dokumentacją   Projektową,   Specyfikacjami    Technicznymi   i odpowiednimi przepisami.                                
Zabezpieczenie   tych   przewodów   polega   na   ich   podwieszeniu,    ochronie   przed 
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez 
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rury, kształtki, studzienki kanalizacyjne, armatura, 
powinny być zabezpieczone i  składowane na płaskim, równym podłożu. Wybrany rodzaj podłoża 
pod układane rurociągi określa Dokumentacja Projektowa. Na podłożu naturalnym przewód 
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powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na % swojego obwodu. Na podłożu 
naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, 
zagęszczona ręcznie  lub  mechanicznie, w zależności  od  wymagań ustalonych w  Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, 
nie powinna być mniejsza niż 30cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać 
się ręcznie.   Zagęszczenie zasypki  głównej   przewodu  może  odbywać  się  mechanicznie. 
Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa.  

8. OBMIARY ROBÓT. 

Ogólne zasady dotyczące obmiarów robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 
Jednostki obmiarowe są następujące: 
-    m: rurociągi   grawitacyjne i tłoczne  razem   z   wykopem,    umocnieniem, podłożem i warstwą 
 zasypki i próbami, na podstawie pomiaru w terenie, 
-    szt: przepompownie, studnie rewizyjne,  urządzenia, rury ochronne, na  
                        podstawie pomiarów w terenie, 
-    m3: opaski betonowe, wzmocnienia, itp., na podstawie pomiaru w terenie. 

9. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. 9.1. 
Rodzaje badań przy odbiorze. 

9.1.1. Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze technicznym polegają na: 
a)   zbadaniu -zgodności- usytuowania -i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno" przekraczać ±2cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno 
przekraczać ± lcm, 
b)   zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. 
W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien 
być uzgodniony z Inżynierem lub projektantem,  
c)   zbadaniu   podłoża  wzmocnionego  przez   sprawdzenie jego  grubości   i   rodzaju, zgodnie z 
dokumentacją, 
c)  zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i osypki przewodu, który powinien być drobny 
i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten .powinien być zagęszczony, 
d)   zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z                                                
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej. 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie 
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu 
wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż lO kPa i większe niż 50 kPa, 
licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów grawitacyjnych są 
spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni 
zwilżonej: 
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-    0,15 l/m2 dla przewodów; 
-    0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
-    0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych 
Przy bez wykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie i 
długość przewodu zgodnie z dokumentacją inwentaryzacyjną geodezyjną oraz zbadać jego 
szczelności. Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki badań, 
powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności   przewodu,   
inwentaryzacją  geodezyjną   (dopuszcza   się   inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodności z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i 
kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów studzienek kanalizacyjnych jest 
przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi 
podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest też  dokonanie wpisu do  dziennika budowy o wykonaniu   odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, 
przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić Inwestorowi do   
odbioru   roboty  ulegające  zakryciu,   zapewnić   dokonanie  prób   i  sprawdzenie przewodu, 
zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

9.1.2. Odbiór techniczny końcowy. 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na: 
a)    zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
b)   zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
c)zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych oraz studni z czyszczakami i zespołami  
      napowietrzająco-odpowietrzającymi 
d)   zbadaniu protokołów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych, 
e)  zbadaniu   protokołów   uruchomienia  przepompowni ścieków 
f)   protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, 
g)   projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
h)   wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
i)   inwentaryzacją geodezyjną, 
j)   protokołem szczelności systemu kanalizacji grawitacyjnej, 
k) protokołem szczelności systemu kanalizacji ciśnieniowej, 
l)  protokołem    odbioru i  uruchomienia przepompowni ścieków sanitarnych należy przekazać  
Inwestorowi wraz z wykonanymi przewodami sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowymi. 
Konieczne. jest   dokonanie   wpisu   do   dziennika   budowy   o   wykonaniu   odbioru końcowego. 
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. Kierownik jest 
zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. l p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć 
oświadczenia: 
-    o   wykonaniu   przewodu   kanalizacyjnego   zgodnie   z   projektem   i   warunkami pozwolenia na 
budowę, 
-    o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania z ulic 
i sąsiadujących nieruchomości. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
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10.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9. 

10.2. Płatności. 

Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną jakości robót w oparciu o pomiary ł 
wyniki badań laboratoryjnych Cena za wykonane roboty obejmuje: 
-    roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy, 
-    wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian, 
-    zakup materiałów i urządzeń, 
-    transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania, 
-    przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem, 
-    usunięcie ewentualnych kolizji, 
-    usuniecie materiałów pochodzących z demontażu, 
- układanie i montaż rur kanalizacji grawitacyjnej ze studniami 
- układanie i montaż rur kanalizacji ciśnieniowej ze studniami czyszczącymi 

-    ułożenie i montaż przepompowni ścieków sanitarnych 
-    sprawdzanie szczelności rurociągów kanalizacyjnych, 
-    wykonanie przejść szczelnych w ścianach studni,przepompowni, 
-    ochrona przeciwkorozyjna elementów stalowych, 
-    wykonanie izolacji termicznej kanalizacji sanitarnej, 
- doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego. 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
11.1. Normy 
 

1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych 
warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy 

odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43. 
4. PN-EN 295: 2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. 
5. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogólne i definicje. 
6. PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania. 
7. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie. 
8. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i 

oddziaływanie na środowisko. 
9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 
10. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
11. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością. 

12. PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe. 
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13. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
14. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
16. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie. 
17. PN-88/6731-08 Beton zwykły 
18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
19. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
20. PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach 

obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne. 
21. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
23. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
24. PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
25. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
26. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
27. PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 

 
 
11.2. Inne 
 

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. 
COBRTI Instal 2003. 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia 
2003 r. z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 
marca 2003 r.). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 października 
2001 r.). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.). 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23 
października 1997 r.). 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437). 
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9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. 
(Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.). 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.). 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). 

12. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w 
sprawie określenia odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub 
krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub 
budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon 
odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476) 

13. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania 
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 
239, Nr 136/95 poz. 670) 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. 
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455) 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133) 

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 
30 kwietnia 2004 r.) 

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U.  Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami) 

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673) 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53) 

22. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu 
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie 
albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w 
Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie 
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uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, 
oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.07) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem robót odtworzeniowych nawierzchni ulic w zakresie 
koniecznym do wykonania kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (STI-01.07.) będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy w zleceniu i realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w zakresie 
podanym w pkt. 1.3. „ Wymagań Ogólnych” 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót odtworzeniowych 
nawierzchni dróg, ulic i chodników w miejscach naruszonych podczas realizacji robót związanych z 
budową kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową zawierającą opis techniczny i rysunki. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
Specyfikacją Techniczną STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt 1.4.0. 

1.5. Wymagania ogólne. 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 1.5.0. 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  jakość  robót  i  ich  zgodność  z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00 
„Wymagania Ogólne" pkt 2. 

2.2. Materiały do wykonania odtworzenia nawierzchni i ulic: 

- kruszywo łamane podbudowy 
- żwir sortowany 
- kruszywo kamienne łamane zwykłe sortowane 
- asfalt drogowy wg. PN-C-96170:1965 
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3. SPRZĘT. 

Warunki ogólne dotyczące stosowanego sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagani Ogólne" pkt. 3. 
Stosowany sprzęt będzie zgodny z Dokumentacją Projektową, lub inny jeżeli zostanie zatwierdzony przez 
Inżyniera. Roboty ziemne z odtworzeniami nawierzchni będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy 
następujących narzędzi i sprzętu; 

- równiarka samojezdna 74 kW, 
- walec statyczny samojezdny, 
- walec statyczny ogumiony, 
- walec wibracyjny samojezdny, 
- zagęszczarka wibracyjna 
- wytwórnia do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych 
- układarka do układania mieszanek mineralno-asfaltowych 

4. TRANSPORT. 

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4. 
Załadunek i rozładunek materiałów Wykonawca będzie wykonywał z zachowaniem środków 
ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. Stosowane środki transportu będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową lub inne, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inżyniera Do robót związanych z 
odtworzeniem nawierzchni będą stosowane następujące środki transportu: 

- samochód samowyładowczy 5 t, 
- samochód skrzyniowy 5 t, 
- ciągnik kołowy 37 kW 
- cysterna samochodowa 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5. 
Zakresy robót odtworzeniowych nawierzchni dla poszczególnych dzielnic zawarte są w opracowanej 
Dokumentacji Projektowej. 

5.1. Przygotowanie podłoża. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta, oraz profilowania i zagęszczenia podłoża  
bezpośrednio przed rozpoczęciem  robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i  zagęszczania podłoża jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera,  w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym 
korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać   się   ruch  
budowlany,   niezwiązany   bezpośrednio   z  wykonaniem   pierwszej warstwy nawierzchni. Koryto 
można wykonać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposób wykonania 
musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do profilowania 
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podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni 
.podłoża należy  sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były co 
najmniej o 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli pierwszy warunek nie jest spełniony 
i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien 
spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną  przez  Inżyniera,   dowieźć   dodatkowy  grunt   
spełniający   wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych  wysokościowych  i  zagęścić  warstwę  do  uzyskania wymaganych  wartości 
wskaźnika zagęszczenia. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Bezpośrednio   po   
profilowaniu   podłoża   należy   przystąpić   do   jego   zagęszczenia. Zagęszczenie  podłoża należy  
kontynuować   do  osiągnięcia wymaganego   wskaźnika zagęszczenia. Podłoże (koryto) po 
wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót 
związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa  w robotach i Wykonawca nie 
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po   osuszeniu   
podłoża  Inżynier   oceni   jego   stan   i   ewentualnie   zaleci   wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszyw stabilizowanych. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej/ Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 
może przekraczać 20cm po zagęszczeniu. Warstwa   podbudowy   powinna   być   rozłożona   w   sposób   
zapewniający   osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z 
więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i   zagęszczona  z  
zachowaniem  wymaganych  spadków  i   rzędnych  wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej 
następnej warstwy może nastąpić po obiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest 
niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 
10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien 
odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy is=l,0. Podbudowa po wykonaniu, a przed 
ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie 
wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany 
naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt naprawy wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

5.3. Wykonanie nawierzchni z asfaltu. 
 
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. 



 75 

 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury 
mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść 
walca ustalonym na odcinku próbnym. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle 
do osi drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 
najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być 
w jednym poziomie. 
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być 
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób 
wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli .jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. Kontrola   
jakości    wykonywanych    robót    będzie    dokonywana    przez   porównanie wykonanych   robót   
z  Dokumentacją  Projektową oraz  ich   zgodności   z  warunkami technicznymi 
Sprawdzeniu podlegać będą: 
-    zgodność z Dokumentacja Projektową, 
-    szerokość koryta i profilowanego podłoża, 
-    równość koryta i profilowanego podłoża, 
-    wskaźnik zagęszczania koryta i wyprofilowanego podłoża, 
-    szerokość podbudowy, 
-    równość podbudowy, 
-    grubość warstwy podbudowy, 
-    nośność podbudowy, 
-    szerokość warstwy nawierzchni, 
-    równość warstwy, 
-    złącza z istniejącą powierzchnią, 
-    krawędź obramowania warstwy, 
-    wygląd warstw, 
-    zagęszczenie warstwy nawierzchni. 

7. OBMIAR ROBÓT. 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego odtworzenia nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się 
za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 

Cena wykonania 1 m2 obejmuje: 
-    prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-    wykonanie koryta i podłoża zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową, 
-    wykonanie podbudowy zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową, 
-    wykonanie nawierzchni zgodnie z STI i Dokumentacją Projektową, 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

1.   PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 
2. PN- B/06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
 
3.BN-64/8931-02 Drogi    samochodowe.    Oznaczenie    modułu    odkształcenia 
   nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4.BN-68/8931-04 Drogi      samochodowe.      Pomiar      równości      nawierzchni 
   planografem i łatą 
5.BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
6.PN-S-96025  Drogi  samochodowe  i  lotniskowe.   Nawierzchnie  asfaltowe. 
   Wymagania 
7.PN-S96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
   stabilizowanego cementem 
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8.PN-S96013  Drogi     samochodowe.     Podbudowa     z    chudego    betonu. 
   Wymagania i badania 
9.PN-S-96014  Drogi   samochodowe   i    lotniskowe.   Podbudowa   z  -betonu 
   cementowego pod nawierzchnie ulepszoną. Wymagania i badania. 
10.PN-S-96023 Wymagania   i   badania   dotyczące   właściwości   techniczno- 
   użytkowych    warstw    konstrukcji     drogowych    z    tłucznia kamiennego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


