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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
 

1.2.      Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3.      Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

1.3.1.   Opracowanie obejmuje : 

 - roboty ziemne, 

 - roboty rozbiórkowe, 

 - roboty dachowe 

 - roboty izolacyjne, 

 - roboty wykończeniowe, 

 - roboty elewacyjne, 

 - roboty zewnętrzne 

1.3.2. Dokumentacja techniczna i przedmiar robót określające przedmiot zamówienia i stanowiące  

podstawę realizacji robót 

1.3.3. Część rysunkowa : 

Wg spisu rysunków projektu budowlanego i wykonawczego 

1.3.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową  

             i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub  

             inspektora nadzoru. 

1.3.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i zgodność z dokumentacją kontraktową  

             i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją budowy lub  

             inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji  

             technicznej. Jeśli w czasie realizacji robót dokumentacja techniczna wymaga uzupełnień   

             wykonawca przygotuje niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji  

             zarządzającemu realizacją budowy. 
 

1.4.      Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1.  aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą  

            jego przydatność do stosowania w budownictwie w określonych warunkach, wydany przez jednostkę  

            upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 

1.4.2.   budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także  

            odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.3.   budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,   

           wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem  

           małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,  

           wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,  

           budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące  
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           instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,  

           stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci  

           uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń  

           technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  

           i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość  

           użytkową. 

1.4.5. Budowli drogowej - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno- 

           użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny  

           (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.6. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że  

           zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są  

           zgodne określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów  

           dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.  

           Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że  zapewniono zgodność wyrobu z PN lub  

           aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.7. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu  

            pieszych. 

1.4.8. część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do  

           spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do  

           eksploatacji.  

1.4.9. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym  

            projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę  

            potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  

            a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

1.4.10. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi  

            zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.11. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych  

            wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.12. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,  

            przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,  

            przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.13. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  

             z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  

             zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.14. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  

            w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  

            (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  

            i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  

            w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje  

            on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot,  

            bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze  

            instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.16. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń  

            technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi,  

            przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie.  

            Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej  

            obiektu budowlanego. 

1.4.17. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych  

            innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.18.  Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.19. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania  

             robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową  

             odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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1.4.20. kierownik robót - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez  Wykonawcę do  

             kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca  

             ustawową odpowiedzialność za prowadzoną robotę. 

1.4.21. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju  

            i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.22.  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.23.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji  

             nawierzchni. 

1.4.24.  Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi  

             stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie  

             wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają  

             potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.25. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,  

            wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  

            przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów  

            budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.26. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

            tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

            i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.27. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od  

            ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.28.  Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi  

            drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.29. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)  

            oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie  

            (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych  

             organizacji. 

1.4.30. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.31. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności : 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,     

    drabinki, śmietniki. 
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1.4.32.  Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia  

             ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.33. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi  

            tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami  

            przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.34. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu     

              budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem  

              ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.35. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone  

            ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.36. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia  

            15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz  

            urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.37. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim  

            drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować  

            teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed  

             uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.38. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia  

            urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do  

            bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.39. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości  

            przemarzania. 

1.4.40. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,  

            ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.41. podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem  

            kanalizacyjnym, 

1.4.42. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy  

            przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  

            związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.43. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na  

            rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu  

            budowlanego. 

1.4.44. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

            wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego  

            albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót  

            budowlanych. 

1.4.45. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem  

            dokumentacji projektowej. 

1.4.46. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności  

            technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających  

            szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  

            robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót  

            podstawowych. 

1.4.47. przedsięwzięcie (zadanie) budowlane – kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na  

            wybudowaniu obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

1.4.48.  Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na  

             przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.49. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,  

            charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.50. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę  

            z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót  

            w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów  

            podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.51. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie  

            pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
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1.4.52.remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót  

           budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej  

           konserwacji. 

1.4.53. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod  

            względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.54. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie,  

           montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.55. specyfikacja - oznacza specyfikację Robót załączoną do Kontraktu. 

1.4.56. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane  

            wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.57. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do  

           czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do  

           przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem,  

           jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe  

           i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.58. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem  

           budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak  

           przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także  

           przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.59. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach  

            technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.60. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub  

            organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych  

            w rozdziale 8. 

1.4.61. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,   

            stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika  

            uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami  

            rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez  

            zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia  

            2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV  

            począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.62. wykonawca – strona kontraktu, przyjmująca do realizacji zgodnie z przekazaną dokumentacją  

            techniczną i specyfikacjami technicznymi przedsięwzięcia budowlanego, 

1.4.63. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  

            zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  

            w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako  

            zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.64.  zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną  

            lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie  

             może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową,  

             utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.65. zamawiający – strona kontraktu, zlecająca do realizacji przedsięwzięcie budowlane, 

1.4.65. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu  

            certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub  

            usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

1.4.66. zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych  

            postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,  

            upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym  

            w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w  

            przepisach). 
 

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

              z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1.    Przekazanie terenu budowy 



9 

 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację  

i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy, dokumentację 

projektową oraz wszystkie inne dokumenty określone w dokumentach umowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2.    Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3.    Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  

i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  

i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

1.5.4.    Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo 

ponownego zatwierdzenia projektu. 

Fakt przystąpienia do Robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. 
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Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 

projektu. 

1.5.5.    Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm  

     dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  

     lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub  

     innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

    a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

    b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

    c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu  

i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 

działalnością. 

Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w 

takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy. 
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1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

             od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  

i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika 

projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia. 
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1.5.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 

i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o 

którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.5.16. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych 

instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą 

spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

 

2.        MATERIAŁY 
 

2.1.      Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  

z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

 

2.2.       Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy  stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 

będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3.       Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.4.      Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5.      Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

2.6.      Stosowanie materiałów zamiennych 
· Jeżeli w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót wskazuje się znak towarowy 

materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca ma prawo zastosować wskazany lub równoważny, 

inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe 

zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub 

normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te 

normy. Za zgodą Inspektora nadzoru i projektanta może dokonać zamiany, jednakże ich jakość oraz 

parametry techniczne nie mogą być gorsze niż te zastosowane w projekcie. 
 

2.7. Materiały z rozbiórki  
Materiały powstałe w skutek rozbiórki elementów objętych SST staja się własnością Wykonawcy. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do właściwego 

zagospodarowania bądź utylizacji materiałów powstałych z rozbiórki. 
 

2.8. Materiały powstałe z wycinki drzew i krzewów. 
Materiały powstałe w skutek wycięcia drzew i krzewów stają się własnością Wykonawcy. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do właściwego 

zagospodarowania bądź utylizacji materiałów powstałych z wycinki drzew i krzewów. 

 

3.        SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4        TRANSPORT 
 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. 

 

4.2.       Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje : 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów   

  konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 

5.2.      Wykonawca jest odpowiedzialny za : 
            prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów  

              i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ,  

              projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich  

            elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez  

            Inspektora nadzoru. 

5.2.2.   Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu  

            robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na  

            własny koszt. 

5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  

           oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  

           a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie  

           później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  

           z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.     Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać : 

a/ część ogólną opisującą : 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  

   robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  

   laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także  

   wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany  

   sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

b/ część szczegółową opisującą  

– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  

    wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

   spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

   i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i  

   wykonywania poszczególnych elementów robót. 

         – sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

         – sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2.      Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
 

6.3.      Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

6.4.      Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

6.5.      Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.6.      Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7.     Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

    technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  

    przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.  

    (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  

    nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  

    (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8.      Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 

na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

– datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

– uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
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– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  

   odbiorów robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  

   lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  

   wykonywania robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

   z podaniem kto je przeprowadzał, 

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie 

lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 

robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty : 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7.       OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

7.2.      Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i Kosztorysowej przedmiarze robót. 

 

7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
 

7.4.      Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.      Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2.      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
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8.4.      Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza  

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  

    w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub  

    zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem  

    zapewnienia jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak  

    bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9.  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

     telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych  

     robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

8.5.      Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym  

i rękojmi. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

robót(końcowy) robót”. 
 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować : 

· robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

   i transportu na teren budowy, 

· wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

· koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2.      Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  

            w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  

            w kosztorysie. 

 

9.3.      Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

          (a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami               

                projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu                 

                Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających  

                z postępu robót, 

          (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  

                bezpieczeństwa ruchu, 

          (c) opłaty/dzierżawy terenu, 

          (d) przygotowanie terenu, 

          (e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

               i drenażu, 

          (f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

          (a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  

               poziomych, barier i świateł, 

          (b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

          (a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

          (b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi  

          Zamawiający. 
 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.    Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.  

    2016 z późn. zm.). 
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– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.  

    Nr 147, poz. 1229). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.  

    zm.). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.  

    zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,  

   poz. 2086 ). 

 

10.2. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny    

    zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,  

    poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich  

    jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,  

    zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.  

    1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie  

    ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  

   i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji  

    dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

    (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego  

    zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

    budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów  

    deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.  

    Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie  

    w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  

    zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.  

    2042). 
 

10.3.    Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)  

    Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,  

    Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 

    Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót rozbiórkowych realizowanych w obrębie placu budowy. 
 

1.2.      Zakres stosowania SST 
Szczegółową specyfikację techniczną (SST) stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót obiektów budowlanych kubaturowych. 
 

1.3.      Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych  

w czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują : 

a) wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych objętych kontraktem, 

b) wywóz i utylizację elementów pochodzących z rozbiórki oraz gruzu 
 

1.4.    Określenia podstawowe 
Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z polskimi normami oraz  

            określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 
           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

           projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

           w ST-0 Wymagania Ogólne. 
 

2.      MATERIAŁY 
 

2.1.     Podczas wykonywania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 

2.2.     Materiały z rozbiórki 
    Materiały rozbiórkowe z wszystkich obiektów : gruz ceglany i betonowy, stal kształtowa  

i zbrojeniowa, elementy metalowe, elementy drewniane, szkło, papa, wełna mineralna, azbest itp. stanowią̨  

własność́  Wykonawcy, który przed złożeniem faktury zobowiązany jest dostarczyć́ dokumenty związane  

z utylizacją materiałów zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami zgodnie z usta1.6. z dnia 27 kwietnia 2001 

Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zmianami. Kody odpadów; 

- 17 01 01 beton, gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

- 17 01 02 gruz ceglany - 17 01 04 odpady zawierające gips 

- 17 02 01 drewno 

- 17 03 04 papa nawierzchniowa asfaltowa 

- 17 04 05 obróbki z blachy ocynkowanej 

- 17 06 05 wełna mineralna 

- 17 07 01 gruz i materiały z rozbiórek 
 

3.      SPRZĘT 
 

3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,  

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  

i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3.2.      Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

– demontażu i załadunku elementów zakwalifikowanych do rozbiórki (narzędzia mechaniczne,  

   młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne, łopaty itp.), 

– transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 

4.       TRANSPORT 
 

4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  

w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

4.2.     Transport gruzu 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do objętości 

gruzu, technologii i załadunku oraz odległości transportu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 

wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy : 

- wyznaczyć, odpowiednio oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami przepisów BHP  

   i p.poż. obszar prac rozbiórkowych, 

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną oraz wszystkie wewnętrzne instalacje  

   przeznaczone do wymiany, 
 

5.2.      Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.  

nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. Roboty rozbiórkowe i demontażowe prowadzić w miejscach przewidzianych 

dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do robót demontażowych instalacji należy odłączyć 

instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania od źródeł zasilania. 

Roboty rozbiórkowe prowadzić tak aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu 

oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku 

lub przewrócenia innego fragmentu konstrukcji. Wszystkie elementy pochodzące z rozbiórki należy 

posegregować i przetransportować do miejsca składowania. Gruz oraz inne elementy 
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niewykorzystane w późniejszym etapie robót należy wywieźć z terenu budowy do miejsca 

składowania. Dokumenty potwierdzające utylizację wywiezionych elementów należy przedłożyć do 

akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

   Kierownik Budowy powinien dokładnie sprawdzić otrzymaną od Inwestora dokumentacje    

   projektową, przed jej przekazaniem na budowę, w szczególności pod kątem możliwości  

   technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanego sprzętu. 

   Wykonawca robót budowlanych powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia  

   wykonawcze i doświadczenie w realizacji robót ujętych w zakresie niniejszego opracowania.  

   Wykonawca powinien gwarantować prawidłową realizację robót i wysoką jakość ich wykonania. 

   Osoby nadzorujące prowadzenie robót powinny posiadać państwowe uprawnienia budowlane  

   w zakresie wykonawstwa robót ujętych w projekcie budowlano – wykonawczym i ST. 
 

5.3.   Prace przygotowawcze: 
    Obszar robót należy oznakować zgodnie z wymaganiami BHP, zabezpieczyć przed dostępem 

osób postronnych. 
 

5.4.   Roboty rozbiórkowe 
   Roboty należy prowadzić zgodnie ze szczegółowymi harmonogramami rozbiórek, które 

stanowią integralną część dokumentacji wykonawczej. 

1. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu i w taki sposób aby  

    zapewnić bezpieczeństwo osób pracujących w pobliżu. 

2. Materiały z rozbiórek i odpadowe (gruz budowlany) należy przenosić na miejsce składowania  

     ręcznie. Starać się zapewnić minimum hałasu i pylenia. 

3. Wszystkie materiały rozbiórkowe należy posegregować, a następnie wywieść z terenu budowy na  

     miejsce utylizacji lub składowania. 

4. Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia06.02.2003 roku 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych 

Wszystkie elementy D-5 przewidziane do ponownego montażu i wykorzystania powinny być usuwane 

bez powodowania zbędnych uszkodzeń, a uzyskane elementy Wykonawca, powinien przewieźć na 

miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. 
 

5.5.  Roboty porządkowe 
Obowiązkiem wykonawcy, po zakończeniu robót, jest uporządkowanie terenu. Usunięcie wszystkich 

pozostałych materiałów, zasypanie piaskiem nierówności terenu powstałych przy rozbiórce 

fundamentów, wyrównać teren będący tymczasowym placem budowy. 
 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

6.1.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 Wymagania Ogólne 
 

6.2.    Kontrola jakości robót podczas robót rozbiórkowych 
 

6.2.1. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego  

           oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp i p.poż. Wykonawca  

           przekaże Inspektorowi nadzoru dokumenty utylizacji odpadów. 
 

7.       OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.      Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 

7.2.      Zasady określania ilości robót 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, obmiar poszczególnych robót podawany 

będzie tak jak w przedmiarze robót. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie  

z wymaganiami SST. 
 

7.3.      Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 
 

7.4.      Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności  

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 

7.5.      Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi w karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone  

w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  

z Inspektorem nadzoru. 
 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.     Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

           Ogólne zasady odbioru robót zanikających podano w ST-0 Wymagania Ogólne. 
 

8.2.       Do odbioru końcowego Wykonawca powinien załączyć : 
- kartę utylizacji odpadów, 

- potwierdzenie o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz uporządkowaniu terenu  

  budowy, 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w porównaniu do dokumentacji  

   projektowej 
 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

   i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

- płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. 

- ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz   

   przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem  

   ofertowym. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] rozbiórki pokrycia dachowego, rozebrania konstrukcji dachowych, 

rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 20 cm wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] mechanicznej rozbiórki elementów konstrukcji betonowych 

zbrojonych wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [szt.] przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych słupów wg 

ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [t] demontażu konstrukcji stalowej wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na i z terenu budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] gruzu załadowanego i wywiezionego na wysypisko, wg ceny 

jednostkowej, która obejmuje: 

• ładowanie gruzu z hałdy na samochody samowyładowcze. 

• podgarnięcie spycharką pozostałego gruzu pod koparkę. 

• przewóz gruzu i jego wyładunek na odkładzie. 

• ewentualna opłata składowiskowa 

 

Płaci się za ustaloną ilość [t] stali i wywiezionej na składowisko, wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 
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• ładowanie konstrukcji na samochody samowyładowcze. 

• przewóz konstrukcji i jej wyładunek. 

• ewentualna opłata składowiskowa 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)  

       z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

      montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

      bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

                    i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

SST-1.02 

 

 

Kod CPV 45260000 

 

 

WYKONYWANIE  KONSTRUKCJI   

DACHOWYCH 
 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

1.      WSTĘP 
            

1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej 
            Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z remontem konstrukcji dachowych (wymiana uszkodzonych elementów 

konstrukcji, uzupełnienie elementów konstrukcyjnych, wykonanie izolacji). 
 

1.2.      Zakres robót objętych ST 
            Obejmuje : 

- wzmocnienie konstrukcji, 

- uzupełnienie elementów konstrukcji drewnianych, 

- wymiana deskowania, 

- ułożenie membrany dachowej,  

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty ciesielskie jakie występują przy realizacji umowy, 

- impregnacja p.poż. i bakteriobójcza konstrukcji. 

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w normach, 

normatywach i warunkach wykonania robót 
 

2.       MATERIAŁY 
 

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST - 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2 
 

2.2.      Rodzaje materiałów 
 

2.2.1. Drewno 

Elementy drewniane konstrukcji dachu i stropu powinny być wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, 

sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej  

i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie uzasadnionych. 

Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, na przykład 

dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. Drewno stosowane do konstrukcji powinno być 

klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej 

lub mechanicznej, na nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja 

wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub w PN-

EN 519. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN-338. Klasa 

wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości wytrzymałości 

charakterystycznej według PN-B-03150:2000. Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż 

23%. Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. Właściwości tarcicy iglastej 

konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości powinny być - w zależności od zakresu jej 

stosowania - zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021 i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-1-2. Tarcica 

iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana do 

odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń (cechowania), cech i parametrów 

wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego 

przeznaczenia według PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach obowiązuje do czasu 

objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej 

sortowanej wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez 

upoważnione osoby, na przykład kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowanie, 

przechowywanie i transport tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinny być 

zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021. Niedopuszczalne jest aby drewno na w/w konstrukcje miało 

widocznie zepsute i smołowe sęki, siniznę, rdzenie podwójne, czerwień, zgniliznę miękką, rakowatość, 

zagrzybienie oraz pęknięcia mrozowe i piorunowe. 
 

2.2.2. Impregnaty do drewna 

Drewno musi być zabezpieczone środkiem grzybo-, ognio- i owadobójczym. Preparaty do 

zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne  

z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne  
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z zaleceniami udzielania aprobat technicznych – ZUAT-15/VI.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna 

i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach 

technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem 

korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
 

2.2.3. Łączniki 

Do łączenia elementów konstrukcji drewnianych należy stosować łączniki metalowe takie jak : 

gwoździe, sworznie, wkręty i śruby stalowe. 

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, 

śrub, wkrętów do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 

oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PNEN 14545 i PN-EN 14592. Łączniki typu płytek kolczastych 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone 

przed korozją - w zależności od klasy użytkowania - zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WTWiORB  

„Zabezpieczenia antykorozyjne". Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT--15/11.17/2003 lub 

ETAG nr 015. 
 

2.2.4.     Folia paroprzepuszczalna 
 

2.2.5.     Folia paroszczelna 
 

2.3.      Opakowania, przechowywanie i transport: 

Środek należy przechowywać w temp. od +5°C do +40°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, 

z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, w miejscu osłoniętym przed działaniem promieni słonecznych. 

Chronić przed dostępem osób niepowołanych zwłaszcza dzieci. Okres trwałości 12 miesięcy od daty 

produkcji. 
 

3.       SPRZĘT 
              

3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3. 

 

3.2.     Sprzęt do wykonywania dachu 
           Do wykonania należy stosować następujący sprzęt : 

- dźwigi, 

- piły do cięcia, 

- wiertarki, 

- zgrzewarki i butle gazowe, 

- zszywarki, 
- młotki, 

- rusztowania. 
 

4.       TRANSPORT 
 

4.1      Ogólne wymagania dotyczące transportu 
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4.  

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 

określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 

opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach 

i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 

dostępem osób trzecich. 

Krawędziaki i deski po przywiezieniu na plac budowy przed ich obróbką powinny być składowane na 

równych podkładach w prostopadłościennych pryzmach, tak aby poszczególne jej elementy nie stykały się 

ze sobą. Czoła poszczególnych krawędziaków powinny być zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami  

w celu zapobieżenia ich spękania. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 

przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

4.2.      Transport sprzętu i materiałów 
       Sprzęt i materiały do wykonania izolacji można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

            Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 
            Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5 
             

5.2.      Wykonywanie czynności podstawowych : 

- sprawdzenie podłoży i elementów budynku, do których nastąpi montaż konstrukcji, 

- prefabrykacja elementów do montażu /jeżeli jest konieczna/, 

- montaż dźwigarów i płatwi, 

- montaż izolacji termicznych, 

- zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowe elementów drewnianych do 

klasyfikacji „materiał niezapalny” i „materiał trudno zapalny”, jeżeli fabrycznie nie został zabezpieczony 

- przygotowanie roztworu, 

- wykonanie impregnacji, 

- charakterystyka i zakres zastosowania preparatu. 
 

5.3.      ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
 

5.3.1.  Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych  

norm. Kontrola powinna dotyczyć rodzaju i jakości stosowanych materiałów oraz właściwego przebiegu 

procesu technologicznego. Roboty należy prowadzić aby zapewnić osiągnięcie projektowanej 

wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.  

Materiały przed ich zamontowaniem powinny być zabezpieczone środkiem impregnującym. Podczas 

obróbki elementów konstrukcji czynności powtarzające się wielokrotnie należy wykonywać grupowo (np. 

ścięcie końców, nawiercanie otworów itp). 

Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć 

materiałów powinny być izolowane. 

Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie państwowej lub instrukcjach 

wydanych przez ITB. 

Środki chemiczne do zabezpieczenia elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 

przed korozją biologiczną ,owadami i ogniem nie powinny powodować korozji łączników metalowych. 

Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować wzorniki  

z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18 %, ze sklejki lub z twardych płyt pilśniowych. 

Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić + - 1mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny 

montaż, a następnie sprawdzić okresowe za pomocą taśmy stalowej. 

Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny być większe 

od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów. 

Należy przeprowadzić znakowanie, które ma na celu określenie miejsca zestawu całej konstrukcji. Montaż 

poszczególnych elementów więźby dachowej prowadzić z użyciem odpowiedniego sprzętu (wg. uznania 

wykonawcy zaakceptowanego przez zarządzającego realizacją umowy). 
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5.3.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania konstrukcji. 

Elementy konstrukcji dachu winny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, oraz 

normach przedmiotowych dotyczących prac ciesielskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie 

podstawą do odmowy przyjęcia prac ciesielskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione 

na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegają powyższym warunkom  

i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości 

podanych poniżej: 

- ± 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm, 

- ± 0,5mm przy wymiarze od 6 mm do 25mm, 

- ± 1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm, 

- ± 2,0mm przy wymiarze od 101mm do 2 50mm, 

- ± 5,0mm przy wymiarze od 251mm do 1200mm, 

- ± 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm, 

- ±15,0mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm, 

- ± 20,0mm przy wymiarze ponad 6000mm. 

5.3.3. Montaż elementów konstrukcji drewnianych  
Montaż deskowania odbywa się ręcznie przy pomocy piły, młotka i gwoździ – nie można 

demontować deskowania na całej powierzchni dachu, lecz sukcesywnie polami.  

Jednocześnie należy pamiętać, że łaty stanowią usztywnienie konstrukcji dachowej.  

Elementy z drewna litego należy przed montażem zaimpregnować.     

5.3.4. Montaż konstrukcji drewnianych  

Montaż odbywa w zależności od rodzaju zastosowanej technologii się przy pomocy dźwigów. 

Połączenie dźwigarów z trzpieniami odbywa się za pomocą łączników metalowych mocowanych za pomocą 

elementów stalowych zespolonych za pomocą śrub rozporowych stalowych, bezpośrednio przez 

przewiercony element konstrukcji drewnianej. Śruby rozporowe dobierać na budowie  

w zależności od miejsca i sposobu montażu konstrukcji oraz występujących obciążeń i obliczonej siły parcia 

i ssania wiatru. Przygotowanie konstrukcji do montażu odbywa się na wcześniej przygotowanej płaskiej 

powierzchni w obiekcie z uwagi na dogodny montaż związany z rozpiętością elementów. 

Szczegóły konstrukcji oraz specyfikacja typów łączników oraz śrub wg opracowanego projektu montażu 

przez wykonawcę. 

            Jednocześnie z montażem należy usztywnić konstrukcję. Łączenie z dźwigarem odbywa się za 

pomocą ogólnodostępnych typowych złączy, które poza przypadkami nie wymagającymi odpowiednich 

obliczeń – muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.              
5.3.5.  Wykonanie izolacji 

Izolację cieplną wykonujemy jednocześnie z układaniem folii paroszczelnej i paroprzepuszczalnej. 

5.3.6.   Trwałość i zabezpieczenia 

Nieograniczona, równa trwałości drewna, przy zachowaniu zaleceń producenta w zakresie wykonywania 

impregnacji oraz warunków użytkowania zaimpregnowanego drewna. 
 

Przygotowanie podłoża 

 podłoże musi być jednorodne, gładkie i wolne od wszelkiego rodzaju ostrych wypukłości, zadziorów, 

pyłów, olejów i smarów itp. 

 zależnie od rodzaju podłoża i systemu montażu do układania paroizolacji należy elementy 

pionowe / obróbki:  w miejscach obróbek i krawędzi dochodzi do przerwania ciągłości 

paroizolacji. Paroizolację w tych miejscach należy wykonać ze szczególną starannością, należy 

ją wywinąć co najmniej do górnej powierzchni termoizolacji. 

 wszelkie obróbki, elementy pionowe oraz przejścia instalacji (np. rury wentylacyjne) muszą być 

uszczelnione, następnie musi zostać przymocowany, zawsze po ciepłej stronie termoizolacji 

 wszelkie prace instalacyjne muszą być wykonywane przez wyszkolonych przez firmę 

wykonawców z odpowiednim doświadczeniem. 
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6.       KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
  

6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6. 
 

6.2.      Metody i zakres kontroli: 
 

6.2.1.   Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować : 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Powinna ona 

obejmować kontrolę w trakcie wykonania (produkcji – z uwzględnieniem kontroli międzyoperacyjnej)  

i kontrolę zgodności (z wymaganiami). 

Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

podanymi  w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych. Elementy 

konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. Warunkiem ich 

wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka. 

Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów taśmą stalową 

z podziałką milimetrową albo suwmiarką – na losowo wybranych dźwigarach (płatwiach).

 Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 

 - w zaświadczeniach z kontroli, 

 - w zapisach w dzienniku budowy, 

 - w innych dokumentach, np. ekspertyzach technicznych. 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona  

w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub C€.Przy odbiorze 

materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, 

klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie lub w ST.  

Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na 

podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku 

budowy. 

Badanie elementów przed montażem obejmuje : 

- sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 

- sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za  pomocą 

  taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna. 

Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 

- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- zabezpieczenie drewna, 

- wymiary elementów, 

- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 
 

            Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków należy brać pod uwagę najbardziej wadliwy 

przekrój w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego odległość od czoła tarcicy; przy ocenie danej sztuki 

tarcicy dopuszcza się pominięcie sęków o średnicy mniejszej niż 5 mm . 

6.2.2.  Wykonawca robót impregnacji ogniochronnej składa oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie  

z instrukcją w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodność tego oświadczenia ze stanem faktycznym 

potwierdza inspektor nadzoru. Dokument ten powinien być udostępniony przy odbiorze końcowym 

inspektorowi p. poż. 
 

6.2.3.   Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

            Pomimo tego, iż środek nie stwarza zagrożenia dla zdrowia zaleca się zachowanie reguł 

bezpieczeństwa. 

            Przy wykonywaniu impregnacji należy przestrzegać zasad zawartych w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 4.02.1956 r. w sprawie bezpieczeństwa przy robotach impregnacyjnych (Dz.U. nr 5.56, 
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poz. 25). W czasie impregnacji preparatem należy pracować w ubraniu roboczym i rękawicach ochronnych 

oraz unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą. W przypadku dostania się preparatu do oka należy 

natychmiast przemyć je kilkakrotnie wodą. W razie przypadkowego spożycia niezwłocznie udać się do 

lekarza. Roztwory po impregnacji nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. W miejscach 

roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. 

            Robotnicy powinni być poinstruowani o niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu 

wykonywanych izolacji. 
 

7.         OBMIAR ROBÓT 
            Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 Robociznę przy wykonywaniu konstrukcji dachu oblicza się w m, natomiast materiał oblicza się  

w m3 poszczególnych elementów przemnożonych przez ilość elementów.  

Deskowanie, izolacje, oraz pokrycie dachu oblicza się w m2. 
 

8.         ODBIÓR ROBÓT 
            Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 

8.1.    W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji  

z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być przeprowadzony częściowo w trakcie robót ( odbiór 

międzyoperacyjny ) oraz po zakończeniu robót. 

Przekroje i rozmieszczenia elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

- wbudowanych materiałów 

- wykonania elementów przed ich zmontowaniem 

- gotowej konstrukcji pod względem rozstawy, pionowości, 

- sposobu montażu na podporach, 

- sposobu montażu płatwi, 

- prawidłowości ułożenia izolacji termicznej i jej stanu. 

Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów  

z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm. 

      Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych. 

      Pomiar spadku podcieni powinien być wykonany z dokładnością do 0,1%. 

      Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz     

sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi. 
 

8.2.      Sprawdzenie czy wykonawca posiada : 

            Aprobatę Techniczną dopuszczającą do stosowania w budownictwie wydaną przez Instytut Techniki 

Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczeń : 

• Certyfikatu Zgodności z Aprobatą Techniczną, 

• Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie dopuszczającego preparat do impregnacji materiałów    

    budowlanych i wykończeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

       Ocena higieniczna 

•  Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie - Klasyfikacja ogniowa  

     w zakresie stopnia palności materiałów budowlanych NP-917/96 i opinia NP-917/96 

• Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, praca nr ND -  

    787/97 

• Zakładu drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie w zakresie badania  

    agresywności korozyjnej preparatu ogniochronnego do drewna FOBOS M-2, praca ND-508/98. 

• Dopuszczenia Wyższego Urzędu Górniczego - znak dopuszczenia GG-105/96 do stosowania  

    w podziemnych wyrobiskach            

         Zgodność z normami i wymaganiami jakościowymi: 

Produkt posiada zatwierdzenie Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie: 

Atest Higieniczny PZH nr 5/B-713/96 
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Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2765/2003 

Certyfikat zgodności Nr ITB – 291/W/02/2 

Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu nr 11/IM Wydanie: 3 SWW 1223-639 

PKWiU 24.66.48-67.00 
 

9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące płatności 
            Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
            Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

PN-81/B-03150/00 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne 

                                      i projektowanie. Postanowienia ogólne 

PN-81/B-03150/01 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne  

                                      i projektowanie. Materiały 

PN-81/B-03150/03 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne                                 

                                      i projektowanie. Konstrukcje 

PN–81/B-03150/03 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne                          

                                       i projektowanie. Złącza 

PN - 79/D - 01012  –    Tarcica. Wady 

PN - 82/D - 94021  – Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi 

PN - 75/D - 96000  – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN - 72/D - 96002  – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN - 89/b - 02361   – Pochylenia połaci dachowych 

PN-B-03150:2000/Az1:2000; Az2:2003; Az3:2004 Konstrukcje drewniane.  

                                     Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 386          - Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne  

                                     wymagania produkcyjne. 

PN-EN 390          - Wymiary. Dopuszczalne odchyłki.  

PN-EN 844-3:2002 -  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

PN-82/D-94021      -  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  - Gwoździe z drutu stalowego. 

PN-ISO 8991:1996      - System oznaczania części złącznych. 

PN - 80/B -10240  – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy       

                                   odbiorze 

PH - 81/H - 92900   – Cynk. Blachy 

BN - 83/5028 – 13   – Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe. 

PN - 77/B – 27604   – Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

 PN - 91/B – 02020   – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

PN – B – 20130       – Płyty styropianowe 

BN - 72/6363 – 02   – Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
 

10.1    Inne dokumenty 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – tekst pierwotny: Dz.U.1994r.  Nr 89 poz. 414;   tekst 

ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 poz.1623  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,                         

z późniejszymi zmianami).Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – 

Arkady 1989 r. 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. 
 

1.2.     Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 

1.3.     Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi 

oraz elementami wystającymi ponad dach budynku. 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 

wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, 

sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. 

muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 

Wykonawczego 
 

1.4.      Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje  

   się żadnej obsługi, 

- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- utrzymanie urządzeń placu budowy 

- pomiary do rozliczenia robót 

- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

- utrzymanie drobnych narzędzi 

- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza 

obowiązujące przepisy 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku 

oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
 

1.5.     Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 

1.6.      Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

2.      MATERIAŁY 
 

2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  

          Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2 
           Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in. : 

           – Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 



39 

 

           – Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

           – Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

           – Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

           – na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

          Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez  

          producenta. 

          Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na  

          budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 

2.2.    Rodzaje materiałów 
 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

           w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do  

           powszechnego stosowania w budownictwie. 

· proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych 

rozwiązań, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

· stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych  

· wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, 

montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach 

określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty 

techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez 

polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. 

wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla 

projektowanego obiektu. 

· wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 

opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 

wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana powlekana grub. 0,6 mm. 

2.2.3. Folia paroszczelna polietylenowa 

         Folia zabezpiecza przed przenikaniem pary wodnej do termoizolacji, a dzięki obecności    

          cienkiej warstwy folii aluminiowej odbija część ciepła pochodzącego z poddasza. 
- masa powierzchniowa 110 g/m2, 

- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 130 N/mm, 

- odporność na działanie czynników atmosferycznych, 

- zakres temperatur stosowania -40° C do +120° C, 

- współczynnik paroprzepuszczalności Sd (m) 

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia 

2.2.4. Folia paroizolacyjna polietylenowa  

Pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem 

pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii 

taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą Wymogi techniczne: 

- grubość 0,20 mm, 

- masa powierzchniowa 190 g/m2, 

- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 

- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody 

- o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka 

- opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g 

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia 

2.2.5.  Preparat gruntujący 

Jest to roztwór bitumiczny przeznaczony do gruntowania podłoży pod pokrycia dachowe z pap 

asfaltowych. Może być również stosowany do gruntowania podłoży pod hydroizolacyjne rolowe 

materiały bitumiczne innych elementów budowli np. izolacja pionowa ścian. Zachowuje swoją 

skuteczność również w przypadku wilgotnego podłoża. Dane techniczne 

- Wygląd zewnętrzny masy - czarna masa, ciekła, 

- Konsystencje robocze w temp.200C - daje się łatwo rozprowadzić pędzlem, 

- Zawartość wody ≤ 0,2%, 

- Zawartość substancji lotnych ≤ 60%, 
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- Lepkość mierzona kubkiem Forda ø 4 mm ≤ 15, 

- Temperatura zapłonu wg Marcusson’a (°C ) ≥30. 

2.2.6. Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny  

          poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką,  

          wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony  

          folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Grubość  

          papy 5,2 ±0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych  

          pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć  

         dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania. 

2.2.7. Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej  

          o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną,  

           jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 4,6 ±0,2 mm. Papa  

           przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa  

           podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonywania  

           nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania. 

2.2.8.    Papa termozgrzewalna na osnowie z aluminium 

Do produkcji papy stosuje się asfalt niemodyfikowany, osnowę stanowi folia aluminiowa o 

gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką, wzdłuż 

jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z 

tworzywa sztucznego. Spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 

4,0 mm ±5%. Papa przeznaczona jest do wykonywania paroizolacji. Papę mocuje się do podłoża 

metodą zgrzewania. 
 

2.3.      Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

     i specyfikacji technicznej, 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane  

    (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

    jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

    wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot  

    pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów  

    przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 

2.4       Warunki przechowywania materiałów i wyrobów  
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 

i przed działaniem promieni słonecznych. 
 

3.     SPRZĘT 
 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania  

         ogólne” pkt 3 

3.2.    Sprzęt do wykonywania robót 
           - Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

           - Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego  

             wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Dobór, pozyskanie, utrzymanie, konserwacja i eksploatacja sprzętu – po stronie Wykonawcy. 

Dobrany sprzęt musi być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w STB, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 

Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być dobrany przez 
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Wykonawcę lub Oferenta, do uzgodnienia i akceptacji przez Inspektora. Dobór sprzętu musi spełniać 

poniższe wymagania : 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STB i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami 

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót. 

 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony 

środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

W wypadku możliwości wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 

 

4.      TRANSPORT 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7   

           „Wymagania ogólne” pkt 4 
 

4.2.     Transport materiałów: 
 

4.2.1.   Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu : 

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

- ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, układane  

w jednej warstwie w pozycji stojącej. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie  

           na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3.  Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu  

           drogowego. 

4.2.4.    Pakowanie 

4.2.4.1 Papy zgrzewalne powinny być zwijane w rolki na nie ulegające odkształceniom rdzenie lub gilzy  

             o średnicy nie mniejszej niż 80 mm ( z tektury , PCW ). Na każdej rolce papy należy umieścić  

             nalepkę o powierzchni co najmniej 80 cm2, z danymi : 

- nazwą i adresem producenta 

- oznaczeniem 

- wymiarami 

- datą produkcji 

- napisami „ Rolki przywozić i magazynować w pozycji leżącej , najwyżej w dwóch warstwach . Nie 

rozwijać i nie stosować w temperaturze poniżej +5C „ 

Przy zwijaniu i pakowaniu automatycznym dopuszcza się owijanie rolki papy wstęgą papieru co 

najmniej 60cm z nadrukiem zawierającym dane jak na nalepce, z wyjątkiem daty produkcji. 

4.2.4.2. Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem     

             i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku  

             polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie, 

- numer aprobaty technicznej, 
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- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

4.2.5.    Przechowywanie 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem, w 

miejscu zabezpieczonym przed działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm 

od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej 

warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej niż 1200 szt. rolek papy a odległość między stosami 

powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów 

musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 

skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 

składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 

pierwotnego stanu. 

W celu optymalnego składowania na placu budowy blachy należy domagać się pomieszczenia 

suchego i przewietrzanego. W przypadku niestosowania się do tych reguł, należy liczyć się z 

powstawaniem wodorotlenku cynku - białej korozji. Ponadto należy unikać: 

- nakrywania kręgów blachy lub prefabrykowanych pasów bez przewietrzania 

- powstawania punktu rosy na okryciu 

- magazynowania na wilgotnym gruncie 

- transportowania/magazynowania na wilgotnych paletach 

- zbyt ścisłego ulokowania materiału w transporcie i składowaniu. 
 

5.      WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.    Wymagania ogólne dla podkładów 
Do układania pokrycia można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót budowlanych  

i instalacyjnych na dachu. Powinny być już zamontowane wpusty dachowe, wywiewki kanalizacyjne 

oraz obróbki blacharskie w warstwach izolacyjnych. Podłoże należy oczyścić, osuszyć. Pokrycie 

musi uwzględniać możliwość wykonywania przebić na przejścia dla rur, kanałów wentylacyjnych, 

montażu wszelkiego osprzętu telekomunikacyjnego itp., również po zakończeniu wykonania dachu, 

bez utraty gwarancji. Przedstawić metodę wykonywania przebić do akceptacji. Wszelkie przebicia 

poprzez warstwy izolacji przeciwwodnej powinny być w systemie izolacji lub uzgodnione  

i zaakceptowane przez producenta. 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do  

   rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią  

   deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do  

   spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci  

   dachowej), 

- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co  

   najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 
 

5.1. Izolacje 
- Izolacja paroszczelna  

Izolację należy układać na całej powierzchni z wywinięciem na przyległe płaszczyzny pionowe co 

najmniej do wysokości równej grubości izolacji termicznej, która będzie na niej układana. Styki 

arkuszy folii skleić, lub zgrzać zgodnie z instrukcja producenta. 

- Izolacja termiczna 

Płyty z wełny mineralnej układamy szczelnie pomiędzy krokwiami.  

 

5.3.      Krycie papą 
5.4.1.    Układanie papy termozgrzewalnej  

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan – 

butan należy prace prowadzić według zasad : 
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- palniki gazowe należy tak ustawić, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony  

   przekładki adhezyjnej (po jej usunięciu), 

- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni nagrzewania    

   i nie powinien kopcić, 

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika  

   powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe podgrzewania papy, prowadzące do nadmiernego spływania masy  

   asfaltowej lub jej zapalenia, 

- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy;  

   płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały powłokę  

   asfaltową do jej nadtapiania(paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię  

    izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do  

    ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 

5.4.2.   Przygotowanie podłoża: 

- podłoże musi być wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń  

   przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, 

- podłoże powinno być równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody,  

   przyczepności papy i estetyki wykonania pokrycia, 

5.4.3.    Zgrzewanie papy 

- rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej strony do  

   środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże jednocześnie wolno rozwijając  

   rolkę 

- folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża, 

- zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie wzdłuż brzegu  

   wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok.9cm; zakład poprzeczny powinien mieć szerokość min.  

   12 cm, 

- zakład wzdłużny i poprzeczny papy podkładowej należy wykonać zachowując te same szerokości  

   jak w papie wierzchniego krycia, 

- zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania w dużym  

   stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości ok. 0,5-1,0 cm na  

   całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania; miejsca wypływu masy  

   asfaltowej można posypać posypką, co poprawi wygląd estetyczny dachu, 

- wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać papę  

   spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała jakości  

   zgrzewu, 

- zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie występowały w  

   jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej muszą być przesunięte  

   względem siebie o połowę szerokości rolki, 

- w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy zastosować klin  

   styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu papy pod kątem 90º; klin  

   styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został zniszczony przy zgrzewaniu; papę należy  

   zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej na wysokość min. 10-15 cm od najwyższego  

   punktu klina; zaleca się brzeg papy na powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną  

   listwą dociskową aluminiową mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim, 

- do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy wpustów  

   dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie dużych ruchów  

   termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz gdy zależy nam na wieloletniej trwałości  

   izolacji, należy używać pap z asfaltem modyfikowanym, 

- w temperaturach niższych niż +5ºC nie należy stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym, a papy  

   z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 0ºC. 

 

5.4.     Obróbki blacharskie 
5.4.1.   Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej o grubości od 0,6 mm do 0,7 mm  

            można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można  

            wykonywać na oblodzonych podłożach. 
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5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.  

           Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów  

           poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru  

           dylatacji. 
 

5.5.     Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
 

5.5.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być  

           dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.5.2.  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,  

            uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999  

            i PN-B-94702:1999 

5.5.3.   Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny być : 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane  

w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być nitowane na  

   całej długości, 

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.5.4.    Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej powinny być : 

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane  

    w elementy wieloczłonowe, 

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład  

   szerokości 40 mm; złącza powinny być nitowane na całej długości, 

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób  

   trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych  

   gniazdach, 

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na  

   głębokość kielicha. 
 

5.6. Instalacja odgromowa 
5.6.1.    Zwody poziome 

- zdemontowane druty FeZn fi 8÷10mm przeznaczone od ponownego montażu jako zwody poziome    

   należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu  

   odpowiedniego urządzenia prostującego. 

- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych  

   przyklejanych do podłoża. 

- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej na  

  dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych. Układ i lokalizacja zwodów powinny być    

  zgodne ze stanem istniejącym zwłaszcza: 

- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż  

   krawędzi dachu 

-  na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy prowadzić nad  

   kalenicą dachu. 

- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy  

   wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 

- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być mniejszy  

   niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację 

- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 

- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich    

   zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia  papą,  

W przypadkach zwodów naprężanych należy sprawdzić osadzenie (mocowanie) elementów 

konstrukcji wsporczych.  Jeśli w/w elementy są osadzone nieprawidłowo lub nie są trwale związane 

z ogniomurami to należy naprawić mocowanie. 

5.6.2.   Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu 

Badania powinny obejmować następujące czynności : 
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- sprawdzanie ciągłości połączeń, które należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do  

   pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu  

   uziemiającego na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 

- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą  

   techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód  

   uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę  

   punktów pomiarowych P należy określić z zależności : 

P>=0,01-L + 2 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować 

dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 
 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  

           z wymaganiami niniejszej specyfikacji 
6.1.1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

- kompletności dostawy, 

- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 

- pod względem stanu technicznego, 

- jakości i kompletności dokumentacji. 

6.1.2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta 

zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym  

w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

6.1.3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekt.  
 

6.2.   Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z papy powinna być przeprowadzona  

          przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie  

          z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 
 

6.3.    Kontrola wykonania pokryć 
 

6.3.1.  Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami  

           przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora  

           nadzoru : 

           a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

                pokrywczych, 

           b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac  

                pokrywczych. 

 c) inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektora.  

6.3.2.  W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną: 

Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów. 

Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.   

Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności należy przeprowadzać jedynie w wybranych przez 

komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma 

warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, to należy wybrane miejsce poddać przez 15 

minut działaniu strumienia wody z węża. 

Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektora.  
 

7.      OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.    Jednostką obmiarową robót jest : 
– dla robót – Krycie dachu i obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni   

   nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza  

   0,50 m2, 

– dla robót – rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
 

7.2.     Ilość robót : 
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           określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

            dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych z natury. 
 

8.       ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.     Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu  
           stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi  

           zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 
 

8.2.     Odbiór podkładu 
 

8.2.1.  Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody,  

            przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej  

           o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną  

           powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm   

           w kierunku równoległym do spadku. 
 

8.3.    Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 
 

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie   

           odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy  

            lub utrudniony. 

8.3.2.   Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podkładu, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.3.   Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.4.   Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.3.5.   Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych  

    warstw lub fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

   – zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

   – stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

   – spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić  

      program utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek  

            blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu  

            ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,  

           jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. 

           Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być  

           odebrane. 

           W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 

           – poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

           – jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia,  

               obniżyć cenę pokrycia, 

           – w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie  

               odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 
 

8.4.    Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 
 

8.4.    Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować : 
 

8.4.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 
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8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

8.4.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.4.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe  

          mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 

8.5.    Zakończenie odbioru 
 

8.5.1.  Odbioru pokrycia potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

           – ocenę wyników badań, 

           – wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

           – stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.     Pokrycie dachu 
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

– likwidacja stanowiska roboczego. 

 

9.2.     Obróbki blacharskie 
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

9.3.      Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-89/B-27617    Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania  

                              i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć  

                              dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych  

                              z blachy miedzianej lub cynkowej. 

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej  

                              układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali  

                              układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych  

                              z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych  

                              z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium. 
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PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych  

                             z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na  

                             korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy  

                             ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

                              aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999   Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

PN-EN 607:1999   Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 

 

10.2.     Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 
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1.      WSTĘP 

 

1.1.     Przedmiot SST . 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru izolacji. 

1.2.      Zakres stosowania SST.  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.2.1. Zakres Robót objętych ST. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie ciepłochronnych przegród  

wewnętrznych poziomych obiektu, w tym; 

· izolacji termicznych przegród pionowych i poziomych  

· izolacji akustycznych 

· wypełnień szczelin dylatacyjnych 

· zabezpieczenie ppoż płytami ognioochronnymi 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 

wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, 

sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, muszą 

być przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego 

 

1.3.     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

- inwentaryzacja powykonawcza, 

- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje  

   się żadnej obsługi, 

- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 

- utrzymanie urządzeń placu budowy 

- pomiary do rozliczenia robót 

- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

- utrzymanie drobnych narzędzi 

- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza  

   obowiązujące przepisy 

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku  

   oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu  

   zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał  

   oddzielnie. 

 

1.4.     Informacje o terenie budowy 
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi 

transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników  

i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel 

Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 
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Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji 

sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu 

napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

1.5.     Definicje określeń podstawowych. 
 Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne  

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

Roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji – wszystkie prace budowlane związane  

z wykonywaniem izolacji ciepłochronnych zgodnie z dokumentacją projektową. 

materiał izolacyjny – materiał zmniejszający lub zabezpieczający przed przepływem ciepłą. 
 

2.       MATERIAŁY 
  Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

             podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.1.      Wymagania ogólne 
 Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

- proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych  

   technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

- stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od  

   wyspecyfikowanych. 

- wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane,  

   montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach  

   określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty  

   techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane  

   przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw,  

   etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki  

   techniczne dla projektowanego obiektu. 

- ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent  

   lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał  

   spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne  

   z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach  

   innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, a  

   jest określeniem standardów.  

- wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych   

    w opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla  

    kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót. 
 

2.2.      Paroizolacja 
Do wykonywania warstw paroizolacyjnych stosuje się: 

– wyroby rolowe z tworzyw sztucznych i kauczuku, zgodne z PN-EN 13984:2006 „Elastyczne  

   wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary  

   wodnej – Definicje i właściwości”, 

 Folia paroizolacyjna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród 

budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelność układu zapewnia się poprzez klejenie 

zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą Wymogi techniczne: 

- grubość 0,20 mm, 

- masa powierzchniowa 190 g/m2, 
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- wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 60 N/mm, 

- przesiąkliwość przy działaniu słupa wody 

- o wysokości 1 m w czasie 100 h nie przesiąka 

- opór dyfuzyjny ≥ 600 m2 hPa/g 

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniające ognia 

Zastosowanie : folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach 

posadzkowych. 

– mostkowanie rys ≥ 2 mm w temperaturze +40°C, 

– odporność na deszcz – nie później niż 8 godzin od nałożenia, 

– obciążalność mechaniczna określana zmniejszeniem grubości warstwy hydroizolacji przy 

obciążeniu mechanicznym. Dla izolacji przeciwwodnej, przy obciążeniu mechanicznym 300 kN/m² 

zmniejszenie grubości powłoki hydroizolacyjnej nie może być większe niż 50%, dla izolacji 

przeciwwilgociowej wymóg ten dotyczy obciążenia 60 kN/m². 

Maty uszczelniające są specjalnymi materiałami z tworzyw sztucznych, mocowanymi do podłoża za 

pomocą systemowego kleju. Forma powierzchni maty (jaskółczy ogon) zapewnia dobre, 

mechaniczne zakotwienie w zaprawie klejowej. Rozwiązanie to jest rozwiązaniem systemowym, 

musi obejmować wszystkie niezbędne materiały i akcesoria. Właściwości techniczne mat 

uszczelniających określa aprobata techniczna lub inny dokument odniesienia. 

Rodzaj zastosowanego materiału do wykonania hydroizolacji określa dokumentacja techniczna. 

Układ warstw konstrukcji musi umożliwiać wykonanie ciągłej, szczelnej warstwy hydroizolacyjnej. 

Zabrania się stosowania mas bitumicznych tracących elastyczność w niskich temperaturach  

i nieodpornych na cykle zamarzania i odmarzania (np. lepików asfaltowych). 
 

2.4.      Wełna mineralna 
 Wymagania : wilgotność wełny max. 2% suchej masy, płyty powinny mieć na całej 

powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. Płyty do ocieplania stropodachów pod 

bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące wymagania : 

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości, 

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa, 

- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy. 

Współczynnik przewodzenia ciepła w granicach od 0,033 do 0,045 W/m•K. Wełna mineralna  

i wełna szklana w postaci płyt, mat lub granulatu. Płyty mają wymiary od 50 do120 cm szerokości  

i 100-180 cm długości oraz grubość od 4 do 24 cm. Płyty klasyfikujemy jako: miękkie (o gęstości 60 

kg/m3), półtwarde (od 80 kg/m3 do 120 kg/m3), twarde (od 150 kg/m3 do 180 kg/m3). 

 

Cechy produktu: 

 

Lp. 

 

 

Charakterystyka 

 

Wełna mineralna 

1. 2. 3. 

1. Materiał rdzenia Wełna mineralna z warstwą wierzchnią utwardzoną 

2. Grubość płyty [mm] 50-150 

3. Wymiary płyty [mm] 600/1000 

4. Ciężar [kg/m2] 1,10 kN/m3 dla grubości do 79 mm 0,81-0,75 kN/m3 

dla grubości od 80 mm 

5. Opór cieplny RD 1,35-4,05 m2•K/W 

6. współczynnik przewodzenia ciepła 

deklarowany 

0,036 

 

7. Klasyfikacja ogniowa Euroklasa A1- wyrób niepalny 

8. współczynnik przewodzenia ciepła 

obliczeniowy 

0,038 

9. Ilość m2 w paczce 1.8 

10. Składowanie W pozycji poziomej, chronić przed zabrudze- 

niem i wilgocią; ustawiać na wysokość najwyżej do 

dwóch palet  

11. Normy, atesty Polska Norma: PN-EN 13162:2009
Certyfikat CE: 

1390-CPD-0013/04/P, 1390-CPD-0017/04/P 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565359&page=1
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2.5.   Warunki przyjęcia na budowę materiałów 
 Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki : 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

   i specyfikacji technicznej, 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane  

   (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

   jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

   wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot  

   pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów  

   przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 
 

2.5.     Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
 Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta 

oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 

i przed działaniem promieni słonecznych. 
 

3.      SPRZĘT 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Wykonywanie robót termoizolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do 

eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST. 
 

4.      TRANSPORT 
 

4.1.      Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2.      Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 

jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i 

dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 

4.3.      Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 

polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- liczbę sztuk w pakiecie, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów 

musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 

skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 

składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 

pierwotnego stanu. 
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5.       WYKONANIE  ROBÓT 
 

5.1.      Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2.      Warunki przystąpienia do robót 
Do wykonania robót termoizolacyjnych należy stosować materiały w stanie powietrzno suchym.  

W czasie wbudowywania materiałów izolację należy chronić przed zawilgoceniem wodą deszczową, 

bądź zarobową. Układanie masy betonowej na materiałach izolacyjnych nie odpornych na 

zawilgocenie jest niedopuszczalne. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane  

w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne jest kontynuowanie robót w warunkach zimowych przy 

ograniczeniu do robót bez procesów mokrych. Warstwy ocieplające winny być wbudowane  

w sposób uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych 

źródeł. Warstwa izolacji powinna być ciągłą i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. Płyty  

w warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo 

przy większej ilości warstw płyt. Do łączenia materiałów izolacyjnych z sobą i podłożem można 

stosować łączniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zależności od rodzaju podłoża. 

Składniki spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodliwie na materiał izolacyjny  

i na podłoże. Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie podwyższonej temperatury 

należy bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z elementami silnie nagrzanymi lub 

źródłami ciepła. Ocieplanie powinno być wykonywane po stronie przegrody o niższej temperaturze. 
 

5.3.      Montaż płyt izolacyjnych 
 

5.3.1.    Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału i sprzętu powinno odbywać się zgodnie ze 

specyfikacją podaną w projekcie technicznym. 

 izolacje z wełny mineralnej należy wykonywać w sposób zapewniający ochronę materiałów 

ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej. 

 warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty w każdej 

warstwie powinny być układane na styk, a przy układaniu dwu warstw należy ułożyć je mijankowo, 

by styki poszczególnych warstw były przesunięte o min. 1/3 cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć 

taką samą grubość. 

 Podłoże do płyt powinno być odpowiednio silne i nienatłuszczone. Warstwy izolacyjne winny być 

układane szczególnie starannie. Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

 Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 

5.4.      Izolacje z folii 
 Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej  

i warstw przegród budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podłoża. Folia 

paroprzepuszczalna pełni funkcję zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu się pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, 

utrzymuje optymalną wilgotność wewnątrz przegród budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, 

paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostały jako jednowarstwowe. Folia układana jest bez 

klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni bez 

pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem 

spływu wód. Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii 

taśmą uszczelniającą i obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne 

krawędzie arkuszy folii powinny być szczelnie mocowane do elementów okalających taśmą klejącą 

aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą 

dwustronną. 
 

6.       KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
 

6.1.      Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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6.2.      Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna  

z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

badań doraźnych. W szczególności powinna być oceniana : 

 równość powierzchni płyt, 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

 wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 

 wilgotność i nasiąkliwość, 

 naprężenia ściskające płyt, 

 klasyfikacja ogniowa, 

 rodzaj wbudowanego materiału, 

 technologii ułożenia zgodną z zaleceniami producenta, 

 grubości i ilości warstw, 

 wielkość zakładów, wywinięć, sposobu połączeń,  

 staranność uszczelnienia przejść instalacji 

Wyniki nie mogą przekraczać dopuszczalny odchyłek podanych w przywołanych normach w ST 

szczegółowych. Wyniki badań płyt termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

7.      OBMIAR  ROBÓT 
 Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 izolacji termicznej. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 izolacji akustycznej. 

Jednostką obmiarową jest 1m2 izolacji pionowej (wypełnienia dylatacji). 

Jednostką obmiarową jest 1m2 izolacji ognioochronnej. 
 

8.      ODBIÓR  ROBÓT 
 

8.1.     Zasady ogólne. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w STB 0.0  „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 

8.2.     Odbiór podłoży 
 Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić  

z zanieczyszczeń. 
 

8.3.     Zgodność robót z dokumentacją 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi  

i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik. 
 

8.4.     Wymagania przy odbiorze  

           Sprawdzeniu przy odbiorze podlega : 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 

wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin 

zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, 

w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia 

powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
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8.5.     Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku : 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 

- nie większa niż 2 mm 

- w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m 

Powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 

- nie większe niż 1,5 mm 

- ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 

- nie więcej niż 4 mm w 

Powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 

- nie większe niż 2 mm 

- ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp 

Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 

-nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 
 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] izolacji, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania, 

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie izolacji, 
 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami  

i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym : 
 

10.1.    Normy. 

 - PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna - Słownik, 

             - PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna - Wielkości fizyczne i definicje, 

             - PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej  

                (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja, 

             - Instrukcje wybranych producentów, 

             - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych  

                jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity Dz. U.Z 2002 R. Nr 75  

                poz. 690, 

             - PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)  

                produkowane fabrycznie. Zastosowania, 

             - PN-EN ISO 6946:2008  Komponenty budowlane i elementy budynku 

             - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania, 

             - PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność  

                akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych.  

                Wymagania. 
 

10.2.    Przepisy związane 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z  

   późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935  

   jt.). 

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229  

   poz.2275 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).  

- Dokumentacja warsztatowa 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540871&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=540871&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559684&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=559684&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565359&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565359&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565359&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557441&page=1
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1.       WSTĘP 
 

1.1.     Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych i renowacji ścian budynków. 
 

1.2.     Zakres stosowania SST  
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 

1.3.      Zakres Robót objętych ST. 
 Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie elewacji 

tynkowych w tym wykonaniem tynków mineralnych. 

Tynki renowacyjne, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą, magazynującą szkodliwe sole, 

kształtują również formę architektoniczną tynkowanego elementu. Nanoszone są ręcznie lub 

mechanicznie. Producent zaleca je do prowadzenia robót remontowych zawilgoconych i zasolonych 

murów oraz sklepień szczególnie w obiektach zabytkowych.  

Jeżeli budynek nie posiada izolacji lub stare uszczelnienie przestało spełniać swoje zadanie, to wilgoć 

znajdująca się w otoczeniu może bez przeszkód wniknąć do elementów budowli. Wraz z wodą 

przedostają się do murów roztwory chlorków, siarczanów i azotanów, które następnie transportowane są 

kapilarnie do wyższych partii obiektu. Przy dłuższym okresie zawilgocenia, braku zdecydowanej reakcji 

użytkownika może dojść do szeregu niekorzystnych zjawisk. Na murach pojawią się zawilgocenia, 

przebarwienia powłok malarskich, złuszczenia tynków, wykwity soli. Kryształki soli powstające 

wewnątrz materiału budowlanego wielokrotnie zwiększają objętość powodując niszczenie tynków  

i murów. Proces ten może powtarzać się wielokrotnie, bowiem sole higroskopijnie chłoną wilgoć  

z powietrza. Zjawisko niszczenia tynków i murów zewnętrznych może ulec spotęgowaniu w okresie 

zimowym na skutek cyklicznego zamarzania wody. Wykonanie nowej izolacji poziomej oraz pionowej 

przerwie napływ wilgoci w głąb murów. W miarę upływu czasu mury będą wysychać, zgromadzona w 

nich wilgoć będzie odparowywać. Na powierzchniach ścian będą natomiast krystalizować szkodliwe 

sole budowlane niszcząc cegły w murze oraz tynki.  

W obiektach zawilgoconych ściany i stropy mogą być również porażone biologicznie przez mchy, 

porosty, glony, bakterie oraz grzyby pleśniowe.  

 Prace renowacyjne powinny, więc zmierzać do tego, aby stosować materiały, które będą 

magazynować krystalizujące sole oraz umożliwią stopniowe wysychania zawilgoconym murom  

i zlikwidują skażenia biologiczne. 

 Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 

wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, 

sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. 

muszą być przewidziane przez Wykonawcę  na podstawie analizy dokumentacji Projektu 

Wykonawczego. 

Wykonanie tynków termoizolacyjnych na ścianach w zamian za docieplenie ścian styropianem 
 

1.4.     Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach 

kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności : 

– przygotowanie podłoża, 

– wykonanie warstwy wyrównawczej, 

– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych, 

– tynki kominów,  

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 

wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych. 
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1.5.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
W tym celu należy zastosować system tynków oraz farb paroprzepuszczalnych wraz z pracami 

tymczasowymi i towarzyszącymi w następujący sposób :  
- obrzutka z zaprawy cementowej,  

- tynk cementowo - wapienny  

- szpachlowanie,  

- gruntowanie ścian preparatem,  

- malowanie farbami dyfuzyjnymi, silikonowymi.  

- obsługę sprzętu drobnego, 

- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 

- utrzymanie urządzeń placu budowy 

- pomiary do rozliczenia robót 

- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

- utrzymanie drobnych narzędzi 

- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza  

  obowiązujące przepisy 

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku  

   oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia 

   Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 

Szczegółowy opis technologii tynków renowacyjnych zamieszczono poniżej.  

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw  

i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki 

zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze".  
 

1.6.     Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a także podanymi poniżej : 

 

- podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 

- warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni  

                                               podłoża. 

- warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca  

                                            przyczepność dolnej warstwy tynku. 

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie  
    z ustaleniami dokumentacji projektowej,  

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  

- wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  

- procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje  

    i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami  
    technicznymi i instrukcjami,  

- ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub  

    opisujące roboty niezbędne do jego wykonania  
 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 

stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

1.8.     Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 

prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

2.        MATERIAŁY 

 

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

            podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
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      Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

· Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych 

technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium 

kompatybilności. 

· Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od 

wyspecyfikowanych. 

· Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, 

montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach 

określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty 

techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane 

przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, 

etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki 

techniczne dla projektowanego obiektu. 

· Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych 

w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń 

dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych 

robót. 

 Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest 

określeniem standardu jakości na etapie projektowania.  
 

2.2.     Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

 

2.2.1. Środek do gruntowania oraz rozcieńczalnik wyrobów silikonowych posiada następujące  

          właściwości :  

         - wzmacnia podłoże oraz zmniejsza jego nasiąkliwość,  

         - dyfuzyjny,  

         - bezrozpuszczalnikowy.  

 

Rozcieńczalnik farb i tynków krzemianowych (na bazie szkła wodnego potasowego), do stosowania 

zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1 stosowany może być 

jako środek gruntujący pod farby krzemianowe. 

 
        Dane techniczne : 

Kolor  bezbarwny 

Baza szkło wodne potasowe  
Gęstość  1,0 kg/ dm³ 

Czas schnięcia 2-3 godziny; po 12 godzinach można nakładać kolejną warstwę 

Temperatura stosowania powyżej +8°C (także w czasie schnięcia) 
Rozcieńczanie wodą  
Składowanie przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem  

w zamkniętych w zamkniętych opakowaniach  
Zużycie  ok. 100 – 200 ml/m²; w zależności od chłonności i struktury podłoża 

zużycie może ulegać dużym wahaniom. Dokładną wartość należy 

ustalić poprzez próby.  
 

2.2.2. Mineralna farba krzemianowa, silikonowa do malowań zewnętrznych i wewnętrznych posiada  

            następujące właściwości:  

- odporna na wpływy atmosferyczne,  

- dyfuzyjna dla pary wodnej,  

- wysoka zdolność krycia,  

- matowa,  

- wysoki stopień bieli,  

- łatwa w stosowaniu,  

- trwale łączy się z podłożem mineralnym.  
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        Dane techniczne : 

Kolor  biały oraz kolory wg palety barw 

Baza szkło wodne potasowe oraz dodatki stabilizujące na bazie organicznej 
Gęstość  1,50 kg/ dm³ 

Czas schnięcia ok. 24 godziny., między zabiegami co najmniej 12 godzin, przy 

chłodnej wilgotnej pogodzie należy zapewnić dłuższy czas schnięcia  
Temperatura stosowania temperatura podłoża i powietrza powinna mieć nie mniej niż  

 +8°C (także w czasie schnięcia) 
Rozcieńczanie wyłącznie środkiem zgodnym z systemem 
Składowanie przechowywać w pomieszczeniach chłodnych zabezpieczonych przed 

mrozem, wyłącznie w pojemnikach z tworzywa sztucznego  
Zużycie  ok. 150 – 200 ml/m²; na warstwę w zależności od chłonności i 

struktury podłoża zużycie może ulegać dużym wahaniom. Dokładną 

wartość należy ustalić poprzez próby.  
 

 Farba przeznaczona jest do wykonywania wysokojakościowych, trwałych malowań na wszystkich  

       podłożach mineralnych uprzednio nie malowanych (tynk, beton, piaskowiec, cegła) oraz pokrytych  

       mocno trzymającymi się malowaniami mineralnymi. Dzięki chemicznej reakcji szkła wodnego  

       potasowego z minerałami podłoża oraz dwutlenkiem węgla z atmosfery następuje tzw. „utwardzenie  

       powłoki malarskiej” (wysoka odporność na wpływy atmosferyczne i zanieczyszczenia przemysłowe).  

       Nie zaleca się stosowania rozpuszczalnika na istniejące wymalowania dyspersyjne, olejne oraz podłoża  

       gipsowe. 

2.2.3.   Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.4.   Piasek  

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”,  

a w szczególności : 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  

0,5 mm. 

2.2.5.   Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 

• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy  

   budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić  

   wymagania). 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej  

   przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002  

   „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego  

   użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów  

   lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni  

   od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci  

   ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  

   i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno  

   spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać  

   doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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2.2.6.  Sucha zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia jako uniwersalny tynk kryjący, do wszystkich  

             podłoży mineralnych, które są możliwie równe i niezbyt chropowate. Szczególnie zalecany do  

             nakładania pod kolejne warstwy laserunkowe. 

Właściwości 

• Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 6 N/mm2, CS IV 

• Reakcja na ogień: A 1 

• Współczynnik przepuszcz. pary wodnej μ: ok. 20 

• Absorpcja wody: W 2 (wg DIN V 18 550) 

• Przyczepność: ≥ 0,08 N/mm2 (obraz w przekroju A, B lub C) 

• Współczynnik przewodzenia ciepła: λ10,dry: ≤ 0,83 W/(mK) dla P = 50%*, ≤ 0,93 W/(mK) dla   

   P=90%* (*zgodnie z EN 1745). 

 

2.3.     Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki : 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

   i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane  

   (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

   jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

   wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót  

   tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów  

   przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 

2.4.     Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 

i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być 

układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 

3.       SPRZĘT 
 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 3 
 

3.2.     Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska i zostaną zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

             Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania: 

- liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami  

    określonymi w Dokumentacji Projektowej i  STB i wskazaniach Inspektora w terminie  

    przewidzianym umową. 
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- wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  

   użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 

wykonywanych Robót. 

             Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony środowiska, BHP  

             i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

             Wykonawca robót jest obowiązanyy do używania jedynie takiego sprzętu i narzędzi, które nie będą  

             wywierały niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Ilość i wydajność zastosowanego  

             sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót  zgodnie z zasadami określonymi w  

             dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej robót oraz założeniami podstawowymi  

             inwestycji. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze : 

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do  

    mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry  

    elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę,  

    naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzętu wraz z określeniem jego parametrów należy dokonać  

w szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

4.       TRANSPORT 
 

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 4 
 

4.2.     Transport materiałów 
– Materiały konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić    

   dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien  

    być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra i pojemniki  

    należy chronić przed przemarznięciem 

– Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno  

   suchogaszone workowane i suche mieszanki można przewozić dowolnymi środkami transportu  

   i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach  

   stalowych; 

             – Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je  

                 przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami  

                 i nadmiernym zawilgoceniem,  

         – Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić  

             w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania  

             wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej  

             przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  

 

5.       WYKONANIE  ROBÓT 
 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

            45000000-7, pkt 5 
 

5.2.     Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu  

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
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W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych 

w okresie obniżonych temperatur”. 

Uwaga: Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wykonywania tynków w obniżonych temperaturach,  

w szczegółowej specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i warunki. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  

i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 

5.3.     Przygotowanie podłoża 
 

5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.,    

            powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw  

            mogących osłabić przyczepność zaprawy. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś  

            części luźne lub osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Bezpośrednio przed tynkowaniem  

            należy podłoże zmoczyć czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się  

            stosowanie emulsji gruntującej wg instrukcji producenta. 

5.3.2.   Spoiny w murach ceglanych 

– w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać  

   zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.3.3.  Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy  

            z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego  

            mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

5.3.4.   Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 
 

5.4.     Wykonywanie tynków  

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0oC. Dopuszcza się wykonywanie tynków w niższych 

temperaturach, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie  

z wytycznymi ITB. W czasie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki, w czasie wiązania  

i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia należy zwilżać wodą. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże 

oczyścić z kurzu szczotkami, usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. 

Tynk dwuwarstwowy, składający się z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od  

             rodzaju podłożą. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na ostro (kat II). 

            Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. Obrzutkę na podłoże należy wykonać  

            z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego  

            grubości 3-4 cm.  

            Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. 

            Podczas wyrównania należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą przesuwaną w jednym  

            kierunku. Na narzut stosować zaprawę cementowo-wapienną; do tynków nie narażonych na  

            zawilgocenie (poddasze) -1:2:10, do tynków narażonych na zawilgocenie (ponad dachem) – 1:0,3:4.  

            Konsystencja odpowiadająca 7-10 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna  

            wynosić 8-15 mm. Narzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a następnie  

            zacierając packą drewnianą. 

5.4.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi  

           określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.4.2. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu  

           powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.4.3. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób  

           standardowy. 

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5.4.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych  

           należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania  

          warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
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5.4.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na  

          zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych –  

          w proporcji 1:1:2. 

5.4.8. Przed szpachlowaniem należy usunąć z podłoża kurz i zabrudzenia. Całość nawilżyć wodą. Należy  

             przyjąć zasadę, że szpachlowanie rozpoczynamy po wyschnięciu i związaniu tynku renowacyjnego.  

             Przeciętnie należy odczekać ok. 1 dzień na 1mm grubości tynku, jednak w zależności od warunków  

             cieplno-wilgotnościowych czas ten może ulec zmianie. Wcześniejsze rozpoczęcie szpachlowania  

             może doprowadzić do pojawienia się rys skurczowych na powierzchni szpachli.  

Szpachlę należy przygotować przez dosypywanie do wody i dokładne mieszanie w czystym 

pojemniku aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy w proporcjach opisanych wyżej  

(i umieszczonych na opakowaniu).  

Nanosić masę warstwami o grubości od 1 do 2 mm przy użyciu pacy metalowej. Po wstępnym 

wyschnięciu (ok. 15-20 minut) można powierzchnie zacierać za pomocą packi z filcem. Zacieranie 

gładzi wykonuje się ruchem kolistym. W czasie zacierania tynku należy w miarę potrzeby skrapiać 

go wodą przy pomocy pędzla, aby zaprawa nie ciągnęła się za packą lub nie kruszyła się i odpadała, 

jeżeli jest za sucha. Szpachla nie nadaje się po wyschnięciu do szlifowania.  

Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym przerwy 

między pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między 

pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić ok. 2mm.  
 

5.5.  Przygotowanie do malowania  
Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. 

Dlatego chłonne podłoże należy zagruntować preparatem w rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:1 

jedno lub dwukrotnie. Miejsca uzupełnień tynków należy fluatować oraz po 24 godzinach spłukać 

wodą.  
 

5.6.  Malowanie tynków  
Farba krzemianowa może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby uniknąć 

widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne 

całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do 

wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić przed zachlapaniem np. 

folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką. Ponieważ składnikami farby 

krzemianowej są materiały naturalne możliwe są niewielkie różnice intensywności kolorów. Dlatego 

materiały pochodzące z różnych partii (różne charge) należy wymieszać lub stosować na oddzielnych 

powierzchniach. 
 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 6 
 

6.2.     Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. Wyniki 

badań przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczególnie należy zwrócić uwagę na 

terminy przydatności. 
 

6.2.1.   Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. 

niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.2.2.   Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie : 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby  

    pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 



66 

 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę  

    zwilżania, 

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 

odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 

inspektora nadzoru 
 

6.3.     Badania w czasie robót 
 

6.3.1.  Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania  

            z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.3.2.   Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki  

            i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

6.3.3.  Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane  

            przez Inspektora nadzoru. 
 

6.4.     Badania w czasie odbioru robót 
 

6.4.1.   Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie : 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz  

   z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia 

robót tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy 

podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów : 

a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że  

   przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania  

   pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła  

   poniżej 0°C. 

6.4.2.   Opis badań 

6.4.2.1.Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną  

w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim 

drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 

Przyczepność między warstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 

przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego 

nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po  

7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania 

kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

6.4.2.2.Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem   

             Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. 

6.4.2.3.Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie  

             świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej  

             zaprawy. 
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6.4.2.4.Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej  

             wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub  

             o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. 

Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku 

powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej 

powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte  

1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór. 

6.4.2.5.Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni  

             otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin  

             zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku  

             dłonią. 

Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie 

podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący : 

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast  

   przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie  

   stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania  

   kwadracików). 

6.4.2.6.Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić  

             wg PN-70/B-10100. 

6.4.2.7.Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach  

             dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem  

              wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST. 
 

7.       OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 7 
 

7.2.     Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn 

długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na 

stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu  

w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, 

dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej 

wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów  

w stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, 

obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy 

potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy 

doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 
 

8.       ODBIOR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

          45000000-7, pkt 8 
           Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być   

           zgodne z dokumentacją projektową.  

           Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie  

           mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej   

           łaty.  

          Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  
        - pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu,  

        - poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej   

           powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  
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     Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych 
Kategoria 

tynku 

Odchylenie pow. tynku 

od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od 

linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji 

projektowej pionowego poziomego 

0 

I 

Ia 

 

nie podlegają sprawdzeniu 

II ≤ 4 mm na długości łaty 

kontrolnej 2 m 

≤ 3mm na długości 

1m  

 

≤ 4mm na długości 

1m i ≤ 10mm na 

długości ściany  

≤ 4mm na długości 

1m  

 

III ≤ 3mm i w liczbie ≤ 3 na 

długości łaty kontrolnej 

2m  

≤ 2mm na 1m i 

ogółem  

≤ 4mm w 

pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości  

oraz  

≤ 6mm w wyższych 

pomieszczeniach  

≤ 3mm na długości 

1m  

i ogółem ≤ 6mm na 

powierzchni ściany  

≤ 3mm na długości 

1m  

 

IV 

IVf 

IVw 

≤ 2mm i w liczbie ≤ 2 na 

długości łaty kontrolnej 

2m  

 

≤ 1,5mm na 1m i 

ogółem 

≤ 3mm w 

pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości 

oraz 

≤ 4mm w wyższych 

pomieszczeniach  

≤ 2mm na długości 

1m  

i ogółem ≤ 3mm na 

powierzchni ściany  

≤ 2mm na długości 

1m  

 

Powyższa tabela ma zastosowanie, gdy projektant nie określi innych dopuszczalnych odchyłek    

      Niedopuszczalne są następujące wady:  
      - wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp.,  

      - trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej  

         przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków.  
 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 

międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji 

projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały 

prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 

(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być 

odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 

usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

ocenę przygotowania podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać  

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 

i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 
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Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 

umowa taką formę przewiduje). 
 

8.4.     Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  

             zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

   protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  

   materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je  

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji 

technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać 

oceny wizualnej. 

Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim 

przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań : 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 

tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku  

   zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem  

   wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć  

   wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5.     Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu  

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku 

zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 
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9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania  

            ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2.     Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 

robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót  

     zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

tynkowe uwzględniają : 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających  

   wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem  

   odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji  

   projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem  

   i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 

– umocowanie profili tynkarskich, 

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na  

   elementach nie tynkowanych, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej  

   specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 

Rozliczenie robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych może być wariantowe : 

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań oraz 

koszty pomostów i barier zabezpieczających. 
 

10.      PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

10.1.     Normy 
1. PN-70/B-10100                               Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  

                                                             (Norma wycofana bez zastąpienia). 

2. PN-90/B-14501                               Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 

3. PN-EN 1015-2:2000                       Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek  

                                                            zapraw do badań. 

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u)  jw. 

5. PN-EN 1015-3:2000                       Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej  

                                                            zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005        jw. 

7. PN-EN 1015-4:2000                       Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej  

                                                            zaprawy (za pomocą penetrometru). 
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8. PN-EN 1015-12:2002                     Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności  

                                                            do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

9. PN-EN 1015-19:2000                     Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika  

                                                            przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do  

                                                            tynkowania. 

10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005    jw. 

11. PN-EN 197-1:2002                       Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

                                                             cementów powszechnego użytku. 

12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005        jw. 

13. PN-EN 197-2:2002                       Cement – Część 2: Ocena zgodności. 

14. PN-EN 459-1:2003                       Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria  

                                                             zgodności. 

15. PN-EN 459-2:2003                       Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 

16. PN-EN 459-3:2003                       Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 

17. PN-EN 1008-1:2004                     Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

                                                             i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody  

                                                            odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

18. PN-EN 934-6:2002                       Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek,  

                                                            kontrola zgodności i ocena zgodności. 

19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006       jw. 

20. PN-B-30041:1997                        Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 

21. PN-B-30042:1997                        Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

22. PN-B-30042:1997/Az1:2006       jw. 

23. PN-92/B-01302                            Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 

24. PN-EN 13139:2003                      Kruszywa do zaprawy. 

25. PN-EN 13139:2003/AC:2004      jw. 

 

10.2.    Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.  

Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami). 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 

 

10.3.    Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana  

Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,  

poz. 690 z późn. zmianami). 

 

10.4.   Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady –  

1990 rok. 
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1.       WSTĘP 

 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nie 

narażonych na agresję chemiczną. 

 

1.2.     Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym  

w pkt. 1.8. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 

uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

 

1.3.     Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń)  

i zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów 

budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności : 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

– wykonanie powłok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 

wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań 

dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów 

oraz ich odbiorów. 

 

1.4.     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 Prace tymczasowe i towarzyszące : 

- inwentaryzacja powykonawcza 

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji  

    i innych mediów potrzebnych Wykonawcy 

- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje  

   się żadnej obsługi, 

- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 

- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy 

- utrzymanie urządzeń placu budowy 

- pomiary do rozliczenia robót 

- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

- utrzymanie drobnych narzędzi 

- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza   

   obowiązujące przepisy 

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku  

   oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu  

   zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał  

   oddzielnie. 
 

1.5.      Informacje o terenie budowy 
 Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi 

transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i 

cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. 
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Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel 

Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji 

sieci niezinwentaryzowanych na mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu 

napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

  

1.6.     Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także 

zdefiniowanymi poniżej : 

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np.                                                       

                                    muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie  

                                   wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na  

                                     podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych  

                                     pomalowanej powierzchni. 

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np.  

               pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy  

                  powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub  

                   emaliom. 

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru  

                                          z dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników  

                    w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną  

                    lakową, terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów  

                    i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła  

                   wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

                   przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej,  

                   gotowej do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.      

                   dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów,  

                   wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek  

                   lub past do zarobienia wodą. 

 

1.7.      Ogólne wymagania dotyczące robót malarskich 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
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1.8.      Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy  

prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 
 

2.       MATERIAŁY 
 

2.1.     Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

            podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich, będące w myśl Ustawy o wyrobach 

budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881  

z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, 

powinny mieć : 

– proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych  

   technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

– stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od  

    wyspecyfikowanych 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną  

    normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub  

    krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego  

    Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami  

    podstawowymi, albo : 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu   

   oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

   bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo – deklarację zgodności z uznanymi regułami  

   sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie  

   wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję  

   Europejską. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz 

daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 
 

2.2.      Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.). 
 

2.2.1.    Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

• farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  

   odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

   – żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

   – żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

   – mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do  

      zarobienia wodą, 

   – mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny  

      odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

• lakiery olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  

   odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81800:1998, 

• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny  

   odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych 

2.2.2.   Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować : 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 

• farby olejne i alkidowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 



76 

 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe  

   odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

  – rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 

  – mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą, 

  – mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny  

     odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991, 

• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać  

   wymaganiom aprobat technicznych, 

• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny  

   odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych 

2.2.3.    Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany,  

   inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta wyrobów 

malarskich i odpowiadające wymaganiom odpowiednich dokumentów odniesienia (PN bądź aprobat 

technicznych). 

2.2.4.    Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie  

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.5.  Farby elewacyjna 

 Farba silikatowa jest gotową do użytku, hydrofobową farbą elewacyjną zgodnie z DIN 18 

363 2.4.1., z nieorganicznymi pigmentami całkowicie odpornymi na działanie światła  

i wypełniaczami mineralnymi. 

Może być stosowany na wszystkie podłoża mineralne. Dzięki swoim właściwościom nadaje się 

zarówno do renowacji starej substancji budowlanej, jak i do stosowania w nowym budownictwie. 

Właściwości 

Farba silikatowa powinna być sprawdzoną, wyjątkowo trwałą farbą elewacyjną na bazie silikatowej, 

ze zmodyfikowanym szkłem wodnym potasowym jako spoiwem. Posiadająca wyjątkowe 

właściwości kryjące, nie żółknie i zawiera nieorganiczne pigmenty całkowicie odporne na światło. 

Chroni podłoża mineralne przed działaniem czynników atmosferycznych, w szczególności przed 

kwaśną atmosferą. 

• Nie jest błonotwórczy 

• Mineralnie matowy 

• Niepalny (DIN 4102-A2) 

• Odporny na nagrzewanie 

• Światłoodporny 

• Odporny na działanie promieni UV 

• Odporny na działanie warunków atmosferycznych 

• Odporny na działanie spalin przemysłowych i kwaśnych deszczy 

• Hydrofobowy 

• Ekstremalna paroprzepuszczalność 

• Odporny na grzyby i glony 

• Przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników 

• Wyjątkowo wydajny 

Dane techniczne 

• Ciężar właściwy: ok. 1,45 g/cm3 
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• Zawartość części organicznych: < 5% 

• Wartość pH: ok. 11  

Wg PN-EN 1062-11:2003/AC:2005 

• Współczynnik przenikania pary wodnej: V > 2000 g/(m2.d) Dyfuzyjnie równoważna grubość 

warstwy powietrza = Współczynnik oporu dyfuzyjnego SD ≤ 0,01 m (grubość suchej warstwy 

powłoki ok. 190μm) Klasa I (V1) (SD < 0,14 m) wg PN-ISO 7783-2 

• Przepuszczalność wody w<0,1kg/(m2.h0,5) (grubość suchej warstwy powłoki ok. 252μm) Klasa III 

(W3 < 0,1) wg PN-EN 1062-3 

• Połysk przy 85°: 0,76 (grubość suchej warstwy ok. 100μm) Klasa G3 - mat (współczynnik odbicia 

≤10) wg PNISO 2813 
 

2.3.     Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki : 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  

    i w niniejszej specyfikacji technicznej, 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane  

    w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

    jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe  

    wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy  

    o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U.  

    z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji  

    niebezpiecznej, 

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane  

    w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań  

    substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów  

    chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439), 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót  

    malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów  

    przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 

2.4.     Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 

aprobat technicznych lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem 

i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C, o ile SST nie mówi inaczej. Wyroby 

pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze,  

w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 
 

3.      SPRZĘT 

 

3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 3 
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3.2.     Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących roboty malarskie. Przy doborze 

narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować : 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji  

    składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 
 

4.      TRANSPORT 
 

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

           45000000-7, pkt 4 
 

4.2.     Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń  

i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów 

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
 

5.        WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV    

             45000000-7, pkt 5  
 Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych  

i wykonanych rusztowań lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma 

możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na 

konstrukcji malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa 

przymocowanym do konstrukcji. 

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych 

należy stosować środki ochrony osobistej : 

· zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem; 

· zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz 

wykonywać prace w rękawicach; 

· użyć specjalnej odzieży ochronnej. 

Przy stosowaniu materiałów zawierających krzemionkę lub przy natrysku farb zawierających 

krzemionkę należy stosować maski pyłochronne względnie hełmy ochronne z dopływem czystego 

powietrza, a skórę rak i twarzy smarować tłustym kremem ochronnym. 

Materiałów zawierających związku ołowiu i chromu jako szkodliwych dla zdrowia nie należy 

nanosić metoda natrysku, a powłok z tych materiałów – szlifować na sucho. 

Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki 

organiczne należy : 

· stosować odzież ochronna; 

· wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 

mechanicznej, zapewniającej sukcesywna wymianę powietrza; 

· przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych palenisk, narzędzi 

i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru; umieścić w widocznych 

miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robót malarskich z 
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zastosowaniem łatwopalnych materiałów; podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być 

łatwo dostępny, aby mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach betonowych 

odpowiadającym wymaganiom dotyczącym : 

· robót tynkowych, 

· podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych lub elementów betonowych; 

· podłoży gipsowych. 

 

5.2.      Warunki przystąpienia do robót malarskich 
 Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie,  

a także kontroli materiałów. Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić 

powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie  

i szlifowanie, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. Następnie powierzchnie należy 

zagruntować. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 

wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po : 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego  

   ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż)  

   oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka  

   nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po : 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych)  

   z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien być 

dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach państwowych lub świadectwach 

dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. 

 

5.3.     Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
 

5.3.1.   Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót murowych. 

Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem 

wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej 

obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 

będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

 

 

l.p. 

 

Rodzaj farby 

Największa 

wilgotność 

podłoża, w % masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w 

postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
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5.3.2.   Beton 

Nowe podłoża betonowe lub żelbetowe pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót betonowych  

i żelbetowych. 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 

widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub 

specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 

odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.3.    Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej   

    Specyfikacji Technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być  

    usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia  

    tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich  

    wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna  

    wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy  

    naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać  

     wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone  

     antykorozyjnie. 

5.3.4.   Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.5.   Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości  

            zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 

5.4.      Malowanie farbami elewacyjnymi silikonowymi 
5.4.1.    Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być wytrzymałe, suche, chłonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. Luźne 

elementy, zabrudzenia, materiały oleiste, mchy i porosty należy usunąć. Stare powłoki błonotwórcze, 

które utrudniają paroprzepuszczalność lub nie są wytrzymałe, należy usunąć całkowicie 

odpowiednim preparatem stosując metody mechaniczne. Wytrzymałe, stare powłoki organiczne 

muszą być wstępnie pomalowane farbą podkładową. Do podłoży piaszczących i silnie chłonnych 

zaleca się wstępne gruntowanie. Zaleca się nowe tynki oczyścić z warstw spieczonych wg 

wskazówek zawartych w karcie technicznej zastosowanej technologii. W przypadku podłoży 

szczególnie narażonych na oddziaływanie wilgoci zaleca się gruntowanie wstępne. 

Stosowanie 

Tynk nakładać pędzlem, wałkiem lub aparatem natryskowym (dysze: 0,79 mm). Do warstw 

podkładowych zaleca się stosowanie wałka lub szczotki.  

5.4.2.    Warunki/temperatura nanoszenia 

Temperatura powietrza i podłoża powyżej +5°C. Nie stosować przy bezpośrednim nasłonecznieniu  

i na nagrzane przez słońce podłoże. Podczas malowania i schnięcia powierzchnie chronić przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatrem i deszczem. 

5.4.3.    Czas schnięcia 

Między nakładaniem kolejnych warstw zachować odstęp min. 12 godzin. Po zagruntowaniu warstwę 

podkładową należy nakładać po ok. 4 h. 

5.4..4.   Czyszczenie narzędzi 

Natychmiast po użyciu narzędzia czyścić wodą. Narzędzia w czasie przerw w pracy trzymać  

w pojemniku z farbą lub w wodzie. 
 

5.5. Malowanie farbami chlorokauczukowymi 
      Podłoże powinno być wytrzymałe, suche, chłonne, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. Stare  

            powłoki powinny być usunięte i pomalowane farbami zabezpieczającymi przeciwko rdzy. Następnie  

            należy pomalować 2x farbą chlorokauczukową. 
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5.6. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.6.1.   Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich  

   zewnętrznych), 

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi  

   spadek temperatury poniżej 0°C, 

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie  

   przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 

pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza 

nie większej niż 80%. 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 

od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 

pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.6.2.   Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 

5.6.3.    Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane  

              w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 

wymienione w pkt. 5.4.2. 
 

5.7.     Wymagania dotyczące powłok malarskich 
 

5.7.1.   Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho  

    i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją  

    projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.7.2.   Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb  

            na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być : 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
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c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach : 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.7.3.   Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi  

            lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny : 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków  

    modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. 

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach : 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw  

    tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.7.4.  Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych  

             i rozpuszczalnikowych 

Powłoki z lakierów powinny : 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją  

    projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
 

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 6 

6.2.     Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 

6.2.1.   Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 

terminach : 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 

elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku : 

• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność  

   wykonania zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną robót murowych, wypełnienie spoin,  

   wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz  

   szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw  

   i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  

   z uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót  
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   tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów  

   metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw  

   i uzupełnień, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni,  

   wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej dla robót murowych. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej dla robót tynkowych. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku  

wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - wagową. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w 

formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2.   Kontrola jakości materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 

2.2.1.-2.2.4. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić : 

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  

   jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać : 

a) w przypadku farb ciekłych: 

    · skoagulowane spoiwo, 

    · nieroztarte pigmenty, 

    · grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

    · kożuch, 

    · ślady pleśni, 

   · trwały, nie dający się wymieszać osad, 

   · nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

   · obce wtrącenia, 

   · zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

   · ślady pleśni, 

   · zbrylenie, 

   · obce wtrącenia, 

   · zapach gnilny. 

 

6.3.     Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich  

z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót  

w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

 

6.4.     Badania w czasie odbioru robót 
 

6.4.1.   Zakres i warunki wykonywania badań 
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Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie : 

– zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz  

   z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoży, 

– jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonanych robót. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje : 

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

· sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

· sprawdzenie odporności na wycieranie, 

· sprawdzenie przyczepności powłoki, 

· sprawdzenie odporności na zmywanie. 

6.4.2.    Opis badań 

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót : 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym  

    z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy  

    i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej  

   powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę  

   należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

   • na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć  

     prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem  

     naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie  

     wypadnie, 

  • na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:2008, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą  

    namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą  

    miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na  

    szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała  

    jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w dzienniku 

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 

7.      OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

           45000000-7, pkt 7 

7.2.      Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o 

powierzchni 

każdego z nich do 0,5 m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 

grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich 

obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 

zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 
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8.     ODBIOR ROBÓT 
 

8.1.    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  

           pkt 8 
 

8.2.     Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi 

w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do robót 

malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie nieodebranego podłoża. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 

8.3.     Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 

i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 
 

8.4.      Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

8.4.1.    Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikację 

techniczną. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

8.4.2.   Dokumenty do odbioru końcowego 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty : 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania  

    robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych  

    materiałów i wyrobów budowlanych, 

− protokoły odbioru podłoży, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je  

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej 

oraz dokonać oceny wizualnej. 
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Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,  

a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań : 

− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki  

    z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji  

    technicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru, 

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i nie ograniczają  

    trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  

    z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do  

    usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego  

    zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 
 

8.5.      Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu  

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,  

a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach malarskich. 
 

9.      PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 

9.1.    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod  

           CPV 45000000-7, pkt 9 
 

9.2.     Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 

i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 

robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru pogwarancyjnego. 
 

9.3.   Podstawy rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich    

          Podstawę rozliczania robót malarskich stanowi ustalona w umowie kwota ryczałtowa za  

          określony zakres robót obejmujący roboty malarskie. 
Kwota ryczałtowa obejmująca roboty malarskie uwzględnia koszty wykonania następujących prac 

malarskich oraz prac z nimi związanych takich jak: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin lub montaż, demontaż i pracę rusztowań niezbędnych do  

    wykonania robót malarskich, niezależnie od wysokości prowadzenia prac, 
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– zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed  

    zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

– ocenę i przygotowanie podłoży, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej  

   specyfikacji technicznej, 

– próby kolorów, 

– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które wymagają  

    zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych, 

– wykonanie prac malarskich, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie  

    zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w niniejszej specyfikacji  

   technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), lub w specyfikacji „Wymagania  

   ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

– likwidację stanowiska roboczego, 

– utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami producentów i wymaganiami  

   podanymi w niniejszej specyfikacji (opisać sposób utylizacji), 

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 

10.     DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1.    Normy 
1. PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 

2. PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć. 

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na  

                                         wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

                                        kopolimeryzowane styrenowe. 

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane  

                                   styrenowe. 

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena    

        przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 

10.2.    Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881  

    z późniejszymi zmianami). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.  

    Nr 138, poz. 935). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,  

    poz. 1623). 

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity  

    Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). 
 

10.3.    Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

    i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

    budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072  

    z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  

    i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

    montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  
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    bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi  

    zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  

    deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem  

    budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny  

    zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie  

    zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.  

    Nr 195, poz. 2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej  

   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.  

   Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  

   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,  

   poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach  

   niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109,  

   poz. 721). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań  

   substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów  

   chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439). 
 

10.4.    Inne dokumenty i instrukcje 
− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod  

    CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe,  

    zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2011 rok. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 

    1990 rok. 
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1.      WSTĘP 
 

1.1.     Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem przepon poziomych przeciw wilgoci podciąganej 

kapilarnie w murach. 
 

1.2.     Zakres stosowania ST. 
 Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji  

i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1, których przedmiotem jest wykonanie przepon poziomych 

przeciw wilgoci podciąganej kapilarnie w murach. 
 

1.3.     Zakres robót objętych ST. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje 

wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci 

podciąganej kapilarnie w murach, przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub 

aprobat technicznych. 

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie 

wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, 

sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. 

muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu 

Wykonawczego 
 

1.4.     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace tymczasowe i towarzyszące: 

- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje  

   się żadnej obsługi, 

- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie 

- utrzymanie urządzeń placu budowy 

- pomiary do rozliczenia robót 

- działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp 

- utrzymanie drobnych narzędzi 

- usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń 

- opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza  

   obowiązujące przepisy 
 

1.5.     Informacje o terenie budowy 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi 

transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników  

i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 

 Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel 

Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca. 

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje na temat 

instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie  

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu 

napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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1.6.     Definicje określeń podstawowych. 
 Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne. 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic 

poziomów powierzchni podłoża. 

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 

przyczepność powłoki ochronnej. 

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych 

procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 

technicznymi i instrukcjami, 

ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 

opisujące roboty niezbędne do jego wykonania, 

preparat iniekcyjny (injekt) – preparat, który wprowadzany w przegrodę lub w grunt, na skutek 

swoich właściwości tworzy blokadę przeciw wilgoci/wodzie gruntowej. 

paker (końcówka iniekcyjna) – urządzenie mocowane w murze (w wywierconym otworze), 

pozwalające na wprowadzenie injektu pod ciśnieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w 

przegrodzie. 

wilgotność masowa materiału [%] – stosunek masy wody zawartej w materiale do masy 

materiału suchego wyrażony w %. 

wilgotność sorpcyjna [%] – stosunek masy pary wodnej wchłoniętej przez materiał z otoczenia, 

             w konkretnych warunkach cieplno-wilgotnościowych, do masy materiału suchego, wyrażony w %. 

Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane 

w części podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej,  

w gruntach przepuszczalnych. 
 

2.       MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

2.1.      Wymagania ogólne 
 Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej : 

              - proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych  

                 technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności. 

              - stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od podanych, 

              - wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane,  

                  montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach  

                  określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty  

                  techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane  

                  przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw,  

                  etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki  

                  techniczne dla projektowanego obiektu. 

               - ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent  

                  lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał  

                  spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne  

                  z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach  

                  innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.  

               - wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych  

                  w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń  

                 dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych  

                 robót. 

Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest 

określeniem standardu jakości na etapie projektowania.  
 

2.2.   czteroskładnikowy preparat na bazie żywic akrylowych. Po związaniu ma postać żelu i tworzy  

         elastyczne wypełnienie przerw dylatacyjnych oraz uszczelnia w sposób trwale elastyczny rysy  
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         i pęknięcia. Dzięki swej elastyczności sprawia, że warstwa uszczelniająca jest odporna na  

         wstrząsy i ruchy, a tym samym na ściskanie i rozciąganie. Produkt końcowy nie pęcznieje ani  

         nie kurczy się pod wpływem utrzymującej się wilgoci. Może być stosowany do wykonywania  

         uszczelnień w przegrodach (podłożach) betonowych i ceglanych. 
 

Dane techniczne: 

Baza                                   Mieszanina. Zawierająca rozpuszczone w wodzie 

                                           monomerowe pochodne kwasów akrylowych 

Gęstość: A1,A2,B2            ok.1,13;1,12; 1,03 g/cm3 

Opakowanie                       Produkt składa się z 25 l (28 kg) komponentu bazowego(A1) + 1,25 kg 

                                           przyśpieszacz(A2)+ 28 kg akceleratora+1 kg inicjator reakcji(B1). 

                                           Substancje należy połączyć w proporcji 25 l (28 kg)(A1)+1 kg(A2, 0,25 

                                           pozostaje do regulowania czasu żelowania) oraz 1kg(B1) z 2-3 l wody i 

                                           następnie wlać do kanistra B2 . Daje to łącznie ok.56 l gotowego materiału 

                                           do iniekcji. 

Magazynowanie                 Składnik A przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu,  

                                           w oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez 18 miesięcy, składnik B w w.w 

                                           warunkach przez 6 miesięcy 

Zużycie                              Materiał iniekcyjny wprowadzany jest punktowo poprzez pakery iniekcyjne  

                                           w obrębie rys średnio 8 szt/mb rysy lub średnio 4 szt/mb dylatacji.  

                                           Zużycie materiału 

                                           Dylatacja ok. 4-5 kg/mb 

                                           Rysy >0,1 mm ok. 1 kg/mb 

Polimeryzacja                    Dotyczy temp. 230 C i temperatury wody wodociągowej ok. 120 C 

 

                                                                          Czas polimeryzacji (s) 
Ilość składnika B1 (przyśpieszacz)     0,5 kg                    ok. 90 s 

Ilość składnika B1 (przyśpieszacz)     0,7 kg                    ok. 55 s 

Ilość składnika B1 (przyśpieszacz)     1,2 kg                    ok. 30 s 

Ilość składnika B1 (przyśpieszacz)     2,0 kg                    ok. 20 s 

 

Czas całkowitego żelowania  

Temperatura testu                                  Czas reakcji żelowania min (Wartość średnia) 

  5 ± 2° C                                                                    14 

23 ± 2° C                                                                      2 

30  2° C                                                                 1 

 

2.3.      Preparat na bazie związków krzemu do wykonywania przepony poziomej przegród  

        budowlanych metodą iniekcji. Działanie preparatu polega na tym, że w wyniku reakcji  

        chemicznej (preparat reaguje z wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem węgla) powstają  

        nierozpuszczalne związki, które trwale zwężają i zasklepiają kapilary. Dodatkowo powoduje  

        wewnętrzną hydrofobizację nasączonego obszaru muru. Powstaje tym samym wewnątrz muru  

        podwójna bariera dla kapilarnego podciągania wody wraz z rozpuszczonymi w niej solami.  
 

 

Dane techniczne:  

Gęstość:  

 

 

 

1,3 g/cm3  

Odczyn pH:  12,2  

Temperatura podłoża/ obróbki:  +5°C do 30°C  

Magazynowanie:  w zamkniętym opakowaniu przez 24 miesiące  

Czyszczenie:  wodą w świeżym stanie  
 

2.4     Gotowa zaprawa cementowo – wapienno - trachitowa do wypełniania otworów w murach i odwiertów 

po zastosowaniu cieczy iniekcyjnej.  

 

Dane techniczne:  
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Gęstość nasypowa:  

 

0,9g/cm3  

Gęstość gotowej zaprawy:  2kg/dm3  

Płynięcie:  30cm  

Wytrzymałość:  4 N/mm2 po 1 dniu  

10 N/mm2 po 7 dniach  

15 N/mm2 po 28 dniach  

Magazynowanie:  w suchych warunkach 12 miesięcy (rozpoczęte 

opakowania dobrze zamykać i zużyć w możliwie 

krótkim czasie)  
 

2.4      Woda  
Do prac związanych z przygotowaniem podłoża i zaprawy ASOCRET-BM stosować można wodę 

wodociągową, w przeciwnym wypadku woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 Woda 

zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.  

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  
 

3.       SPRZĘT 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-korzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia:  

a) do wiercenia otworów iniekcyjnych - elektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy możliwie 

bezwibracyjnej wyposażone w odpowiednie do wiertła (średnice 18 i 30 mm). Przy większych grubościach 

murów zaleca się stosowanie wiertarek wyposażonych w prowadnice pozwalające na zachowanie stałego 

kąta pochylenia otworów.  

b) pompa do ciśnieniowego podawania preparatu w otwory iniekcyjne, wyposażona w rozdzielacz - może   

     obsługiwać jednocześnie większą ilość końcówek iniekcyjnych.  

c) waga do odmierzania preparatu.  

d) metrówka do mierzenia grubości i długości muru oraz głębokości otworów.  

e) latarka do sprawdzenia czy w otworze nastąpiło pełne nasycenie ściany.  

f) pakery - dysze wielokrotnego użytku do osadzania w nawierconych otworach, umożliwiają podawanie  

    preparatu pod ciśnieniem.  

g) pompka, kompresor do wydmuchiwania pyłu z otworów.  

h) standartowe mieszadło do przygotowania zaprawy.  

i) lejek do wlewania preparatu do otworów wierconych pod kątem w ścianie i lanca o średnicy  

    dopasowanej do otworu do wypełniania go zaprawą.  
 

4.       TRANSPORT 
 Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego można je przewozić 

dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ładunek powinien być 

(szczególnie worki z zaprawą) zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane  

w pojemniki, kontenery należy chronić przed przemarznięciem.  

Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i 

czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach 

po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje 

mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
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- nazwę i adres producenta, 

- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

- datę produkcji i nr partii, 

- wymiary, 

- numer aprobaty technicznej, 

- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

- znak budowlany. 

 

5.       WYKONANIE  ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

5.1.      Warunki przystąpienia do robót 
 Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu budynku można 

przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę 

uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty izolacyjne,  

a także kontroli materiałów. 

 

5.2.     Warunki prowadzenia robót 
 Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż podano w 

instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury 

powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. 

Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej 

temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami określonymi 

przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu  

i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w 

czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka 

wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy 

powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

 

5.3.     Wykonanie robót 
Roboty należy prowadzić zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych 

zastosowanych materiałów. W przypadku muru o grubości 2 cegieł należy wykonać iniekcję jednorzędową, 

a w murze o grubości 2 ½ cegły iniekcję dwurzędową.  

Wykonanie przepony poziomej metodą niskociśnieniową jednorzędową.  

Średnica otworów wynosi ok. 18mm. Wiercić należy w jednym rzędzie poziomo lub pod kątem do 45º  

w rozstawie osiowym 10 - 12,5 cm na głębokość o 5 cm mniejszą niż grubość muru. Z otworów należy 

usunąć pył sprężonym powietrzem. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzimy, że wewnątrz muru znajdują się 

nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do niekontrolowanych wycieku 

podawanego preparatu, to należy zakwestionowane otwory wypełnić zaprawą, a po 24 godzinach ponownie 

wykonać nawiercenie. W oczyszczonych otworach osadzić końcówki iniekcyjne wielokrotnego użytku 

(pakery). Za pomocą pompy ciśnieniowej do otworów należy wtłaczać preparat, tak, aby uzyskać zalecane 

zużycie preparatu. Ciśnienie należy dopasować do stanu technicznego (wytrzymałości) przegrody 

budowlanej, w większości przypadków oscyluje ono w zakresie 0,2-0,4 MPa. Czas tłoczenia jest zależny od 

stopnia chłonności muru i zwykle wynosi od 15 do 20 minut przy użyciu pompy z czterema końcówkami 

iniekcyjnymi. Po zakończeniu tłoczenia wykręcamy pakery, przekładamy je do kolejnych otworów i 

powtarzamy iniekcję.  

Po 24 godzinach otwory wypełnić za pomocą lancy średnicy 18 mm pod ciśnieniem 0,1 MPa, płynną 

zaprawą. 

 

5.5.  Iniekcja strukturalna 
Uszczelnienie strukturalne przeprowadza się tylko metodą ciśnieniową, przy ciśnieniu 

dostosowanym do parametrów wytrzymałościowych muru /należy je określić indywidualnie/. Otwory  

o średnicy 12÷18 mm wierci się w rozstawie rzędu 15×15cm do 20x20 cm, z przesunięciem w poziomie 

pomiędzy rzędami o połowę odległości między otworami, kąt nachylenia otworów 0°÷30°. Iniekcję należy 

przeprowadzać tak, aby powstała ciągła strefa nie pozwalająca na przenikanie wilgoci i wody w głąb muru. 

W dolnej części injektowanej ściany (pas przy posadzce) zaleca się zagęścić rozstaw otworów do 10-15 cm. 

Głębokość otworów powinna sięgać minimum 4/5 grubości ściany. Iniekcję wykonuje się zazwyczaj przy 
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odwiertach poziomych, choć możliwe jest także wykonanie ich przy kącie nachylenia 45°. Iniekcję 

strukturalną należy rozpocząć od najniższego rzędu otworów i skrajnego pakera. 

Czynność prowadzić przez kolejne pakery, sukcesywnie przesuwając się do skrajnych otworów  

i w kolejnych rzędach wykonanych nawiertów. 

Rzeczywiste zużycie materiału zależy od faktycznego stanu muru, jego zawilgocenia oraz obecności rys  

i pustek. Dlatego też zalecane jest wykonanie wstępnych wierceń i iniekcji. Pozwala to na określenie 

rzeczywistego zużycia. Podane w p.2.1. proporcje i zależności mieszania poszczególnych komponentów 

powoduje, iż preparat nie zmienia swoich właściwości do czasu wymieszania się w głowicy iniekcyjnej 

(A1,A2 + B1,H2O) i wprowadzenia w strukturę muru. Właściwa faza żelowania przebiega już w murze. 

Po zakończeniu iniekcji należy usunąć pakery, a otwory zasklepić systemową zaprawą. 
 

6.       KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
 

6.1.  Zasady ogólne 
 Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz 

poleceniami Inspektora. Kontrola jakości jest prowadzona przez wykonawcę w oparciu  

o opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać 

na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na 

budowie: 

• badania przed rozpoczęciem robót, 

• badania w trakcie wykonywania robót, 

• badania odbiorcze po wykonaniu robót. 
 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Należy sprawdzić czy pas muru, w którym wykonywana będzie izolacja jest prawidłowo odsłonięty  

i oczyszczony. Oceniona powinna być powierzchnia muru - luźne fragmenty należy zbić. Fugi oczyścić  

i wyspoinować.  

Przed rozpoczęciem nawierceń osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane powinna ocenić stan 

techniczny muru. Podczas wykonywania próbnych przewiertów ocenić stopień jednorodności muru, 

występowania rys, spękań, pustek, kawern. Ustalić przebieg instalacji.  

Przed rozpoczęciem iniekcji należy sprawdzić rozstaw, głębokość, liniowość otworów oraz stopień ich 

czystości. Geometrię i równoległość otworów można sprawdzić przez pomiar z zastosowaniem calówki  

i prętów zbrojeniowych Stopień czystości można sprawdzić przez przedmuchanie losowo wybranych 

otworów.  

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

– stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób przechowywania materiałów  

    (np. przez sprawdzenie temperatury, zwłaszcza, gdy istnieje podejrzenie niewłaściwego przechowywania),  

– terminy przydatności podane na opakowaniach.  
 

6.3.     Badania w czasie robót 
Podczas wykonywania iniekcji powinien być prowadzony dziennik. W dzienniku należy 

każdorazowo odnotowywać datę, miejsce iniekcji, grubość i długość ściany, ilość preparatu, który 

zainiekowano, ewentualnie ilość preparatu, który należy dolać, uwagi dotyczące stanu technicznego muru, 

inne.  

W trakcie iniekcji należy bezwzględnie kontrolować czy nie następuje za szybkie wnikanie płynu 

iniekcyjnego (zbyt szybkie opróżnianie pojemnika przy iniekcji grawitacyjnej, spadek ciśnienia na pakerze 

przy iniekcji ciśnieniowej). Może to być spowodowane pęknięciami, kawernami w murze.  

Podczas wykonywania iniekcji strukturalnej powinien być prowadzony dziennik. W dzienniku należy 

każdorazowo odnotowywać przynajmniej następujące dane i parametry: 

• datę, miejsce iniekcji 

• wilgotność przegrody 

• grubość i długość przegrody 

• odstępy między pakerami 

• temperaturę injektu, podłoża oraz powietrza 

• czas utwardzania się injektu 

• rodzaj pompy 

• ciśnienie przy wykonywaniu iniekcji 
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• zużycie injektu (na 1 otwór oraz na 1 m2 powierzchni przegrody). 

Zalecana jest dwustopniowa kontrola procesu – zużycie injektu na otwór (wysycenie obszaru przy otworze) 

oraz pokazanie się żelu w sąsiednich otworach. 

W trakcie wypełniania otworów zaprawą należy dopilnować, aby materiał wypełniający został prawidłowo 

zagęszczony. 

Odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji z użyciem preparatu powinien zostać dokonany w możliwie 

najkrótszym czasie po zakończeniu prac, koniecznie przed innymi robotami na injekowanych ścianach (np. 

tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem, licowaniem płytkami). Badaniu poddać ciągłość izolacji, rozstaw 

otworów, stan nasycenia i dokładność zasklepienia otworów.  
 

6. OBMIAR  ROBÓT 
 Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiarową jest m2 hydroizolacji. 

Jednostką obmiarową robót iniekcji jest 1m2 injektowanej przegrody o konkretnej grubości. Grubość  

i powierzchnię należy przyjmować wg rzeczywistego pomiaru 

Jednostką obmiarową robót iniekcji kurtynowej jest 1m2 injektowanej przegrody. Powierzchnię przegrody 

należy przyjmować wg wymiarów rzeczywistych (szacowanych/przybliżonych, gdy określenie 

rzeczywistych jest niemożliwe), od strony styku z gruntem. 
 

7. ODBIÓR  ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

7.1.  Zasady ogólne. 
 Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 

Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 

7.2. Odbiór robót 
Odbiór powinien polegać na: 

 sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na 

budowę, 

 odbiorze przygotowania podłoża, 

 odbiorze po ułożeniu warstwy izolacyjnej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi cementowej. 

 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, 

oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. 

Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

 założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 

 jakości wykonania izolacji. 

                Odbiór robót zanikających  

      - Odbiór otworów należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do iniekcji. Należy  

         sprawdzić rozstaw i prostoliniowość otworów, ich głębokość oraz kąt nachylenia.  

      Odbiór końcowy  

       - odbiór robót związanych z wykonaniem izolacji poziomej z użyciem preparatu iniekcyjnego  

          polegać powinien na badaniu: ciągłości izolacji, rozstawu otworów, stan nasycenia  

          i dokładność zasklepienia otworów.  

        - odbiór końcowy należy wykonać po zakończeniu prac. Sprawdzić należy czy wszystkie  

            otwory zostały w pełni wypełnione specjalną zaprawą.  

         - roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie  

            pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
 

8. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne". 

Opłata się za ustaloną ilość [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje : 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 

- wykonanie hydroizolacji, 
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- wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją 

- uporządkowanie stanowiska po robotach 
 

10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi i/lub wydanymi normami  

i przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym : 
 

10.1.    Normy. 
 

· PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

· PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości, szerokości i 

prostoliniowości -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 

· Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

· Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów. 

· PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

· PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji 

przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości 

PN-EN 13969:2006/A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 

przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części 

podziemnych. Definicje i właściwości 

       -    PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do  

                                                    podłoża stwardniałych  zapraw na obrzutkę i do tynkowania 

       - PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

                     przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

       - PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego – Oznaczanie współczynnika nasiąkliwości  

                                          kapilarnej. 

       -  PN-EN 772-5:2002 Metody badań elementów murowych – Część 5: Określenie zawartości aktywnych  

                                           soli rozpuszczalnych w elementach murowych ceramicznych. 

       -  PN-EN 772-11:2002 Metody badań elementów murowych – Część 11: Określenie absorpcji wody 

                          elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego 

                          spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów            

                          murowych ceramicznych. 
        -  PN-EN ISO 12571:2002 Cieplno-wilgotnościowe właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 

                          Określanie właściwości sorpcyjnych. 
 

10.2.    Przepisy związane 
 

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 

jt.). 

· Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 

poz.2275). 

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.). 

Dokumentacja warsztatowa 

  •     Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie  

        oceny zgodności (Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760) 

        •      Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

 z późn. zmianami) 

        •      Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 121 poz. 809) 

        •      Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.  

               Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami) 

        •       Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz  

                niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 20 poz. 106) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479614&page=1
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00150
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00150
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00150
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00144
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00144
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00144
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.50-00144
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje.  

   Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy  

   i inspektora nadzoru. (Verlag Dashofer, 2011) 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty hydroizolacyjnej. Wtórne   

    izolacje przegród w budynkach Wykonywane metodą iniekcji. Promocja 2006 
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1.       WSTĘP 
 

1.1.      Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru związanych z montażem i demontażem rusztowań.. 
 

1.2.      Zakres stosowania SST 
Szczegółową specyfikację techniczną (SST) stosuje się jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót rusztowaniowych. 
 

1.3.      Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót dotyczące 

wykonania i odbioru związanych z montażem i demontażem rusztowań.. 

1. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy  

     wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do  

     wykonywania montażu rusztowań budowlanych. 

2. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu  

     rusztowania do użytkowania. 

3. Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że dany  

    rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności  

   wymagań z przepisami. 

4. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację  

    techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez  

    producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku   

    rusztowania. 

Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać : 

● nazwę producenta z danymi adresowymi , 

● system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ) , 

● zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe 

    i nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 

- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych , 

- dopuszczalne wysokości rusztowań , dla których nie ma konieczności wykonania projektu  

   technicznego , 

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest  

   możliwa , 

   ● sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ) , 

   ● informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia , 

   ● warunki montażu i demontażu rusztowania , 

   ● schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku  

       montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które należą do danego systemu  

       rusztowania , sposób kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania, 

   ● wzór protokołu odbioru , 

   ● wymagania montażowe i eksploatacyjne , zasady montażu i demontażu rusztowania, 

   ● certyfikat bezpieczeństwa rusztowania ( kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem  

       bezpieczeństwa ), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.  

       dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, 

       stateczności rusztowania , urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze, urządzenia  

       transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek  

       fizyczny przy montażu i demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny  

       instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań . 

5. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji    

     rusztowania. 

6. Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są : nieruchome lub ruchome ( jezdne ). 

7. Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są : wolnostojące,  

     przyścienne i wiszące 
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2.       MATERIAŁY 
1. Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane  

    prace na wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne  

    to konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości  

    ludzi i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której  

   wymiary siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania,  

   służą do utrzymywania osób. 

 

2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu  

    rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania. 

 

3. Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji  

    rusztowania to : 

    ● wysokość rusztowania , 

    ● wysokość przęsła , 

    ● długość przęsła , 

    ● szerokość przęsła , 

 

4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są : 

    ● stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe  

        z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń,  

        oraz inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe) , 

    ● stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia  

        pomiędzy poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie  

        poziome ), 

    ● słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej  

        kondygnacji rusztowania ), 

    ● stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników  

         rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) , 

    ● węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych , 

    ● stężenie wzdłużne , 

    ● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające, 

    ● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 

    ● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami , 

    ● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący  

       do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych , 

    ● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) , 

    ● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ), 

    ● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji  

        poziomej , składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami, 

    ● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej,  

        składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami , 

    ● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania  

        odciągu, 

    ● konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem  

         z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych , 

    ● poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne , 

    ● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 

 

3.            SPRZĘT 
 Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania . 

 

4.      TRANSPORT 
Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
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5.      WYKONANIE  ROBÓT 
 

1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu  

i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania 

dodatkowej dokumentacji projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania 

systemowe ,które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub 

rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania 

dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowozłączkowe nie jest rusztowaniem systemowym  

i wymaga opracowania projektu technicznego. 

2. Zaleca się stosowanie przy remoncie Pałacu rusztowanie systemowe , którego montaż , demontaż 

i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną  

z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania 

monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego 

rusztowania . 

3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 

rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest 

protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed 

jego odbiorem . 

4. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające 

atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

5.Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu , dokonując 

wpisu w dzienniku budowy. 

6. Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca 

na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem 

Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia . 

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach : 

● w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 

● w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi, 

● podczas burzy i wiatru , 

● w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych 

przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV ,  

15 m dla linii powyżej 30 kV.( jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy 

zdemontować lub wyłączyć spod napięcia ). 

8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 

pomostów. 

9 W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane 

daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła 

zagrożenia. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem objąć  

    należy : 

    ● stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania , 

    ● posadowienie rusztowania , 

    ● siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem  

        dopuszczalnych odchyłek , 

    ● stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 

    ● zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem  

        technicznym rusztowania , 

    ● pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem  

        technicznym rusztowania , 

    ● komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 

    ● urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności, 

    ● usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii , 

    ● zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym  

       rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
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7. OBMIAR  ROBÓT 
 Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 

płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) 

rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od 

składu brygady roboczej. 

 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik  

   budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 

2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania. 

3. Ponadto odbiory rusztowań ( przeglądy rusztowań ) należy wykonywać codziennie przed  

     rozpoczęciem pracy , sprawdzając : 

    ● czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 

    ● czy jest prawidłowo zakotwione, 

    ● czy nie styka się z przewodami elektrycznymi , 

    ● czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie  

       śliskie , stabilne ), 

    ● poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ), 

    ● czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania . 

4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik  

    budowy lub konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań  

    nie ma zmian , które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne  

    warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 

5. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w pracy  

    niż 2 tygodnie oraz po każdej burzy , po każdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp.  

    Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym  

    i dekadowym . Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 

6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie  

    zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem  

    ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 

7. Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich  

    elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

 

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz 

przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym. 

 

10.       PRZEPISY  ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  

    wykonywania robót budowlanych . 

2. Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania  

    maszyn przez pracowników podczas pracy. 

3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 

4. Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 

5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu  

    Techniki Budowlanej. 

7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

8. PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 

9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 

 10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 

      wykonywanych z rur stalowych. 

 11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na  

                  placu budowy . 

 12. PN-EN 12810 – Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych 


