
Data opracowania:

2019-04-14

Przedmiar robót

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ul. WYKOPALISKOWEJ 45 w KALISZU

Budowa: 62 - 800 KALISZ,  ul.WYKOPALISKOWA 45

Obiekt lub rodzaj robót: BUDYNEK  PRZEDSZKOLA w KALISZU

Inwestor: MIASTO KALISZ, GŁÓWNY RYNEK 20



strona nr: 2

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku Przedszkola w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45.

Zakres robót remontowych ujętych w opracowaniu zgodnie ze zleceniem Zamawiającego obejmuje :
- wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych,
 - wykonanie nowych ścianek działowych,
- wykonanie nowych otworów drzwiowych,
- wykonanie tynków na nowych ścianach i uzupełnienie istniejących tynków,
- wykonanie sufitów podwieszonych,
- wykonanie szpachlowania i malowanie ścia i sufitów,
- wykonanie naprawy i uzupełnień tynków wraz z kolorystyką,
- wymiana parapetów zewnętrznych blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej,
- wymiana stolarki okiennej parteru na EI 60 wraz z parapetami wewnętrznymi szt. 2,
- wymiana stolarki drzwiowej  wewnętrznej parteru na EI 30 szt 1,
- osadzenie nowych okien dachowych,
- adaptacja poddasza na potrzeby przedszkola,
- zmiana aranżacji sanitariatów,
- wykonanie nowych posadzek na poddaszu,
- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych na poddaszu,

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys został uzgodniony z Inwestorem
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Obmiar robót

Nr
<-NR->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ul. WYKOPALISKOWEJ 45 w KALISZU
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - PARTER (KOD CPV 45110000-1; 45111200-0; 45111220-6)
1.1 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 szt 1,000
1.2 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2

Wyliczenie ilości robót:
okna 1,25*2,00*2 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000
1.3 Wykucie z muru, podokienników drewnianych

Wyliczenie ilości robót:
1,35*2 2,700000

RAZEM: 2,700000 m 2,700
1.4 Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
1,35*0,25*2 0,675000

RAZEM: 0,675000 m2 0,675
1.5 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:
(1,00+5,00)*0,065+2,70*0,30*0,05 0,430500

RAZEM: 0,430500 m3 0,431
1.6 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km wraz z podstawieniem kontenera i kosztami 

utylizacji m3 0,431
1.7 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 15 km m3 0,431
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2 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - PARTER (KOD CPV 45421100-5; 45410000-4; 45442100-8)
2.1 Okna z drewna klejonego warstwowo sosnowego o wym. 125 x 250 cm o U=1,1 i EI 60 z szybami zespolonymi 

dwukomorowymi (3 szyby) z nawiewnikami higrosterowanymi o wydajności 20 m3/h, okna czterokomorowe, dwuskrzydłowe, 
okna rozwierane i uchylno-rozwierane,
Wyliczenie ilości robót:

1,25*2,00*2 5,000000
RAZEM: 5,000000 m2 5,000

2.2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z drewna klejonego warstwowo o długości ponad 1·m o szerokości do 45 cm szt 2,000
2.3 Podokienniki zewnętrzne, blacha tytanowo-cynkowa grub. 0,6 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:
1,35*0,50*2 1,350000

RAZEM: 1,350000 m2 1,350
2.4 Drzwi z drewna klejonego warstwowo, jednoskrzydłowe wewnętrzne EI 30 z atestowanymi zamkami i samozamykaczem, 

osadzanie na kotwach,
Wyliczenie ilości robót:

1,00*2,05 2,050000
RAZEM: 2,050000 m2 2,050
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3 ROBOTY MALARSKIE I  OKŁADZINOWE - PARTER (KOD CPV 45431200-9; 45324000-4; 45442100-8; 
45421146-9)

3.1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, na ścianach
Wyliczenie ilości robót:
pom. 003 (7,69+4,52)*2*3,35 81,807000
ściana drzwiowa pom. 008 3,90*3,35 13,065000
pom. 009 (2,20+3,90)*2*1,35 16,470000

RAZEM: 111,342000 m2 111,342
3.2 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, na stropach

Wyliczenie ilości robót:
pom. 003 + 009 27,40 + 8,10 35,500000

RAZEM: 35,500000 m2 35,500
3.3 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem zgodnie z przyjętą technologią m2 111,342
3.4 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem zgodnie z przyjętą technologią m2 35,500
3.5 Malowanie farbami silikatowąi z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
111,342 + 35,50 146,842000

RAZEM: 146,842000 m2 146,842
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4 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - PIĘTRO (KOD CPV 45110000-1; 45111200-0; 45111220-6)
4.1 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 1,000
4.2 Rozebranie ścianek działowych z płyt G-K - analogia

Wyliczenie ilości robót:
(1,00+2,75)*2,20 8,250000

RAZEM: 8,250000 m2 8,250
4.3 Rozbióra podsufitki z płyt G-K - analogia

Wyliczenie ilości robót:
6,60*(7,69+3,46+3,89)*2 198,528000

RAZEM: 198,528000 m2 198,528
4.4 Wycięcie izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej pod okna dachowe - analogia

Wyliczenie ilości robót:
0,75*1,16*3 2,610000

RAZEM: 2,610000 m2 2,610
4.5 Wycięcie izolacji z wełny mineralnej pod okna dachowe - analogia

Wyliczenie ilości robót:
0,75*1,16*3 2,610000

RAZEM: 2,610000 m2 2,610
4.6 Rozbiórki desek lub ołaceniai z desek nieotynkowanych  na styk, grubości 25·mm pod osadzenie okien dachowych - analogia

Wyliczenie ilości robót:
0,75*1,16*3 2,610000

RAZEM: 2,610000 m2 2,610
4.7 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - pod osadzenie okien dachowych - analogia - 

zastosowano współczynnik zwiększający do R=2,5
R = 2,500   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

0,75*1,16*3 2,610000
RAZEM: 2,610000 m2 2,610

4.8 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach
Wyliczenie ilości robót:

6,50+16,30+16,10+35,60+48,90+8,60+16,80 148,800000
RAZEM: 148,800000 m2 148,800

4.9 Warstwy wyrównujące i wygładzające z suchej zaprawy wytrzymałościowej do posadzek gr. 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 z  szlifowaniem szlifierką do betonu i odkurzaniem odkurzaczami przemysłowymi
Wyliczenie ilości robót:

6,50+16,30+16,10+35,60+48,90+8,60+16,80 148,800000
RAZEM: 148,800000 m2 148,800

4.10 Usunięcie gruzu z piętra budynku
Wyliczenie ilości robót:

8,25*0,10+198,528*0,015+2,61*0,23+148,80*0,009 5,742420
RAZEM: 5,742420 m3 5,742

4.11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km wraz z podstawieniem kontenera i kosztami 
utylizacji m3 5,742

4.12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - do 15 km m3 5,742
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5 ROBOTY  MUROWE - PIĘTRO (KOD CPV 45262522-6, 45262410-8))
5.1 Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych ogniochronnych na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną, pokryte 

jednowarstwowo,
Wyliczenie ilości robót:

4,72*(0,55+4,145)*0,5*2+2,40*4,145+2,60*4,145 42,885400
RAZEM: 42,885400 m2 42,885

5.2 Ścianki wydzielające sanitariaty o wys. 2,20 m o kostrukcji aluminiowej z wypełnieniem płytą laminowaną, drzwi 
jednoskrzydłowewys. 1,00 m, wykonane jak ścianki.
Wyliczenie ilości robót:

(2,24+1,00*3)*2,20 11,528000
RAZEM: 11,528000 m2 11,528
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6 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - PIĘTRO (KOD CPV 45421100-5; 45410000-4; 45442100-8)
6.1 Ościeżnice drewniane regulowane montowane na kotwy i uszczelnione pianką

Wyliczenie ilości robót:
1,10*2,05+1,00*2,05*6 14,555000

RAZEM: 14,555000 m2 14,555
6.2 Zawieszenie skrzydeł drzwiowych (z zamkami na wkładkę) - regulacja + dopasowanie - analogia

Wyliczenie ilości robót:
1,00*2,05+0,90*2,05*6 13,120000

RAZEM: 13,120000 m2 13,120
6.3 Okna poddaszy połaciowe

Wyliczenie ilości robót:
0,74*1,15*3 2,553000

RAZEM: 2,553000 m2 2,553
6.4 Obróbki blacharskie, blacha stalowa powlekana, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 0,65·mm

Wyliczenie ilości robót:
(1,05+1,45)*2*0,30*3 4,500000

RAZEM: 4,500000 m2 4,500
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7 TYNKI WEWNĘTRZNE - PIĘTRO (KOD CPV 45324000-4)
7.1 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2 

m2 (w 1 miejscu)
Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,05*4+0,90*1,55*5+1,10*1,76*3+0,95*1,30*7 26,468000
RAZEM: 26,468000 m2 26,468

7.2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne szt 6,000
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8 ROBOTY MALARSKIE OBŁOZENIE ŚCIAN I SUFITÓW - PIĘTRO (KOD CPV 45431200-9; 45324000-4; 
45442100-8; 45421146-9)

8.1 Obudowa płytami gipsowo-włóknowych ogniochronnymi lub wodoodpornymi i ogniochronnymi (łazienka) na rusztach 
metalowych, obudowa dwuwarstwowa - ścianki przy skosie - zakłada się wykorzystanie istniejących kształtowników i kołków w 
75%
Wyliczenie ilości robót:

(5,70+0,85)*(7,69+3,46+3,89)*2+2,29*5,70*2 223,130000
RAZEM: 223,130000 m2 223,130

8.2 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem zgodnie z przyjętą technologią
Wyliczenie ilości robót:

(7,90+0,73*2)*4,145*0,5*7+4,72*4*(0,80+4,145)*0,5+(2,70+0,54)*2*4
,145+2,45*4,145+3,34*4,145*2+2,29*4,145*2 266,158550

RAZEM: 266,158550 m2 266,159
8.3 Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem zgodnie z przyjętą technologią m2 223,130
8.4 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa m2 223,130
8.5 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa m2 266,159
8.6 Malowanie tynków, farbą magnetyczną, 3-krotne - analogia

Wyliczenie ilości robót:
4,50*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000
8.7 Malowanie tynków, farbą tablicową, 3-krotne - analogia

Wyliczenie ilości robót:
4,50*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000
8.8 Wyprawy tynkarskie z masy żywicznej na korytarzu, na wysokość 2,00 m

Wyliczenie ilości robót:
(2,79*2+2,29)*2,00 15,740000

RAZEM: 15,740000 m2 15,740
8.9 Malowanie farbami silikatowymii z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
266,159+223,13-9,00-15,74 464,549000

RAZEM: 464,549000 m2 464,549
8.10 Malowanie farbą syntetyczną do drewna jętek z oczyszczeniem i przeszlifowaniem powierzchni - 2-krotne - analogia

Wyliczenie ilości robót:
5,00*4*10 200,000000

RAZEM: 200,000000 m 200,000
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9 POSADZKI  - PIĘTRO (KOD CPV 45320000-6; 45262300-4; 45431100-8; 45432100-5)
9.1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:
171,30 - 12,40 - 10,10 148,800000

RAZEM: 148,800000 m2 148,800
9.2 Wykonanie legarów 20 x 10 cm pod podest - pod płyty OSB - analogia

Wyliczenie ilości robót:
1,40*3 4,200000

RAZEM: 4,200000 m 4,200
9.3 Wykonanie podestu poprzez obicie legarów warstwą płyty OSB III grub 25 mm  - analogia

Wyliczenie ilości robót:
1,35*1,45+(1,35+1,45)*2*0,15 2,797500

RAZEM: 2,797500 m2 2,798
9.4 Przybicie warstw płyt OSB III grub 2x12 mm z przesunięciem o 1/3 w każdą stronę, piarwsza warstwa na kołki rozporowe, 

druga na wkręty - analogia m2 148,800
9.5 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15 mm - szpachlowanie i szlifowanie złączy płyt wiórowych - przyjęto 8

% powierzchni
Wyliczenie ilości robót:

148,80*8% 11,904000
RAZEM: 11,904000 m2 11,904

9.6 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
Wyliczenie ilości robót:
korytarz 6,50 6,500000

RAZEM: 6,500000 m2 6,500
9.7 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda kombinowana m2 6,500
9.8 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 30x30 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:
2,79*2+2,29-0,90*4 4,270000

RAZEM: 4,270000 m 4,270
9.9 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana m 4,270
9.10 Posadzki z wykładzin dywanowych układanych na pianomacie - zgodnie z projektem

Wyliczenie ilości robót:
35,60+48,90 84,500000

RAZEM: 84,500000 m2 84,500
9.11 Cokoły przyścienne PCW z wykładziną w klejaną

Wyliczenie ilości robót:
(7,69+7,90)*2+(4,01+7,90)*2-0,90*3 52,300000

RAZEM: 52,300000 m 52,300
9.12 Posadzka z paneli podłogowych ułożona na płytach prospanelowych

Wyliczenie ilości robót:
16,30+16,10+8,60+16,80 57,800000

RAZEM: 57,800000 m2 57,800
9.13 Progi wykończeniowe w drzwiach szt 7,000
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Kosztorys PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ul. 
WYKOPALISKOWEJ 45 w KALISZU

1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - PARTER (KOD CPV 45110000-1; 
45111200-0; 45111220-6)

1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2 szt 1,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 1,16 1,16000

1.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 m2 5,000
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,52 2,60000

1.3 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników drewnianych m 2,700
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,68 1,83600

1.4 KNR 401/535/8 Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku m2 0,675
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,3 0,20250

1.5 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 0,431
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 4,54 1,95674

1.6 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1
km wraz z podstawieniem kontenera i kosztami utylizacji m3 0,431
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,37066
Materiały
Ustawienie kontenera szt 2,32019 1,00000
Utylizacja gruzu i śmieci (1) m3 1 0,43100
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t m-g 0,5 0,21550

1.7 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1 km - do 15 km
Krotność=14,000 m3 0,431
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t m-g 0,02 0,12068



strona nr: 13

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2 Element OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - PARTER
(KOD CPV 45421100-5; 45410000-4; 45442100-8)

2.1 KNR 19/1023/10
(1)

Okna z drewna klejonego warstwowo sosnowego o wym. 125 x 250 
cm o U=1,1 i EI 60 z szybami zespolonymi dwukomorowymi (3 szyby) 
z nawiewnikami higrosterowanymi o wydajności 20 m3/h, okna 
czterokomorowe, dwuskrzydłowe, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, m2 5,000
Robocizna
Monter grupa II r-g 3,19 15,95000
Materiały
Okna z drewna klejonego warstwowo sosnowego o wym. 125 x 200 
cm o U=1,1 i EI 60 z szybami zespolonymi dwukomorowymi (3 szyby) 
z nawiewnikami higrosterowanymi o wydajności 20 m3/h, 
dwuskrzydłowe, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, szt 0,4 2,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 4,95 24,75000
Pianka poliuretanowa ogniochronna dm3 0,28 1,40000
Masa uszczelniająca silikon "silikon" dm3 0,05 0,25000
Gips budowlany szpachlowy kg 2,1 10,50000
Sucha zaprawa szpachlowa do tynków (op. 25 kg) kg 3,78 18,90000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,20000
Środek transportowy m-g 0,06 0,30000

2.2 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z drewna klejonego 
warstwowo o długości ponad 1·m o szerokości do 45 cm szt 2,000
Robocizna
Murarze grupa II r-g 1,64 3,28000
Robotnicy grupa I r-g 0,48 0,96000
Materiały
Parapety z drewna klejonego warstwowo szerokości do 45 cm m 1,35 2,70000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,013 0,02600
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,11 0,22000

2.3 KNNR 2/504/2 
(4)

Podokienniki zewnętrzne, blacha tytanowo-cynkowa grub. 0,6 mm, 
przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm m2 1,350
Robocizna
Robotnicy r-g 1,71 2,30850
Materiały
Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubosci 0,60·mm kg 5,32 7,18200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5

2.4 KNR 19/1024/7 
(1)

Drzwi z drewna klejonego warstwowo, jednoskrzydłowe wewnętrzne EI
30 z atestowanymi zamkami i samozamykaczem, osadzanie na 
kotwach, m2 2,050
Robocizna
Monter grupa II r-g 1,94 3,97700
Szklarze grupa III r-g 0,74 1,51700
Materiały
Drzwi z drewna klejonego warstwowo EI 30 jednoskrzydłowe 
wewnętrzne z atestowanymi zamkami i samozamykaczem m2 1 2,05000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 5,56 11,39800
Pianka poliuretanowa ogniochronna dm3 0,28 0,57400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,10250
Środek transportowy m-g 0,06 0,12300
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3 Element ROBOTY MALARSKIE I  OKŁADZINOWE - PARTER (KOD 
CPV 45431200-9; 45324000-4; 45442100-8; 45421146-9)

3.1 KNR 401/713/1 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby,
na ścianach m2 111,342
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,08 8,90736
Robotnicy grupa II r-g 0,04 4,45368
Tynkarze grupa II r-g 0,25 27,83550
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 155,87880
Piasek do zapraw(2) m3 0,005 0,55671
Wapno suchogaszone hydratyzowane workowane kg 1,1 122,47620
Woda m3 0,0064 0,71259
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 1,11342

3.2 KNR 401/713/2 
(2)

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby,
na stropach m2 35,500
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,22 7,81000
Robotnicy grupa II r-g 0,04 1,42000
Tynkarze grupa II r-g 0,29 10,29500
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 49,70000
Piasek do zapraw(2) m3 0,005 0,17750
Wapno suchogaszone hydratyzowane workowane kg 1,1 39,05000
Woda m3 0,0064 0,22720
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,01 0,35500

3.3 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem zgodnie z 
przyjętą technologią m2 111,342
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,08 8,90736
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży zgodnie z przyjętą 
technologią dm3 0,22 24,49524
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,22268
Środek transportowy m-g 0,003 0,33403

3.4 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem zgodnie z 
przyjętą technologią m2 35,500
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,06 2,13000
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży zgodnie z przyjętą 
technologią dm3 0,21 7,45500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,07100
Środek transportowy m-g 0,003 0,10650

3.5 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami silikatowąi z gruntowaniem, 2-krotne m2 146,842
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,1083 15,90299
Robotnicy grupa I r-g 0,0673 9,88247
Materiały
Farba silikatowa do stos.wewnętrznych (1) dm3 0,276 40,52839
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,04405
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4 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - PIĘTRO (KOD CPV 45110000-1; 
45111200-0; 45111220-6)

4.1 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 1,000
Robocizna
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 3,44 3,44000
Materiały
Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi·15·mm szt 1 1,00000
Sznur konopny - smołowany kg 0,09 0,09000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 4

4.2 KNR 401/427/7 Rozebranie ścianek działowych z płyt G-K - analogia m2 8,250
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,19 1,56750
Robotnicy grupa I r-g 0,2 1,65000

4.3 KNR 401/429/6 Rozbióra podsufitki z płyt G-K - analogia m2 198,528
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,18 35,73504

4.4 KNNR 2/604/2 Wycięcie izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji 
drewnianej pod okna dachowe - analogia m2 2,610
Robocizna
Robotnicy r-g 0,065 0,16965
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,01044

4.5 KNR 401/429/2 Wycięcie izolacji z wełny mineralnej pod okna dachowe - analogia m2 2,610
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,21 0,54810

4.6 KNR 401/429/5 Rozbiórki desek lub ołaceniai z desek nieotynkowanych  na styk, 
grubości 25·mm pod osadzenie okien dachowych - analogia m2 2,610
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,25 0,65250

4.7 KNR 401/535/8 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku -
pod osadzenie okien dachowych - analogia - zastosowano 
współczynnik zwiększający do R=2,5
R = 2,500   M = 1,000   S = 1,000 m2 2,610
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,3 1,95750

4.8 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1·cm, na podłogach m2 148,800
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,96 142,84800

4.9 ORGB 
202/1130/2 (1)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z suchej zaprawy 
wytrzymałościowej do posadzek gr. 5 mm wykonywane w 
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 z  szlifowaniem szlifierką do 
betonu i odkurzaniem odkurzaczami przemysłowymi m2 148,800
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,11 16,36800
Robotnicy grupa I r-g 0,03 4,46400
Materiały
Sucha zaprawa wysokowytrzymałościowa do posadzek (op. 25 kg) kg 7,8 1 160,6400
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Szlifierka do betonu m-g 0,02 2,97600
Odkurzacz przemysłowy m-g 0,02 2,97600
Wyciąg m-g 0,01 1,48800
Środek transportowy m-g 0,01 1,48800

4.10 KNR 401/106/5 Usunięcie gruzu z piętra budynku m3 5,742
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 5,91 33,93522

4.11 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1
km wraz z podstawieniem kontenera i kosztami utylizacji m3 5,742
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,86 4,93812
Materiały
Ustawienie kontenera szt 0,17416 1,00000
Utylizacja gruzu i śmieci (1) m3 1 5,74200
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t m-g 0,5 2,87100

4.12 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1 km - do 15 km
Krotność=14,000 m3 5,742
Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5·t m-g 0,02 1,60776
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5 Element ROBOTY  MUROWE - PIĘTRO (KOD CPV 45262522-6, 
45262410-8))

5.1 KNR 24/2013/3 
(3)

Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych ogniochronnych na 
konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną, pokryte 
jednowarstwowo, m2 42,885
Robocizna
Montażyści grupa III r-g 0,9482 40,66356
Montażyści grupa II r-g 0,4741 20,33178
Materiały
Płyta gipsowo-włóknowa ogniochronna czterostronnie frezowana 
grubości 12,5 mm m2 2,08 89,20080
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,667 28,60430
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 3,85 165,10725
Płyta z wełny mineralnej "100" półtwarda, grubości 100mm m2 1,05 45,02925
Wkręty ocynkowane 3,9x30 szt 28,21 1 209,7859
Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm z wkrętami (1) szt 1,55 66,47175
Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5 mm m2 0,0922 3,95400
Taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 1,7531 75,18169
Gips budowlany szpachlowy kg 0,4125 17,69006
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0366 1,56959
Środek transportowy m-g 0,0278 1,19220

5.2 KNR 202/1202/7 Ścianki wydzielające sanitariaty o wys. 2,20 m o kostrukcji aluminiowej
z wypełnieniem płytą laminowaną, drzwi jednoskrzydłowewys. 1,00 m, 
wykonane jak ścianki. m2 11,528
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,94 10,83632
Murarze grupa II r-g 0,15 1,72920
Robotnicy grupa I r-g 2,03 23,40184
Spawacze grupa II r-g 0,15 1,72920
Materiały
Ścianki systemowe z płyty laminowanej na konstrukcji aluminiowej 
grub. 5,0 cm z drzwiami (1) m2 1 11,52800
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,02 0,23056
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6 Element OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - PIĘTRO 
(KOD CPV 45421100-5; 45410000-4; 45442100-8)

6.1 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane regulowane montowane na kotwy i 
uszczelnione pianką m2 14,555
Robocizna
Robotnicy r-g 1,75 25,47125
Materiały
Ościeżnice drzwiowe drewniane regulowane fabrycznie wykończone szt 0,48178 7,01235
Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,50943
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 3,3556 48,84076
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,14555

6.2 KNNR 2/1104/5 Zawieszenie skrzydeł drzwiowych (z zamkami na wkładkę) - regulacja 
+ dopasowanie - analogia m2 13,120
Robocizna
Robotnicy r-g 0,6 7,87200
Materiały
Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne o wym. 100x205 cm 
wzmacniane przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej, 
fabrycznie wykończone i z zamkiem patentowym na wkładkę (1) szt 0,07622 1,00000
Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne o wym. 90x205 cm 
wzmacniane przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej, 
fabrycznie wykończone i z zamkiem patentowym na wkładkę (1) szt 0,45732 6,00000
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,52480

6.3 KNNR 2/1105/1 Okna poddaszy połaciowe m2 2,553
Robocizna
Robotnicy r-g 7,4 18,89220
Materiały
Okna dachowe drewniane o wymiarach 74x115 cm z otwieraniem 
dolnym szt 1,17509 3,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,05 0,12765
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,08 0,20424

6.4 KNNR 2/504/2 
(2)

Obróbki blacharskie, blacha stalowa powlekana, przy szerokości w 
rozwinięciu ponad 25·cm, ocynkowana 0,65·mm m2 4,500
Robocizna
Robotnicy r-g 1,71 7,69500
Materiały
Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana akrylem 0,65 mm kg 5,55 24,97500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 5
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7 Element TYNKI WEWNĘTRZNE - PIĘTRO (KOD CPV 45324000-4)
7.1 KNR 401/711/2 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie z 

cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 
miejscu) m2 26,468
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,47 12,43996
Robotnicy grupa II r-g 0,09 2,38212
Tynkarze grupa III r-g 0,73 19,32164
Materiały
Cement portlandzki zwykły "25" z dodatkami t 0,0052 0,13763
Piasek do zapraw(2) m3 0,0266 0,70405
Wapno suchogaszone hydratyzowane workowane kg 6,6 174,68880
Woda m3 0,0067 0,17734
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 (1) m-g 0,04 1,05872
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 0,05 1,32340

7.2 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki 
wentylacyjne szt 6,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,17 1,02000
Murarze grupa II r-g 0,47 2,82000
Robotnicy grupa I r-g 0,04 0,24000
Materiały
Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm kl. I szt 2 12,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 2,07 12,42000
Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14·cm szt 1 6,00000
Piasek do zapraw(2) m3 0,005 0,03000
Woda m3 0,002 0,01200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
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8 Element ROBOTY MALARSKIE OBŁOZENIE ŚCIAN I SUFITÓW - 
PIĘTRO (KOD CPV 45431200-9; 45324000-4; 45442100-8; 
45421146-9)

8.1 KNR 14/2011/4 
(1)

Obudowa płytami gipsowo-włóknowych ogniochronnymi lub 
wodoodpornymi i ogniochronnymi (łazienka) na rusztach metalowych, 
obudowa dwuwarstwowa - ścianki przy skosie - zakłada się 
wykorzystanie istniejących kształtowników i kołków w 75% m2 223,130
Robocizna
Monter płyt gipsowych II r-g 0,9045 201,82109
Monter płyt gipsowych III r-g 1,3573 302,85435
Materiały
Blachowkręty szt 28 6 247,6400
Gips budowlany szpachlowy kg 2,09 466,34170
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną (M=  0,250) szt 4,06 226,47695
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 (M=  0,250) m 2,05 114,35413
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych 
(M=  0,250) m 0,76 42,39470
Płyta gipsowo-kartonowa, ognio i wodoodporna grubości 12,5 mm (1) m2 2,1 468,57300
Taśma spoinowa z włókna szklanego m 2,264 505,16632
Woda przemysłowa m3 0,00136 0,30346
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0288 6,42614
Wyciąg m-g 0,031 6,91703

8.2 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem zgodnie z 
przyjętą technologią m2 266,159
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,08 21,29272
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży zgodnie z przyjętą 
technologią dm3 0,22 58,55498
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,53232
Środek transportowy m-g 0,003 0,79848

8.3 NNRNKB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem zgodnie z 
przyjętą technologią m2 223,130
Robocizna
Robotnicy grupa I r-g 0,06 13,38780
Materiały
Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży zgodnie z przyjętą 
technologią dm3 0,21 46,85730
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,002 0,44626
Środek transportowy m-g 0,003 0,66939

8.4 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa m2 223,130
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,0361 8,05499
Robotnicy grupa I r-g 0,0175 3,90478
Tynkarze grupa III r-g 0,4881 108,90975
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 557,82500
Gips budowlany zwykły kg 1,5 334,69500
Woda m3 0,0027 0,60245
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0039 0,87021
Wyciąg m-g 0,0029 0,64708
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8.5 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 2-warstwowa m2 266,159
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,018 4,79086
Robotnicy grupa I r-g 0,0177 4,71101
Tynkarze grupa III r-g 0,4736 126,05290
Materiały
Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 665,39750
Gips budowlany zwykły kg 1,5 399,23850
Narożniki ochronne aluminiowe, perforowane szt 0,43 114,44837
Woda m3 0,0027 0,71863
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0043 1,14448
Wyciąg m-g 0,0029 0,77186

8.6 KNNR 2/1401/6 Malowanie tynków, farbą magnetyczną, 3-krotne - analogia m2 9,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189 1,70100
Materiały
Farba magnetyczna dm3 0,55 4,95000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

8.7 KNNR 2/1401/6 Malowanie tynków, farbą tablicową, 3-krotne - analogia m2 9,000
Robocizna
Robotnicy r-g 0,189 1,70100
Materiały
Farba tablicowa dm3 0,4241 3,81690
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5

8.8 KNRW 
202/847/1

Wyprawy tynkarskie z masy żywicznej na korytarzu, na wysokość 2,00
m m2 15,740
Robocizna
Robotnicy r-g 0,414 6,51636
Materiały
Masa tynkarska z masy żywicznej kg 6,76 106,40240
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Agregat tynkarski 1.1-3.0 m3/h (1) m-g 0,0985 1,55039
Środek transportowy m-g 0,0066 0,10388

8.9 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami silikatowymii z gruntowaniem, 2-krotne m2 464,549
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,1083 50,31066
Robotnicy grupa I r-g 0,0673 31,26415
Materiały
Farba silikatowa do stos.wewnętrznych (1) dm3 0,276 128,21552
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,13936

8.10 KNR 202/1509/5
(2)

Malowanie farbą syntetyczną do drewna jętek z oczyszczeniem i 
przeszlifowaniem powierzchni - 2-krotne - analogia m 200,000
Robocizna
Malarze grupa II r-g 0,1174 23,48000
Robotnicy grupa I r-g 0,0357 7,14000
Materiały
Farba syntetyczna nawierzchniowa do drewna dm3 0,0274 5,48000
Farba syntetyczna do gruntowania do drewna dm3 0,0396 7,92000
Grunt pokostowy dm3 0,0466 9,32000
Papier ścierny drobnoziarnisty w ark. arkusz 0,045 9,00000
Rozcieńczalnik dm3 0,0151 3,02000
Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 0,0209 4,18000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0002 0,04000
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9 Element POSADZKI  - PIĘTRO (KOD CPV 45320000-6; 45262300-4; 
45431100-8; 45432100-5)

9.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej 
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa m2 148,800
Robocizna
Dekarze grupa II r-g 0,3204 47,67552
Robotnicy grupa I r-g 0,0392 5,83296
Materiały
Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubości 0.2 mm m2 1,2 178,56000
Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 3,5 520,80000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0068 1,01184
Wyciąg m-g 0,0112 1,66656

9.2 KNR 401/411/1 Wykonanie legarów 20 x 10 cm pod podest - pod płyty OSB - analogia m 4,200
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,35 1,47000
Robotnicy grupa I r-g 0,09 0,37800
Materiały
Kołki rozporowe długie z wkrętami i podkładkami szt 2,85714 12,00000
Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.I m3 0,025 0,10500
Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400 m2 0,15 0,63000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

9.3 KNR 401/820/3 Wykonanie podestu poprzez obicie legarów warstwą płyty OSB III grub
25 mm  - analogia m2 2,798
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,38 1,06324
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,30778
Materiały
Wkręty do drewna kg 0,15 0,41970
Płyta OSB-III wodoodporna grub. 25 mm m2 1,05 2,93790
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

9.4 KNR 401/820/3 Przybicie warstw płyt OSB III grub 2x12 mm z przesunięciem o 1/3 w 
każdą stronę, piarwsza warstwa na kołki rozporowe, druga na wkręty - 
analogia 
Krotność=2,000 m2 148,800
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,38 113,08800
Robotnicy grupa I r-g 0,11 32,73600
Materiały
Wkręty do drewna kg 0,015 4,46400
Płyta OSB-III wodoodporna grub. 12 mm m2 1,05 312,48000
Kołki rozporowe z wkrętami kpl 3 892,80000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2

9.5 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15 mm - 
szpachlowanie i szlifowanie złączy płyt wiórowych - przyjęto 8 % 
powierzchni m2 11,904
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,2072 2,46651
Robotnicy grupa I r-g 0,0923 1,09874
Materiały
Szpachlówka elastyczna do posadzek drewnianych dm3 0,1 1,19040
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5261

9.6 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, 
przygotowanie podłoża m2 6,500
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,1644 1,06860
Robotnicy grupa I r-g 0,0548 0,35620
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych (2) kg 4,75 30,87500
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00065
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9.7 KNR 12/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30 cm, metoda kombinowana m2 6,500
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,876 5,69400
Robotnicy grupa I r-g 0,1904 1,23760
Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe o wym. 30x30 cm, granitogresowe, 
przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności m2 1,02 6,63000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 2,60000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych (2) kg 5,2 33,80000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,027 0,17550
Wyciąg m-g 0,0315 0,20475

9.8 KNR 12/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,
30x30 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża m 4,270
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,0242 0,10333
Robotnicy grupa I r-g 0,0061 0,02605
Materiały
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych (2) kg 0,48 2,04960
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0001 0,00043
Wyciąg m-g 0,001 0,00427

9.9 KNR 12/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,
płytki 30x30 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana m 4,270
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,5167 2,20631
Robotnicy grupa I r-g 0,0129 0,05508
Materiały
Płytki ceramiczne podłogowe o wym. 30x30 cm, granitogresowe, 
przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności m2 0,1035 0,44195
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 0,51240
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych (2) kg 0,52 2,22040
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002 0,00854
Wyciąg m-g 0,0035 0,01495

9.10 KNR 202/1113/4 Posadzki z wykładzin dywanowych układanych na pianomacie - 
zgodnie z projektem m2 84,500
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,3163 26,72735
Robotnicy grupa I r-g 0,0169 1,42805
Materiały
Wykładzina dywanowa dla przedszkola m2 1,104 93,28800
Pianomata grub. 10 mm m2 1,1 92,95000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,002 0,16900
Wyciąg m-g 0,003 0,25350

9.11 KNR 202/1113/6 Cokoły przyścienne PCW z wykładziną w klejaną m 52,300
Robocizna
Posadzkarz-płytkarz III r-g 0,1619 8,46737
Robotnicy grupa I r-g 0,0022 0,11506
Materiały
Klej kauczukowy "Butapren OBT-III" kg 0,04 2,09200
Wykładzina dywanowa dla przedszkola m2 0,065 3,39950
Cokoły przyścienne z PVC przystosowane do wklejenia wykładziny m 1,07 55,96100
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,01569
Wyciąg m-g 0,0002 0,01046
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9.12 KNNR 2/1205/9 Posadzka z paneli podłogowych ułożona na płytach prospanelowych m2 57,800
Robocizna
Robotnicy r-g 0,96 55,48800
Materiały
Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4 m2 1,1 63,58000
Listwy przyścienne systemowe z narożnikami m 1,3 75,14000
Klej pod płyty prospanelowe kg 0,3 17,34000
Płyty izolacyjne pod panele m2 1,04 60,11200
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt
Wyciąg m-g 0,014 0,80920

9.13 KNR 401/411/8 Progi wykończeniowe w drzwiach szt 7,000
Robocizna
Cieśle grupa II r-g 0,75 5,25000
Materiały
Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm z wkrętami (1) szt 4,07692 28,53844
Progi drzwiowe ozdobne aluminiowe m 1 7,00000
Nakłady pomocnicze
Materiały inne (Materiały) % 2
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Cieśle grupa II

r-g 22,15335
4.2, 7.2, 8.4, 8.5,
9.2, 9.13

2. Dekarze grupa II r-g 47,67552 9.1
3. Malarze grupa II

r-g 100,52997
3.5, 5.2, 8.9, 
8.10

4. Montażyści grupa II r-g 20,33178 5.1
5. Montażyści grupa III r-g 40,66356 5.1
6. Monter grupa II r-g 19,927 2.1, 2.4
7. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 3,44 4.1
8. Monter płyt gipsowych II r-g 201,82109 8.1
9. Monter płyt gipsowych III r-g 302,85435 8.1

10. Murarze grupa II r-g 7,8292 2.2, 5.2, 7.2
11. Posadzkarz-płytkarz II

r-g 27,90675
4.9, 9.5, 9.6, 9.7,
9.8, 9.9

12. Posadzkarz-płytkarz III
r-g 149,34596

9.3, 9.4, 9.10, 
9.11

13. Robotnicy

r-g 127,81496

2.3, 4.4, 6.1, 6.2,
6.3, 6.4, 8.6, 8.7,
8.8, 9.12

14. Robotnicy grupa I

r-g 434,80535

1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 2.2, 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
4.2, 4.3, 4.5, 4.6,
4.7, 4.8, 4.9, 
4.10, 4.11, 5.2, 
7.1, 7.2, 8.2, 8.3,
8.4, 8.5, 8.9, 
8.10, 9.1, 9.2, 
9.3, 9.4, 9.5, 9.6,
9.7, 9.8, 9.9, 
9.10, 9.11

15. Robotnicy grupa II r-g 8,2558 3.1, 3.2, 7.1
16. Spawacze grupa II r-g 1,7292 5.2
17. Szklarze grupa III r-g 1,517 2.4
18. Tynkarze grupa II r-g 38,1305 3.1, 3.2
19. Tynkarze grupa III r-g 254,28429 7.1, 8.4, 8.5

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 811,0156
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Blacha stalowa, ocynkowana, powlekana akrylem 0,65 mm kg 24,975 6.4
2. Blacha tytanowo-cynkowa płaska grubosci 0,60·mm kg 7,182 2.3
3. Blachowkręty szt 6 247,64 8.1
4. Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm kl. I szt 12 7.2
5. Cement portlandzki zwykły "25" z dodatkami t 0,13763 7.1
6. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 12,42 7.2
7. Cokoły przyścienne z PVC przystosowane do wklejenia wykładziny m 55,961 9.11
8. Drzwi z drewna klejonego warstwowo EI 30 jednoskrzydłowe wewnętrzne z 

atestowanymi zamkami i samozamykaczem m2 2,05
2.4

9. Farba magnetyczna dm3 4,95 8.6
10. Farba silikatowa do stos.wewnętrznych (1) dm3 168,74391 3.5, 8.9
11. Farba syntetyczna do gruntowania do drewna dm3 7,92 8.10
12. Farba syntetyczna nawierzchniowa do drewna dm3 5,48 8.10
13. Farba tablicowa dm3 3,8169 8.7
14. Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5 mm m2 3,954 5.1
15. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubości 0.2 mm m2 178,56 9.1
16. Gips budowlany szpachlowy

kg 1 923,3331
2.1, 3.1, 3.2, 5.1,
8.1, 8.4, 8.5

17. Gips budowlany zwykły kg 733,9335 8.4, 8.5
18. Grunt pokostowy dm3 9,32 8.10
19. Klej kauczukowy "Butapren OBT-III" kg 2,092 9.11
20. Klej pod płyty prospanelowe kg 17,34 9.12
21. Kołki rozporowe długie z wkrętami i podkładkami szt 12 9.2
22. Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm z wkrętami (1) szt 95,01019 5.1, 9.13
23. Kołki rozporowe z wkrętami kpl 892,8 9.4
24. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i osłoną szt 226,47695 8.1
25. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi·15·mm szt 1 4.1
26. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej izolowane (kpl.) szt 84,98876 2.1, 2.4, 6.1
27. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14·cm szt 6 7.2
28. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.I m3 0,105 9.2
29. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 114,35413 8.1
30. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 165,10725 5.1
31. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 42,3947 8.1
32. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 28,6043 5.1
33. Listwy przyścienne systemowe z narożnikami m 75,14 9.12
34. Masa tynkarska z masy żywicznej kg 106,4024 8.8
35. Masa uszczelniająca silikon "silikon" dm3 0,25 2.1
36. Narożniki ochronne aluminiowe, perforowane szt 114,44837 8.5
37. Okna dachowe drewniane o wymiarach 74x115 cm z otwieraniem dolnym szt 3 6.3
38. Okna z drewna klejonego warstwowo sosnowego o wym. 125 x 200 cm o U=1,1

i EI 60 z szybami zespolonymi dwukomorowymi (3 szyby) z nawiewnikami 
higrosterowanymi o wydajności 20 m3/h, dwuskrzydłowe, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, szt 2

2.1

39. Ościeżnice drzwiowe drewniane regulowane fabrycznie wykończone szt 7,01235 6.1
40. Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4 m2 63,58 9.12
41. Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna I/400 m2 0,63 9.2
42. Papier ścierny drobnoziarnisty w ark. arkusz 9 8.10
43. Parapety z drewna klejonego warstwowo szerokości do 45 cm m 2,7 2.2
44. Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 520,8 9.1
45. Pianka poliuretanowa kg 0,63708 6.1, 6.3
46. Pianka poliuretanowa ogniochronna dm3 1,974 2.1, 2.4
47. Pianomata grub. 10 mm m2 92,95 9.10
48. Piasek do zapraw(2) m3 1,46826 3.1, 3.2, 7.1, 7.2
49. Płyta gipsowo-kartonowa, ognio i wodoodporna grubości 12,5 mm (1) m2 468,573 8.1
50. Płyta gipsowo-włóknowa ogniochronna czterostronnie frezowana grubości 12,5 

mm m2 89,2008
5.1

51. Płyta OSB-III wodoodporna grub. 12 mm m2 312,48 9.4
52. Płyta OSB-III wodoodporna grub. 25 mm m2 2,9379 9.3
53. Płyta z wełny mineralnej "100" półtwarda, grubości 100mm m2 45,02925 5.1
54. Płytki ceramiczne podłogowe o wym. 30x30 cm, granitogresowe, 

przeciwpoślizgowe o V klasie ścieralności m2 7,07195
9.7, 9.9

55. Płyty izolacyjne pod panele m2 60,112 9.12
56. Progi drzwiowe ozdobne aluminiowe m 7 9.13
57. Rozcieńczalnik dm3 3,02 8.10
58. Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne o wym. 90x205 cm 

wzmacniane przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej, fabrycznie 
wykończone i z zamkiem patentowym na wkładkę (1) szt 6

6.2
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Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
59. Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne pełne o wym. 100x205 cm 

wzmacniane przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej, fabrycznie 
wykończone i z zamkiem patentowym na wkładkę (1) szt 1

6.2

60. Sucha zaprawa do spoinowania kg 3,1124 9.7, 9.9
61. Sucha zaprawa szpachlowa do tynków (op. 25 kg) kg 18,9 2.1
62. Sucha zaprawa wysokowytrzymałościowa do posadzek (op. 25 kg) kg 1 160,64 4.9
63. Sznur konopny - smołowany kg 0,09 4.1
64. Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania dm3 4,18 8.10
65. Szpachlówka elastyczna do posadzek drewnianych dm3 1,1904 9.5
66. Ścianki systemowe z płyty laminowanej na konstrukcji aluminiowej grub. 5,0 cm 

z drzwiami (1) m2 11,528
5.2

67. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży zgodnie z przyjętą technologią dm3 137,36252 3.3, 3.4, 8.2, 8.3
68. Taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 75,18169 5.1
69. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 505,16632 8.1
70. Ustawienie kontenera szt 2 1.6, 4.11
71. Utylizacja gruzu i śmieci (1) m3 6,173 1.6, 4.11
72. Wapno suchogaszone hydratyzowane workowane kg 336,215 3.1, 3.2, 7.1
73. Wkręty do drewna kg 4,8837 9.3, 9.4
74. Wkręty ocynkowane 3,9x30 szt 1 209,7859 5.1
75. Woda

m3 2,45021
3.1, 3.2, 7.1, 7.2,
8.4, 8.5

76. Woda przemysłowa m3 0,30346 8.1
77. Wykładzina dywanowa dla przedszkola m2 96,6875 9.10, 9.11
78. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,026 2.2
79. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych (2) kg 68,945 9.6, 9.7, 9.8, 9.9

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość Pozycje
1. Agregat tynkarski 1.1-3.0 m3/h (1) m-g 1,55039 8.8
2. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 (1) m-g 1,05872 7.1
3. Odkurzacz przemysłowy m-g 2,976 4.9
4. Samochód samowyładowczy do 5·t

m-g 4,81494
1.6, 1.7, 4.11, 
4.12

5. Szlifierka do betonu m-g 2,976 4.9
6. Środek transportowy

m-g 15,39193

2.1, 2.4, 3.3, 3.4,
3.5, 4.9, 5.1, 5.2,
8.1, 8.2, 8.3, 8.4,
8.5, 8.8, 8.9, 
8.10, 9.1, 9.6, 
9.7, 9.8, 9.9, 
9.10, 9.11

7. Wyciąg

m-g 17,03704

2.1, 2.2, 2.4, 3.3,
3.4, 4.4, 4.9, 5.1,
6.1, 6.2, 6.3, 8.1,
8.2, 8.3, 8.4, 8.5,
9.1, 9.7, 9.8, 9.9,
9.10, 9.11, 9.12

8. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 2,79182 3.1, 3.2, 7.1
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 48,59684
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartości bezpośrednie Kp Zysk Wartość z
R M S narzutami

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ul. WYKOPALISKOWEJ 45 w KALISZU
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - PARTER (KOD CPV 45110000-1; 

45111200-0; 45111220-6)
2 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - PARTER 

(KOD CPV 45421100-5; 45410000-4; 45442100-8)
3 ROBOTY MALARSKIE I  OKŁADZINOWE - PARTER (KOD CPV 

45431200-9; 45324000-4; 45442100-8; 45421146-9)
4 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - PIĘTRO (KOD CPV 45110000-1; 

45111200-0; 45111220-6)
5 ROBOTY  MUROWE - PIĘTRO (KOD CPV 45262522-6, 

45262410-8))
6 OSADZENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - PIĘTRO 

(KOD CPV 45421100-5; 45410000-4; 45442100-8)
7 TYNKI WEWNĘTRZNE - PIĘTRO (KOD CPV 45324000-4)
8 ROBOTY MALARSKIE OBŁOZENIE ŚCIAN I SUFITÓW - 

PIĘTRO (KOD CPV 45431200-9; 45324000-4; 45442100-8; 
45421146-9)

9 POSADZKI  - PIĘTRO (KOD CPV 45320000-6; 45262300-4; 
45431100-8; 45432100-5)
Suma elementów kosztorysu

Razem PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY ul. WYKOPALISKOWEJ 45 w KALISZU netto


