

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznych i placu zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części”

W imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w poniższym zakresie:

1. § 5 ust. 7 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„7. Ponadto zmiana osoby, o której mowa w ust. 1, której doświadczenie oceniane było w ramach kryterium oceny ofert pn. „Doświadczenie Projektanta” może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy osoba zastępująca otrzyma obliczoną według zasad wskazanych w tym kryterium co najmniej taką samą ilość punktów, jak osoba zastępowana, co zobowiązany jest wykazać Wykonawca.”.

2. § 5 ust. 8 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„8. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 z naruszeniem ust. 5-7 podlega karze umownej, o której mowa w § 13 ust. 11. Kara ta nie będzie naliczana wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających brak możliwości wykonywania przez tę osobę czynności zawodowych, w szczególności śmierci lub potwierdzonego przez komisję ZUS trwałego kalectwa osoby uniemożliwiającego wykonywanie czynności zawodowych, co zobowiązany jest wykazać Wykonawca.”.

3. w § 13 projektu umowy dodaje się ust. 11 o brzmieniu:

„11. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w § 5 ust. 1, z naruszeniem § 5 ust. 5-7, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20.000,00 PLN, za każdy taki przypadek.”.

4. § 18 ust. 1 pkt. 1) lit. g) projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„g) niedotrzymania przez Zamawiającego terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 7 umowy - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przekroczenia terminu przez Zamawiającego, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Barbara Gmerek
Wiceprezydent Miasta Kalisza