
BUTiK Kalinowski Adam ul. Korczak 38A/6, 62-800 Kalisz

KOSZTORYS INWESTORSKI - etap III - prace wewnętrzne

NAZWA INWESTYCJI   :     Remont budynku dworca autobusowego
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Podmiejska 2a, 62-800 Kalisz; dz. 9/6, 10/3; obręb geod. 098(Zagorzynek); jedn. ewiden. 306101_1 M.

Kalisz
INWESTOR   :     Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
ADRES INWESTORA   :     ul. Złota 43, 62-800 Kalisz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Adam Kalinowski (Budowlana   )
DATA OPRACOWANIA   :     lipiec 2021

Stawka roboczogodziny   :     18,00 zł
Poziom cen   :     Sekocenbud II kwartał 2021 roku + ceny rynkowe

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 71,80 % R+S
  Zysk [Z] .................................................................. 10,50 % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] .................................................................. 23,00 %(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     45 370,61 zł
Podatek VAT   :     10 435,24 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     55 805,85 zł

Słownie:  pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć i 85/100 zł

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:
      Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla okreslenia szacunkowej wartości robót budowlanych, opracowany w oparciu o pro
jekt budowlano-wykonawczy,  przy założeniu przecietnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisa
nych w dokumentacji projektowej. Ilości obmiarowe jak również zestawienie materiałowe sa ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mo
gą róznić sie od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjetych wykonania robót. Przed
zamówieniem materiałów ilości okreslone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie. Kosztorys należy
rozpatrywać łącznie z dokumentacją budowlaną. Cena jednostkowa musi zawierać wszelkie prace pozwalające na wykonanie danego
zakresu robót zgodnie ze sztuka budowlaną, nawet gdy wykonanie dodatkowych robót nie wynika z opisu pozycj
 
Założenia wyjściowe do kosztorysowania:
 �      1. Kosztorys sporzdzono w oparciu o Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie okre lenia metod i pod
staw sporzdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budo
wlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130 poz. 1389).
      2. Kosztorys sporzdzono w oparciu o Rozporzdzenie (WE) NR 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2002
r. w sprawie Wspolnego Słownika Zamowień (CPV).
      3. Przewiduje się wykonanie robót zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, oraz
specjalistycznymi warunkami technicznymi wyszczególnionymi w założeniach szczegółowych do poszczególnych rozdziałów zastosowa
nych katalogow.
      4. Nakłady, zakres i warunki wykonywania robót dostosowano do istniejcych katalogow. Podstawowe wyceny stanowi katalogi KNR,
KNNR, KNR-W oraz inne dostępne w programie kosztorysowym, a w przypadku kiedy nie obejmuje danego typu robót, stosowano kalku
lacje własne, wyceny indywidualne lub też dopasowywano nakłady w pozycjach kosztorysowych do aktualnie obowiązujących cen rynko
wych wykonania danego elementu obiektu
      5. Nakłady ustalono przy założeniu, że roboty wykonywane s zgodnie z przepisami i zasadami obowizujcymi w tym zakresie, a w
szczegolności z:
            - aktualnymi normami branżowymi dotyczcymi przedmiotowych robót,
            - ogólnymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
      6. Nakłady zużycia materiałów przewiduj zastosowanie materiałów odpowiadajcym wymaganiom jakościowym określonym w aktual
nie obowizujcych normach branżowych.
      7. Nakłady pracy sprzętu uwzględniaj zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków transportu technologicznego
właściwych dla danego rodzaju robót, a taże wymogów wynikajcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
      8. Ceny jednostkowe robót materiałów i sprzętu przyjęto na poziomie występujcych na rynku, a także w oparciu o dostępne cenniki
producentow i dystrybutorów oraz zgodnie z cenami publikowanymi przez Wydawnictwo Intercenbud - II kwaratał 2021 roku
9. Wielkość wskaźnika kosztów pośrednich i narzut zysku określono wg danych rynkowych przyęto: 
     - Kp = 71,80%, 
     - Z = 10,50 % od R, S i Kp, 
10. Godzinowe stawki roboczogodziny ustalono na podstawie analizy własnej z uwzględnieniem składników zaliczanych do
wynagrodzeń, przyęto R=18,00 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2021

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE
1.1 Prace zabezpieczające

1
d.1.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią malarską w malowanych pomieszczeniach m2

<pom 001> 182,93 m2 182,930
<pom 024> 9,58 m2 9,580
<pom 021> 21,10+2,60*1,40 m2 24,740
<pom 003, 004, 005, 006, 008> 7,16+7,43+7,95+5,04+3,05 m2 30,630

RAZEM 247,880
2

d.1.1
KNR 4-01
1215-08

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, jego oznaczenie, wydzielenie
wraz z oklejaniem powierzchni okien, drzwi i innych elementów, które nie będą
malowane

kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Wkucie przewodów elektrycznych na klatce schodowej
3

d.1.2
KNR AT-13
0105-02

Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobeto-
nu wraz z demontażem istniejących listew

m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

4
d.1.2

KNR 5-08
0211-01

Montaż przewodów elektrycznych - w pozycji uwzględnić montaż z materiałami
pomocniczymi.

m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

5
d.1.2

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

10,00 m 10,000
RAZEM 10,000

6
d.1.2

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

10,00*0,05*0,02 m3 0,010
RAZEM 0,010

1.3 Malowanie wraz ze szpachlowaniem
7

d.1.3
KNR 9-03
0301-01

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym jednowarst-
wowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte, wraz z grunntowaniem

m2

 
sufit w pom 021 i ściany przy klapie dymowej
4*1,40*0,55+4*1,40*(8,25-6,88) m2 10,752

RAZEM 10,752
8

d.1.3
KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

<dla pom 001, 024, 003 - przyjęto 10% powierzchni> 10%*poz.10A m2 35,925
<dla pom 021 - przyjęto 20% powierzchni> 20%*poz.10B m2 30,050
<dodatkowo powierzchnia pod rozdzielnią elektryczną w pom 021> 1,00*1,50 m2 1,500

RAZEM 67,475
9

d.1.3
KNR K-04
0201-01

Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z
płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - malowanie podłoży
farbą akrylowa ZACIEKI - PLAMY

m2

 
<pom 021> 1,50 m2 1,500

RAZEM 1,500
10

d.1.3
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - ŚCIANY

m2

 
ŚCIANY
w pom 001
<słupy żelbetowe okrągłe w narożach> 1,32*6,88*2 m2 18,163
<ściana pomiędzy pom 003-006 a 001> 7,68*6,88+3,381*6,88 m2 76,100
<ściana nad p. kasowymi i przy świetliku> (16,32-3,381)*(6,88-3,00)+(16,32-
3,381)*[0,50*(1,40+0,90)]

m2 65,083

<słupy przy p. kasowych> 0,85*3,00*6 m2 15,300
<słupy żelbetowe i belka przy fasadzie> 4*0,25*6,88*6+4*0,25*(16,56+3,763+
2,27+4,23)*2

m2 94,926

<ściana przy pom 007> (5,38+6,00)*3,00 m2 34,140
 
w pom 024
<słupy żelbetowe i bela żelbetowa> [4*0,16*2+2*(0,35+0,25)+2*(0,35+0,25)]*
4,30+0,30*0,25*4,25

m2 16,143

 
w pom 003
13,13*3,00 m2 39,390
 
A  (suma częściowa) ---------------

m2 359,245
w pom 021
<całość: sciany, sufity, schody + spoczniki od spodu> (5,862+4,721+4,00+
4,15)*(2,38+4,32)+21,10+2,60*1,40

m2 150,251

B  (suma częściowa) ---------------
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
m2 150,251

RAZEM 509,496
11

d.1.3
KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem  -SUFITY

m2

 
SUFITY
<pom 001> 182,93 m2 182,930
A  (suma częściowa) ---------------

m2 182,930
sufity w pomieszczeniach sanitarnych
<pom 003, 004, 005, 006, 008> 7,16+7,43+7,95+5,04+3,05 m2 30,630
B  (suma częściowa) ---------------

m2 30,630
RAZEM 213,560

1.4 Rusztowania
12

d.1.4
KNR 2-02
1610-07
analogia

Rusztowania aluminiowe przesuwne do wykonania prac malarskich kol.

<dla słupów żelbetowych i belek przy fasadzie> 16,00 kol. 16,000
<dla ściany i sufitu> 15,00 kol. 15,000

RAZEM 31,000
13

d.1.4
KNR 2-02
1605-04
analogia+
kalkulacja
własna

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe m2

klatka schodowa
(5,862+4,721+4,00+4,15)*(2,38+4,32) m2 125,511

RAZEM 125,511
1.5 Prace końcowe
14

d.1.5
KNR 4-01
1215-08

Mycie  po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

<pom 001> 182,93 m2 182,930
<pom 003, 004, 005, 006, 008> 7,16+7,43+7,95+5,04+3,05 m2 30,630
<pom 019> 16,50 m2 16,500
<pom 021> 21,10 m2 21,100

RAZEM 251,160
15

d.1.5
Sprzątanie budynku po pracach budowlanych kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

- 3 -
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^KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1 PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE

1.1 Prace zabezpieczające
1

d.1.
1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią malarską w malowanych
pomieszczeniach

m2 247,880 2,54 629,62

2
d.1.

1

KNR 4-01 1215-
08

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót, jego ozna-
czenie, wydzielenie wraz z oklejaniem powierzchni
okien, drzwi i innych elementów, które nie będą malowa-
ne

kpl. 1,000 8 500,00 8 500,00

Razem dział: Prace zabezpieczające 9 129,62
1.2 Wkucie przewodów elektrycznych na klatce schodowej

3
d.1.

2

KNR AT-13
0105-02

Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach - podłoże z
gipsu, tynku, gazobetonu wraz z demontażem istnieją-
cych listew

m 10,000 4,55 45,50

4
d.1.

2

KNR 5-08 0211-
01

Montaż przewodów elektrycznych - w pozycji uwzględnić
montaż z materiałami pomocniczymi.

m 10,000 2,40 24,00

5
d.1.

2

KNNR 5 1208-
02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m 10,000 1,80 18,00

6
d.1.

2

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy ce-
mentowo-wapiennej

m3 0,010 334,14 3,34

Razem dział: Wkucie przewodów elektrycznych na klatce schodowej 90,84
1.3 Malowanie wraz ze szpachlowaniem

7
d.1.

3

KNR 9-03 0301-
01

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposo-
bem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i
cem.-wap. zatarte, wraz z grunntowaniem

m2 10,752 31,77 341,59

8
d.1.

3

KNNR 2 0802-
06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2 67,475 14,73 993,91

9
d.1.

3

KNR K-04
0201-01

Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jed-
nokrotnym gruntowaniem - malowanie podłoży farbą
akrylowa ZACIEKI - PLAMY

m2 1,500 35,53 53,30

10
d.1.

3

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem -
ŚCIANY

m2 509,496 12,29 6 261,71

11
d.1.

3

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem  -
SUFITY

m2 213,560 12,29 2 624,65

Razem dział: Malowanie wraz ze szpachlowaniem 10 275,16
1.4 Rusztowania
12

d.1.
4

KNR 2-02 1610-
07
analogia

Rusztowania aluminiowe przesuwne do wykonania prac
malarskich

kol. 31,000 310,67 9 630,77

13
d.1.

4

KNR 2-02 1605-
04
analogia+kalku-
lacja własna

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe m2 125,511 52,95 6 645,81

Razem dział: Rusztowania 16 276,58
1.5 Prace końcowe
14

d.1.
5

KNR 4-01 1215-
08

Mycie  po robotach malarskich posadzek lastrykowych i
betonowych

m2 251,160 2,94 738,41

15
d.1.

5

Sprzątanie budynku po pracach budowlanych kpl 1,000 8 860,00 8 860,00

Razem dział: Prace końcowe 9 598,41
Razem dział: PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE 45 370,61
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 45 370,61
Podatek VAT 10 435,24
Ogółem wartość kosztorysowa robót 55 805,85

Słownie:   pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć i 85/100 zł

- 4 -
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 PRACE BUDOWLANO-
MONTAŻOWE

11 744,55 3 591,55 728,82 8 956,61 2 250,67 18 098,41 45 370,61

1.1 Prace zabezpieczające 254,32 146,74 182,69 45,87 8 500,00 9 129,62
1.2 Wkucie przewodów elek-

trycznych na klatce schodo-
wej

45,72 4,00 32,86 8,26 90,84

1.3 Malowanie wraz ze szpachlo-
waniem

4 043,17 2 549,43 25,75 2 922,13 734,68 10 275,16

1.4 Rusztowania 7 401,34 891,38 703,07 5 818,93 1 461,86 16 276,58
1.5 Prace końcowe 0,00 0,00 9 598,41 9 598,41

RAZEM netto 11 744,55 3 591,55 728,82 8 956,61 2 250,67 18 098,41 45 370,61
VAT 10 435,24
Razem brutto 55 805,85

Słownie:   pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć i 85/100 zł

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 35043



SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE
1.1 Prace zabezpieczające

1
d.1.1

KNR-W
4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią malarską w malo-
wanych pomieszczeniach
obmiar  = 247,880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,057 r-g/m2 * 18,00 zł/r-g
r-g 14,1292 1,026 254,32

-- M --
2* folia polietylenowa

0,357 m2/m2 * 1,23 zł/m2
m2 88,4932 0,439 108,82

3* Taśma malarska
5 kpl * 6,97 zł/kpl

kpl 5,0000 0,141 34,95

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,012 2,97

Razem z narzutami:  629,62 2,540 482,88 146,74
Cena jednostkowa: 2,54 1,948 0,592 0,000

2
d.1.1

KNR 4-01
1215-08

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robót,
jego oznaczenie, wydzielenie wraz z okleja-
niem powierzchni okien, drzwi i innych elemen-
tów, które nie będą malowane
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:  8 500,00 8 500,00
0

Cena jednostkowa: 8 500,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Prace zabezpieczające
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 401,06 254,32 146,74

Koszty pośrednie [Kp] 71,8% od (R+S) 182,69 182,69

RAZEM 583,75 437,01 146,74

Zysk [Z] 10,5% od (R+S+Kp(R+S)) 45,87 45,87

RAZEM 9 129,62 8 500,00 482,88 146,74

OGÓŁEM 9 129,62

Słownie:   dziewięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć i 62/100 zł

- 6 -
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Wkucie przewodów elektrycznych na klatce schodowej
3

d.1.2
KNR AT-
13 0105-
02

Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach -
podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu wraz z de-
montażem istniejących listew
obmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,1281 r-g/m * 18,00 zł/r-g
r-g 1,2810 2,306 23,06

-- M --
2* zaprawa

0,0007 m3/m * 241,43 zł/m3
m3 0,0070 0,169 1,69

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,003 0,03

Razem z narzutami:  45,50 4,550 43,78 1,72
Cena jednostkowa: 4,55 4,378 0,172 0,000

4
d.1.2

KNR 5-08
0211-01

Montaż przewodów elektrycznych - w pozycji
uwzględnić montaż z materiałami pomocniczy-
mi.
obmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0726*0,955=0,069333 r-g/m * 18,00 zł/r-g
r-g 0,6933 1,248 12,48

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,5 %(od R)
% 2,5000 0,031 0,31

Razem z narzutami:  24,00 2,400 23,69 0,31
Cena jednostkowa: 2,40 2,369 0,031 0,000

5
d.1.2

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
obmiar  = 10,000 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0525 r-g/m * 18,00 zł/r-g
r-g 0,5250 0,945 9,45

Razem z narzutami:  18,00 1,800 18,00
Cena jednostkowa: 1,80 1,795 0,000 0,000

6
d.1.2

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie za-
prawy cementowo-wapiennej
obmiar  = 0,010 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,03 r-g/m3 * 18,00 zł/r-g
r-g 0,0403 72,540 0,73

-- M --
2* cement portlandzki CEM 1

0,191 t/m3 * 465,45 zł/t
t 0,0019 88,901 0,89

3* piasek do betonów
1,1 m3/m3 * 43,56 zł/m3

m3 0,0110 47,916 0,48

4* ciasto wapienne (wapno gaszone)
0,16 m3/m3 * 342,62 zł/m3

m3 0,0016 54,819 0,55

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 4,791 0,05

Razem z narzutami:  3,34 334,140 1,37 1,97
Cena jednostkowa: 334,14 137,710 196,427 0,000

PODSUMOWANIE

Wkucie przewodów elektrycznych na klatce schodowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 49,72 45,72 4,00

Koszty pośrednie [Kp] 71,8% od (R+S) 32,86 32,86

RAZEM 82,58 78,58 4,00

Zysk [Z] 10,5% od (R+S+Kp(R+S)) 8,26 8,26

RAZEM 90,84 86,84 4,00

OGÓŁEM 90,84

Słownie:   dziewięćdziesiąt i 84/100 zł
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3 Malowanie wraz ze szpachlowaniem
7

d.1.3
KNR 9-03
0301-01

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach
sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10
mm wapienne i cem.-wap. zatarte, wraz z grun-
ntowaniem
obmiar  = 10,752 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/m2 * 18,00 zł/r-g
r-g 5,9136 9,900 106,44

-- M --
2* gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i

cem.
14,7 kg/m2 * 0,62 zł/kg

kg 158,0544 9,114 97,99

3* woda
0,0035 m3/m2 * 4,83 zł/m3

m3 0,0376 0,017 0,18

4* emulsja gruntująca
0,2 kg/m2 * 6,26 zł/kg

kg 2,1504 1,252 13,46

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,156 1,68

-- S --
6* wyciąg

0,0234 m-g/m2 * 24,50 zł/m-g
m-g 0,2516 0,573 6,16

7* środek transportowy
0,0158 m-g/m2 * 45,00 zł/m-g

m-g 0,1699 0,711 7,64

Razem z narzutami:  341,59 31,770 202,08 113,31 26,20
Cena jednostkowa: 31,77 18,794 10,539 2,438

8
d.1.3

KNNR 2
0802-06

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach
obmiar  = 67,475 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,322 r-g/m2 * 18,00 zł/r-g
r-g 21,7270 5,796 391,09

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

2,5 kg/m2 * 1,45 zł/kg
kg 168,6875 3,625 244,60

3* woda
0,0002 m3/m2 * 4,88 zł/m3

m3 0,0135 0,001 0,07

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,054 3,64

-- S --
5* wyciąg

0,0011 m-g/m2 * 24,50 zł/m-g
m-g 0,0742 0,027 1,82

Razem z narzutami:  993,91 14,730 742,16 248,31 3,44
Cena jednostkowa: 14,73 11,004 3,680 0,051

9
d.1.3

KNR K-
04 0201-
01

Jednokrotne malowanie powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kar-
tonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ma-
lowanie podłoży farbą akrylowa ZACIEKI -
PLAMY
obmiar  = 1,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1255 r-g/m2 * 18,00 zł/r-g
r-g 0,1883 2,259 3,39

-- M --
2* farba akrylowa ZACIEKI - PLAMY

1 szt * 46,15 zł/szt
szt 1,0000 30,767 46,15

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,462 0,69

-- S --
4* środek transportowy

0,0002 m-g/m2 * 45,00 zł/m-g
m-g 0,0003 0,009 0,01

Razem z narzutami:  53,30 35,530 6,44 46,84 0,02
Cena jednostkowa: 35,53 4,289 31,229 0,017

10
d.1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem - ŚCIANY
obmiar  = 509,496 m2

m2

-- R --

- 8 -
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0,1756*1,55=0,27218 r-g/m2 * 18,00 zł/r-g

r-g 138,6746 4,899 2 496,02

-- M --
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała

0,276 dm3/m2 * 10,57 zł/dm3
dm3 140,6209 2,917 1 486,20

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,044 22,42

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 45,00 zł/m-g
m-g 0,1528 0,014 7,13

Razem z narzutami:  6 261,71 12,290 4 739,34 1 508,62 13,75
Cena jednostkowa: 12,29 9,300 2,961 0,027

11
d.1.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem  -SUFITY
obmiar  = 213,560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1756*1,55=0,27218 r-g/m2 * 18,00 zł/r-g
r-g 58,1268 4,899 1 046,23

-- M --
2* Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała

0,276 dm3/m2 * 10,57 zł/dm3
dm3 58,9426 2,917 622,95

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,044 9,40

-- S --
4* środek transportowy

0,0003 m-g/m2 * 45,00 zł/m-g
m-g 0,0641 0,014 2,99

Razem z narzutami:  2 624,65 12,290 1 986,53 632,35 5,77
Cena jednostkowa: 12,29 9,300 2,961 0,027

PODSUMOWANIE

Malowanie wraz ze szpachlowaniem
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 618,35 4 043,17 2 549,43 25,75

Koszty pośrednie [Kp] 71,8% od (R+S) 2 922,13 2 903,70 18,43

RAZEM 9 540,48 6 946,87 2 549,43 44,18

Zysk [Z] 10,5% od (R+S+Kp(R+S)) 734,68 729,68 5,00

RAZEM 10 275,16 7 676,55 2 549,43 49,18

OGÓŁEM 10 275,16

Słownie:   dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć i 16/100 zł
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Rusztowania
12

d.1.4
KNR 2-02
1610-07
analogia

Rusztowania aluminiowe przesuwne do wyko-
nania prac malarskich
obmiar  = 31,000 kol.

kol.

-- R --
1* robocizna

8,11 r-g/kol. * 18,00 zł/r-g
r-g 251,4100 145,980 4 525,38

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,09 m2/kol. * 93,59 zł/m2
m2 2,7900 8,423 261,11

3* płyty pomostowe komunikacyjne
0,04 m2/kol. * 86,43 zł/m2

m2 1,2400 3,457 107,17

4* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II
0,003 m3/kol. * 924,99 zł/m3

m3 0,0930 2,775 86,03

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,220 6,82

-- S --
6* Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do10m

2,19 m-g/kol. * 4,49 zł/m-g
m-g 67,8900 9,833 304,82

Razem z narzutami:  9 630,77 310,670 8 590,97 461,13 578,67
Cena jednostkowa: 310,67 277,127 14,875 18,667

13
d.1.4

KNR 2-02
1605-04
analogia+
kalkula-
cja włas-
na

Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne ru-
rowe
obmiar  = 125,511 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,273 r-g/m2 * 18,00 zł/r-g
r-g 159,7755 22,914 2 875,96

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0338 m2/m2 * 93,59 zł/m2
m2 4,2423 3,163 396,99

3* Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm
0,0006 m2/m2 * 93,59 zł/m2

m2 0,0753 0,056 7,03

4* Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm
0,0004 m2/m2 * 94,47 zł/m2

m2 0,0502 0,038 4,77

5* Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II
0,00011 m3/m2 * 1004,62 zł/m3

m3 0,0138 0,111 13,93

6* Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II
0,00001 m3/m2 * 924,99 zł/m3

m3 0,0013 0,009 1,13

7* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,051 6,40

-- S --
8* rusztowanie rurowe

0,38 m-g/m2 * 8,35 zł/m-g
m-g 47,6942 3,173 398,25

Razem z narzutami:  6 645,81 52,950 5 459,61 430,25 755,95
Cena jednostkowa: 52,95 43,499 3,428 6,023

PODSUMOWANIE

Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 995,79 7 401,34 891,38 703,07

Koszty pośrednie [Kp] 71,8% od (R+S) 5 818,93 5 314,16 504,77

RAZEM 14 814,72 12 715,50 891,38 1 207,84

Zysk [Z] 10,5% od (R+S+Kp(R+S)) 1 461,86 1 335,08 126,78

RAZEM 16 276,58 14 050,58 891,38 1 334,62

OGÓŁEM 16 276,58

Słownie:   szesnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć i 58/100 zł
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SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5 Prace końcowe
14

d.1.5
KNR 4-01
1215-08

Mycie  po robotach malarskich posadzek las-
trykowych i betonowych
obmiar  = 251,160 m2

m2

Razem z narzutami:  738,41 2,940
Cena jednostkowa: 2,94 0,000 0,000 0,000

15
d.1.5

Sprzątanie budynku po pracach budowlanych
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

Razem z narzutami:  8 860,00 8 860,00
0

Cena jednostkowa: 8 860,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Prace końcowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 71,8% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM 9 598,41 9 598,41

OGÓŁEM 9 598,41

Słownie:   dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem i 41/100 zł

PODSUMOWANIE

PRACE BUDOWLANO-MONTAŻOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 16 064,92 11 744,55 3 591,55 728,82

Koszty pośrednie [Kp] 71,8% od (R+S) 8 956,61 8 433,41 523,20

RAZEM 25 021,53 20 177,96 3 591,55 1 252,02

Zysk [Z] 10,5% od (R+S+Kp(R+S)) 2 250,67 2 118,89 131,78

RAZEM 45 370,61 18 098,41 22 296,85 3 591,55 1 383,80

OGÓŁEM 45 370,61

Słownie:   czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt i 61/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 16 064,92 11 744,55 3 591,55 728,82

Koszty pośrednie [Kp] 71,8% od (R+S) 8 956,61 8 433,41 523,20

RAZEM 25 021,53 20 177,96 3 591,55 1 252,02

Zysk [Z] 10,5% od (R+S+Kp(R+S)) 2 250,67 2 118,89 131,78

RAZEM 45 370,61 18 098,41 22 296,85 3 591,55 1 383,80

VAT [V] 23% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 10 435,24 4 162,63 5 128,28 826,06 318,27

RAZEM 55 805,85 22 261,04 27 425,13 4 417,61 1 702,07

OGÓŁEM 55 805,85

Słownie:   pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięć i 85/100 zł
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 652,4845 18,00 11 744,55

RAZEM 11 744,55

Słownie:   jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery i 55/100 zł
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II m3 0,0138 1 004,62 13,93
2. cement portlandzki CEM 1 t 0,0019 465,45 0,89
3. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0016 342,62 0,55
4. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,0943 924,99 87,16
5. emulsja gruntująca kg 2,1504 6,26 13,46
6. farba akrylowa ZACIEKI - PLAMY szt 1,0000 46,15 46,15
7. Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała dm3 199,5635 10,57 2 109,15
8. folia polietylenowa m2 88,4932 1,23 108,82
9. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 168,6875 1,45 244,60

10. gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. kg 158,0544 0,62 97,99
11. piasek do betonów m3 0,0110 43,56 0,48
12. Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm m2 0,0753 93,59 7,03
13. Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm m2 0,0502 94,47 4,77
14. płyty pomostowe komunikacyjne m2 1,2400 86,43 107,17
15. płyty pomostowe robocze m2 7,0323 93,59 658,10
16. Taśma malarska kpl 5,0000 6,97 34,95
17. woda m3 0,0135 4,88 0,07
18. woda m3 0,0376 4,83 0,18
19. zaprawa m3 0,0070 241,43 1,69
20. materiały pomocnicze zł 54,41

RAZEM 3 591,55

Słownie:   trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden i 55/100 zł
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do10m m-g 67,8900 4,49 304,82
2. rusztowanie rurowe m-g 47,6942 8,35 398,25
3. środek transportowy m-g 0,3871 45,00 17,77
4. wyciąg m-g 0,3258 24,50 7,98

RAZEM 728,82

Słownie:   siedemset dwadzieścia osiem i 82/100 zł
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