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1. WSTEP
1.1. OKkreslenie przedmiotu zaméwienia
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewzigcia
Modernizacja Amfiteatru w Kaliszu — Park Przyjazni.
1.2. Charakterystyka przedsi¢wzigcia
1.2.1. Przeznaczenie obiektéw i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe
»Realizowany projekt zaklada modernizacje ptyty, obudowy $cian, modernizacj¢ zejsc.

1.2.2. Zakres robét objetych ST

Sciany — konstrukcyjne,

Schody - schody zewngtrzne,
Izolacje — przeciwwilgociowe,
Posadzka — betonowa przemystowa

Tynki, okladziny - kat. III i ptytki ceramiczne,

Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamdéwienia i stanowigca podstawe do realizacji
robot

1.2.4. Spis szczegélowych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych nw. Szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

ST -01 ROBOTY BUDOWLANE - w tym :
ST -01/01 Roboty betonowe

ST —-01/02 Roboty zbrojarskie

ST -01/03 Roboty murarskie

ST - 01/04 Izolacje

ST - 01/05 Wykonczenie $cian

ST -01/06 Posadzka

ST -01/07 Chodniki, schody

ST -01/08 Zielen

ST -01/09 Roboty rozbidrkowe
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1.3. Definicje i skroty
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco :

1.3.1. aprobata techniczna - Dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke¢ upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdzial 2 z p6zniejszymi zmianami)

1.3.2. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego,

1.3.3. certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg¢ techniczna (w wypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustalono PN).

1.3.4. cz¢$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.3.5. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki 1 opis stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu.

1.3.6. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.7. droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumieC specjalnie przygotowana
drogg, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.3.8. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

1.3.9. InZzynier - oznacza osobg powolana przez Zamawiajacego do dzialania jako Inspektor
nadzoru w niniejszym Kontrakcie

1.3.10. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

1.3.11. ksiega (rejestr) obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inzyniera
nadzoru ksiazk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawceg obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.12. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
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1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.
1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.
1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.

1.3.29.

zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbgdnych badan i préb
zwiazanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robdét.

materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
InZyniera.

obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

podsypka — materiat gruntowy miedzy gruntem, a podbetonem,

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytul prawny wynikajacy z prawa witasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna begdaca
autorem dokumentacji projektowej.

przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z podstawami
naktadow, iloscia robocizny, materiatéw, sprzgtu

przedsi¢gwzigcie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wybudowaniu obiektow budowlanych wraz z infrastruktura towarzyszaca,

rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub rob6t budowlanych.

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego

specyfikacja - oznacza specyfikacje Robét zataczona do Kontraktu.

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski,
barakowozy, obiekty kontenerowe i inne

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
i aprobatach technicznych.

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
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postojowe i place pod $mietniki.
1.3.30. wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.3.31. wykonawca — strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazana
dokumentacja techniczna i specyfikacjami technicznymi przedsigwzigcia
budowlanego,

1.3.32. wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

1.3.33. zamawiajacy — strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsigwzigcie budowlane,

1.3.34. znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okre§lona norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inzyniera oraz sztuka budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera niezbg¢dne rysunki, obliczenia 1 dokumenty.

1.4.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Specyfikacja Techniczna okre§la podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych 1 specjalistycznych, umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie
przedmiotowych robét prawidlowo technicznie i jako$ciowo. Specyfikacja Techniczna ST ma
zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia
na budowe.

Integralna czescia Specyfikacji Technicznej sa Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie
ktérych mozna okresli¢ szczegdtowy zakres i rodzaje robdt potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robd6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych Robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw
wykonawcy i1 uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
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wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, dwa
egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

»Dokumentacja Inwestycji zalaczona do Dokumentéw Przetargowych:

»Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego - Zamawiajacy posiada projekt
budowlany w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane".

»Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcg w ramach Ceny
Kontraktowe;j.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza catosci
wykonanych robét, w tym réwniez dokumentacj¢ geodezyjna.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. w/w dokumentacji.
1.5.3. Zgodnosé Robo6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc¢
dokumentéw zapisana w ,,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia
1 odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

»Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci
zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych.

»Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne begda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.

»W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw 1 pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

»Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrgbnej
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa. W Ceng Kontraktowa
wlaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi
tymczasowej 1 montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikow 1 medidéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna,
gaz, woda, $cieki itp. W Cene¢ Kontraktowa winny by¢ wlaczone rowniez wszelkie oplaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych medidw w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 medidw
energetycznych nalezy do obowiazkow Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkoéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

»Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji placu
budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Rob6t Wykonawca begdzie:

>»utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

» podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

. lokalizacje¢ baz, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

. srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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mozliwos$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne
i naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczegcia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bgdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na i z terenu Robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
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co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za
napraw¢ wszelkich Robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy na podstawie opracowanego przez siebie BIOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robdt od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejgcia
przez Inzyniera.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle i ich elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do wystawienia Swiadectwa wykonanias

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczeniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

1.5.13. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami 1 ponosi optaty za udzial przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwiazane Wykonawca zobowiazany jest
wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie

podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robot musza
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uzyska¢ aprobatg Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016,
22003 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materialty beda posiadaty wiasciwosci uzytkowe spetniajace wymagania norm i sa
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym .

2.1. Zré6dta szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postgpu Robat.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli 1 odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatbw do Robét. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do

wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
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wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostalty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialéw.

Wytwornie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda zachowane
nastgpujace warunki:
- Inzynier bedzie mial zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.
- Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwosci do Robét 1 byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania materiatéw
zamiennych, Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
InZyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
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Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST

przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany 1 nie dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpltyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $§rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczegcie budowy nastgpuje z chwila podjgcia prac przygotowawczych na terenie budowy:
»zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektéw,

Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem.
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5.1. Ogoélne zasady wykonywania Rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bigdu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagad
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robé6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czes$¢ og6lna opisujaca:

»organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

»organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

»plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

»wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

»wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robdét,

> system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robdét,

»wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw i1 kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

»sposOb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

Czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

»wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

»rodzaje 1 i1los¢ Srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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»sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

»sposOb 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

> sposOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jako$s¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci Robot
1 materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badah materialéw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢
sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone.
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i1 dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte
1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢
udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
sw0j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawcg, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty i wyroby posiadajace:

»Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych

»Deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna

stosownie do Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).
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W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Rob6t bedzie posiada¢ atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodno$¢ w stosunku do wymagan ST to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania
Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

»date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

»date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

»uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakoS$ci
i harmonograméw Robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdow
Robdét,

»przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

»uwagi i polecenia Inwestora,

»daty zarzadzenia wstrzymania Roboét, z podaniem powodu,

»zgloszenia 1 daty odbioro6w Robdt zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czeSciowych
i koncowych odbioréw Robot,

»wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

»stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
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zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

»dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

»dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

»>dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

»wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl, inne istotne
informacje o przebiegu Robdt,

»Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inwestorowi do ustosunkowania sig¢.

»Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Rob6t chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

6.8.2. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot.

W Ksigdze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robét,
a w szczegdlnosci:

»wyniki pomiar6w bezposrednich
»obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci rob6t 1 ich wyniki
»>rysunki ilustrujace metodg obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robé6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik Swiadectwa Wykonania. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastgpujace
dokumenty:

»pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

»protokoty przekazania Terenu Budowy,

»protokdty z wszystkich innych czynnos$ci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
»umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

»protokoty z narad i ustalen,

»korespondencj¢ na budowie
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»plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawcg¢ na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczna ilos¢ wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej

ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej w metrach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelnione szkicami
w ksiazce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

m’ - wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym
m’ - nasypu oznacza objeto$é materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslenia ilo$ci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréow

Odbiory Techniczne oraz Przejgcie Robot odbywac si¢ beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Og6lnych i Szczegélnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej

W zaleznosci od ustaleh WS, WO i ST roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inzyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakos$ci robét
» odbidr techniczny robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
> odbidr koncowy robét po ich zakonczeniu (proby 1 proby koncowe)
» odbidr pogwarancyjny

Przejgcie robét (obiektow) przez Zamawiajacego
> przejgeie czgsci robot
> przejecie wszystkich robét po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem

8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier

Gotowos¢ danej czgsci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
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Jakos¢ i1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbioér koncowy

Odbidér koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu umownego oraz jakosci nastapi po zgloszeniu gotowosci przez Wykonawcg wpisem do
dziennika budowy i1 bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie zamawiajacego.

Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robdt na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoS$ci
wykonania z dokumentacja projektowa i ST w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjeciu dokumentéw o ktérych
mowa w punkcie ponizej.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze jakos¢ wykonanych robo6t nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupetlnien wyznaczy
termin na ich usunigcie. Roboty poprawkowe lub uzupelniajace nie wykonane w wyznaczonym
terminie beda przyczyna przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
koncowego.

8.1.3. Przejecie Robét

Kiedy cato$¢ Rob6t zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Préby Koncowe moze
nastgpi¢ przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dzialaja Inzynier i1 ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajacego

Przed dokonaniem Przejgcia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz
uzyskac¢ od wtasciwych organéw stosowne za§wiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dzialajaca w jego imieniu) powinien
stwierdzi¢:

»zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru robét, aktualnymi normami lub  przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyj¢tej wiedzy technicznej oraz umowa,

»spetnianie przez obiekt warunkow potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca rob6t (oddajacy) jest zobowiazany do:
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»przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta oceng¢ wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami
i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcéw (jezeli byly one wykonane),
projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepiséw lub instrukcji o obstludze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn,
urzadzen i instalacji itp.,

»umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotéw
i dokumentacji powykonawczej itp,

Do czasu odbioru Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ nastgpujace dokumenty:

»Dokumentacj¢ Powykonawcza (Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami)

»Oryginatl Dziennika Budowy i Ksiggi Obmiaru

» Specyfikacje Techniczne

»uwagi i zalecenia Inwestora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

»>recepty i ustalenia technologiczne,

»wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST 1 PZJ,

»deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw,

»wyniki badan 1 pomiaréw elektrycznych,

»wyniki préb pozostatych instalacji wewngtrznych i zewnetrznych

»opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru,

»powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna Robot,

»uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét,

»inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

»kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawcze;j

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robét.

8.1.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi.

Odbidér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji w Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i wlasna ocena zakresu robét. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robot .
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Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

»robocizng bezposrednia,
»wartos$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
»wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
»>koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,:
e ptlace personelu i kierownictwa budowy,
e pracownikéw nadzoru i laboratorium,
e koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robét,
wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym,
e podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
»do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne specyfikacji

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych
w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle z wykonywania
przez niego robdt, a takze za incydenty spowodowane nie przestrzeganiem przepisOw lub
obowiazujacych zasad.

Wykonawca na wilasny koszt bedzie musial wykonywa¢ naprawy w tym takze usuna¢ szkody
spowodowane przez jego ci¢zarowki i sprzet. Dotyczy to takze terenu budowy, terendw przylegtych
jak 1 drég publicznych.

Na koniec prac (przed odbiorem) Wykonawca dokona usunigcia zanieczyszczen
spowodowanych jego dziatalnoscia, réwniez zobowiazany jest do usuwania odpadéw w miarg ich
powstawania podczas prac. Jakakolwiek szkoda spowodowana przez wykonawce prac zostanie
naprawiona na jego koszt.

Wykonawca uwzgledni w cenie koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy
zwigzanego ze swoim zakresem robdt, jak rowniez zabezpieczenie S$rodkéw transportu
wewnetrznego, a takze zagospodarowanie placu budowy zgodnie z jego potrzebami oraz wszystkie
srodki stuzace do ochrony i zabezpieczenia wszystkich materiatéw, urzadzen, instalacji, personelu
itp., wchodzacych w sktad jego rob6t lub stuzacych do ich realizacji.

Wykonanie zaplecza budowy na czas trwania prac wszystkich branz jest wliczone w ceng
ryczattowa kontraktu.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogélnych 1 Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
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9.5. Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe
9.5.1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdéw oraz catlej
organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca, a obejmuje :

Koszt wybudowania objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, krawgznikéw, barier, oznakowan,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/ przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/ przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralna czg$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scis§le w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami tych norm
1 przepisOw, a w szczegdlnosci:

»Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity).

»Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,p6z, 313.

»Obwieszczenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
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ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, pdz,
575).

»Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,
poz. 401

»Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami.

»Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)

»Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i1 terenéw (Dz.U. Nr 92
z 1992 r. poz. 460, zmiany Dz.U. Nr 102 z 1995 r. poz. 507),

»Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690, zmiany : Dz.U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156),

»Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogllnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844
z pézniejszymi zmianami),

»Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz.U. Nr 148 z 1998 r. poz. 974),

»Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z dnia
11 lipca 2003 1.),
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/01
Roboty betonowe
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t betonowych.

Zakres stosowania ST :

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu elementow
zelbetowych 1 betonowych w budynku, jak: podtoza, schody, wience.

Zakres robot objetych przez Specyfikacje:

»Montaz deskowan

»Betonowanie i zaggszczanie

> Pielegnacja betonu

»Wykonanie podktadéw z materiatéw sypkich i betonowych

1.3. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly-beton o ggstosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
1 domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu

Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy
w stanie suchym

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalosci na Sciskanie.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne". Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢
z rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera

2. MATERIALY

Materialty do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych poszczegdlnych obiektéw nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym i rysunkami:

Materiaty:
- beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10
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- beton zwykly z kruszywa naturalnego B-15

- beton zwykly z kruszywa naturalnego B-20

- beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25

Beton musi spetnia¢ wymagania:

- nasiakliwo$¢ - 5 %, badania wg normy PN — B — 06250

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania badania wg normy PN-B-06250

- wodoszczelno$¢ wigksza od 0,8 MPa

- wskaznik wodno-cementowy — mniejszy od 0,5

Mieszanka betonowa:

- sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z norma PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczenia
przez wibrowanie.

- sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonéw lub Wykonawcy 1
wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera.

- zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i powinna zapewnic
niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza
niz 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm.

- maksymalne ilo$ci cementu w zaleznos$ci od klasy betonu sa nastgpujace:

o 400 kg/m3 — dla betonéw klas B25, B30
o 450 kg/m’ — dla betonéw klas B35 i wyzszych

- przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zaggszczonej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie nizsza niz 10°C) $rednia
wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢c jako 1,3 RpS (wytrzymatosci
gwarantowana betonu na $ciskanie)

- Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg normy PN-B-

06250 nie powinna przekraczac:

o wartosci 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

o wartosci 3,5 — 5,5 % - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

o warto$ci 4,5 — 6,5 % - dla betonu narazonego na staly dostep wody

konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN — B- 06250.

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace zrodia wytwarzania materiatdow oraz odpowiednie §wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Materialy powinny posiada¢ wlasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostana przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne"

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera. Do
podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory
z bulawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci drgan 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace
si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.
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Deskowanie

Roboty ciesielskie nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzg¢tu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zalozona
technologia.

Do wykonania szalunkéw nalezy uzy¢ deskowan tradycyjnych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania §rodkéw transportu podano w ST 00.00. “Wymagania
ogolne”.
Do transportu materialéw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastgpujacych
srodkéw transportu:

» samochdd mieszarka (,,gruszka’”) do transportu mieszanki betonowe;j

» przyczepa do transportu stali zbrojeniowej 1 dluzyc

» samochdd wywrotka

» samochdd dostawczy
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na srodki
transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i1 ochrong przed przesunigciem si¢ fadunku podczas
transportu.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem
1 zdeformowaniem.
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikow i zniszczenia
betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sa dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ uzycie pomp pod warunkiem,
ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C
w betonie przy wylocie.

Dopuszcza si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw
o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowiagzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej
wymaganiom.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST.00.00. “Wymagania ogélne”.
Roboty wykona¢ zgodnie ze specyfikacja, badz inaczej o ile sposéb wykonania zostanie
zatwierdzony przez Inzyniera.
Zakres obejmuje wykonanie wienca obwodowego na S$cianie zewngtrznej sceny. Wieniec winien
by¢ wykonywany jako zwiefczenie Sciany zewngtrznej wykonanej z elementéw zelbetowych z
wykonywana podbudowa z gruzobetonu.
Kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych robét :
- geowldknina - nalezy utozy¢ na gruncie rodzimym,
- podbudowa piaskowa wykonywana rgcznie z przerzutem. Grubo$¢ warstwy podsypki po
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zageszezeniu 10,0 cm,
- podbudowa z gruzobetonu grub. 12,0 cm. Na przygotowana podbudowg z piasku nalezy utozy¢
warstwe gruzu betonowego, ktéry pozostal z rozbidrki plyty betonowej. Gruz przed utozeniem
powinien zosta¢ rozdrobniony 1 zaggszczony. Tak przygotowane podtoze nalezy zala¢ warstwa
betonu wraz z zawibrowaniem, aby wypelni¢ wszystkie wolne przestrzenie miedzy utwardzonym
gruzem. Nalezy zapewni¢ rowno$¢ powierzchni podbudowy (na wierzchu zostanie utozona folia
PE) z doktadnoscia + 1 cm.

5.2. Deskowanie

Wieniec obwodowy wykonywa¢ w deskowaniach o gladkich powierzchniach wewngtrznych.
L.aczenie deskowania zewngtrznego i wewngtrznego za pomoca drutdw pozostajacych w betonie
jest niedopuszczalne. Deskowanie podpiera¢ od zewnatrz w sposéb  zapewniajacy
nieodksztatcalno$¢ lub stosowac taczniki typowe.

Wewngtrzne powierzchnie deskowan powleka¢ s$rodkami antyadhezyjnymi, dzigki ktoérym
utatwione bedzie rozszalowanie, beton nie przebarwi si¢ 1 zachowa ostre kanty oraz
wyprofilowania, powierzchnia betonu bedzie gtadka.

Stosowaé deskowania inwentaryzowane, systemowe, aby zapewni¢ szczelnosc.

Elementy betonowe i zelbetowe w chwili rozpoczecia betonowania konstrukcji, powinny mie¢ :
wytrzymatos¢; sztywnos¢ 1 stateczno$¢ dostosowana do przenoszenia sil przekazywanych na
konstrukcje no$na deskowania.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Zalecenia ogolne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robdét betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce
1 akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujace;j:

- wyb6r sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowe;j

- sposOb transportu mieszanki betonowe;j

- kolejnos¢ i sposdb betonowania

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach

- sposob pielggnacji betonu

- warunki rozformowania deskowania

- zestawienie koniecznych badan

Betonowanie moze zosta¢ rozpoczgte po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowa¢ nastepujace warunki :

»deskowanie nalezy starannie oczysci¢ przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

»przed betonowaniem sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z Rysunkami, czysto$¢
deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych, zapewniajacych wymagang grubos¢ otuliny,

»betonowanie konstrukcji wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach >+5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili jej uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
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najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim
nadzorem Inzyniera,

»mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci > 0.75 m od powierzchni, na ktéra spada; w
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg¢ podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),

»wibratory wglebne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min z butawami o Srednicy < 0.65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w ptaszczyznie poziomej,

»podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawa wibratora,

»podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi zaglebia¢ butawe na gigbokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przetrzymywacé bulawg w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmowac
powoli w stanie wibrujacym,

»kolejne miejsca zaglgbiania bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien
skutecznego dzialania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,

»czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.,

»zasigg dziatania wibrator6w przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci
i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dlugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustala¢
do$wiadczalnie, aby nie powstawaly martwe pola, a mocowanie powinno by¢ trwate i sztywne.

»Przerwy robocze w betonowaniu zabezpieczy¢ tasma dylatacyjna PVC

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowiazany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ uktadany w
deskowaniu w ten sposéb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny
bez zadnych plam i1 skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca
przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawa cementowa natychmiast
po rozszalowaniu, ale tylko w przypadku jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktére Inzynier uzna za
dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyzej roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki
stalowe (drut, Sruby, itp.), ktére spetniaty funkcjg stezen deskowan lub inna i wychodza z betonu po
rozszalowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1.0 cm pod wykonczona powierzchnig betonu, a
otwory powinny by¢ wypelnione zaprawa cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form
deskowania powinny by¢ zastabilizowane w dokladnej pozycji przy zastosowaniu pretow
stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materialu koloru szarego (rurki pozostaja w
betonie). Wytadunek mieszanki ze Srodka transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem
maksymalnej ostrozno$ci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i
sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢
wyltadunku mieszanki w jedna hatde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne
betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciagtosci ani réznic wizualnych, a podjgcie betonowania
moze nastapi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac¢ o konieczno$ci betonowania
ciagtego celem uniknigcia przerw.

5.3.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementow

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

> w ptytach, mieszankg¢ betonowa uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy.

W ptytach o grubosci >12cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowaé wibratory wgtebne. Do

wyréwnywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne). Celem

ograniczenia wptywow skurczu i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone cala jej
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szeroko$Scia, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie.

» w korpusach podpdér mieszankg betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za pomoca rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac
wibratorami wgtebnymi,

5.3.3. Pielggnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi
beton przed deszczem i inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz
po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacj¢ wilgotnosciowa betonu
1 prowadzi€ ja przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania
dla jakos$ci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu
przez beton wytrzymato$ci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-
06251 lub wytrzymato$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).

5.4. Wykonywanie otworow, nisz, zaglebien itp.

Wykonawca ma obowiazek Sscistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajac ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidlowos$ci tych elementéw obciazaja catkowicie
wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu
prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.5. Wykonczenie powierzchni betonowych

5.5.1. Powierzchnie uformowane

Powierzchnie niewidoczne:

Nie ma zadnych dodatkowych wymagan dotyczacych powierzchni, ktére nie beda odkryte po
ukonczeniu robaét.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykonczeniu posiada¢ jednorodna fakturg
i wyglad. Deskowanie nie powinno pozostawia¢ zadnych plam na betonie i powinno by¢ tak
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawaly w betonie zadne skazy. Dla danego obiektu
deskowanie powinno by¢ tego samego typu i pochodzi¢ z jednego zrédia. Wykonawca powinien
zlikwidowac¢ jakiekolwiek wady w wykonczeniu, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Nie sa
dopuszczalne wewngtrzne wiazania i osadzone elementy metalowe.

Wykonczenie winno by¢ zabezpieczone przed rdza oraz plamami innego pochodzenia.

Jesli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie potaczenia deskowania dla widocznych
powierzchni betonowych po wykonczeniu powinny mie¢ regularny wzor zaakceptowany przez
Inzyniera, skladajacy si¢ z poziomych i pionowych linii ciagltych biegnacych przez caty obiekt,
natomiast wszystkie potaczenia konstrukcyjne powinny wystgpowaé w miejscach przebiegu tych linii
(pionowych lub poziomych).
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5.5.2. Wykonczenie nieuformowanych powierzchni betonowych

Powierzchnie niewidoczne:

Powierzchnie, ktére nie beda widoczne po zakonczeniu robdt nalezy jednorodnie wyréwnac
i wygladzié, aby otrzyma¢ gladka powierzchnie. Zadne dodatkowe roboty nie sa wymagane, jezeli
powierzchnie te nie stuza jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykonczeniowych opisanych
ponize;j.

Powierzchnie widoczne:

Powierzchnie, ktére beda widoczne po ukonczeniu rob6t winne by¢ wykonczone jak podano w p.
5.5.1 dla powierzchni widocznych, jednakze po zniknigciu wilgoci 1 wystarczajacym stwardnieniu
betonu nalezy w celu zapobiegnigcia wycieku mleczka cementowego na S$wiezym betonie
wygladzi¢ go poprzez mocne naciskanie kielnia stalowa, tak aby otrzymaé powierzchnig
zageszczona, jednorodnie gtadka i bez sladéw kielni.

5.5.3. Przerwy robocze.

Powierzchnie przerw roboczych przed przystapieniem do dalszego betonowania nalezy

przygotowac nastgpujaco:

» usuna¢ zanieczyszczenia i luzne resztki betonu

» powierzchnie stwardniatego betonu wypiaskowac

» beton wyschnig¢ty zwilza¢ co najmniej jeden dzien przed betonowaniem nastgpnej partii
i utozy¢ warstwe betonu potaczeniowego

5.6. Tolerancje

5.6.1. Wymagania ogolne

» Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca si¢
w przypadku wykonywania elementow szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

» Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych
z podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami
podanymi w normie, tacznie z okreslonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementéw
konstrukcji.

» Doktadno$¢ pomiar6w odchylek geometrycznych powinna by¢é okreSlona w ustaleniach
projektowych.

» Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do
osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub
stupow.

» Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci réznoimienne
w stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podja¢ dzialania korygujace.

5.6.2. System odniesienia

» Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowa geodezyjna stanowiace przestrzenny uklad odniesienia do okreslania usytuowania
elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

» Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
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Plyty

» Dopuszczalne odchylenie poziomu plyty o rozpigtosci L nie powinno by¢ wigksze niz:
+ /300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ /500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne wygigcie ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz:
+15 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Przekroje

» Dopuszczalne odchylenie wymiaru 1, przekroju poprzecznego elementu nie powinno byé
wicksze niz:
+ 0,04 1, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie szeroko$ci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 0,04 1, lub 10 mm przy kiasie tolerancji N1,
+ 0,02 1, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgigc i potaczen pretéw nie powinno by¢ wigksze niz:

-10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2

Powierzchnie i krawedzie
» Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.
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» Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,
4 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 =<20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 =<10 mm przy klasie tolerancji N2.

» Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze
niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00.

6.1. Kontrola deskowania

Wymagania szczegétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wg PN-63/B-06251
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $cisle zwiazane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sa
w rozdziale dotyczacym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu

6.2.1. Zakres kontroli

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub
betonéw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastgpujace  wlaSciwosci mieszanki betonowej 1 betonu, badane
wg PN-88/B-06250

»konsystencja mieszanki betonowej,

»urabialno$¢

»zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,

»wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

»nasiakliwos$¢ betonu,

»przepuszczalnos¢ wody przez beton.

»mrozoodpornos¢

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajacego
m.in. podzial obiektu (konstrukcji) na czgs$ci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdlowe
okreslenie liczebnosci i terminéw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze
zazada¢ wykonania badan i konrtroli na betonie utwardzonym za pomoca metod nieniszczacych,
jako préba sklerometryczna, proba za pomoca ultradzwigkéw, pomiaru opornosci itp.
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6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ podczas projektowania sktadu mieszanki betonowe;j
i nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany robocze;j.
Roéznice pomigdzy przyjeta a kontrolowana konsystencja mieszanki nie powinny przekroczyc :

e+ 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,
e + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastycznej.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyltacznie przez zmiang
zawarto$ci zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stalego stosunku cementowo - wodnego,
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych.

6.2.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda
ciSnieniowa podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance
betonowej badana metoda ci$nieniowa wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczac:

»2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
»przedzialéw wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych:

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy pobra¢ probki
o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 1 préobke¢ na 100 zarobdw,
1 prébke na 50 m’, 1 probke na zmiang robocza oraz 3 probki na parti¢ betonu. Probki pobiera sig¢
przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, rtOwnomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie
przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250.

6.2.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m® betonu.
Zaleca sig badanie nasigkliwosci na probkach wycigtych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza
si¢ co najmniej na 5 prébkach pobranych z wybranych losowo r6znych miejsc.

6.2.6. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m’ betonu. Wymagany stopien
wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiagnigty, jesli pod ci$nieniem wody 0.8 MPa w czterech na
sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.
Stopien mrozoodpornosci betonu bgdzie osiagnigty, jezeli préba wykonana metoda zwykta (kolejne
zamrazanie probki w powietrzu i odmrazanie w wodzie, a okres trwania petnego cyklu wynosi co
najmniej 6h) :

»nie wykazuje pgknigc
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»taczna masa ubytkéw nie przekracza 5% masy probek nie zamrozonych
»obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrozonych
nie jest wigksze niz 20%

6.2.7. Dokumentacja badan

Na wykonawcy rob6t spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikoéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.3.1. Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania rob6t polegaja na sprawdzeniu na
biezaco, w miar¢ postgpu robét, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét
z rysunkami i obowiazujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji,
a przede wszystkim takie roboty, ktére przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakos¢ ich
wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

»sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze $wiadectwami jakos$ci i protokétami odbiorczymi.

»sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, pionem, niwelatorem
i por6wnanie z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

»zgodnosci podstawowych wymiaréw z rysunkami, zachowaniu rzg¢dnych oraz odchylenia od
polozenia poziomego i pionowego,

»zgodnosci przekrojéw poprzecznych elementéw nosnych,

»prawidtowosci i doktadnos$ci potaczen miedzy elementami.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne potaczen i przez kontrolg
dociagnigcia wszystkich srub w konstrukcji.

Sprawdzenie deskowan wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tata
i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, suwmiarka
i poréwnanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251.

Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknig¢ i rakow.

6.3.2. Badania po zakonczeniu budowy

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja :
Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzaé przez wykonanie
pomiaréw na zgodnos¢ z Rysunkami w zakresie:
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»podstawowych rz¢dnych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,
»rozpigtosci poszczegdlnych przgset 1 dlugosci catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrolg formalna dokumentéw
z badan prowadzonych w czasie budowy.

6.3.3. Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dalo wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 :Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiaru jest :

> m’: wykonania konstrukcji zelbetowej lub betonowej, na podstawie pomiaru w terenie

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST00.00 “Wymagania ogélne”.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych.

Roboty betonowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne”.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejsze;j
ST.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

Cena wykonania 1 m® konstrukcji betonowej obejmuje:
» wykonanie projektu mieszanki
» przygotowanie mieszanki betonowe;]
» transport mieszanki betonowej
» wykonanie i rozebranie szalunkéw
» uktadanie mieszanki betonowe;j,
> pielggnacja betonu,
» pomiary i badania wymagane w Specyfikacji
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.1.1. Normy dotyczace deskowan

PN-89/D-95017

Drewno tartaczne sosnowe 1 modrzewiowe

PN-75/D-96000

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002

Tarcica liSciasta ogélnego przeznaczenia

PN-59/M-82010

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/M-82121

Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/M-82151

Nakretki kwadratowe

PN-85/M-82503

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

PN-85/M-82505

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

BN-87/5028-12

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i
kwadratowym

10.1.2. Normy dotyczace betonu

PN-86/B-01300

Cementy. Terminy i okreslenia.

PN-88/B-04300

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-76/B-06000

Cement. Pobieranie i przygotowywanie probek.

PN-88/B-30000

Cement portlandzki.

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie.

PN-86/B-06712

Kruszywa mineralne do betonu.

PN-89/B-06714/01

Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenie
badan.

PN-76/B-06714/12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
pyléw mineralnych.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem zbrojenia wiency.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza robét zwiazanych z :
»przygotowaniem elementow zbrojenia
»montazem zbrojenia
»>kontrola jakosci robét 1 materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturag Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t zbrojarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jakosciowe wykonanych robét zbrojarskich.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t
oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikacji ST-00.00 - ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215
i PN-91/S-10042.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budow¢ powinna mie¢ atest hutniczy.
Materialy do wykonania robét betonowych i zelbetowych poszczegdlnych obiektow nalezy
stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym i rysunkami:

Zastosowany asortyment stali:

Stal A-I — St3S wg PN-93/H-84023
Stal A-II — 18G2 wg PN-93/H-84023
Stal A-III — 34GS wg PN-93/H-84023
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3. SPRZET

Przygotowanie zbrojenia ma si¢ odbywal przy zastosowaniu specjalistycznych urzadzen
(gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki, nozyce) stanowiacych wyposazenie zbrojarni. Sprzet
powinien by¢ sprawny oraz posiada¢ fabryczna gwarancj¢ i instrukcje obstugi oraz spetniac
wymagania BHP. Sprze¢t uzywany do przygotowania i montazu zbrojenia musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ST 00.00.
“Wymagania ogdlne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie elementéw zbrojenia powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny, bez uszkodzen i deformacji elementow.
Materialy nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

Podnoszenie elementéw zbrojenia w czasie zatadunku i roztadunku lub montazu powinno by¢
dokonywane za we¢zty wskazane w projekcie.

Dla przestrzennych wielkowymiarowych szkieletéw zbrojenia dopuszcza si¢ w niezb¢dnych
przypadkach, po uzgodnieniu z biurem projektow, przecigcie elementu na czgsci dostosowane do
srodkéw transportu, skrajni drogi itp.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST.00.00. “Wymagania ogdlne”.
Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inzyniera.
Zakres obejmuje wykonanie zbrojenia wienica na Scianie zewngtrznej sceny. Zbrojenie nalezy
wykonac z 4 pretow fi 14 ze stali 34GS i strzemion ze stali fi 6 ze stali StOS w rozstawie co 30 cm.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2.2. Czyszczenie elementow zbrojenia

W  przypadku skorodowania prgtéw  zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w  stopniu
przekraczajacym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sig ze
zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjg¢cia stali na budowie do jej wbudowania.

Elementy zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi
thuszcz.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.

Mozliwe sa réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.2.3. Prostowanie
Dopuszczalna wielko§¢ Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkow,
prostowarek 1 wciagarek.

Projekt: ,,Modernizacja Amfiteatru” 62 — 800 Kalisz, Park Przyjazni



Specyfikacje techniczne ST - 01/02 Roboty zbrojarskie 42/92

5.2.4. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1.0 cm. Cigcia
przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Cigcie rgczne dopuszcza si¢ tylko przy
niewielkich ilo$ciach robét zbrojeniowych. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.
Nalezy ucina¢ prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielko$ci
i ilosci odgig¢.

Wydtuzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza
tabela.

Tabela 1 - Wydtuzenia pretow ( cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat

Srednica | Kat odgigcia

preta 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5

5.2.5. Odgigcia pretow i haki
Minimalne $rednice trzpieni do uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
nr 1 (PN-91/S-10042).

Dtugo$¢ pretow oraz ich odgigcia powinny $cisle odpowiadac rysunkom wykonawczym.

Tabela 2 - Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia

Srednica  preta | Stal Zebrowana

ZABINANCEo MM TRak<400 MPa  |400 < Rak < 500 MPa | Rak > 500 MPa
D<10 d0 =3d d0 =4d d0 =4d
10<d<20 d0 =4d d0 =5d d0 =5d
20<d<28 d0 =6d do=7d do =8d
D>28 d0 =8d - -

d - oznacza $rednicg preta

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing
wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgigcia pretow Srednicy d < 12 mm. Prety o
srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewngetrzna $rednica odgigcia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgigciem w obrebie haka,
powinna by¢ nie mniejsza niz :

> 5d
> 10d

dla stali klasy A-I
dla stali klasy A-II'1 A-IIT

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagigcia ulegaja jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozciaganego nalezy stosowac $rednice zagi¢cia réwna co najmniej 20d.
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Wewngetrzna $rednica odgigcia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw.

Nalezy zwr6ci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgieé) pretéw na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogdlne

Wymaga si¢ nastgpujacej klasy stali : A-I, A-II i A-III, (PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06), dla
elementéw nosnych.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prgtéw wzgledem siebie 1 wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie luszczacej si¢ rdzy. Nie
mozna wbudowywaé stali zatluszczonej smarami lub innymi S$rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byla wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Stan powierzchni wkiadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pr¢téw o innej Srednicy niz przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagaja zgody pisemnej Inzyniera.

Koncéwki drutow wiazatkowych musza by¢ odgigte do srodka betonowanego elementu.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
» Cmin>0 jezeli dg,32 mm
» Cmin>0+5 jezeli dg>32 mm

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera i odbiér wpisany do
dziennika budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialtdw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezly na przecigciach pretéw powinny by¢ polaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wiazanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wiazatlkowym o $rednicy nie

mniejszej niz 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciac i odgiac.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje
tabela nr 3.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazuja nastgpujace wytyczne:
»dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno

przekracza¢ 3% réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ 3mm
»dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekracza¢ 25 mm
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»liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna przekraczac
20% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce.

»Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogoélnej ich liczby
na tym precie, réznice w rozstawie mi¢dzy pr¢tami gldwnymi w siatce nie powinny przekraczac
5cm

»rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ 2 cm.

Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiar6w w zakresie cigcia, gigcia 1 rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka
Cigcia pretow dlaL<60m 20 mm
(L — dlugos$¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm

dlaL<0.5m 10 mm

Odgigcia (odchylenia w stosunku do

polozenia okreslonego w projekcie) dla0.5m<L<15m|15mm

dlaL>15m 20 mm

Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w <5 mm
stosunku do wymagan projektu)

. ) . dlah<0.5m 10 mm
gfsélg;z?;zg :Illse(;vtvf) (h — jest catkowita dla0.5m<h<15m [15mm
dlah>1.5m 20 mm
) o a<0.05m 5 mm
odstepy pomigdzy sasiednimi
réwnolegtymi pretami (a — jest odlegtoscia |2 < 0-20 m 10 mm
projektowang pomigdzy powierzchniami |4 < 0.40 m 20 mm
przyleglych pretow) a>0.40m 30 mm
) 3 ) b<0.25 m. 10 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub
szeroko$ci w kazdym punkcie zbrojenia (b |b <0.50 m. 15 mm
— oznacza catkowita grubos¢ lub szeroko$¢ |p < 1.5 m. 20 mm
elementu)
b>1.5m. 30 mm

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pretéw za pomoca spawania

Laczenie pretow zbrojeniowych za pomoca spawania elektrycznego i gazowego moze by¢
stosowane :
- przy taczeniach pretow ze stali spawalnych,
- do pretéw stalowych o $rednicy 10 mm i wyzej przy montazu zbrojenia elementami scalonymi,
jezeli jest niemozliwe albo tez niecelowe zastosowanie zgrzewania stykowego lub punktowego
specjalnymi urzadzeniami.

Dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potaczen pretow:
czotowe, elektryczne, oporowe,

naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,

YV VVYY

Przy wykonywaniu siatek zbrojeniowych i szkieletéw za pomoca spawania nalezy :

Projekt: ,,Modernizacja Amfiteatru” 62 — 800 Kalisz, Park Przyjazni



Specyfikacje techniczne ST - 01/02 Roboty zbrojarskie 45/92

- montaz pr¢tow wykonywaé w specjalnych szablonach lub na pomostach zapewniajacych
prawidtowe utozenie elementow,

- przyspawki rozmieszcza¢ w miejscach polozenia spoin spawalniczych i wykonywac je takimi
samymi elektrodami co spawanie,

Spawanie zbrojenia powinno by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy
posiadajacych odpowiednie zaswiadczenia, w ktérych ustalono ich kwalifikacje i charakter robot
spawalniczych, jakie moga by¢ przez nich wykonywane.

Elektrody powinny by¢ dobrane do rodzaju spawania i wilasciwos$ci technicznych stali
przeznaczonej do zbrojenia betonu.

5.3.2.2. Zgrzewanie stykowe i punktowe

Faczenie pr¢tow zbrojeniowych ze stali goraco walcowanej na ich dlugosci powinno byc¢
wykonywane zasadniczo przez elektryczne zgrzewanie czotowe pretow.
Faczenie pretow zbrojeniowych krzyzujacych si¢ migdzy soba powinno zasadniczo byc¢
wykonywane za pomoca elektrycznego zgrzewania punktowego.
Siatki 1 szkielety wykonywane za pomoca zgrzewania punktowego powinno by¢ iaczone
w miejscach pokazanych na rysunkach roboczych. W przypadku braku tego rodzaju wskazéwek w
projekcie, nalezy przestrzega¢ nastgpujacych postanowien :
- w siatkach spawanych wykonywanych z okraglych pretéw nalezy spawaé wszystkie miejsca
skrzyzowan,
- w siatkach spawanych wykonywanych z pretéw zebrowanych nalezy spawaé¢ wszystkie miejsca
skrzyzowan w dwoch skrajnych ograniczajacych siatk¢ pretach, a na pozostatych skrzyzowaniach
pretéw nalezy spawac co drugie skrzyzowanie w szachownice (mijankowo).

5.3.2.3. Laczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania

Ztacza wiazane drutem mozna wykona¢ z wylaczeniem S$ciagéw, wieszakéw i innych
elementow pracujacych na rozciaganie.
Z}acza wiazane drutem powinny odpowiada¢ nastgpujacym warunkom :

- w zginanych i rozciaganych elementach konstrukcji powierzchnia przekroju rozciaganych
wktadek taczonych w jednym miejscu nie powinna wynosi¢ wigcej niz 1/3 caltkowitej
powierzchni przekroju pretow,

- zlacza (o ile mozliwos$ci) rozmieszcza¢ w miejscach najmniejszych napre¢zen w pretach,

- przy laczeniu drutem pretéw zbrojenia belek 1 stupdéw, haki pr¢téw naroznych powinny by¢
obrécone w stosunku do deskowania o 45°, a pretow posrednich — pod katem 90°.

5.3.2.4. Skrzyzowania pretéw

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wiazalkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi.

Drut wiazatkowy, wyzarzony, o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do taczenia pr¢téw o Srednicy do
12 mm. Przy srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami.

Miejsca skrzyzowan pretéw powinny by¢ wigzane drutem, przy czym :
- wigzaniem powinno by¢ potaczonych nie mniej niz 50% skrzyzowah prgtéw, przy tym

obowiazkowo skrzyzowania pretow z katami strzemion,

- miejsca skrzyzowania pretow zbrojenia nalezy taczy¢ mijankowo, co jedno skrzyzowanie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00.
Kontrola stawionego zbrojenia polega na:
sprawdzeniu wymiaréw zgodnie z projektem
zewngtrznych ogledzinach potaczen wykonanych przy ustawianiu zbrojenia,
sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu
dopuszczalne odchylki nie powinny przekracza¢ wartosci z tabeli 3.

YV V VYV

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 :Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadéw i pretéw montazowych.
Wielkosci obmiarowe robdt zbrojarskich okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt
zbrojarskich

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane.
Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie
z dokumentacja projektowa i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robét

8.3.2. Zakres robot
Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbidér koncowy

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczgcie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbi6r powinien podlega¢ sprawdzeniu:
- zgodnos$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidlowosci wykonania hakéw, ztacz 1 dlugosci zakotwien pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje:
roboty przygotowawcze

zakup i dostarczenie materiatu,
czyszczenie 1 przygotowanie zbrojenia
montaz zbrojenia

testy 1 pomiar zgodnie z pkt. 6 ST

VVVVYVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
» PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci
» PN-89/H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
» PN-82/H-93215. Walcéwka prety stalowe do zbrojenia betonu
» PN-84/H-9300 Walcéwka prety i1 ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych

zwyklej jakosci 1 niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

PN-80.H-04310. Préba statyczna rozciagania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna préba zginania.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

Projektowanie. Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992.

» PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu spr¢zonego. Wymagania i Badania. Wyd.
Norm. Warszawa 1992.

Y V V

10.2. Inne

» [1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591. Stal zbrojeniowa
zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992.
» [2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891. Stal zbrojeniowa gatunku
18G2 i 34GS o uzebrowaniu wedlug normy DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/03

Roboty murarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

a) S$ciany zewnetrzne murowane z cegiel klinkierowych pelnych grub. 25 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 10 Mpa.

b) Sciana zewnetrzna murowana z cegiet profilowanych klinkierowych

¢) Wykonanie schodéw z cegiet klinkierowych

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 ST-00 ,,Wymagania Og6lne".

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Przy wykonywaniu robdt murowych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-68/B-10024 oraz instrukcji producentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robét murarskich poszczegdlnych obiektéw nalezy stosowa¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym i rysunkami.

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegla klinkierowa pelna licowka klasy 15 MPa

Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dzialanie mrozu jak dla cegly
wg poz. 2.2.2.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbidrki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez inspektora nadzoru.

2.2.4. Cegla dziurawka klasy 50

Wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%

Wytrzymatos¢ na sciskanie 5,0 Mpa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm’
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Wsp6étczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do-15°C i odmrazania - brak uszkodzen

po badaniu.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny

stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 : 1 6
1 : 1 7
1 : 1,7 5
cement: wapienne piasek:
hydratyzowane:
1 : 1 6
1 : 1 7

Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1 : 0,3 4

1 : 0,5 4,5

cement: wapienne piasek:
hydratyzowane:

1 : 0,3 4

1 : 0,5 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace zrédla wytwarzania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu 1 stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez
InZyniera.

Projekt: ,,Modernizacja Amfiteatru” 62 — 800 Kalisz, Park Przyjazni



Specyfikacje techniczne ST - 01/03 Roboty murarskie str. 51/92

3. SPRZET

Warunki ogélne sprzgtu podano w ST.00.00. “Wymagania ogélne” pkt.3.
Do wykonania murarskich nalezy stosowaé sprzg¢t odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania rob6t murarskich, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego wymaganego przez producenta
zastosowanych bloczkéw z gazobetonu.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania Srodkéw transportu podano w ST- 00.00.
“Wymagania ogdlne”.
Transport materiatéw na budowg moze odbywac si¢ dowolnymi Srodkami transportu. Wszystkie
czynnosci zwiazane z wyladunkiem, przeladunkiem jak i sktadowaniem cegiel powinny by¢
przeprowadzone ostroznie ze wzgledu na ich znaczna kruchos¢. Bloczki nalezy dostarcza¢ na
budowe na paletach zabezpieczonych folia termokurczliwa przed niekorzystnym dziataniem
czynnikow atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie bloczkéw na budowie nawet
przez dtuzszy czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca si¢ sukcesywne
rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu cegiel, aby mogly by¢ wmurowane w ciagu
jednego dnia pracy. Cegtly, ktére nie zostaty wbudowane nalezy starannie zabezpieczy¢ folia.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres prac obejmuje wykonanie dwéch warstw z cegiet klinkierowych uktadanych na
wiencu $ciany zewngtrznej sceny na zaprawie cementowo - wapiennej ze spoinowaniem. Trzecia
ostatnig warstw¢ nalezy wykonac z cegly klinkierowe profilowanej. Cegly winny by¢ wysunigte
poza wykonany wieniec o grubo$¢ pozwalajaca zlicowa¢ wykonana $ciang z cegly z ptytkami
oktadzinowymi.

Ponadto nalezy wykona¢ schody z cegly klinkierowej prowadzace na sceng. Schody begda
wykonane o wysokos$ci stopnia 12 cm i szerokosci 40,0 cm, aby osiagna¢ te wymiary cegle nalezy
utozy¢ na wozéwce — wtedy osiagamy wysokos$¢ 12,0 cm, szeroko$¢ stopnia bedzie stanowita
grubo$¢ 1i1/2 cegly wraz ze spoinami. Cegle nalezy uktada¢ od zewngtrznej strony stopnia,
natomiast wszelkiego rodzaju docinania nalezy wykona¢ przy Scianie sceny. Wszystkie cigcia
wykonywa¢ mechanicznie za pomoca pity diamentowej. Cata cegle nalezy utozy¢ z przodu stopnia
natomiast ¥2 cegty z tytu.

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST.00.00. “Wymagania ogblne”.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera.
a) mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokéw
1 otworow.
b) mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
c) cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.
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d) w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej
zaprawy.

5.2. Warunki szczegélowe wykonania robét

Przed rozpoczgciem rob6t murowych nalezy :
a) sprawdzi¢ jakos¢ elementow Sciennych, zapraw i1 innych pomocniczych materiatow
b) odebra¢ stan istniejacych elementéw
c) sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
Przy murowaniu $cian, nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach:
a) PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze

5.2.1. Mury z cegly pelnej.
a/ spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelniac zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gigbokosci 5-10 mm.

b/ stosowanie potodwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nos$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15%

catkowitej liczby cegiel.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie muréw stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej si¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00.
6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ swiadectwa jakosci producentow
i uzyskac akceptacje Inzyniera.

6.1.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow 1 ksztattu cegly,
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- liczby szczerb i peknigd,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdéceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazna nalezy ja poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.1.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke

1 konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialéw 1 wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Dopuszczalne odchytki mm

Lp. Rodzaj odchytek mury mury
spoinowane  niespoinowane
1 2 3 4
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugosci 3 6
- na catej powierzchni 10 20
2 Odchylenia od pionu:
-na wysokos$ci 1 metra 3 6
- na wysokosci kondygnacji 6 10
- na catej wysokosci 20 30
3 Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:
- na 1 m dtugosci 1 2
- na calej dtugosci 15 30
4 Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:
- na 1 metr dlugosci 1 2
- na catej dtugosci 10 20
5 Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle o
wymiarach:
do 100 cm Szeroko$é +6, -3 +6, -3
Wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm Szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
Wysokos¢ +15, -10 +15, -10

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:
» odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
» odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy muru
» odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie,
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odchylenia wymiar6w otworéw osciezy

prawidtowos$¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe
prawidtowos$¢ utozenia ptyt stropowych

utozenia elementéw zelbetowych prefabrykowanych,
izolacji powierzchniowych,

VVVYVY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostki obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robaét.

Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiaru jest :
> m3: sciany o grubo$ci powyzej 25cm
> m’ sciany o grubosci ponizej 25¢cm

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST00.00 “Wymagania ogélne”.
Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych.
Odbiér rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty :
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw 1 wyroboéw dostarczonych na budowe,
- protok6ty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
- protokoéty odbioru materiatéw 1 wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

8.1. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:
» prawidlowosci potozenia rob6t w planie i przekroju
» prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych
» prawidlowosci wykonania muréw z bloczkow,
» niezbedne decyzje o dopuszczeniu materialéw i urzadzen do stosowania w budownictwie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne”.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot , w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
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prace pomiarowe i przygotowawcze

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbgdnych materiatow
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen
wykonanie muréw z bloczkéw

wykonanie nadprozy prefabrykowanych

wykonanie otworéw w Scianach dla obsadzenia stolarki,

uporzadkowanie terenu robot

wykonanie niezbgdnych pomiaréw i préb

YVVVVYVYVYVVYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
PN-M-42250:1998 Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja

Maszyny i1 urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom

PN-86/M-47251 dzwieku i metody badan

Maszyny 1 urzadzenia do rob6t budowlanych stanu

PN-90/M-47300 surowego. Podzial i terminologia

PN-92/M-47335 Betoniarki

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podziat

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogélne wymagania i badania
PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikéw mieszanki betonowej. Podziat

Dozowniki sktadnikéw mieszanki betonowej. Ogdlne

PN-80/M-47345.02 . :
wymagania i badania

Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogoélne wymagania i

PN-84/M-47350 badania

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania

PN-M-47900-2:1996 .
stojakowe z rur

Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
ramowe

PN-M-47900-3:1996

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania

PN-ISO 3443-4:1994 odchytek montazowych i ustalania tolerancji

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot

PN-ISO 3443-8:1994 budowlanych

Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia

PN-87/B-02355 .
ogolne

10.2. Inne

» Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

» Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze.

» Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbiér przepiséw
1 wymagan.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/04

Izolacje
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania rob6t zwiazanych
z  wykonywaniem  izolacji  przeciwwodnej  czgSci  konstrukcji  stykajacych = sig
z gruzobetonem.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem izolacji przeciwwodnych czgsci konstrukcji stykajacych si¢ z gruzobetonem.

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych nalezy rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwiazane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonanych izolacji przeciwwodnych.

2. .. 2 . . . .
m” izolacji - m” zabezpieczonej powierzchni

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera. Wymagana jako$¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢
potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00. “Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

1.2. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Dla zastosowanych materialéw izolacyjnych sa wymagane aprobaty techniczne
dopuszczajace do stosowania w budownictwie. Materialy musza uzyskac aprobate Inzyniera.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami sg :
- folia PVC zabezpieczajaca przenikanie wody do posadzki,
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- geowldknina
2.2.1. Inne wymagania

Rolki foli nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych foli¢ przed
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw.

Rolki geowldknina nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych
geowldkning przed wilgocia i zamoknigciem.

3.  SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania ogdlne".
Sprzet uzywany do wykonywania izolacji przeciwwodnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania ogdlne".

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sig tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materialty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
i zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materialy te nalezy uktada¢ na podkiadzie
z desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach, tak aby tworzyly zwarta calo$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunigciem i uszkodzeniem.

Transport materialéw izolacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane 1 transportowane w sposéb wskazany
w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

Rolki foli nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem si¢ i uszkodzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji ST-00.00 —
»Wymagania ogélne".

Zakres robot obejmuje wykonanie :

- izolacji z geowlokniny utozonej na gruncie rodzimym. Przed utozeniem grunt nalezy wyréwnac
i zagesci¢, geowldknina powinna by¢ uktadana na zaktad.

- izolacji z folii utozonej na podbudowie z gruzobetonu (pod ptyta posadzki przemystowe;j).
Przed ulozeniem folii nalezy sprawdzi¢ podbudowg i usuna¢ ewentualne nieréwnosci mogace
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spowodowac przedziurawienie folii. Folia powinna by¢ uktadana na zaktad.

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Warunki przystapienia do robot:
- podtoza pod izolacje przeciwwodne — wypetnienie ubytkéw 1 wyréwnanie powierzchni
izolowanych oraz sfazowanie narozy,
- podtoze pod izolacj¢ powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

5.2. Sposob wykonania izolacji

Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatéw dziatajacych na siebie szkodliwie, np.
materiatéw bitumicznych z foliami PVC 2z wyjatkiem folii bitumo 1 olejoodporne jest
niedopuszczalne.

Izolacja przeciwwodnaa powinna by¢ szczelna , ciagla i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz
inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacj¢ przeciwwodna powinna by¢ rowna i czysta.

Nie dopuszcza si¢ laczenia izolacji poziomych i1 pionowych, odrgbnego rodzaju pod
wzgledem materialowym oraz réznej klasy odpornosci.

Izolacje z folii z tworzyw sztucznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 15 C.
5.2.1. Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze
powyzej 5 © C i ponizej 35 OC lub z zaleceniami producenta. W elementach nowobudowanych

gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca
si¢ jednak aby beton byl co najmniej 28 dniowy. Podtoze powinno by¢ sprawdzone 1 przygotowane.

5.2.2. Wiasciwa izolacja

Izolacje przeciwwodne

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia. Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, bez wglebien, wypuktosci
oraz peknig¢, czysta, odttuszczona i odpylona.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, faldy, dziury, odpryski oraz

inne podobne uszkodzenia. Izolacje z folii z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak ponizej.
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6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Kontrola izolacji przeciwwodnej powinna by¢ przeprowadzany w nastgpujacych fazach :
- po dostarczeniu na budow¢ materiatéw izolacyjnych,
- po przygotowaniu podktadu pod izolacjg,
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych 1 miejsc wrazliwych na przecieki.

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatéw z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materiatobw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt
izolacyjnych materialow ktérych wlasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materialow przeterminowanych.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt hydroizolacyjnych
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika
budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie
protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy. Izolacje termiczne powinny by¢
sprawdzane pod wzgledem zawilgocenia materiatu izolacyjnego.

Warunki badah materiatéw izolacyjnych i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

6.2. Odbiory mi¢dzyoperacyjne

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace prace:
» przygotowanie powierzchni do gruntowania
» zagruntowanie powierzchni
> polozenie kazdej warstwy izolacji
> ciagtos¢ warstw

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowani podtoza,
prawidlowos$¢ wykonania izolacji,
sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m? izolacji obejmuje:
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» zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania izolacji
» przygotowanie powierzchni do gruntowania

» zagruntowanie powierzchni

» potozenie warstwy izolacyjne;j

» wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja

» uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja producenta

Normy:
»PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j
»BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/05

Wykonczenie scian
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania wykonania robo6t tynkarskich
ioktadzinowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

- wykonanie tynkéw zewngtrznych
» tynk cementowo — wapienny kat. III

- wykonanie oktadzin zewngtrznych:
» ptytki oktadzinowe klinkierowe

1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - ,,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00
"Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materialty do wykonania rob6t okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym 1 rysunkami. Wszystkie materialy, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okres§lonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Materiatami sa:

» zaprawa klejowa wodoodporna,

» zaprawy cementowo — wapienna,

» zaprawa do spoinowania

» tynki wewnetrzne

» plytki klinkierowe oktadzinowe nieszkliwione 25x6,5 cm.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdélne".
Do wykonania rob6t wykonczeniowych budynkéw nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

» mieszarka do zapraw
> betoniarka
» pomocniczy sprzet tynkarski - narzedzia tynkarskie itp.

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne.
Do transportu materialéw nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkéw transportu:

» samochody skrzyniowe,

» $rodki transportowe
Transport mieszanki betonowej na budowg nie powinien powodowac jej segregacji, zmian
konsystencji i sktadu. Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami
samochodowymi, a czas transportu nie moze by¢ diuzszy niz: 60 min — przy tem. +15 C, 40 min —
przy tem. + 20 C, 25 min — przy tem. do 30 C.
Srodki transportu materiatéw budowlanych powinny zabezpieczaé przed materialty przed wptywami
atmosferycznymi.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. 'Wymagania ogé6lne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne".
4.1.1. Tynki zewnetrzne gladkie
Podczas wykonywania tynkéw nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki:

» prace wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C 1 pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0 C,
» przed rozpoczgciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju
podioza,
» odslonigte czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki winny byc¢
zabezpieczone przed korodujacym dzialaniem gipsu,
» Dbezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji tlustych,
»  warstwg wierzchnig nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowe;j,
na duzych powierzchniach $cian stosowaé profile dystansowe do utrzymania jednolicie réwnej
powierzchni,
»  po 28 dniach sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku.

4.1.2. Okladziny pionowe zewnetrzne z plytek klinkierowych

Podczas wykonywania oktadzin nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki:
» przed rozpoczgciem prac nalezy dokona¢ odbioru podtoza — nalezy sprawdzi¢: no$nos¢,
stabilnos¢, czystos$¢, rownosc¢, nie nasigkliwose.
» przy wykonywaniu oktadzin z ptytek nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
75/B-10121 ”Oktadziny z ptytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
» podtoze pod ptytki powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢
zgodna z PN/B — 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.
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» wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:

- sprawdzenie podtozy

- utozenie ptytek na klej

- spoinowanie plytek

- oczyszczenie plytek
Przed przystapieniem do oktadzin powierzchni Scian nalezy sprawdzi¢ jakos¢ podtoza zaréwno
pod wzgledem wytrzymato§ciowym jak i geometrii.
Plytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki plytek przy krawedziach (koncach Scian) miaty
wymiar wigkszy niz potowa ptytki.
Spoiny podzialéw Sciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w réwnych
odstgpach ze spoinami podlogowymi.
Oktadziny klinkierowe uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej. warstwa kleju pod ptytki
nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

5. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa
i warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 .
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zasady kontroli jakoSci wykonania oktadzin z ptytek ceramicznych okres§la norma PN-75/B-10 121
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan rob6t tynkarskich powinien by¢ zgodny z PN — 65/B-10101
Roboty tynkowe — tynki zwykte.

Nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

przygotowanie podtoza pod tynki,

zwigzanie tynku z podlozem,

grubos$¢ tynku,

krawedzie przecigcia ptaszczyzn tynku,

odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewngtrznych tynku
zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi

przygotowanie podioza pod oktadziny

jednolitos¢ barwy 1 wzoru okladziny na catej powierzchni

dopasowanie oktadziny w narozach i miejscach styku z innymi elementami,

VVVVYVYVVYVYVYYVY

6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest:

W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowego obmiaru robét jednostkami obmiaru sa:
m’ - tynku $cian 1 sufitéw kat, III na podstawie pomiaru z natury
m” - wyktadziny z ptytek klinkierowych $cian na podstawie pomiaru z natury,

8. ODBIOR ROBOT
Roboty bgda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaly wykonane
zgodnie ze Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami Inzyniera.
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Roboty uznaje¢ si¢ za zgodne z dokumentacja, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne
wyniki.

Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna
- rodzaj zastosowanych materiatéw
- prawidlowo$¢ wykonania tynkéw, oktadzin z ptytek
- jakos¢iwyglad

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot,

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup materiatéw,

transport materialéw na miejsce wbudowania,
wykonanie rob6t

uporzadkowanie stanowiska robot

YV VVYY

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-81/M-47540.00

Agregaty tynkarskie. Podziat i okreslenia

PN-81/M-47540.01

Agregaty tynkarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-70/B-10 100

Roboty tynkowe — tynki zwykle — wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10 109:1998

Tynki i zaprawy budowlane — suche mieszanki tynkarskie.

Pn-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 1
wytrzymatosciowych.

PN-75/C-04630

Woda do celéw budowlanych. wymagania i badania.

PN-75/B-10121

Okladziny z plytek Sciennych ceramicznych. wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 159 Ptytki ceramiczne §cienne
PN/B — 10 107 Badania wytrzymatos$ci na odrywanie
10.2. Inne

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I

» Instrukcja producenta
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwiazanych z wykonaniem podiozy pod posadzki i posadzki przemystowe;.

Zakres robot objetych ST

oczyszczenie podloza z kurzu, brudu, zaprawy, olejéw, ttuszczéw itp.,
wykonanie dylatacji obwodowej ze styropianu,

wykonanie posadzki przemystowe;j,

wykonanie dylatacji

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2.

Rodzaje materialow

plyty styropianowe na dylatacj¢ obwodowa EPS-70-040 grub. 2,0 cm,

beton zwykly z kruszywa naturalnego B-30 — beton posadzkowy powinien spetniaé szereg
wymagan i posiada¢ parametry umozliwiajace dlugotrwata i bezawaryjna eksploatacj¢
posadzki spelniajacy nastgpujace wymagania:

kruszywo ptukana o uziarnieniu do 32 mm

nasiakliwo$¢ - 5 %, badania wg normy PN — B — 06250

mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na
sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania badania wg
normy PN-B-06250

wodoszczelnos¢ wigksza od 0,8 MPa

wskaznik wodno-cementowy — mniejszy/réwny od 0,55,

konsystencja przy wbudowaniu KR/KF (ok. 48-50 cm rozptywu stozka)

Mieszanka betonowa:

sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony z norma PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku
zaggszczenia przez wibrowanie.

sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium wytworni betonéw lub Wykonawcy i
wymaga zatwierdzenia przez Inzyniera.

zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i powinna
zapewni¢ niezbgdna urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinna by¢ wigksza niz 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm.

maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastgpujace:

o 400 kg/m’ — dla betonéw klas B25, B30

o 450 kg/m’ — dla betonéw klas B35 i wyzszych

przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczonej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (temp. dobowa nie nizsza niz 10°C)
érednia wymagana wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢é jako 1,3 R,
(wytrzymatosci gwarantowana betonu na $Sciskanie)

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisSnieniowa wg normy
PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

o wartosci 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

o wartosci 3,5 — 5,5 % - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne,
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm
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o wartosci 4,5 — 6,5 % - dla betonu narazonego na staty dostep wody
- konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN — B- 06250,
- zbrojenie stalowe rozproszone w ilosci 24 kg/m3 (wldkna stalowe) daje zalety w
zastosowaniu m.in. :
- podwyzszenie wytrzymalo$ci na rozciaganie przy zginaniu oraz na spgkanie,
- obnizenie skurczu o 20-40%,
- podwyzszenie wytrzymatosci na Sciskanie,
- zwigkszona odporno$¢ na obciazenie dynamiczne,
- zwigkszenie mrozoodpornosci
- $rodek do utwardzania betonu — sucha podsypka utwardzajaca np. Flor-Top; Panbex;
Durobet,
- masa uszczelniajaca dylatacje np. Soudalflex,
- $rodek powlokotworezy 1 impregnujacy np. Addiment NB 1; ENDURO

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera.

Materialy powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera. Do
podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

3.2. Sprzet do wykonywania posadzek
Do wykonania nalezy stosowac nastgpujacy sprzet :
- listwa wibracyjna,
- lata przegubna,
- maszyny do zacierania,
- pity do cigcia betonu (do wykonania dylatacji),

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogd6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.
Transport 1 przechowywanie wg wymagah ogdlnych ST 1 instrukcji producenta.
Do transportu materiatéw stosowanych do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢
nastgpujacych srodkoéw transportu:
» samochdd mieszarka (,,gruszka’”) do transportu mieszanki betonowe;j
» samochdd wywrotka
» samochdd dostawczy
Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkéw w celu uniknigcia segregacji pojedynczych sktadnikéw i zniszczenia
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betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,
. 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,
. 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Nie sa dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca si¢ uzycie pomp pod warunkiem,
ze przedsigbiorstwo zastosuje odpowiednie Srodki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C
w betonie przy wylocie.

Dopuszcza si¢ podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw
o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oprdéznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Jesli transport mieszanki do pojemnika bgdzie wykonywany przy uzyciu
betoniarki samochodowej jej jednorodno$¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku.
Obowigzkiem Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej
wymaganiom.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 5.

Wysoka jako$¢ ptyty betonowej nalezy uzyska¢ poprzez witasciwie dobranemu sktadowi
mieszanki betonowej. Istotna rzecza jest prawidtowa technologia betonowania zwiazana z
zapewnieniem odpowiednich warunkéw cieplno wilgotnosciowych podczas prowadzenia robot
(unikanie naslonecznienia 1 przeciagdw), oraz niedopuszczenie do rozfrakcjonowania sig
sktadnikow podczas wytadunku (unikanie zrzucania mieszanki z wysokos$ci wigksze wyzszej niz
2,0 m), przestrzeganie i czasu wibrowania mieszanki oraz pielggnacja wbudowanego betonu.

5.2. Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :

5.2.1. Dylatacja obwodowa
Dylatacje obwodowa nalezy wykona¢ ze styropianu EPS-70-040 grub. 2,0 cm o wysokos$ci
12,0 cm (na grubos$¢ posadzki przemystowej). Dylatacje przyklejamy lepikiem do Sciany
zewnetrznej Sciany, jako oddzielenie $ciany od przysztej posadzki przemystowe;.

5.2.2. Posadzka przemyslowa

Utozenie betonu B-30 zbrojonego zbrojeniem stalowym rozproszonym w ilo$ci min. 24
kg/m3 w ptycie grub. 12,0 cm, wykonuje si¢ wielopunktowa ; pneumatyczna lub spalinowa
listwa wibracyjna. Regularne rozmieszczenie punktéw wibracyjnych na listwie daje
gwarancj¢ rownomiernego zawibrowania betonu na catej dlugosci pasa. Po wykonaniu
ptyty nalezy rozsypac¢ utwardzacz (np. Flor-Top; Panbex; Durobet) w okreslonej dawce po
uprzednim usuni¢ciu nadmiaru mleczka cementowego i wyréwnaniu powierzchni
przegubowa listwa sciagajaca. Po rozsypaniu utwardzacz jest wstgpnie wcierany listwa
$ciagajaca. Celem lepszego potaczenia warstwy utwardzajacej z betonem, pierwsze zatarcie
mechaniczne dokonywane jest przy uzyciu specjalnego dysku zakladanego na topatki
zacieraczki. Kolejne zacierania dokonywane sa za pomoca topatek. Zastosowanie malej
zacieraczki mechanicznej umozliwia doktadne wykonczenie posadzki przy Scianach.
Mechaniczne zacieranie posadzki nalezy dokonywa¢ w okre§lonych odstgpach czasu,
zaleznych od panujacej temperatury, az do uzyskania gladkiej posadzki o szklistym
potysku. Po zatarciu na powierzchni¢ posadzki natryskiwany jest za pomoca recznego lub
przemystowego opryskiwacza srodek powtokotwodrczy i impregnujacy np. pielggniator
Addiment NB 1, Enduro bedacy dla posadzki przemystowej takze czynnikiem
pielegnujacym.
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5.2.3. Dylatacja

Przy projektowaniu i wykonywaniu posadzek trzeba uwzgledni¢ zagadnienie skurczu
chemicznego 1 fizycznego betonu, a takze skurczu termicznego. Szczeliny dylatacyjne
wykonuje si¢ poprzez nacigcia posadzki na pola 4x4 m (optymalne dla posadzek zewngtrznych)
ze szczelinami 6 mm, ktéra umozliwia kontrolowanie pgknigcia ptyty. Cigcia wykonuje sig pita
diamentowa w 1/3 grubosci plyty w glab posadzki czasie zaleznym od temperatur
zewngtrznych. Nacigcie nalezy dokona¢ jak najwczes$niej, w momencie gdy pita diamentowa
nie wyrywa ziaren kruszywa. Obowiazuje zasada, ze szczeliny skurczowe tworza ze soba
kwadraty albo prostokaty o stosunku bokéw nie wigkszych niz 1 do 1,5.

5.2.4. Wypelnienie szczelin dylatacyjnych
Wypetnienie szczelin nalezy dokona¢ nie wczesniej niz po miesigcu po polozeniu
nawierzchni z uwagi na potrzebe uniknigcia skutkow skurczu chemicznego betonu. Gdy nastapi
zasadnicze otwarcie fug w betonie nalezy oczysci¢ fugi 1 wypelni¢ szczeliny dylatacyjne
elastyczna masa uszczelniajaca np. Soudalflex, Bauflex.
Wypetnienie dylatacji obwodowej masa uszczelniajaca dokonujemy w tym samym czasie co
szczelin dylatacyjnych. Przed wypetnieniem nalezy wycia¢ utozony styropian do gtebokosci ca 3,0
cm 1 wypelni¢ masa uszczelniajaca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :
- sprawdzenie jako$ci dostarczonych materialéw na budowe¢ przez sprawdzenie zgodnosci
z normami przedmiotowymi lub swiadectwami ITB oraz przy odbiorze zakonczonych robot,
- sprawdzenie grubosci posadzek,
- sprawdzenie wytrzymaltosci posadzki monolitycznej na sciskanie (probki kontrolne),

7.  OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Przy odbiorze posadzek nalezy sprawdzic :

- czy wykonana posadzka jest zgodna z projektem (na podstawie ogledzin oraz pomiaréw,
a w odniesieniu do konstrukcji — na podstawie odbioréw migdzyfazowych),

- dotrzymanie warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplne, wilgotnosciowe) na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy,

- wyglad zewnetrzny (ocena wzrokowa),

- prawidlowos¢ uksztaltowania posadzki (rownos¢ i odchylenia od ptaszczyzny za pomoca
dwumetrowej taty),

- polaczenie posadzki z podktadem (ogledziny, naciskanie, opukiwanie),

- prawidlowos¢ wykonania stykéw materiatéw posadzkowych (prostolinijnos$¢, szeroko$c¢
spoin itp.),

- wykonczenie posadzki.
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9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
PN- 62/B— 10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze

PN - 90/B — 14501 — Zaprawy budowlane
PN - 85/B - 04500 — Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych
PN - 75/C — 04630 — Woda do celéw budowlanych. wymagania i badania
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/07
Chodniki i schody
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwiazanych z wykonaniem i odbiorem chodnikéw i schodéw z ptyt zelbetowych.
Niniejsza specyfikacja jest powiazana z wykonaniem :
- zieleni i uksztattowania terenu.

1.2. Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t zwiazanych z modernizacja amfiteatru.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymagania dla robét objgtych
wszystkimi  czynnosciami umozliwiajacymi zlecanie 1 realizacj¢ rob6t wymienionych
w pkt 1.2, dla poszczegdlnych asortymentow robét drogowych.

1.4. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapozna si¢ z poszczegdlnymi projektami branzowymi oraz zanotuje wytyczne
Inspektora dotyczace potencjalnie niebezpiecznych warunkéw, co do ktérych istnieje podejrzenie,
ze moga wystgpowa¢ na placu budowy. Kontrahent winien upewni¢ si¢, ze otrzymal kopie
wszystkich dokumentéw begdacych w posiadaniu Inwestora

Przed rozpoczgciem pracy wykonawca przestudiuje wszystkie rysunki i dokumenty oraz
wykona doktadne pomiary i badania konstrukcji, sieci podziemnych i istniejacych drzew ktére maja
by¢ wyburzone, rozebrane lub wycigte oraz miejsca ktore nalezy przygotowa¢ do prowadzenia prac
budowlanych. wykonawca powinien takze skonsultowac si¢ z zarzadcami uzbrojenia podziemnego
w celu ustalenia przebiegu ewentualnych sieci nie wykazanych na podktadzie geodezyjnym a
przeznaczonych do zachowania i powiadomi¢ Inspektora o wynikach ustalen.

6.1.0Kreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco :

- budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element Kkonstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wegzet),

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony,

- droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu,

- konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia,
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- nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

- podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej,

- podbudowa zasadnicza - gérna cze¢$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw,

- podbudowa pomocnicza - dolna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza.
Moze zawiera¢ warstw¢ mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca,

- warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

- warstwa odsaczajaca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni,

- niweleta - wysokoSciowe 1 geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu budowlanego,

- objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i1 odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,
- odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6ét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,

- podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania,

- podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni,

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2

2.2. Rodzaje materialow

Materialy do wykonania rob6t drogowych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wiszystkie materialy, ktéorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy $Swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materialéw :

- piasku,

- tlucznia,

- stopnie schodowe Zelbetowe prefabrykowane grub. 12 cm

- mial kamienny i kliniec zgodnie z norma PN-B-11112,

- piasek do wypelniania spoin migdzy ptytami powinien byc¢ czysty i drobny,
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- krawezniki,
- cement portlandzki zwykty ,,35” bez dodatkow
- beton zwykty z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa)

Do rob6t zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni nie powinien by¢ uzywany
zaden zamarzni¢ty material , moze on by¢ uzyty, gdy spetnia wymagania po rozmrozeniu

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 3.

3.2. Sprzet do robét drogowych

Stosowany sprzg¢t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typodw 1 ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét
1 obrobki materiatéw. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora.

W czasie obslugi i eksploatacji sprzgtu nalezy stosowa¢ przepisy bhp i szczegétowe
instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

Wykonawca przystgpujac do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sig¢

mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu do :
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki itp.),
- transport mas ziemnych (samochody samowytadowawcze, skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- zageszczania (ubijaki, plyty wibracyjne itp.),

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.

4.2. Transport

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii (materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania 1 zaladunku oraz od odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
stosowanego sprzgtu.

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci
nie zostaly wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5, oraz
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych Tom V
Instalacje sanitarne.
- wszystkie roboty ziemne wykonywa¢ pod $cistym nadzorem geotechnicznym,
- wykopy i nasypy nalezy wykonywac i odpowiednio wyprofilowac,
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5.1.1. Przygotowanie podioza do wykonania nawierzchni docelowych

Bezposrednio przed potozeniem warstwy dolnej konstrukcji nawierzchni na przygotowanym
podtozu, powierzchnia podtoza powinna mie¢ tolerancje¢ niwelacji w granicach +20mm i—
30mm w stosunku do jej poziomu projektowego, po wykonaniu nastgpujacych czynnosci :
warstwe ochronna nalezy usunaé, a wszelkie powierzchnie migkkie lub uszkodzone nalezy
naprawi¢ wykopujac je 1 zastgpujac materiatem sypkim o takich samych wlasciwosciach
i wytrzymatos$ci jak otaczajacy material. Powierzchni¢ nalezy wyprofilowac¢ i bezzwtocznie
oczysci¢ z blota i szlamu, ktdre nalezy wywiez¢ na wysypisko,
podioze nalezy bezzwlocznie dogesci¢ zageszczarkami ptytowymi. To dodatkowe zageszczanie
nalezy wykona¢ w celu uzyskania parametréw podloza nadajacego si¢ do uktadania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni. Bezposrednio po dodatkowym zaggszczaniu, podioze nalezy
wyprofilowac aby tolerancje okreslone odpowiednimi normami zostaly osiagnigte,
jezeli powierzchnia jest zbyt wysoka nalezy ja ponownie wyprofilowac i zagescic,
jesli powierzchnia jest zbyt niska nalezy ja skorygowa¢ dodajac wilasciwy  materiat
o wilasciwosciach 1 wytrzymatosci odpowiadajacej materialowi podioza i1 zagesci¢ do
wymaganych parametréw w zaleznosci od lokalizacji,

5.1.2. Sprawdzenie dokladnosci wykonania robét ziemnych i makroniwelacji

profilowanie podtoza po wykonaniu makroniwelacji i rob6t ziemnych z tolerancja £30mm oraz
tak jak przewiduje polska norma jezeli Inspektor Nadzoru nie zadecyduje inaczej,

sprawdzenie stopnia zaggszczenia, wskaznika zaggszczenia oraz nosnosci wykonanego podtoza
zgodnie z polska norma jezeli Inspektor nie zadecyduje inaczej.

Tablica - Przedmiot kontroli i termin jej przeprowadzenia.

Sprawdzenie powinno by¢ dokonane

Lp. [Przedmiot kontroli (badan)
przed rozpoczeciem  w czasie [po zakonczeniu
budowy budowy budowy
odbiory miedzyoperacyjne odbior koncowy
albo czesciowe
1 Zgodno$¢ wykonania robot z projektem - + +
2 Roboty pomiarowe + - -
3 Przygotowanie terenu + - -
4 Rodzaj i stan gruntéw w podtozu, w ztozu i + + +
o wbudowaniu w nasyp
S5 Odwodnienie wykop6w i nasypoéw + + +
6 Wymiary wykopéw i nasypow, nachylenia - + +
skarp
7 Wskaznik lub stopien zaggszczenia gruntdw| - + +
W nasypie
3 Zabezpieczenie wykopow i nasypow - + +
9 'Wykonczenie wykopdw i nasypow oraz - - +
uporzadkowanie terenu (niwelacja terenu)
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5.2. Dokladno$¢ wykonania budowli ziemnych.
Lp 2. Czes$é budowli Jednostka L)okladnoéc’
1 Podloze nawierzchni
- nierdwnosci powierzchni *) cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni Jo + 0,5
- niweleta powierzchni cm +1, -3
Ulepszone podtoze nawierzchni
- grubo$¢ catkowita % grubosci +10
- grubo$¢ poszczegdlnych warstw % grubosci + 10
- szeroko$¢ poszczegdlnych warstw cm +5
2 Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza)
- 08 korpusu drogowego cm | + 10
- szeroko$¢ gérnej powierzchni cm +10
- nierdwnosci powierzchni *) cm + 4
- pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni Jo + 1
- niweleta gérnej powierzchni cm +2, -3
- pochylenie warstw gruntéw mato %
rzepuszczalnych
3 'Warstwa odcinajaca w podstawie nasypu
- grubos$¢ % grubosci +10
- szeroko$¢ gérnej powierzchni cm + 20
- rzgdne goérnej powierzchni cm +5
4 Skarpy
- pochylenia 1:m % pochylenia [+ 10
- nieréwno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi
urodzajnej P P ) cm =10
X )merownosc gbrnej powierzchni ziemi urodzajnej m |5
S5 Rowy
- szerokos¢ cm +5
- rzgdne profilu dna cm +1, -3
*) Nierownosci mierzone lata dlugosci 3 m
5.3. Poziomy powierzchni warstw nawierzchni

Projektowane poziomy warstw nawierzchni nalezy obliczy¢ z profilu pionowego, spadku
poprzecznego oraz grubosci warstwy nawierzchni opisanych na Rysunkach. Poziom dowolnego

punktu konstruowanej powierzchni warstw nawierzchni powinien odpowiada¢ poziomowi

projektowanemu z uwzglednieniem odpowiednich tolerancji podanych w Tabeli 11.1.

TABELA - Tolerancje w poziomach powierzchni nawierzchni

Powierzchnie drég

Podktad nawierzchni

+ 6 mm

+ 6 mm
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Gorne podtoze drogi przy nawierzchni bez podbudowy + 8 mm
Podloze drogi inne niz powyzsze +15 mm
Dolna warstwa no$na pod betonowymi ptytami nawierzchniowymi + 10 mm

uktadana maszynowo w cato$ci podczas jednej operacji razem z
ubijaniem powierzchni

Dolne warstwy no$ne inne niz powyzsze -30 mm

5.4. Roboty nawierzchniowe przy niskich temperaturach

Materialy przeznaczone do uzycia w konstrukcjach nawierzchni drég nie powinny by¢
uktadane na zamarznigtym lub pokrytym lodem podtozu.

Temperatura betonu lub innego materiatu mieszanego z cementem w zadnej warstwie
nawierzchni w momencie dostawy nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Nie nalezy ukladaé tych
materiatéw, gdy temperatura powietrza w cieniu spadnie ponizej 3°C i nie nalezy powtérnie
podejmowac uktadania, az temperatura powietrza w cieniu ponownie nie wzro$nie do 3°C.

Jezeli w ciagu pierwszych 20 dni po wykonaniu nawierzchni betonowej lub pierwszych 7
dni w przypadku innych materiatéw zmieszanych z cementem nastanie mroz, nalezy do okresu,
ktory jest wymagany przed dopuszczeniem na ta nawierzchni¢ ruchu doda¢ 1 dzien na kazda noc,
podczas ktdrej temperatura powierzchni omawianej warstwy spadnie do 0°C lub nizej.

5.5. Warstwy podsypkowe i ttuczniowe

5.5.1. Materialy na podsypki

Zageszczanie nalezy wykona¢ jednoczesnie z  roz$cielaniem materiatu 1 zgodnie
z wymaganiami dla poszczegdlnych materialdow. Nalezy specjalnie zatroszczyC si¢ o to, aby
uzyskac pelne zageszczenie w sasiedztwie potaczen zaréwno podtuznych, jak i poprzecznych.

Zageszcezanie materiatow sypkich nalezy wykonywac¢ metodami umozliwiajacymi uzyskanie
wlasciwych parametréw poszczegdlnych warstw zgodnie z PN, chyba ze Inspektor zazada inacze;j.
Wykonawca wykona odcinek prébny sprzgtem jakim bgdzie wykonywal poszczegdlne warstwy
z materiatu przewidzianego do wbudowania i wykaze ze stopien zaggszczenia uzyskany przy
pomocy tego sprzgtu jest taki sam lub lepszy, od wymagan  normowych. Procedura
przeprowadzenia tych prob powinna podlega¢ zatwierdzeniu przez Inspektora.

Powierzchnia kazdej warstwy materialu powinna by¢ po ukonczeniu zaggszczania
1 bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknigta, nie porusza¢ si¢ pod maszyna ubijajaca
i by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego materiatu, wybojow, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie
luzne, podzielone lub w inny sposéb uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zaggszczone na
calej grubosci warstwy.

Na warstwy odcinajace lub odsaczajace winien by¢ uzyty piasek, pospdika albo materiaty
sypkie istniejacego nasypu dopuszczone przez nadzor geotechniczny.

Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki
tak by po zaggszczeniu warstwa byla rowna warstwie projektowanej. Wskaznik zaggszczenia
okresli¢ zgodnie z norma BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ kruszywa winna by¢ réwna wilgotnosci
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optymalnej proby Proctora zgodnie z norma.

5.4.2. Podbudowy tluczniowe stabilizowane mechanicznie
Material stosowany do wykonania podbudowy z tlucznia to kruszywo tamane zwykte wg normy PN-
B-11112 . Jezeli Inspektor dopusci moze to by¢ takze tluczef betonowy.

5.4.3. Zageszczanie podbudowy

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza
od 1.5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren ttucznia

Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie powinna przekracza¢ 20cm.

Wszelkie obszary ubitego materiatu, ktore maja luzng powierzchnig pozbawiona frakcji
drobnoziarnistej powinny zosta¢ usunigte i zastagpione prawidlowo posortowanym materiatem.

Grubos¢ roztozonej warstwy kruszywa powinna by¢ taka by po zageszczeniu i zaklinowaniu
osiagnigto grubos¢ warstwy projektowane;.

54 Schody z ptyt zelbetowych

Schody nalezy wykonac z plyt zelbetowych o wymiarach 40x100 cm grub. 12 cm. Plyty
maja by¢ oparte na kraweznikach betonowych. Przestrzen pomigdzy krawe¢znikami wypetnié
piaskiem 1 zaggsci¢ za pomoca zaggszczarek, aby ptyty oprécz podparcia na dwéch krawedziach
(kraweznikach) lezata takze na petnej podbudowie. Ptyty nalezy utozy¢ na suchej zaprawie klejowej
mrozoodpornej. Spoiny pomigdzy ptytami wypetni¢ suchg zaprawa do spoinowania. Uktadanie ptyt
rozpocza¢ od dotu posuwajac si¢ w gor¢ schodow.

54.1 Cze$¢ ogdlna
- warstwa konstrukcyjna pod ptyte zelbetonowa ujgto w niniejszej specyfikacii,
- plyty w kolorze grafitowym

5.5.2. Jako$¢ wykonania

- podsypka z piasku o CBR>25 zgodnie z wymiarami na rysunkach,

- piasek zagesci¢ zgodnie z wymaganiami,

- bezposrednio po utozeniu nalezy spoiny wypetni¢ drobna sucha zaprawa cementowa (wykonana
suchego i czystego piasku i cementu) za pomoca szczotek. Po kilku dniach uzupehic¢ zaprawe
w spoinach.

5.5.3. Tolerancje
- maksymalne odchylenia wymiarowe od ustalonych wielko$ci roboczych nawierzchni
powinny wynosic :

dtugosé +2 mm
szerokos¢ + 2 mm
grubos¢ + 3 mm

- tolerancje dla poziom6éw powierzchni gotowej nawierzchni powinny by¢ takie, jak podano
w tabeli 11.1 1 11.2. niniejszego rozdziatu Specyfikacji.

5.5 Krawezniki
5.5.1 Prefabrykowane krawezniki

Prefabrykowane betonowe i1 obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie
zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 1 04 ,Prefabrykaty budowlane
z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic 1 parkingéw” Nalezy je uktadac¢ na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 grubosci S5cm i tawie z oporem z betonu B15 zgodnie z zataczonymi do projektu
rysunkami
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Elementy kraweznikéw i obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wigkszego niz 3 mm na 3
m od poziomu linii.

Swiatto kraweznika 10cm. (odlegto$é gory kraweznika od nawierzchni).
5.6. Kolejnos¢ wykonywania robot

- wykonanie tawy z oporem z betonu B15 pod krawezniki, na warstwach dolnych konstrukcji,

- ustawienie krawegznikow betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

- wykonanie podsypki wraz z zaggszczeniem,

- ulozenie plyt zelbetowych,

- spoinowanie,

- wykonanie trawnikéw wzdtuz schodéw.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci robét drogowych

Kontrola powinna obejmowac :

Badanie materiatéw uzytych do wykonania rob6t zgodnych z S.T. Badanie to nastgpuje
poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich
norm materialowych.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie préby i atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatdw i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane
normami warunki techniczne.

Przed przystapieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié¢, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostalty wykonane zgodnie z dokumentacja i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podioza,
- zabezpieczenie ewentualnych przewodéw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlano — Montazowych.
Odbidr techniczny koncowy polega na sprawdzeniu :
- protokotéw z odbioréw czg$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,
- aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany 1 uzupetnienia,
- prawidlowego i zgodnego z dokumentacja techniczna wykonania nawierzchni,

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Tom V.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Norma podstawowa — PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
normy powotane lub uzupetniajace
PN-74/B/04452  — Grunty budowlane — Badani polowe
PN-88/B-04481  — Grunty budowlane — Badania prébek gruntu
PN-91/B-06714/15 — Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 — Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztaltu ziaren
PN-77/B-06714/18 — Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci
PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornos$ci
PN-79/B-06714/42- Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los

Angeles

PN-87/B-06721  — Kruszywa mineralne — Pobieranie probek

PN-B-11111 — Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
Zwir 1 mieszanka

PN-B-11112 — Kruszywa mineralne-Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —

piasek

PN-87/S-02201 - Drogi samochodowe —Nawierzchnie drogowe-Podziat, nazwy, okreslenia

PN-S-02205 — Drogi samochodowe- Roboty ziemne —Terminologia, wymagania i badania

BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe — Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

PN-97/S-02204 - Drogi samochodowe — Odwodnienie drég
BN-80/6775-03 arkusz 01 1 04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza

Aprobata techniczna na kostk¢ betonowa

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zasady stosowania i konstrukcji znakéw. Zatacznik

nr 2 do Zarzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r (poz.120)

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Zasady stosowania i konstrukcji znakéw. Zatacznik

nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r (poz.120)

Norma podstawowa PN-B-06050 — Roboty ziemne — Geotechnika — Wymagania ogdlne
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Specyfikacja techniczna
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwiazanych z zalozeniem i pielggnacja zieleni

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwiazanych
z zaktadaniem i pielggnacja trawnikéw na terenie ptaskim.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki:

- powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nig¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
2.2. Nasiona traw :
- najczegsciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow,

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasg, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”
4. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania nasadzen moze odbywac¢ si¢ dowolnymi Srodkami
transportowymi pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materialow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Trawniki

Trawniki nalezy wykona¢ wzdluz wykonywanych schodéw zejSciowych. Wymagania
dotyczace wykonania rob6t zwiazanych z trawnikami sa nastgpujace:
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- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajna (ok. 10 cm) i

kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawegznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa 1 wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gtadkim, a potem watem - kolczatka
lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywaé¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

-ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesi¢gcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyja¢ pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto 1 w regularnych
odstepach czasu, przy czym czgstos¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia

trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki
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nawozéw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
w poszczegdlnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtos$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

86/92

wymagane

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- illosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,
- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow 1 ich odchwaszczania,

- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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Specyfikacja techniczna

ST - 01/09
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robd6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie rozbiorek. Podstawowa zasada przy robotach rozbiérkowych jest
stopniowe zmniejszanie obciazen elementdw konstrukcyjnych, tzn. zgodnie z ta zasada rozbiorke
nalezy rozpoczyna¢ od gory. Przed przystapieniem do bezposrednich rob6t rozbidrkowych nalezy
wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu, oznakowanie zgodnie z
przepisami BHP, wzmocnienie cze¢sci budynku zagrazajacych runigciem itp. Zakres robot
rozbiérkowych to :

- rozebranie istniejacych posadzek,

- rozebranie muréw i elementéw konstrukcyjnych;
- odbicie tynkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz definicjami podanymi w ST Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy. Specjalnie
ostroznie nalezy prowadzi¢ rozbidrke¢ elementéw budynku przeznaczonego do odbudowy,
uwazajac, by nie uszkodzi¢ czgsci nie przeznaczonych do rozbiérki. Podstawowe warunki jakich
nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek to :

1. Nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, a wigc wynies¢
zalegajacy gruz i $mieci, usuna¢ zwisajace czg¢sci murdw, stropy pozbawione czg¢sciowo podpor,

2. Sprawdzi¢ czy na terenie prowadzonych robdt nie pozostaty niewybuchy lub inne materiaty
niebezpieczne,

3. Gruz nalezy usuna¢ z miejsca rozbidrki.

4. Rozbidrk¢ muréw moze by¢ dokonywane rg¢cznie przy uzyciu narz¢dzi mechanicznych. Tak
samo prowadzi si¢ rozbiorke czesci muréw, jezeli calo$¢ nie jest przeznaczona do wyburzenia.
Zwalanie muréw metoda podcinania jest zabronione przez Prawo budowlane,

5. Rozbiorke elementéw zelbetowych nalezy wykonywa¢ niewielkimi odcinkami, odbijajac
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uprzednio warstwe ochronna betonu i przecinajac prety zbrojenia.

Rozbiorke elementéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku miejscach,

7. Przygotowac miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbiérki. Gruz
uzyskany z rozbidrki czgsciowo wywies¢ do utylizacji. Teren splantowac i oczysci¢ z resztek
materiatow.

o

2. MATERIALY

Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty rozbiérkowe wykonywane sa przewaznie sposobem rgcznym za pomoca
tradycyjnych narzedzi recznych.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem 1 przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

5.1. Posadzka

Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczenstwo rozbidrki elementéw konstrukcyjnych,
nalezy rozpocza¢ od doktadnego zbadania rodzaju i stanu nos$nosci, nie zaleznie od tego czy przy
opracowywaniu dokumentacji technicznej stan ten byl juz badany. Zawsze istnieje
prawdopodobienstwo, ze modgl ulec znacznej zmianie, od czasu sporzadzenia dokumentacji
projektowej, a po drugie nigdy nie sa wykluczone biedy projektowe, ktére moga spowodowac
przykre nastgpstwa przy rozbidrce. Po zbadaniu ptyty, wszystkie zapadnigte miejsca nalezy
delikatnie rozebrac i sprawdzi¢ czy nie zostala wymyta podbudowa lub usunigty jest grunt.

5.2 Sciany

Rozbidrke $cian no$nych mozna rozpocza¢ dopiero uprzatni¢ciu materiatéw odzyskowych.
Rozbidérke $cian zelbetowych mozna wykonywaé sposobem recznym, lub innych $rodkéw
mechanicznych.
5.6. Okladziny

Rozbidrke oktadzin $ciennych tynki wykonujemy sposobem rg¢cznym przy uzyciu sprzetu
mechanicznego — miloty pneumatyczne, elektryczne; lub rgcznie przy uzyciu miotka
i przecinaka. Rozbiérke rozpoczyna si¢ od gory $ciany posuwajac si¢ w dot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
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7.  OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

Ilo§¢ robét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6ét podano w ST — 0 Wymagania ogdlne.
Wszystkie roboty objete zakresem podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
Przy odbiorze podlegaja sprawdzeniu:
- zgodnos¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
- uprzatnigcie elementéw pochodzacych z rozbiorki,

- kontrola dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materialéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

- Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
InZzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres rob6t okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej

oraz przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
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Roboty ogélnobudowlane

Spis dzialéw przedmiaréw robot

Nr [Nr ST KOD CPV Opis robot
45110000-1 )
1lsT-omoo 211700 [ROBOTY ROZBIORKOWE
ST-OL0L 155693004
ST - 01/02
op o 1452623107
> [T~ 452625202  |SCENA
ST - 01/04
45410000-4
ST-01/05 145431200-9
ST — 01/06
ST_01/01  |452623004 ,
3 [ST-01/03 [452623107  |SCHODY - WEJSCIE NA SCENE
ST—01/05 |45431200-9
ST_01/03 _ |45410000-4
4 1sT_01/05 |45431200.9  |[MURKI PRZY CIEKU
ST - 01/01
5 [ST—01/07 jgﬁggg(l):g SCHODY ZEWNETRZNE
ST - 01/08

Przedmiary robét w oddzielnym opracowaniu.
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