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1.     WSTĘP   

1.1.    Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Modernizacja Amfiteatru w Kaliszu – Park Przyjaźni. 

1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.2.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

� Realizowany projekt zakłada modernizację płyty, obudowy ścian, modernizację zejść. 

1.2.2. Zakres robót objętych ST 

 

Ściany – konstrukcyjne, 
 

Schody – schody zewnętrzne,  
 

Izolacje – przeciwwilgociowe,  
 

Posadzka – betonowa przemysłowa 
 

Tynki, okładziny – kat. III i płytki ceramiczne, 
 

Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót 

1.2.4.   Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
             
             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych nw. Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

ST – 01                       ROBOTY BUDOWLANE – w tym : 

ST – 01/01  Roboty betonowe 

ST – 01/02  Roboty zbrojarskie 

ST – 01/03  Roboty murarskie 

ST – 01/04  Izolacje 

ST – 01/05  Wykończenie ścian 

ST – 01/06                  Posadzka 

ST – 01/07                  Chodniki, schody 

ST – 01/08                  Zieleń 

ST – 01/09                  Roboty rozbiórkowe 
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1.3.   Definicje i skróty 

           Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco :   

1.3.1. aprobata techniczna - Dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat  
i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10  
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami)  

1.3.2. budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  
                              miejscu, także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
1.3.3. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że  zapewniono 
zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN). 

1.3.4. część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego  
                             zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą  
                             do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
1.3.5. dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  
                             z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów  
                             częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji  
                             obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji  
                             obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 
1.3.6. dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
                              z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz  
                             geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.3.7. droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć specjalnie przygotowaną 
                             drogę, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas  
                             ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.               
1.3.8. dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ  
                             zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument  
                             przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących  
                             w czasie wykonywania robót.  
1.3.9. Inżynier - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania jako Inspektor  
                              nadzoru w niniejszym Kontrakcie 
1.3.10. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do  
                             kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  
                             kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
1.3.11. księga (rejestr) obmiarów – należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców  
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera.  

1.3.12. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,    
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                             zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane  
                             przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób  
                             związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów  
                             prowadzonych robót.  
1.3.13. materiały — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak  
                             również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie  
                             z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez  
                             Inżyniera. 
1.3.14. obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu  
                             budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane  
                             z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.3.15. odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  
                             dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -  
                             z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  
                             robót budowlanych.  
1.3.16. polecenia Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia  
                             przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu 
                             realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.3.17. podsypka – materiał gruntowy między gruntem, a podbetonem,  
1.3.18. pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą  
                             na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych  
                             innych niż budowa obiektu budowlanego  
1.3.19. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć  
                             tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,  
                             ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,  
                             przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
1.3.20. projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą  
                             autorem dokumentacji projektowej.  
1.3.21. przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania  

robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z podstawami 
nakładów, ilością robocizny, materiałów, sprzętu 

1.3.22. przedsięwzięcie (zadanie) budowlane – kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na 
wybudowaniu obiektów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

1.3.23. rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  
                             i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji  
                             budowy lub robót budowlanych. 
1.3.24. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  
                             przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  
1.3.25. specyfikacja - oznacza specyfikację Robót załączoną do Kontraktu. 
1.3.26. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty  
                             budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.3.27. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany  
                              przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  
                              technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,  
                              a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski,  
                              barakowozy, obiekty kontenerowe i inne  
1.3.28. ustalenia techniczne — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach  
                             i aprobatach technicznych.  
1.3.29. urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
                             z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie  
                             z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące  
                             oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place  
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                             postojowe i place pod śmietniki. 
1.3.30. właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego  
                             lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
1.3.31. wykonawca – strona kontraktu, przyjmująca do realizacji zgodnie z przekazaną 

dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi przedsięwzięcia 
budowlanego, 

1.3.32. wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
                             zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub  
                             zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do  
                             obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we  
                             wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.3.33. zamawiający – strona kontraktu, zlecająca do realizacji przedsięwzięcie budowlane, 
1.3.34. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym.  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

          Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inżyniera oraz sztuką budowlaną. 
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

1.4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

          Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 
montażowych i specjalistycznych, umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie 
przedmiotowych robót prawidłowo technicznie i jakościowo. Specyfikacja Techniczna ST ma 
zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia 
na budowę. 

Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są Projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie 
których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 



Specyfikacje techniczne  ST – 00-00 Wymagania ogólne   str. 6/92 

Projekt: „Modernizacja Amfiteatru” 62 – 800 Kalisz, Park Przyjaźni 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

1.5.   Teren budowy 

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 

          Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, dwa 
egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy  
i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

� Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych: 
� Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego - Zamawiający posiada projekt 

budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane".  
� Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 

Kontraktowej. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 kpl. w/w dokumentacji. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

          Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

    Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia  
i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

� Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

� Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji Robót. 

� W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

� Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową 
włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi 
tymczasowej i montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, 
gaz, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty 
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 
ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 
energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, 
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

� Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu 
robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu 
budowy. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
� utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
�  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne  
i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  
w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
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co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy na podstawie opracowanego przez siebie BIOZ. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

            Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od daty przekazania placu budowy  do daty wystawienia  świadectwa przejęcia 
przez Inżyniera. 
 
           Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były  
w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania. 
          
           Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty zabezpieczeniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

1.5.13. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli 
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą 
spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

2.    MATERIAŁY 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą 
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uzyskać aprobatę Inżyniera. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, 
z 2003 r. z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i są 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie  
z Prawem Budowlanym . 

2.1.   Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 
w czasie postępu Robót. 

2.2.   Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane 
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
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wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

2.3.   Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 
-  Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów  
    w czasie przeprowadzania inspekcji. 
-  Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa   
    się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

           Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 
dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów 

          Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.6.    Wariantowe stosowanie materiałów 

            Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania materiałów 
zamiennych, Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. 

3.   SPRZĘT 

            Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 
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Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

4.     TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte  
z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 
� zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę 
lub zgłoszeniem. 
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5.1.   Ogólne zasady wykonywania Robót 

           Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6.      KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1.    Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu 
Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 
� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi; 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

� sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2.    Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót  
i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 

Przed zatwierdzeniem PZJ Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 
są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie  
z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3.    Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4.    Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5.    Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.    Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.    Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały i wyroby posiadające:  

� Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami       
         technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych 
� Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną 

stosownie do Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881). 
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to takie materiały 
i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8.      Dokumenty budowy 

6.8.1.    Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania 
Świadectwa Przejęcia. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości  
         i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów  
         Robót, 
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
         w Robotach, 
� uwagi i polecenia Inwestora, 
� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych  
         i końcowych odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
          z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu Robót, 
� Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inwestorowi do ustosunkowania się. 
� Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

6.8.2.    Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów Robót. 

W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót,  
a w szczególności: 

� wyniki pomiarów bezpośrednich 
� obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 
� rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  
w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

6.8.3.    Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik Świadectwa Wykonania. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.4.    Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące 
dokumenty: 

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
� protokoły przekazania Terenu Budowy, 
� protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję na budowie 
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� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

6.8.5.    Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7.     OBMIAR ROBOT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2.    Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej w metrach. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami  
w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
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7.3.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

7.4.    Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

8.      ODBIÓR ROBOT 

8.1.    Rodzaje odbiorów 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi  
w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej 

W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 
dokonywanych przez Inżyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy: 

Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 
� odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu 
� odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 
� odbiór pogwarancyjny 
 
Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego 
� przejęcie części robót 
� przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem 

8.1.1.   Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  
i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  
z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2.    Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym fakcie zamawiającego. 

Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania z dokumentacja projektowa i ST w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęciu dokumentów o których 
mowa w punkcie poniżej. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową, że jakość wykonanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień wyznaczy 
termin na ich usunięcie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane w wyznaczonym 
terminie będą przyczyną przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru 
końcowego. 

8.1.3.   Przejęcie Robót  

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe może 
nastąpić przekazanie obiektu Zamawiającemu. 

Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inżynier i ewentualnie inni 
przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez 
Zamawiającego 

Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub 
spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz 
uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. 

Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien 
stwierdzić: 

� zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami  
w Dzienniku Budowy, zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową,  

� spełnianie przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo 
budowlane pozwolenia na użytkowanie 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do: 
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� przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego 
przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami  
i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), 
projektów z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, 
ewentualnych przepisów lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, 
urządzeń i instalacji itp., 

� umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi 
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów 
i dokumentacji powykonawczej itp, 

Do czasu odbioru Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 

� Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami) 
� Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru 
� Specyfikacje Techniczne 
� uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
� recepty i ustalenia technologiczne, 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
� wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
� wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 
� opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 
� powykonawczą inwentaryzację geodezyjną Robót, 
� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  
� kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru końcowego Robót. 

8.1.4.   Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.1.2. 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.    Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element 
pomocniczy do wyceny wykorzystać należy Przedmiary Robót . 



Specyfikacje techniczne  ST – 00-00 Wymagania ogólne   str. 22/92 

Projekt: „Modernizacja Amfiteatru” 62 – 800 Kalisz, Park Przyjaźni 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

� robociznę bezpośrednią, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: 

• płace personelu i kierownictwa budowy, 
• pracowników nadzoru i laboratorium, 
• koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 

dojazdowych itp.), 
• koszty dotyczące oznakowania Robót, 
• wydatki dotyczące bhp, 
• usługi obce na rzecz budowy, 
• ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
• ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

� do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji  

             Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  
w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z wykonywania 
przez niego robót, a także za incydenty spowodowane nie przestrzeganiem przepisów lub 
obowiązujących zasad.  
      Wykonawca na własny koszt będzie musiał wykonywać naprawy w tym także usunąć szkody 
spowodowane przez jego ciężarówki i sprzęt. Dotyczy to także terenu budowy, terenów przyległych 
jak i dróg publicznych. 
            Na koniec prac (przed odbiorem) Wykonawca dokona usunięcia zanieczyszczeń 
spowodowanych jego działalnością, również zobowiązany jest do usuwania odpadów w miarę ich 
powstawania podczas prac. Jakakolwiek szkoda spowodowana przez wykonawcę prac zostanie 
naprawiona na jego koszt. 
            Wykonawca uwzględni w cenie koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy 
związanego ze swoim zakresem robót, jak również zabezpieczenie środków transportu 
wewnętrznego, a także zagospodarowanie placu budowy zgodnie z jego potrzebami oraz wszystkie 
środki służące do ochrony i zabezpieczenia wszystkich materiałów, urządzeń, instalacji, personelu 
itp., wchodzących w skład jego robót lub służących do ich realizacji. 
            Wykonanie zaplecza budowy na czas trwania prac wszystkich branż jest wliczone w cenę 
ryczałtową kontraktu. 

9.3.   Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

         Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach 
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.  

9.4.   Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 

          Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.  
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9.5.   Tablice informacyjne, pamiątkowe i tabliczki znamionowe 

9.5.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek 

          Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 
informacyjne na czas wykonywania robót. 

9.6.   Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej 
organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca, a obejmuje : 

Koszt  wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10.    PRZEPISY  ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie  
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 
(PN). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm  
i przepisów, a w szczególności: 

� Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity). 
� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 
26,póz, 313. 

� Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie 
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ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, póz, 
575). 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., 
poz. 401 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami. 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953) 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92  
z 1992 r. poz. 460, zmiany Dz.U. Nr 102 z 1995 r. poz. 507), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. 
poz. 690, zmiany : Dz.U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156), 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844  
z późniejszymi zmianami), 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy (Dz.U. Nr 148 z 1998 r. poz. 974), 

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z dnia  
11 lipca 2003 r.), 
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1.    WSTĘP  

1.1.   Przedmiot ST 

          Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót betonowych. 
 
Zakres stosowania ST : 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2.   Zakres robót objętych specyfikacją 

         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu elementów 
żelbetowych i betonowych w budynku, jak: podłoża, schody, wieńce. 

Zakres robót objętych przez Specyfikację: 

� Montaż deskowań 
� Betonowanie i zagęszczanie 
� Pielęgnacja betonu 
� Wykonanie podkładów z materiałów sypkich i betonowych 

1.3.   Określenia podstawowe 

Beton zwykły-beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody 
Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o oczku 2 x 2 mm 
Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy  
w stanie suchym 
Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu.  
Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie.  

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność  
z rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera  

2.    MATERIAŁY 
         Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy 
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami:  
 
Materiały: 
     -      beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 
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-    beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 
- beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 
- beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25   

Beton musi spełniać wymagania: 
- nasiąkliwość  - 5 %, badania wg normy PN – B – 06250 
- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie  nie 

większy niż 20%  po 150 cyklach zamrażania i odmrażania badania wg normy PN-B-06250 
- wodoszczelność większa od 0,8 MPa 
- wskaźnik wodno-cementowy – mniejszy od 0,5 

Mieszanka betonowa: 
- skład mieszanki betonowej powinien być ustalony z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia 
przez wibrowanie.  

- skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwórni betonów lub Wykonawcy i 
wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 

- zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i powinna zapewnić 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa 
niż 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm. 

- maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
o 400 kg/m3 – dla betonów klas B25, B30 
o 450 kg/m3 – dla betonów klas B35 i wyższych 

- przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczonej przez wibrowanie  
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (tem. dobowa nie niższa niż 10oC) średnią 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 1,3 Rb

G (wytrzymałości 
gwarantowana betonu na ściskanie) 

- Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczać: 

o wartości 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
o wartości 3,5 – 5,5 % - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm 
o wartości 4,5 – 6,5 % - dla betonu narażonego na stały dostęp wody  

- konsystencji mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej  
w normie PN – B- 06250. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu  
i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz  odpowiednie świadectwa  
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostaną przez Inżyniera. 

3.    SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00  „Wymagania ogólne" 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Do 
podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory  
z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi  
w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości drgań 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące 
się jednakowymi drganiami na całej długości. 
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        Deskowanie 

Roboty ciesielskie należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inżyniera, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną 
technologią.  
Do wykonania szalunków należy użyć deskowań tradycyjnych.  

4.   TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 00.00. “Wymagania 
ogólne”. 
Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących 
środków transportu: 

� samochód mieszarka („gruszka”) do transportu mieszanki betonowej  
� przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc 
� samochód wywrotka 
� samochód dostawczy 

Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na środki 
transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas 
transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem  
i zdeformowaniem. 
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia 
betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się użycie pomp pod warunkiem, 
że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C  
w betonie przy wylocie. 
Dopuszcza się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników  
o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu 
betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 
Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej 
wymaganiom. 

5.    WYKONANIE  ROBÓT 

5.1.   Warunki ogólne wykonania robót 

         Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Roboty wykonać zgodnie ze specyfikacją, bądź inaczej o ile sposób wykonania zostanie 
zatwierdzony przez Inżyniera. 
Zakres obejmuje wykonanie wieńca obwodowego na ścianie zewnętrznej sceny. Wieniec winien 
być wykonywany jako zwieńczenie ściany zewnętrznej wykonanej z elementów żelbetowych z 
wykonywaną podbudową z gruzobetonu.   
Kolejność wykonania poszczególnych robót : 
-   geowłóknina -  należy ułożyć na gruncie rodzimym, 
- podbudowa piaskowa wykonywana ręcznie z przerzutem. Grubość warstwy podsypki po  
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      zagęszczeniu 10,0 cm, 
-     podbudowa z gruzobetonu grub. 12,0 cm. Na przygotowaną podbudowę z piasku należy ułożyć 
warstwę gruzu betonowego, który pozostał z rozbiórki płyty betonowej. Gruz przed ułożeniem 
powinien zostać rozdrobniony i zagęszczony. Tak przygotowane podłoże należy zalać warstwą 
betonu wraz z zawibrowaniem, aby wypełnić wszystkie wolne przestrzenie między utwardzonym 
gruzem. Należy zapewnić równość powierzchni podbudowy (na wierzchu zostanie ułożona folia 
PE) z dokładnością ± 1 cm. 

5.2.    Deskowanie 

          Wieniec obwodowy wykonywać w deskowaniach o gładkich powierzchniach wewnętrznych. 
Łączenie deskowania zewnętrznego i wewnętrznego za pomocą drutów pozostających w betonie 
jest niedopuszczalne. Deskowanie podpierać od zewnątrz w sposób zapewniający 
nieodkształcalność lub stosować łączniki typowe. 

Wewnętrzne powierzchnie deskowań powlekać środkami antyadhezyjnymi, dzięki którym 
ułatwione będzie rozszalowanie, beton nie przebarwi się i zachowa ostre kanty oraz 
wyprofilowania, powierzchnia betonu będzie gładka. 

Stosować deskowania inwentaryzowane, systemowe, aby zapewnić szczelność. 

Elementy betonowe i żelbetowe w chwili rozpoczęcia betonowania konstrukcji, powinny mieć : 
wytrzymałość; sztywność i stateczność dostosowaną do przenoszenia sił przekazywanych na 
konstrukcję nośną deskowania. 

5.3.  Betonowanie 

5.3.1. Zalecenia ogólne 
Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę  
i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
- sposób transportu mieszanki betonowej 
- kolejność i sposób betonowania 
- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach 
- sposób pielęgnacji betonu 
- warunki rozformowania deskowania 
- zestawienie koniecznych badań 
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera i po 
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 
 
Przy betonowaniu konstrukcji należy zachować następujące warunki : 
� deskowanie należy starannie oczyścić przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
� przed betonowaniem sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z Rysunkami, czystość 

deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny, 
� betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >+5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 
chwili jej układania zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
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najmniej 7 dni; prace betoniarskie powinny być prowadzone wówczas pod bezpośrednim 
nadzorem Inżyniera, 

� mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości > 0.75 m od powierzchni, na którą spada; w 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m), 

� wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min z buławami o średnicy < 0.65 
odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

� podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
� podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 

poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20-30 sek., po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym, 

� kolejne miejsca zagłębiania buławy powinny być od siebie oddalone o 1.4 R (R promień 
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m, 

� czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 sek., 

� zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości 
i od 1.0 do 1.5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalać 
doświadczalnie, aby nie powstawały martwe pola, a mocowanie powinno być trwałe i sztywne. 

� Przerwy robocze w betonowaniu zabezpieczyć taśmą dylatacyjną PVC 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w 
deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny 
bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca 
przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast 
po rozszalowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier uzna za 
dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie 
wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki 
stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po 
rozszalowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1.0 cm pod wykończoną powierzchnią betonu, a 
otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam gdzie tylko możliwe, elementy form 
deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów 
stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru szarego (rurki pozostają w 
betonie). Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem 
maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy i 
sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. Zabrania się 
wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne 
betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania 
może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu 
poprzedniego. Inżynier może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania 
ciągłego celem uniknięcia przerw. 

5.3.2.    Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
        Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

�   w płytach, mieszankę betonową układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy.  
W płytach o grubości >12cm zbrojonych górą i dołem należy stosować wibratory wgłębne. Do 
wyrównywania powierzchni betonowej należy stosować belki (łaty wibracyjne). Celem 
ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie płyty winno być prowadzone całą jej 
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szerokością, na podstawie opracowanego uprzednio projektu technologicznego. Przed 
betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. 

�  w korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pomocą rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi, 

 
5.3.3.    Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 

       Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi 
beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż 
po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu  
i prowadzić ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 
nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
dla jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione 
przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-
06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej (prefabrykaty). 

5.4.   Wykonywanie otworów, nisz, zagłębień itp. 

            Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera. Dotyczy to 
wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w konstrukcjach betonowych. Wszystkie 
konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie 
wykonawcę zarówno jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w wykonaniu 
prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 

5.5.     Wykończenie powierzchni betonowych 

5.5.1.  Powierzchnie uformowane 
Powierzchnie niewidoczne: 
Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po 
ukończeniu robót. 
 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę  
i wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak 
zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu 
deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien 
zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są 
dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe. 
Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 
Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych 
powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez 
Inżyniera, składający się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, 
natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych linii 
(pionowych lub poziomych). 
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5.5.2. Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 
 
Powierzchnie niewidoczne: 
Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać  
i wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli 
powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych 
poniżej. 
 
Powierzchnie widoczne: 
Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano w p. 
5.5.1 dla powierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu 
betonu należy w celu zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeżym betonie 
wygładzić go poprzez mocne naciskanie kielnią stalową, tak aby otrzymać powierzchnię 
zagęszczoną, jednorodnie gładką i bez śladów kielni. 

5.5.3. Przerwy robocze. 
Powierzchnie przerw roboczych przed przystąpieniem do dalszego betonowania należy 
przygotować następująco: 
�   usunąć zanieczyszczenia i luźne resztki betonu 
�   powierzchnie stwardniałego betonu wypiaskować 
�   beton wyschnięty zwilżać co najmniej jeden dzień przed betonowaniem następnej partii  

 i ułożyć warstwę betonu połączeniowego 

5.6.    Tolerancje 

5.6.1. Wymagania ogólne 
� Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się 

w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności 
konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze 
monumentalnym. 

� Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych  
z podaniem: 
a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie, 
b) innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami  
      podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów  
       konstrukcji. 

� Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych. 

� Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 
osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub 
słupów. 

� Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne 
w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

5.6.2. System odniesienia 
� Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 
elementów  konstrukcji  zgodnie  z  normami  PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

� Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
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Płyty 

� Dopuszczalne odchylenie poziomu płyty o rozpiętości L nie powinno być większe niż: 
± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

    ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

� Dopuszczalne wygięcie płyt od poziomu nie powinno być większe niż:  
±15 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

Przekroje 
 

� Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 
większe niż: 

± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

� Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 
odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:  

 
± 0,04 l, lub 10 mm przy kiasie tolerancji N1, 
± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

� Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 
 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-  5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 
 
 

� Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż: 
 

-10 mm przy klasie tolerancji N1, 
-  5 mm przy klasie tolerancji N2 
 

Powierzchnie i krawędzie 
� Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m 

nie powinny być większe niż: 
7 mm przy klasie tolerancji N1, 
5 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

� Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny 
być większe niż: 

 
15 mm przy klasie tolerancji N1, 
10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

� Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 
5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2. 
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� Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 
powinny być większe niż: 

 
6 mm przy klasie tolerancji N1, 
4 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

� Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

 
L/100 =<20 mm przy klasie tolerancji N1, 
L/200 =<10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

� Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu  na odcinku 1,0 m  nie powinno być większe 
niż: 

 
4 mm przy klasie tolerancji N1,  
2 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

6.    KONTROLA  JAKOŚCI 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. 

6.1.   Kontrola deskowania 

    Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 
wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są  
w rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.  

6.2.    Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

6.2.1. Zakres kontroli 
          Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma prawo 
pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub 
betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane  
wg PN-88/B-06250  
� konsystencja mieszanki betonowej, 
� urabialność 
� zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
� wytrzymałość betonu na ściskanie, 
� nasiąkliwość betonu, 
� przepuszczalność wody przez beton. 
� mrozoodporność 

      Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego 
m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe 
określenie liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może 
zażądać wykonania badań i konrtroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, 
jako próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 



Specyfikacje techniczne  ST -  01/01   Roboty betonowe   str. 35/92 

Projekt: „Modernizacja Amfiteatru” 62 – 800 Kalisz, Park Przyjaźni 

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej 
i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. 
Różnice pomiędzy przyjętą a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć : 

• + 20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 

• + 1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo - wodnego, 
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. 

6.2.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą 
ciśnieniową podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co 
najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance 
betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 nie powinna przekraczać: 

� 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających, 
� przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających: 

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

    W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki  
o liczbie określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów,  
1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się 
przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250.  

6.2.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

     Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki 
betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, 
lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000 m3 betonu. 
Zaleca się badanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza 
się co najmniej na 5 próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc. 

6.2.6.  Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton 
     Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu przeprowadza się na próbkach wykonanych  
w warunkach laboratoryjnych na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie  
z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 5000 m3 betonu. Wymagany stopień 
wodoszczelności betonu W 8 jest osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody 0.8 MPa w czterech na 
sześć próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250 nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 
Stopień mrozoodporności betonu będzie osiągnięty, jeżeli próba wykonana metoda zwykłą (kolejne 
zamrażanie próbki w powietrzu i odmrażanie w wodzie, a okres trwania pełnego cyklu wynosi co 
najmniej 6h) : 
� nie wykazuje pęknięć 
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� łączna masa ubytków nie przekracza 5% masy próbek nie zamrożonych 
� obnizenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrożonych    
      nie jest większe niż 20% 

6.2.7. Dokumentacja badań 

Na wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych 

6.3.1. Badania w czasie budowy 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na sprawdzeniu na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych robót  
z rysunkami i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji,  
a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich 
wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być 
wpisane do dziennika budowy. 

� sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w 
dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 

� sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem  
i porównanie z Rysunkami. 

Badania polegają na stwierdzeniu : 

� zgodności podstawowych wymiarów z rysunkami, zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od 
położenia poziomego i pionowego, 

� zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 
� prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę 
dociągnięcia wszystkich śrub w konstrukcji. 

Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą  
i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką  
i porównanie z Rysunkami oraz PN-63/B-06251. 

Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251. 

Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 

6.3.2. Badania po zakończeniu budowy 
     Badania po zakończeniu budowy obejmują : 
    Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie 

pomiarów na zgodność z Rysunkami w zakresie: 
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� podstawowych rzędnych nawierzchni oraz położenia osi obiektu w stosunku do dojazdów, 
� rozpiętości poszczególnych przęseł i długości całego obiektu. 

Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów 
z badań prowadzonych w czasie budowy. 

6.3.3. Badania dodatkowe 

    Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie 
budowy lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

7.    OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru jest : 
 

� m3: wykonania konstrukcji żelbetowej lub betonowej, na podstawie pomiaru w terenie 

8.    ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.00 “Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych. 
Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej 
ST. 

9.1.   Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
 
Cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej obejmuje: 

� wykonanie projektu mieszanki  
�  przygotowanie mieszanki betonowej 
� transport mieszanki betonowej 
� wykonanie i rozebranie szalunków 
� układanie mieszanki betonowej, 
� pielęgnacja betonu, 
� pomiary i badania wymagane w Specyfikacji 
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10.    PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1.   Normy 

10.1.1. Normy dotyczące deskowań 
 

PN-89/D-95017  Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe 

PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 

PN-88/M-82121  Śruby z łbem kwadratowym 

PN-88/M-82151  Nakrętki kwadratowe 

PN-85/M-82503  Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 

PN-85/M-82505  Wkręty do drewna ze łbem kulistym 

BN-87/5028-12  
Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i 
kwadratowym 

 
 
10.1.2.  Normy dotyczące betonu 
 

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia. 

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowywanie próbek. 

PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-89/B-06714/01 
Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie 
badań. 

PN-76/B-06714/12 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 

PN-78/B-06714/13 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
pyłów mineralnych. 
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Specyfikacja techniczna 

ST  -  01/02 

Roboty zbrojarskie 
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1.   WSTĘP  

1.1.  Przedmiot ST 

          Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia wieńcy. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych specyfikacją 

          Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą robót związanych z : 
� przygotowaniem elementów zbrojenia 
� montażem zbrojenia 
� kontrola jakości robót i materiałów 

1.4.   Określenia podstawowe 

         Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  
a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót zbrojarskich -  należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót zbrojarskich. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

           Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00.00 - „Wymagania ogólne". 

2.     MATERIAŁY 

          Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215  
i PN-91/S-10042. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy. 
Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych poszczególnych obiektów należy 
stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami: 
 
Zastosowany asortyment stali:  
Stal A-I    –    St3S wg PN-93/H-84023 
Stal A-II   –   18G2 wg PN-93/H-84023 
Stal A-III  –   34GS wg PN-93/H-84023 
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3.    SPRZĘT 

       Przygotowanie zbrojenia ma się odbywać przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń 
(giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki, nożyce) stanowiących wyposażenie zbrojarni. Sprzęt 
powinien być sprawny oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi oraz spełniać 
wymagania BHP. Sprzęt używany do przygotowania i montażu zbrojenia musi być zaakceptowany 
przez Inżyniera. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 

4.    TRANSPORT 
          

         Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 00.00. 
“Wymagania ogólne”. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie elementów zbrojenia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich dobry stan techniczny, bez uszkodzeń i deformacji elementów. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
         Podnoszenie elementów zbrojenia w czasie załadunku i rozładunku lub montażu powinno być 
dokonywane za węzły wskazane w projekcie. 
         Dla przestrzennych wielkowymiarowych szkieletów zbrojenia dopuszcza się w niezbędnych 
przypadkach, po uzgodnieniu z biurem projektów, przecięcie elementu na części dostosowane do 
środków transportu, skrajni drogi itp. 

5.    WYKONANIE  ROBÓT 

5.1.   Warunki ogólne wykonania robót 

           Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez Inżyniera. 
Zakres obejmuje wykonanie zbrojenia wieńca na ścianie zewnętrznej sceny. Zbrojenie należy 
wykonać z 4 prętów fi 14 ze stali 34GS i strzemion ze stali fi 6 ze stali StOS w rozstawie co 30 cm. 

5.2.     Przygotowanie zbrojenia 

5.2.1. Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy  
PN 91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 

5.2.2. Czyszczenie elementów zbrojenia 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 

przekraczającym wymagania punktu 5.3.1. należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się że 
zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. 

Elementy zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcz. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 

Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 
 

5.2.3. Prostowanie  
      Dopuszczalna wielkość Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, 
prostowarek i wciągarek. 
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5.2.4. Cięcie prętów zbrojeniowych 
          Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane 
jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1.0 cm. Cięcia 
przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Cięcie ręczne dopuszcza się tylko przy 
niewielkich ilościach robót zbrojeniowych. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości  
i ilości odgięć. 
          Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa 
tabela. 
 
Tabela 1 - Wydłużenia prętów ( cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt 

Kąt odgięcia Średnica 
pręta 
[mm] 

45 90 135 180 
8 - 1.0 1.0 1.0 
10 0.5 1.0 1.0 1.5 
12 0.5 1.0 1.0 1.5 
14 0.5 1.5 1.5 2.0 
16 0.5 1.5 1.5 2.5 

5.2.5. Odgięcia prętów i haki 

Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela 
nr 1 (PN-91/S-10042). 

Długość prętów oraz ich odgięcia powinny ściśle odpowiadać rysunkom wykonawczym. 
 

Tabela 2 - Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia 
Stal żebrowana Średnica pręta 

zaginanego mm 
Rak<400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa 

D < 10 d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 
10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 
20 < d < 28 d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 
D > 28 d0 = 8d -  - 

d - oznacza średnicę pręta 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi 10 d. 

Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d < 12 mm. Pręty o 
średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, 
powinna być nie mniejsza niż : 

� 5d  dla stali klasy A-I 
� 10d dla stali klasy A-II i A-III 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
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Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.3.    Montaż zbrojenia 

5.3.1. Wymagania ogólne 
Wymaga się następującej klasy stali : A-I, A-II i A-III, (PN-91/S-10041, PN–89/M-84023/06), dla 

elementów nośnych. 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 

deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie 

można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody.  

Stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane w projekcie oraz 

zastosowanie innego gatunku stali; zmiany te wymagają zgody pisemnej Inżyniera. 
Końcówki drutów wiązałkowych muszą być odgięte do środka betonowanego elementu.  
 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
� Cmin>0 jeżeli dg,32 mm 
� Cmin>O+5 jeżeli dg>32 mm 

Przed betonowaniem zbrojenie powinno być odebrane przez Inżyniera i odbiór wpisany do 
dziennika budowy. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość  
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. 

W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie 
mniejszej niż 0,6 mm. W miejscach osadzenia rur zbrojenie rozciąć i odgiąć. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje 
tabela nr 3. 

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne:  

� dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno  
przekraczać 3% różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać 3mm 

� dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 25 mm 



Specyfikacje techniczne  ST -  01/02   Roboty zbrojarskie                                                                                                          44/92 

Projekt: „Modernizacja Amfiteatru” 62 – 800 Kalisz, Park Przyjaźni 

� liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 
20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. 

� Liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby 
na tym pręcie, różnice w rozstawie między prętami głównymi w siatce nie powinny przekraczać 
5 cm  

� różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać 2 cm. 
 
Tabela 3 - Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia 

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchyłka 
Cięcia prętów 
(L – długość pręta wg projektu) 

dla L < 6.0 m 
dla L > 6.0 m 

20 mm 
30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do 
położenia określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 
dla 0.5 m < L < 1.5 m 
dla L > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

Usytuowanie prętów 
otulenie (zmniejszenie wymiaru w 
stosunku do wymagań projektu) 

 < 5 mm 

odchylenie plusowe (h – jest całkowitą 
grubością elementu) 

dla h < 0.5 m 
dla 0.5 m < h < 1.5 m 
dla h > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 
20 mm 

odstępy pomiędzy sąsiednimi 
równoległymi prętami (a – jest odległością 
projektowaną pomiędzy powierzchniami 
przyległych prętów) 

a < 0.05 m 

a < 0.20 m 

a < 0.40 m 

a > 0.40 m 

5 mm 

10 mm 

20 mm 

30 mm 

odchylenia w relacji do grubości lub 
szerokości w każdym punkcie zbrojenia (b 
– oznacza całkowitą grubość lub szerokość 
elementu) 

b < 0.25 m. 

b < 0.50 m. 

b < 1.5 m. 

b > 1.5 m. 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

30 mm 

5.3.2. Montowanie zbrojenia 

5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania 

         Łączenie prętów zbrojeniowych za pomocą spawania elektrycznego i gazowego może być 
stosowane : 
- przy łączeniach prętów ze stali spawalnych,  
- do prętów stalowych o średnicy 10 mm i wyżej przy montażu zbrojenia elementami scalonymi, 

jeżeli jest niemożliwe albo też niecelowe zastosowanie zgrzewania stykowego lub punktowego 
specjalnymi urządzeniami. 

 
          Dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów: 
� czołowe, elektryczne, oporowe, 
� nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
� nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
� zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
� zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 

               
          Przy wykonywaniu siatek zbrojeniowych i szkieletów za pomocą spawania należy : 
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-  montaż prętów wykonywać w specjalnych szablonach lub na pomostach zapewniających 
prawidłowe ułożenie elementów, 

-    przyspawki rozmieszczać w miejscach położenia spoin spawalniczych i wykonywać je takimi 
samymi elektrodami co spawanie, 

 
           Spawanie zbrojenia powinno być wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy 
posiadających odpowiednie zaświadczenia, w których ustalono ich kwalifikacje i charakter robót 
spawalniczych, jakie mogą być przez nich wykonywane.              

                 Elektrody powinny być dobrane do rodzaju spawania i właściwości technicznych stali 
przeznaczonej do zbrojenia betonu. 

5.3.2.2. Zgrzewanie stykowe i punktowe 

Łączenie prętów zbrojeniowych ze stali gorąco walcowanej na ich długości powinno być 
wykonywane zasadniczo przez elektryczne zgrzewanie czołowe prętów. 

Łączenie prętów zbrojeniowych krzyżujących się między sobą powinno zasadniczo być 
wykonywane za pomocą elektrycznego zgrzewania punktowego. 
         Siatki i szkielety wykonywane za pomocą zgrzewania punktowego powinno być łączone  
w miejscach pokazanych na rysunkach roboczych. W przypadku braku tego rodzaju wskazówek w 
projekcie, należy przestrzegać następujących postanowień : 
- w siatkach spawanych wykonywanych z okrągłych prętów należy spawać wszystkie miejsca  

skrzyżowań, 
- w siatkach spawanych wykonywanych z prętów żebrowanych należy spawać wszystkie miejsca 

skrzyżowań w dwóch skrajnych ograniczających siatkę prętach, a na pozostałych skrzyżowaniach 
prętów należy spawać co drugie skrzyżowanie w szachownicę (mijankowo). 

5.3.2.3. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania  

Złącza wiązane drutem można wykonać z wyłączeniem ściągów, wieszaków i innych 
elementów pracujących na rozciąganie. 

Złącza wiązane drutem powinny odpowiadać następującym warunkom : 
-  w zginanych i rozciąganych elementach konstrukcji powierzchnia przekroju rozciąganych 

wkładek łączonych w jednym miejscu nie powinna wynosić więcej niż 1/3 całkowitej 
powierzchni przekroju prętów, 

-     złącza (o ile możliwości) rozmieszczać w miejscach najmniejszych naprężeń w prętach, 
-   przy łączeniu drutem prętów zbrojenia belek i słupów, haki prętów narożnych powinny być 

obrócone w stosunku do deskowania o 45º, a prętów pośrednich – pod kątem 90º. 

5.3.2.4. Skrzyżowania prętów 

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. 
słupkami dystansowymi. 

Drut wiązałkowy, wyżarzony, o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do  
12 mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5 mm. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami. 

Miejsca skrzyżowań prętów powinny być wiązane drutem, przy czym : 
-  wiązaniem powinno być połączonych nie mniej niż 50% skrzyżowań prętów, przy tym 

obowiązkowo skrzyżowania prętów z kątami strzemion, 
-     miejsca skrzyżowania prętów zbrojenia należy łączyć mijankowo, co jedno skrzyżowanie. 
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6.    KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 
 
       Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji ST-00.00. 
Kontrola stawionego zbrojenia polega na: 
� sprawdzeniu wymiarów zgodnie z projektem 
� zewnętrznych oględzinach połączeń wykonanych przy ustawianiu zbrojenia, 
� sprawdzeniu usytuowania zbrojenia w deskowaniu 
� dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać wartości z tabeli 3. 

7.    OBMIAR  ROBÓT 
 
      Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zakładów i prętów montażowych. 
Wielkości obmiarowe robót zbrojarskich określa się na podstawie dokumentacji projektowej  
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.   ODBIÓR  ROBÓT 

8.1. Odbiór deskowania należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
zbrojarskich 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
8.3.1. Dokumenty i dane.  

      Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
- pisemne stwierdzenie Inżyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót 

 
8.3.2. Zakres robót 
          Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 

lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 

8.4. Odbiór końcowy 
       Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu Inżyniera w dzienniku budowy 
zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania 
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 
 
Odbiór powinien podlegać sprawdzeniu: 

- zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową, 
- zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
- rozstawu strzemion, 
- prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów, 
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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9.     PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
   Cena wykonania 1 t zbrojenia obejmuje: 
� roboty przygotowawcze 
� zakup i dostarczenie materiału, 
� czyszczenie i przygotowanie zbrojenia 
� montaż zbrojenia 
� testy i pomiar zgodnie z pkt. 6 ST 

10.    PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

� PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości 
� PN-89/H-84023/01. Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
� PN-82/H-93215. Walcówka pręty stalowe do zbrojenia betonu 
� PN-84/H-9300 Walcówka pręty i kształtowniki walcowane na gorąco ze stali węglowych   

  zwykłej jakości i niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. Wymagania i badania. 
� PN-80.H-04310. Próba statyczna rozciągania metali. 
� PN-78/H-04408. Technologiczna próba zginania. 
� PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.   

 Projektowanie. Wydawnictwa Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992. 
� PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprężonego. Wymagania i Badania. Wyd.  

 Norm. Warszawa 1992. 

10.2.  Inne 

� [1] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83591.  Stal zbrojeniowa  
  żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana  z CiSFR. IBDiM Warszawa 1992. 

� [2] Aprobata Techniczna do stosowania w budownictwie nr 83891.  Stal zbrojeniowa gatunku 
18G2 i 34GS o użebrowaniu według normy  DIN488. ITB. Warszawa 1992. 
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1.    WSTĘP  

1.1.   Przedmiot ST 

          Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murarskich.   

1.2.    Zakres stosowania ST 

a) ściany zewnętrzne murowane z cegieł klinkierowych pełnych grub. 25 cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej marki 10 Mpa. 

b) Ściana zewnętrzna murowana z cegieł profilowanych klinkierowych 
c) Wykonanie schodów z cegieł klinkierowych  

1.3.    Określenia podstawowe 

           Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i ST-00 „Wymagania Ogólne". 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

          Przy wykonywaniu robót murowych należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-68/B-10024 oraz instrukcji producentów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i obowiązującymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 

2.   MATERIAŁY 

        Materiały do wykonania robót murarskich poszczególnych obiektów należy stosować zgodnie  
z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami. 

2.1. Woda zarobowa PN-EN 1008:2004 

        Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Wyroby ceramiczne. 

2.2.1. Cegła klinkierowa pełna licówka klasy 15 MPa  
 
Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły  
wg poz. 2.2.2.  
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 
zakwalifikowaniu przez inspektora nadzoru. 
2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 
Wymiary l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm 
Masa 2,15-2,8 kg  
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22% 
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 Mpa 
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3  
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Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK  
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do-15°C i odmrażania - brak uszkodzeń 
po badaniu. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny 
stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek: 
1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 
1 : 1,7 : 5 
cement:  wapienne 

hydratyzowane: 
 piasek: 

1 : 1 : 6 
1 : 1 : 7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  

cement:  ciasto wapienne:  piasek: 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 
cement:  wapienne 

hydratyzowane: 
 piasek: 

1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia  
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

         Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

         W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz  odpowiednie świadectwa  badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Materiały powinny być  jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inżyniera. 
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3.    SPRZĘT 

        Warunki ogólne sprzętu podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne” pkt.3.  
Do wykonania murarskich należy stosować sprzęt odpowiedni do tego rodzaju robót. Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
Projekcie Organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego wymaganego przez producenta 
zastosowanych bloczków z gazobetonu. 

4.    TRANSPORT 
          Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST- 00.00. 
“Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu. Wszystkie 
czynności związane z wyładunkiem, przeładunkiem jak i składowaniem cegieł powinny być 
przeprowadzone ostrożnie ze względu na ich znaczną kruchość. Bloczki należy dostarczać na 
budowę na paletach zabezpieczonych folią termokurczliwą przed niekorzystnym działaniem 
czynników atmosferycznych. Folia ta umożliwia przechowywanie bloczków na budowie nawet 
przez dłuższy czas. W trakcie prowadzenia robót budowlanych zaleca się sukcesywne 
rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu cegieł, aby mogły być wmurowane w ciągu 
jednego dnia pracy. Cegły, które nie zostały wbudowane należy starannie zabezpieczyć folią. 

5.     WYKONANIE  ROBÓT 

 Zakres prac obejmuje wykonanie dwóch warstw z cegieł klinkierowych układanych na 
wieńcu ściany zewnętrznej sceny na zaprawie cementowo - wapiennej ze spoinowaniem. Trzecią 
ostatnią warstwę należy wykonać z cegły klinkierowe profilowanej. Cegły winny być wysunięte 
poza wykonany wieniec o grubość pozwalającą zlicować wykonaną ścianę z cegły z płytkami 
okładzinowymi. 

Ponadto należy wykonać schody z cegły klinkierowej prowadzące na scenę. Schody będą 
wykonane o wysokości stopnia 12 cm i szerokości 40,0 cm, aby osiągnąć te wymiary cegłę należy 
ułożyć na wozówce – wtedy osiągamy wysokość 12,0 cm, szerokość stopnia będzie stanowiła 
grubość 1i1/2 cegły wraz ze spoinami. Cegłę należy układać od zewnętrznej strony stopnia, 
natomiast wszelkiego rodzaju docinania należy wykonać przy ścianie sceny. Wszystkie cięcia 
wykonywać mechanicznie za pomocą piły diamentowej. Całą cegłę należy ułożyć z przodu stopnia 
natomiast ½ cegły z tyłu. 

5.1.   Warunki ogólne wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST.00.00. “Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 

zostanie przez Inżyniera. 
a)  mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków  
i otworów. 

b) mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

c)   cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 
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d)  w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy       
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej 
zaprawy. 

5.2.   Warunki szczegółowe wykonania robót  

Przed rozpoczęciem robót murowych należy : 
a) sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów 
b) odebrać stan istniejących elementów 
c) sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań 

Przy murowaniu ścian, należy przestrzegać zasad podanych w normach: 
a) PN -68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze  

5.2.1. Mury z cegły pełnej. 

a/ spoiny w murach ceglanych.  

-    12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm, 

-   10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  

b/   stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł.  
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy         

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru.  
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości   

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  

6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

       Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00. 

6.1.  Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów  
i uzyskać akceptację Inżyniera. 

6.1.1. Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:  
-     sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi  

w dokumentacji technicznej, 
-     próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
      - wymiarów i kształtu cegły, 
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      - liczby szczerb i pęknięć, 
      - odporności na uderzenia, 
      - przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  
 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).  

6.1.2. Zaprawy. 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 

Dopuszczalne odchyłki mm 
Lp. Rodzaj odchyłek mury 

spoinowane 
mury 
niespoinowane 

1 2 3 4 
Zwichrowania i skrzywienia:   

- na 1 metrze długości 3 6 

1 

- na całej powierzchni 10 20 

Odchylenia od pionu:   

-na wysokości 1 metra 3 6 

- na wysokości kondygnacji 6 10 

2 

- na całej wysokości 20 30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu:   

- na 1 m długości 1 2 

3 

- na całej długości 15 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu:   

- na 1 metr długości 1 2 

4 

- na całej długości 10 20 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: 

  

Szerokość +6, -3 +6, -3 do 100 cm 
Wysokość +15, -1 +15, -10 
Szerokość +10, -5 +10, -5 

5 

ponad 100 cm 
Wysokość +15, -10 +15, -10 

6.2.  Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlega wykonanie: 
� odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
� odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru 
� odchylenia przecinających się powierzchni murów od kąta przewidzianego w projekcie, 
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� odchylenia wymiarów otworów ościeży 
� prawidłowość wykonania podłoża pod pokrycia dachowe 
� prawidłowość ułożenia płyt stropowych 
� ułożenia elementów żelbetowych prefabrykowanych,  
� izolacji powierzchniowych, 

7.    OBMIAR  ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostki obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. 
Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
Jednostką obmiaru jest : 
� m3: ściany o grubości powyżej 25cm  
� m2:        ściany o grubości poniżej 25cm 

8.     ODBIÓR  ROBÓT 
          Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.00 “Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty :  
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

 Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.1.  Sprawdzenie jakości wykonanych robót 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
� prawidłowości położenia robót w planie i przekroju 
� prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin 

dylatacyjnych  
� prawidłowości wykonania murów z bloczków, 
� niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, 

9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót , w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST. 

9.1.   Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
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� prace pomiarowe i przygotowawcze 
� zakup i dostarczenie  na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów  
� wykonanie i demontaż rusztowań, pomostów roboczych i zabezpieczeń 
� wykonanie murów z bloczków 
� wykonanie nadproży prefabrykowanych 
� wykonanie otworów w ścianach dla obsadzenia stolarki, 
� uporządkowanie terenu robót 
� wykonanie niezbędnych pomiarów i prób 

10.   PRZEPISY  ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 

PN-M-42250:1998 Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja 

PN-86/M-47251 
Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom 
dźwięku i metody badań 

PN-90/M-47300 
Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu 
surowego. Podział i terminologia 

PN-92/M-47335 Betoniarki 

PN-79/M-47340.00 Betonowanie. Podział 

PN-80/M-47340.02 Betonowanie. Ogólne wymagania i badania 

PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział 

PN-80/M-47345.02 
Dozowniki składników mieszanki betonowej. Ogólne 
wymagania i badania 

PN-84/M-47350 
Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne wymagania i 
badania 

PN-M-47900-2:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur 

PN-M-47900-3:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe 

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza 

PN-ISO 3443-4:1994 
Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania 
odchyłek montażowych i ustalania tolerancji 

PN-ISO 3443-8:1994 
Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych 

PN-87/B-02355 
Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia 
ogólne 

10.2. Inne 

� Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r.  -  Prawo Budowlane. 
� Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.  -  Prawo geologiczne i górnicze. 
� Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów    

 i wymagań.
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1.    WSTĘP  

1.1.   Przedmiot ST 

          Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z wykonywaniem izolacji przeciwwodnej części konstrukcji stykających się  
z gruzobetonem.   
 
1.2.    Zakres stosowania Specyfikacji  

           Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.     Zakres robót objętych Specyfikacją  

            Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem izolacji przeciwwodnych części konstrukcji stykających się z gruzobetonem.  

1.4.    Określenia podstawowe 

          Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 
niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  
a mianowicie: 
- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych należy rozumieć wszystkie 

prace budowlane związane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, 
- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych izolacji przeciwwodnych. 

-  m² izolacji - m² zabezpieczonej powierzchni  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być 
potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00. “Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

1.2.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

            Dla zastosowanych materiałów izolacyjnych są wymagane aprobaty techniczne 
dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały muszą uzyskać aprobatę Inżyniera. 
  
2.2.   Rodzaje materiałów 
          Materiałami są : 

- folia PVC zabezpieczająca przenikanie wody do posadzki, 
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- geowłóknina 
 

2.2.1.  Inne wymagania 

            Rolki foli należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących folię przed 
działaniem promieni słonecznych i z dala od grzejników. 

            Rolki geowłóknina należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących 
geowłókninę przed wilgocią i zamoknięciem.            

3. SPRZĘT 
            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne". 
Sprzęt używany do wykonywania izolacji przeciwwodnych.  
Wykonawca przystępujący do wykonywania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 – „Wymagania ogólne". 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania warstw ochronnych 
powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych  
i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie  
z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią. 

Opakowania należy ustawiać w pozycji stojącej ściśle jedno obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym 
przesunięciem i uszkodzeniem. 

Transport materiałów izolacyjnych należy wykonywać zgodnie z wymogami aktualnej normy. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany  
w normach państwowych lub świadectwach ITB. 

Rolki foli należy przewozić krytymi środkami transportu, ładowane w jednej warstwie, w pozycji 
stojącej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewróceniem się i uszkodzeniem. 

5. WYKONANIE  ROBÓT 

            Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00.00 – 
„Wymagania ogólne". 

            Zakres robót obejmuje wykonanie : 

- izolacji z geowłókniny ułożonej na gruncie rodzimym. Przed ułożeniem grunt należy wyrównać  
   i zagęścić, geowłóknina powinna być układana na zakład. 

- izolacji z folii ułożonej na podbudowie z gruzobetonu (pod płytą posadzki przemysłowej).  
    Przed ułożeniem folii należy sprawdzić podbudowę i usunąć ewentualne nierówności mogące  
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     spowodować przedziurawienie folii. Folia powinna być układana na zakład. 

5.1.     Przygotowanie powierzchni pod izolację 

Warunki przystąpienia do robót: 
- podłoża pod izolacje przeciwwodne – wypełnienie ubytków i wyrównanie powierzchni 

izolowanych oraz sfazowanie naroży, 
- podłoże pod izolację powinno być suche i czyste, bez luźnych ziaren, kurzu itp. 

5.2.   Sposób wykonania izolacji 

Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. 
materiałów bitumicznych z foliami PVC z wyjątkiem folii bitumo i olejoodporne jest 
niedopuszczalne. 

Izolacja przeciwwodnaa powinna być szczelna , ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz 
inne podobne uszkodzenia. 

Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację przeciwwodną powinna być równa i czysta. 

Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod 
względem materiałowym oraz różnej klasy odporności. 

Izolacje z folii z tworzyw sztucznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 15 C.   

5.2.1. Gruntowanie 

     Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych należy przeprowadzać w temperaturze 

powyżej 5 o C i poniżej 35 oC lub z zaleceniami producenta. W elementach nowobudowanych 
gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca 
się jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. Podłoże powinno być sprawdzone i przygotowane. 

5.2.2. Właściwa izolacja  

Izolacje przeciwwodne 

Podkład pod izolacje powinien być trwały nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości 
oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona.  

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz 
inne podobne uszkodzenia. Izolacje z folii z tworzyw sztucznych należy wykonywać  
w temperaturze nie niższej niż 15oC. 

6.     KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak poniżej. 
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6.1.    Zasady kontroli jakości robót 

      Kontrola izolacji przeciwwodnej powinna być przeprowadzany w następujących fazach : 
-     po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
-     po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
-     po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
-     podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki. 
      Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
zaświadczeniem o jakości lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu. 
      Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności dostarczonych 
materiałów z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
izolacyjnych materiałów których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm lub świadectw ITB. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych. 
       Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych  
z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika 
budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. Izolacje termiczne powinny być 
sprawdzane pod względem zawilgocenia materiału izolacyjnego.  
       Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. 

6.2.   Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
� przygotowanie powierzchni do gruntowania 
� zagruntowanie powierzchni  
� położenie każdej warstwy izolacji 
� ciągłość warstw 

 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru 
dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

7.   OBMIAR  ROBÓT 
         Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robót izolacyjnych. 

8.    ODBIÓR  ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowani podłoża, 
- prawidłowość wykonania izolacji, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem, 

9.     PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:  
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� zakup i dostarczenie materiałów do wykonania izolacji 
� przygotowanie powierzchni do gruntowania 
� zagruntowanie powierzchni  
� położenie warstwy izolacyjnej 
� wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją 
� uporządkowanie stanowiska po robotach 

10.     PRZEPISY  ZWIĄZANE 

Instrukcja producenta 

Normy: 

� PN-77/B-27604  Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
� BN-82/6733-01  Emulsja asfaltowa do gruntowania 
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Specyfikacja techniczna 

ST - 01/05 

Wykończenie ścian 
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1.      WSTĘP  

1.1.   Przedmiot ST 

            Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania wykonania robót tynkarskich 
iokładzinowych. 
 
1.2.   Zakres stosowania Specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.    Zakres robót objętych Specyfikacją  

- wykonanie tynków zewnętrznych 
� tynk cementowo – wapienny kat. III 

 
- wykonanie okładzin zewnętrznych: 

� płytki okładzinowe klinkierowe 

1.4 .   Określenia podstawowe 

          Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5.    Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót  
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty 
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00  
"Wymagania ogólne". 

2.    MATERIAŁY 

         Materiały do wykonania robót określonych w pkt 1.3 specyfikacji należy stosować zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiały, których 
Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy 
„Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.)  
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 

Materiałami są: 

� zaprawa klejowa wodoodporna, 
� zaprawy cementowo – wapienna, 
� zaprawa do spoinowania 
� tynki wewnętrzne 
� płytki klinkierowe okładzinowe nieszkliwione 25x6,5 cm. 
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3.    SPRZĘT 

         Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 
Do wykonania robót wykończeniowych budynków należy użyć następującego sprzętu: 

� mieszarka do zapraw 
� betoniarka 
� pomocniczy sprzęt tynkarski - narzędzia tynkarskie itp. 

3.   TRANSPORT 
         Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne. 
Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 

� samochody skrzyniowe, 
� środki transportowe 

Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian 
konsystencji i składu. Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami 
samochodowymi, a czas transportu nie może być dłuższy niż: 60 min – przy tem. +15 C, 40 min – 
przy tem. + 20 C, 25 min – przy tem. do 30 C. 
Środki transportu materiałów budowlanych powinny zabezpieczać przed materiały przed wpływami 
atmosferycznymi. 

4.    WYKONANIE  ROBÓT 
4.1.     Wymagania ogólne 

           Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0 "Wymagania ogólne". 

4.1.1. Tynki zewnętrzne gładkie 

       Podczas wykonywania tynków należy zachować następujące warunki: 

� prace wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C i pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0 C, 

� przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju 
podłoża, 

� odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki winny być 
zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu, 

� bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych, 

� warstwę wierzchnią nanosić na obrzutce z zaprawy cementowej, 
na dużych powierzchniach ścian stosować profile dystansowe do utrzymania jednolicie równej 
powierzchni, 

� po 28 dniach sprawdzić przyczepność tynku. 

4.1.2. Okładziny pionowe zewnętrzne z płytek klinkierowych 
Podczas wykonywania okładzin należy zachować następujące warunki: 

� przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża – należy sprawdzić: nośność, 
stabilność, czystość, równość, nie nasiąkliwość.  

� przy wykonywaniu okładzin z płytek należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
75/B-10121 ”Okładziny z płytek ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze 

� podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być 
zgodna z PN/B – 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niż 0,5 Mpa. 
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� wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 
- sprawdzenie podłoży 
- ułożenie płytek na klej 
- spoinowanie płytek 
- oczyszczenie płytek 

Przed przystąpieniem do okładzin powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża zarówno 
pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii. 
Płytki należy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały 
wymiar większy niż połowa płytki. 
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych 
odstępach ze spoinami podłogowymi. 
Okładziny klinkierowe układać na wodoodpornej zaprawie klejowej. warstwa kleju pod płytki 
nie może zawierać pustych miejsc.  

5.    KONTROLA  JAKOŚCI 
          Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontroli należy dokonać poprzez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją Projektową  
i warunkami określonymi w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. 
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 
 
Zasady kontroli jakości wykonania okładzin z płytek ceramicznych określa norma PN-75/B-10 121 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badani przy odbiorze.  
Częstotliwość oraz zakres badań robót tynkarskich powinien być zgodny z PN – 65/B-10101 
Roboty tynkowe – tynki zwykłe. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

� przygotowanie podłoża pod tynki, 
� związanie tynku z podłożem, 
� grubość tynku, 
� krawędzie przecięcia płaszczyzn tynku, 
� odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi zewnętrznych tynku 
� zabezpieczenie styków z powierzchniami inaczej wykończonymi 
� przygotowanie podłoża pod okładziny 
� jednolitość barwy i wzoru okładziny na całej powierzchni 
� dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami, 

6.   OBMIAR  ROBÓT 
         Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostka obmiarową jest: 
 
W przypadku konieczności wykonania dodatkowego obmiaru robót jednostkami obmiaru są: 
m2 - tynku ścian i sufitów kat, III na podstawie pomiaru z natury 
m2 - wykładziny z płytek klinkierowych ścian na podstawie pomiaru z natury, 
 
8.      ODBIÓR  ROBÓT 
           Roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST  jeżeli zostały  wykonane 
zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inżyniera.  
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Roboty uznaję się za zgodne z dokumentacją, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne 
wyniki. 
 
Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów 
- prawidłowość wykonania tynków, okładzin z płytek  
- jakość i wygląd  

9.     PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

          Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

� roboty przygotowawcze  
� zakup materiałów, 
� transport materiałów na miejsce wbudowania, 
� wykonanie robót 
� uporządkowanie stanowiska robót 

10. Przepisy związane 

10.1.  Normy 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane 
Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podział i określenia 
PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania 

PN-70/B-10 100 
Roboty tynkowe – tynki zwykłe – wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – suche mieszanki tynkarskie. 

Pn-85/B-04500 
Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 

PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. wymagania i badania. 

PN-75/B-10121 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścienne 
PN/B – 10 107 Badania wytrzymałości na odrywanie 

 

10.2. Inne 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 
� Instrukcja producenta 
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1.      WSTĘP 

1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej 
            Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z wykonaniem podłoży pod posadzki i posadzki przemysłowej. 
 

1.2.      Zakres robót objętych ST 
- oczyszczenie podłoża z kurzu, brudu, zaprawy, olejów, tłuszczów itp., 
- wykonanie dylatacji obwodowej ze styropianu, 
- wykonanie posadzki przemysłowej, 
- wykonanie dylatacji 

2.         MATERIAŁY 

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 

00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2. 
 
2.2.      Rodzaje materiałów 

- płyty styropianowe na dylatację obwodową EPS-70-040 grub. 2,0 cm, 
- beton zwykły z kruszywa naturalnego B-30 – beton posadzkowy powinien spełniać szereg 

wymagań i posiadać parametry umożliwiające długotrwałą i bezawaryjną eksploatację 
posadzki spełniający następujące wymagania: 
- kruszywo płukana o uziarnieniu do 32 mm 
- nasiąkliwość  - 5 %, badania wg normy PN – B – 06250 
- mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 

ściskanie  nie większy niż 20%  po 150 cyklach zamrażania i odmrażania badania wg 
normy PN-B-06250 

- wodoszczelność większa od 0,8 MPa 
- wskaźnik wodno-cementowy – mniejszy/równy od 0,55, 
- konsystencja przy wbudowaniu KR/KF (ok. 48-50 cm rozpływu stożka) 

            Mieszanka betonowa: 
- skład mieszanki betonowej powinien być ustalony z normą PN-B-06250 tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczenia przez wibrowanie.  

- skład mieszanki betonowej ustala laboratorium wytwórni betonów lub Wykonawcy i 
wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 

- zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i powinna 
zapewnić niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna być większa niż 42 % przy kruszywie grubym do 16 mm. 

- maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 
o 400 kg/m3 – dla betonów klas B25, B30 
o 450 kg/m3 – dla betonów klas B35 i wyższych 

- przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczonej przez wibrowanie  
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (temp. dobowa nie niższa niż 10oC) 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako 1,3 Rb

G 
(wytrzymałości gwarantowana betonu na ściskanie) 

- Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy 
PN-B-06250 nie powinna przekraczać: 
o wartości 2 % - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 
o wartości 3,5 – 5,5 % - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, 
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm 
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o wartości 4,5 – 6,5 % - dla betonu narażonego na stały dostęp wody  
- konsystencji mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej, 

oznaczonej w normie PN – B- 06250, 
- zbrojenie stalowe rozproszone w ilości 24 kg/m3 (włókna stalowe) daje zalety w 

zastosowaniu  m.in. : 
- podwyższenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu oraz na spękanie, 
- obniżenie skurczu o 20-40%, 
- podwyższenie wytrzymałości na ściskanie, 
- zwiększona odporność na obciążenie dynamiczne, 
- zwiększenie mrozoodporności  

- środek do utwardzania betonu – sucha podsypka utwardzająca np. Flor-Top; Panbex; 
Durobet, 

- masa uszczelniająca dylatacje np. Soudalflex, 
- środek powłokotwórczy i impregnujący np. Addiment NB 1; ENDURO 

 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu  
i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz  odpowiednie świadectwa  
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostaną przez Inżyniera. 
 
3.       SPRZĘT 
 
 3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. Do 
podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przeznaczone do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
3.2.     Sprzęt do wykonywania posadzek 
           Do wykonania należy stosować następujący sprzęt : 

- listwa wibracyjna, 
- łata przegubna, 
- maszyny do zacierania, 
- piły do cięcia betonu (do wykonania dylatacji), 
 

4.       TRANSPORT 
 
4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 

        Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4.  
             Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 
              Do transportu materiałów stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć 
następujących środków transportu: 

� samochód mieszarka („gruszka”) do transportu mieszanki betonowej  
� samochód wywrotka 
� samochód dostawczy 

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia 
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betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż: 
• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C, 
• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C, 
• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się użycie pomp pod warunkiem, 
że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku W/C  
w betonie przy wylocie. 
Dopuszcza się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników  
o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie wykonywany przy użyciu 
betoniarki samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w czasie rozładunku. 
Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej 
wymaganiom. 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 
            Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5. 
            Wysoką jakość płyty betonowej należy uzyskać poprzez właściwie dobranemu składowi 
mieszanki betonowej. Istotną rzeczą jest prawidłowa technologia betonowania związana z 
zapewnieniem odpowiednich warunków cieplno wilgotnościowych podczas prowadzenia robót 
(unikanie nasłonecznienia i przeciągów), oraz niedopuszczenie do rozfrakcjonowania się 
składników podczas wyładunku (unikanie zrzucania mieszanki z wysokości większe wyższej niż 
2,0 m), przestrzeganie i czasu wibrowania mieszanki oraz pielęgnacją wbudowanego betonu. 
 
5.2.      Wykonywanie czynności podstawowych : 
 
5.2.1. Dylatacja obwodowa  

Dylatacje obwodową należy wykonać ze styropianu EPS-70-040 grub. 2,0 cm o wysokości 
12,0 cm (na grubość posadzki przemysłowej). Dylatację przyklejamy lepikiem do ściany 
zewnętrznej ściany, jako oddzielenie ściany od przyszłej posadzki przemysłowej. 

 
5.2.2. Posadzka przemysłowa 

Ułożenie betonu B-30 zbrojonego zbrojeniem stalowym rozproszonym w ilości min. 24 
kg/m3 w płycie grub. 12,0 cm, wykonuje się wielopunktową ; pneumatyczna lub spalinową 
listwą wibracyjną. Regularne rozmieszczenie punktów wibracyjnych na listwie daje 
gwarancję równomiernego zawibrowania betonu na całej długości pasa. Po wykonaniu 
płyty należy rozsypać utwardzacz (np. Flor-Top; Panbex; Durobet) w określonej dawce po 
uprzednim usunięciu nadmiaru mleczka cementowego i wyrównaniu powierzchni 
przegubową listwą ściągającą. Po rozsypaniu utwardzacz jest wstępnie wcierany listwą 
ściągającą. Celem lepszego połączenia warstwy utwardzającej z betonem, pierwsze zatarcie 
mechaniczne dokonywane jest przy użyciu specjalnego dysku zakładanego na łopatki 
zacieraczki. Kolejne zacierania dokonywane są za pomocą łopatek. Zastosowanie małej 
zacieraczki mechanicznej umożliwia dokładne wykończenie posadzki przy ścianach. 
Mechaniczne zacieranie posadzki należy dokonywać w określonych odstępach czasu, 
zależnych od panującej temperatury, aż do uzyskania gładkiej posadzki o szklistym 
połysku. Po zatarciu na powierzchnię posadzki natryskiwany jest za pomocą ręcznego lub 
przemysłowego opryskiwacza środek powłokotwórczy i impregnujący np. pielęgniator 
Addiment NB 1, Enduro będący dla posadzki przemysłowej także czynnikiem 
pielęgnującym. 
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5.2.3. Dylatacja  

       Przy projektowaniu i wykonywaniu posadzek trzeba uwzględnić zagadnienie skurczu 
chemicznego i fizycznego betonu, a także skurczu termicznego. Szczeliny dylatacyjne 
wykonuje się poprzez nacięcia posadzki na pola  4x4 m (optymalne dla posadzek zewnętrznych) 
ze szczelinami 6 mm, która umożliwia kontrolowanie pęknięcia płyty. Cięcia wykonuje się piłą 
diamentową w 1/3 grubości płyty w głąb posadzki czasie zależnym od temperatur 
zewnętrznych. Nacięcie należy dokonać jak najwcześniej, w momencie gdy piła diamentowa 
nie wyrywa ziaren kruszywa. Obowiązuje zasada, że szczeliny skurczowe tworzą ze sobą 
kwadraty albo prostokąty o stosunku boków nie większych niż 1 do 1,5.  

  
 
5.2.4.   Wypełnienie szczelin dylatacyjnych 

      Wypełnienie szczelin należy dokonać nie wcześniej niż po miesiącu po położeniu 
nawierzchni z uwagi na potrzebę uniknięcia skutków skurczu chemicznego betonu. Gdy nastąpi 
zasadnicze otwarcie fug w betonie należy oczyścić fugi i wypełnić szczeliny dylatacyjne 
elastyczną masą uszczelniającą np. Soudalflex, Bauflex.  

            Wypełnienie dylatacji obwodowej masą uszczelniającą dokonujemy w tym samym czasie co 
szczelin dylatacyjnych. Przed wypełnieniem należy wyciąć ułożony styropian do głębokości ca 3,0 
cm i wypełnić masą uszczelniającą. 

 
6.       KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
 6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6 oraz      
      wg instrukcji producenta. 
 
6.2.      Metoda i zakres kontroli : 

- sprawdzenie jakości dostarczonych materiałów na budowę przez sprawdzenie zgodności  
z normami przedmiotowymi lub świadectwami ITB oraz przy odbiorze zakończonych robót, 

- sprawdzenie grubości posadzek, 
- sprawdzenie wytrzymałości posadzki monolitycznej na ściskanie (próbki kontrolne), 

 

7.         OBMIAR ROBÓT 
            Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

8.         ODBIÓR ROBÓT 
            Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

            Przy odbiorze posadzek należy sprawdzić : 

- czy wykonana posadzka jest zgodna z projektem (na podstawie oględzin oraz pomiarów,  
a w odniesieniu do konstrukcji – na podstawie odbiorów międzyfazowych), 

- dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót (cieplne, wilgotnościowe) na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy, 

- wygląd zewnętrzny (ocena wzrokowa), 
- prawidłowość ukształtowania posadzki (równość i odchylenia od płaszczyzny za pomocą 

dwumetrowej łaty), 
- połączenie posadzki z podkładem (oględziny, naciskanie, opukiwanie), 
- prawidłowość wykonania styków materiałów posadzkowych (prostolinijność, szerokość 

spoin itp.),  
- wykończenie posadzki. 
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9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

            Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
            Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
            Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 
             PN- 62/B– 10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania   
                                                  techniczne przy odbiorze 
             PN - 90/B – 14501   – Zaprawy budowlane 
             PN - 85/B - 04500 – Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
             PN - 75/C – 04630   – Woda do celów budowlanych. wymagania i badania 
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1.       WSTĘP 

1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem chodników i schodów z płyt żelbetowych. 
      Niniejsza specyfikacja jest powiązana z wykonaniem : 

- zieleni i ukształtowania terenu. 
 

1.2.      Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej 
            Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót związanych z modernizacją amfiteatru. 
 
 

1.3.      Zakres robót objętych ST 
             
             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymagania dla robót objętych 
wszystkimi czynnościami umożliwiającymi zlecanie i realizację robót wymienionych  
w pkt 1.2, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych. 

 
1.4.     WYMAGANIA OGÓLNE 

            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona  roboty 
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

            Wykonawca zapozna się z poszczególnymi projektami branżowymi oraz zanotuje wytyczne 
Inspektora dotyczące potencjalnie niebezpiecznych warunków, co do których istnieje podejrzenie, 
że mogą występować na placu budowy. Kontrahent winien upewnić się, że otrzymał kopie 
wszystkich dokumentów będących w posiadaniu Inwestora 

            Przed rozpoczęciem pracy wykonawca przestudiuje wszystkie rysunki i dokumenty oraz 
wykona dokładne pomiary i badania konstrukcji, sieci podziemnych i istniejących drzew które mają 
być wyburzone, rozebrane lub wycięte oraz miejsca które należy przygotować do prowadzenia prac 
budowlanych. wykonawca powinien także skonsultować się z zarządcami uzbrojenia podziemnego 
w celu ustalenia przebiegu ewentualnych sieci nie wykazanych na podkładzie geodezyjnym a 
przeznaczonych do zachowania i powiadomić Inspektora o wynikach ustaleń.  

6.1.Określenia podstawowe 
 

         Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco : 

- budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-     
użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł), 

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony, 

- droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu, 

- konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia, 
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- nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 

- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej, 

- podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw, 

- podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 
Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą, 

- warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej, 

- warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni, 

- niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu budowlanego, 

- objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy, 

- odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

- podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania, 
- podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 

w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni, 
- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

2.       MATERIAŁY 

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 

00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2 

2.2.      Rodzaje materiałów 

            Materiały do wykonania robót drogowych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

      Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r.  
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

      Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów :  

- piasku, 
- tłucznia, 
- stopnie schodowe żelbetowe prefabrykowane grub. 12 cm 
- miał kamienny i kliniec zgodnie z normą PN-B-11112, 
- piasek do wypełniania spoin między płytami powinien  być czysty i drobny, 
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- krawężniki, 
- cement portlandzki zwykły „35” bez dodatków 
- beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) 

            Do robót związanych z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni nie powinien być używany 
żaden zamarznięty materiał , może on być użyty, gdy spełnia wymagania po rozmrożeniu 

3.      SPRZĘT 
  
3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3. 
 

3.2.      Sprzęt do robót drogowych 
            Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 
technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót  
i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora. 
            W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe 
instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 
eksploatacyjne. 

 Wykonawca przystępując do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do : 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 
- transport mas ziemnych (samochody samowyładowawcze, skrzyniowe, taśmociągi itp.),  
- zagęszczania (ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
 
4.       TRANSPORT 
 
 4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4.  
 
4.2.      Transport  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
stosowanego sprzętu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

 
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 
                Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5, oraz  

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom V 
Instalacje sanitarne. 

- wszystkie roboty ziemne wykonywać pod ścisłym nadzorem geotechnicznym, 
- wykopy i nasypy  należy wykonywać i odpowiednio wyprofilować, 
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5.1.1. Przygotowanie  podłoża do wykonania nawierzchni docelowych 
            Bezpośrednio przed położeniem warstwy dolnej konstrukcji nawierzchni na przygotowanym 

podłożu, powierzchnia podłoża powinna mieć tolerancję niwelacji  w granicach +20mm i–
30mm w stosunku do jej poziomu projektowego, po wykonaniu następujących czynności : 

- warstwę ochronną należy usunąć, a wszelkie powierzchnie miękkie lub uszkodzone należy 
naprawić wykopując je i zastępując materiałem sypkim o takich samych właściwościach  
i wytrzymałości jak otaczający materiał. Powierzchnię  należy wyprofilować i bezzwłocznie 
oczyścić z błota i szlamu,  które należy wywieźć na wysypisko, 

- podłoże  należy bezzwłocznie dogęścić zagęszczarkami płytowymi. To dodatkowe zagęszczanie 
należy wykonać w celu uzyskania parametrów podłoża nadającego się do układania warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni. Bezpośrednio po dodatkowym zagęszczaniu, podłoże należy 
wyprofilować aby tolerancje określone odpowiednimi normami   zostały osiągnięte, 

- jeżeli powierzchnia jest zbyt wysoka należy ją ponownie wyprofilować i zagęścić, 
- jeśli powierzchnia jest zbyt niska należy ją skorygować dodając właściwy  materiał   

o właściwościach i wytrzymałości odpowiadającej materiałowi podłoża i zagęścić do 
wymaganych parametrów w zależności od lokalizacji, 

 
5.1.2. Sprawdzenie dokładności wykonania robót ziemnych i makroniwelacji   
-    profilowanie podłoża po wykonaniu makroniwelacji i robót ziemnych z tolerancją ±30mm  oraz 

tak jak przewiduje polska norma jeżeli Inspektor Nadzoru nie zadecyduje inaczej, 
-  sprawdzenie stopnia zagęszczenia, wskaźnika zagęszczenia oraz nośności wykonanego podłoża 

zgodnie z polską normą jeżeli Inspektor nie zadecyduje inaczej. 

            Tablica  -  Przedmiot kontroli i termin jej przeprowadzenia. 

Sprawdzenie powinno być dokonane 

przed rozpoczęciem 

budowy 

w czasie 

budowy 

po zakończeniu 

budowy 

 

Lp. 

 

Przedmiot kontroli (badań) 

odbiory międzyoperacyjne 

albo częściowe 

odbiór końcowy 

1 Zgodność wykonania robot z projektem - + + 
2 Roboty pomiarowe + - - 
3 Przygotowanie terenu + - - 
4 Rodzaj i stan gruntów w podłożu, w złożu i 

po wbudowaniu w nasyp 
+ + + 

5 Odwodnienie wykopów i nasypów + + + 
6 Wymiary wykopów i nasypów, nachylenia 

skarp  
- + + 

7 Wskaźnik lub stopień zagęszczenia gruntów 
w nasypie 

- + + 

8 Zabezpieczenie wykopów i nasypów - + + 

9 Wykończenie wykopów i nasypów oraz 

uporządkowanie terenu (niwelacja terenu) 

- - + 
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5.2.      Dokładność wykonania budowli ziemnych. 

Lp 2. Część budowli Jednostka Dokładność 

Podłoże nawierzchni   
- nierówności powierzchni *) cm ± 3 
- pochylenie poprzeczne powierzchni % ± 0,5 
- niweleta powierzchni cm +1, -3 
Ulepszone podłoże nawierzchni   
- grubość całkowita % grubości ±10 
- grubość poszczególnych warstw % grubości ± 10 

1 

- szerokość poszczególnych warstw cm ± 5 

Korpus ziemny (jeżeli będzie na nim warstwa ulepszonego podłoża) 
- oś korpusu drogowego cm I ± 10 
- szerokość górnej powierzchni cm ±10 
- nierówności powierzchni *) cm ± 4 
- pochylenie poprzeczne górnej powierzchni % ± 1 
- niweleta górnej powierzchni cm +2, -3 

2 

- pochylenie warstw gruntów mało 
przepuszczalnych 

%  

Warstwa odcinająca w podstawie nasypu 
- grubość % grubości ±10 
- szerokość górnej powierzchni cm ± 20 

3 

- rzędne górnej powierzchni cm ±5 

Skarpy 
- pochylenia 1:m % pochylenia ± 10 
- nierówność powierzchni pod warstwą ziemi 
urodzajnej 

cm ±10 

4 

- nierówność górnej powierzchni ziemi urodzajnej 
*) 

cm ±5 

Rowy 
- szerokość cm ± 5 

5 

- rzędne profilu dna cm +1, -3 

*) Nierówności mierzone łatą długości 3 m 

5.3. Poziomy powierzchni warstw nawierzchni 

            Projektowane poziomy warstw nawierzchni należy obliczyć z profilu pionowego, spadku 
poprzecznego oraz grubości warstwy nawierzchni opisanych na Rysunkach. Poziom dowolnego 
punktu konstruowanej powierzchni warstw nawierzchni powinien odpowiadać poziomowi 
projektowanemu z uwzględnieniem odpowiednich tolerancji podanych w Tabeli 11.1. 

TABELA   -   Tolerancje w poziomach powierzchni nawierzchni 

Powierzchnie dróg 

Podkład nawierzchni 

+ 6 mm  

+ 6 mm 
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Górne podłoże drogi przy nawierzchni bez podbudowy  

Podłoże drogi inne niż powyższe 

Dolna warstwa nośna pod betonowymi płytami nawierzchniowymi 
układana maszynowo w całości podczas jednej operacji razem z 
ubijaniem powierzchni 

Dolne warstwy nośne inne niż powyższe 

+ 8 mm 

+15 mm 

+ 10 mm 

 

 - 30 mm 

5.4.      Roboty nawierzchniowe przy niskich temperaturach 

            Materiały przeznaczone do użycia w konstrukcjach nawierzchni dróg nie powinny być 
układane na zamarzniętym lub pokrytym lodem podłożu. 

            Temperatura betonu lub innego materiału mieszanego z cementem w żadnej warstwie 
nawierzchni w momencie dostawy nie powinna być niższa niż 5oC. Nie należy układać tych 
materiałów, gdy temperatura powietrza w cieniu spadnie poniżej 3oC i nie należy powtórnie 
podejmować układania, aż temperatura powietrza w cieniu ponownie nie wzrośnie do 3oC. 

            Jeżeli w ciągu pierwszych 20 dni po wykonaniu  nawierzchni betonowej lub pierwszych 7 
dni w przypadku innych materiałów zmieszanych z cementem nastanie mróz, należy do okresu, 
który jest wymagany przed dopuszczeniem na tą nawierzchnię ruchu dodać 1 dzień na każdą noc, 
podczas której temperatura powierzchni omawianej warstwy spadnie do 0oC lub niżej. 

5.5.      Warstwy podsypkowe i tłuczniowe 
 
5.5.1.     Materiały na podsypki 

            Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z  rozścielaniem materiału i zgodnie  
z wymaganiami dla poszczególnych materiałów. Należy specjalnie zatroszczyć się o to, aby 
uzyskać pełne zagęszczenie w sąsiedztwie połączeń zarówno podłużnych, jak i poprzecznych. 

            Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie 
właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z PN, chyba że Inspektor  zażąda inaczej. 
Wykonawca wykona odcinek próbny sprzętem jakim będzie wykonywał poszczególne warstwy  
z materiału przewidzianego do wbudowania i wykaże że stopień zagęszczenia uzyskany przy 
pomocy tego sprzętu jest taki sam lub lepszy, od wymagań  normowych. Procedura 
przeprowadzenia tych prób powinna podlegać zatwierdzeniu przez Inspektora. 

            Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania  
i bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą  
i być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. Wszystkie 
luźne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny zostać ponownie zagęszczone na 
całej grubości warstwy.  

            Na warstwy odcinające lub odsączające winien być użyty piasek,  pospółka albo materiały 
sypkie istniejącego nasypu dopuszczone przez nadzór geotechniczny. 

            Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki 
tak by po zagęszczeniu warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia 
określić zgodnie z normą BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności 
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optymalnej próby Proctora zgodnie z normą.   

5.4.2.    Podbudowy tłuczniowe stabilizowane mechanicznie 
             Materiał stosowany do wykonania podbudowy z tłucznia to kruszywo łamane zwykłe wg normy PN-

B-11112 . Jeżeli Inspektor dopuści może to być także tłuczeń betonowy. 

5.4.3.    Zagęszczanie podbudowy 

            Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza 
od 1.5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia 

       Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie powinna przekraczać 20cm. 
            Wszelkie obszary ubitego materiału, które mają luźną powierzchnię pozbawioną frakcji 
drobnoziarnistej powinny zostać usunięte i zastąpione prawidłowo posortowanym materiałem. 
            Grubość rozłożonej warstwy kruszywa powinna być taka by po zagęszczeniu i zaklinowaniu 
osiągnięto grubość warstwy projektowanej. 

 
5.4       Schody z płyt żelbetowych 
             Schody należy wykonać z płyt żelbetowych o wymiarach 40x100 cm grub. 12 cm. Płyty 
mają być oparte na krawężnikach betonowych. Przestrzeń pomiędzy krawężnikami wypełnić 
piaskiem i zagęścić za pomocą zagęszczarek, aby płyty oprócz podparcia na dwóch krawędziach 
(krawężnikach) leżała także na pełnej podbudowie. Płyty należy ułożyć na suchej zaprawie klejowej 
mrozoodpornej. Spoiny pomiędzy płytami wypełnić suchą zaprawą do spoinowania. Układanie płyt 
rozpocząć od dołu posuwając się w górę schodów. 
 
5.4.1 Część ogólna 

    -    warstwa konstrukcyjna pod płytę żelbetonową ujęto w niniejszej specyfikacji, 
    -    płyty w kolorze grafitowym 

 
5.5.2. Jakość wykonania 
- podsypka z piasku o CBR>25 zgodnie z wymiarami na rysunkach, 
- piasek zagęścić zgodnie z wymaganiami, 
- bezpośrednio po ułożeniu należy spoiny wypełnić drobną suchą zaprawą cementową (wykonaną 

suchego i czystego piasku i cementu) za pomocą szczotek. Po kilku dniach uzupełnić zaprawę  
w spoinach. 
 

5.5.3. Tolerancje 
 -    maksymalne odchylenia wymiarowe od ustalonych wielkości roboczych nawierzchni 
powinny wynosić : 

długość + 2 mm 
szerokość + 2 mm 
grubość + 3 mm 

-    tolerancje dla poziomów powierzchni gotowej nawierzchni powinny być takie, jak podano   
      w tabeli 11.1 i 11.2. niniejszego rozdziału Specyfikacji. 

         
5.5       Krawężniki 
5.5.1 Prefabrykowane krawężniki  

            Prefabrykowane betonowe i obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie 
zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane  
z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów” Należy je układać na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 grubości 5cm i ławie z oporem z betonu B15 zgodnie z załączonymi do projektu 
rysunkami 
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            Elementy krawężników i obrzeży  nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 
m od poziomu linii.   

           Światło krawężnika  10cm. (odległość góry krawężnika od nawierzchni).          

5.6.     Kolejność wykonywania robót 
 
- wykonanie ławy z oporem z betonu B15 pod krawężniki, na warstwach dolnych konstrukcji, 
- ustawienie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej  

z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, 
- wykonanie podsypki wraz z zagęszczeniem, 
- ułożenie płyt żelbetowych, 
- spoinowanie, 
- wykonanie trawników wzdłuż schodów. 

 
6     KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
 6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6. 
 
6.2.     Kontrola jakości robót drogowych  

 Kontrola powinna obejmować : 
            Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to następuje     
poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich 
norm materiałowych. 
            Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne.  

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych  należy sprawdzić, czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały   wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami. 

Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoża, 
- zabezpieczenie ewentualnych przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 

 
7.   OBMIAR ROBÓT 
       Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7 
 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
         Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
        Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru     
Robót Budowlano – Montażowych.  
        Odbiór techniczny końcowy polega na sprawdzeniu :  
- protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
- aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
- prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wykonania nawierzchni,  

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST–00 „Wymagania ogólne” pkt 9 
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10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

           Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  
i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V. 

     Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 
     Norma podstawowa – PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

normy powołane lub uzupełniające 
PN-74/B/04452      – Grunty budowlane – Badani polowe 
PN-88/B-04481      – Grunty budowlane – Badania próbek gruntu 
PN-91/B-06714/15 – Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714/16 –  Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie kształtu ziaren 
PN-77/B-06714/18 –   Kruszywa mineralne – Badania- Oznaczanie nasiąkliwości 
PN-78/B-06714/19 – Kruszywa mineralne – Badania-Oznaczenie mrozoodporności 
PN-79/B-06714/42-   Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 
PN-87/B-06721      – Kruszywa mineralne – Pobieranie próbek 
PN-B-11111           – Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –   
                                   żwir i mieszanka 
PN-B-11112           –  Kruszywa mineralne-Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113        –  Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –
piasek 
PN-87/S-02201    – Drogi samochodowe –Nawierzchnie drogowe-Podział, nazwy, określenia  
PN-S-02205          – Drogi samochodowe- Roboty ziemne –Terminologia, wymagania i badania 

      BN-68/8931-04     – Drogi samochodowe – Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
      PN-97/S-02204    – Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg 

BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

Aprobata techniczna na kostkę betonową 
Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zasady stosowania i konstrukcji znaków. Załącznik  
nr 2 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r (poz.120) 
Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Zasady stosowania i konstrukcji znaków. Załącznik  
nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r (poz.120) 

      Norma podstawowa PN-B-06050 – Roboty ziemne – Geotechnika – Wymagania ogólne 
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Specyfikacja techniczna 

ST - 01/08 
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1.    WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

         Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni  

1.2.  Zakres robót objętych ST 

         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim. 

2.    MATERIAŁY 

2.1.   Ziemia urodzajna  

         Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

- powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie  
   przekraczających 2 m wysokości, 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,  
   przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

2.2.  Nasiona traw : 

- najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków, 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

3.     SPRZĘT 

          Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

4.     TRANSPORT 

          Transport materiałów do wykonania nasadzeń może odbywać się dowolnymi środkami 
transportowymi pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych 
materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Trawniki 

        Trawniki należy wykonać wzdłuż wykonywanych schodów zejściowych. Wymagania 
dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
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- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku    
  do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i  
   kompost (ok. 2 do 3 cm), 

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się  2 do 3 cm  
   nad terenem, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami  
   mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką  
   lub zagrabić, 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST  
   przewiduje inaczej, 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego  
    wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion  
    nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

-   mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 

5.2.2.Pielęgnacja trawników 

         Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed  
   kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

-ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym  
   wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można  
   przyjąć pierwszą połowę października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych  
   odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku  
   wysianej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym  
   działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia  
   trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
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nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane  
w poszczególnych porach roku: 

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.   Trawniki 

         Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

- ilości rozrzuconego kompostu, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

7.    OBMIAR ROBÓT 

         Jednostką obmiarową jest m2 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

         Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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Specyfikacja techniczna 

ST - 01/09 

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 
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1.      WSTĘP  

1.1.     Przedmiot SST  

           Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2.     Zakres stosowania ST  

           Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.      Zakres robót objętych ST 

            Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie rozbiórek. Podstawową zasadą przy robotach rozbiórkowych jest 
stopniowe zmniejszanie obciążeń elementów konstrukcyjnych, tzn. zgodnie z tą zasadą rozbiórkę 
należy rozpoczynać od góry. Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy 
wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, oznakowanie zgodnie z 
przepisami BHP, wzmocnienie części budynku zagrażających runięciem itp. Zakres robót 
rozbiórkowych to : 

- rozebranie istniejących posadzek, 

- rozebranie murów i elementów konstrukcyjnych; 

- odbicie tynków. 

1.4.     Określenia podstawowe  

           Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz definicjami podanymi w ST Wymagania Ogólne. 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z dokumentacją projektową, ST. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem 
maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Specjalnie 
ostrożnie należy prowadzić rozbiórkę elementów budynku przeznaczonego do odbudowy, 
uważając, by nie uszkodzić części nie przeznaczonych do rozbiórki. Podstawowe warunki jakich 
należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek to : 

1. Należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc wynieść 
zalegający gruz i śmieci, usunąć zwisające części murów, stropy pozbawione częściowo podpór, 

2. Sprawdzić czy na terenie prowadzonych robót nie pozostały niewybuchy lub inne materiały 
niebezpieczne, 

3. Gruz należy usunąć z miejsca rozbiórki.  
4. Rozbiórkę murów może być dokonywane ręcznie przy użyciu narzędzi mechanicznych. Tak 

samo prowadzi się rozbiórkę części murów, jeżeli całość nie jest przeznaczona do wyburzenia. 
Zwalanie murów metodą podcinania jest zabronione przez Prawo budowlane, 

5. Rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając 
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uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia.  
6. Rozbiórkę elementów konstrukcyjnych nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku miejscach, 
7. Przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki. Gruz 

uzyskany z rozbiórki częściowo wywieść do utylizacji. Teren splantować i oczyścić z resztek 
materiałów. 

2.      MATERIAŁY  

            Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3.      SPRZĘT 

            Roboty rozbiórkowe wykonywane są przeważnie sposobem ręcznym za pomocą 
tradycyjnych narzędzi ręcznych.  

4.      TRANSPORT 

            Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem.  

5.      WYKONANIE  ROBÓT 

            Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych.  

5.1.     Posadzka 

           Ze względu na trudności i duże niebezpieczeństwo rozbiórki elementów konstrukcyjnych, 
należy rozpocząć od dokładnego zbadania rodzaju i stanu nośności, nie zależnie od tego czy przy 
opracowywaniu dokumentacji technicznej stan ten był już badany. Zawsze istnieje 
prawdopodobieństwo, że mógł ulec znacznej zmianie, od czasu sporządzenia dokumentacji 
projektowej, a po drugie nigdy nie są wykluczone błędy projektowe, które mogą spowodować 
przykre następstwa przy rozbiórce. Po zbadaniu płyty, wszystkie zapadnięte miejsca należy 
delikatnie rozebrać i sprawdzić czy nie została wymyta podbudowa lub usunięty jest grunt.  

5.2      Ściany 

           Rozbiórkę ścian nośnych można rozpocząć dopiero uprzątnięciu materiałów odzyskowych. 
Rozbiórkę ścian żelbetowych można wykonywać sposobem ręcznym, lub innych środków 
mechanicznych.  

5.6.     Okładziny 

           Rozbiórkę okładzin ściennych tynki wykonujemy sposobem ręcznym przy użyciu sprzętu 
mechanicznego – młoty pneumatyczne, elektryczne; lub ręcznie przy użyciu młotka  
i przecinaka. Rozbiórkę rozpoczyna się od góry ściany posuwając się w dół.  

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

           Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.  
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7.       OBMIAR  ROBÓT 

            Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.       ODBIÓR  ROBÓT  

             Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 

Wszystkie roboty objęte zakresem podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu: 

- zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 

- uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki, 

- kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

             Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 

- Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
Inżyniera  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 
oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 
ofertowym.  

10.     UWAGI  SZCZEGÓŁOWE  

             Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
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Spis działów przedmiarów robót 

Roboty ogólnobudowlane 

 

Nr Nr ST KOD CPV Opis robót 

1 ST – 01/09     
45110000-1   
45111220-6 

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 

 2 

ST - 01/01 
ST - 01/02   
ST – 01/03   
ST – 01/04   
ST – 01/05   
ST – 01/06  

45262300-4 
45262310-7   
45262520-2   
45410000-4   
45431200-9 

SCENA 

3 
ST – 01/01  
ST – 01/03  
ST – 01/05 

45262300-4 
45262310-7 
45431200-9 

SCHODY – WEJŚCIE NA SCENĘ  

4 
ST – 01/03   
ST – 01/05 

45410000-4 
45431200-9  

MURKI  PRZY  CIEKU 

5 
ST – 01/01  
ST – 01/07   
ST – 01/08 

45233261-6    
45112700-2 

SCHODY  ZEWNĘTRZNE 

Przedmiary robót w oddzielnym opracowaniu. 

 

 

 

 

 


