PRACOWNIA PROJEKTOWA
SIECY | INSTALACJL SANITARNYCH

62-800 Kalisz ul.Serbinowska 1a tel.(0-62)766-67-07fax.(0-62)766-67-05

SPECYFIKAJA TECHNICZNA

OBIEKT: Budowa boiska sportowego
ADRES: 62-800 Kalisz ul. Skalmierzycka dz. nr 93/1
INWESTOR: Miasto Kalisz

62-800 Kalisz Gtéwny Rynek 20
BRANZA: Sanitarna

PROJEKTANT : mgr inz. M.Licznerski
Upr. nr NB/U/7342/40/98

Kwiecien 2010



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Odwodnienie boiska

62 - 800 KALISZ ul. Skalmierzycka dz. nr 93/1

ST-00 ¥®I-

Kalisz, kwieci@ 2010r.



|. Roboty sanitarne

SPIS DZIALOW

Nr Numer Specyfikacji |Kod CPV Opis robot
Technicznej

1 |ST-00 45212172-2 Wymagania ogolne

2 |ST-01 45232130-2 Roboty sanitarne




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGOLNE

ST-00

Kalisz, kwiecigy 2010 .



SPIS TRECI

V1YL < o PP )
2. MALEIIAIY.....ceeeeii i 8
e SRRl —————————————— 9.
N =1 0 157 T P 9
5. WYKONaNi€ robO0L...........cocoiuiiieiiiemmmmeeee e 01
6. Kontrola jakéci robot.............coooiiieeiiii prreeeeeeeanrrrraaaans 10
7. ObMIar roDOL........cooiiiiiee e 12
8.  OdbiOr robot............ccoviiiiiie, et ne e enee e e anb e e ne e e nes 13
9.  Podstawa PRAHOL. .........cccuviieieeeeeeiiieee e e e e e e nnnes 15

10. PrZEepiSy ZVHZANE. ......ccccccreeeeeeieieeeesieeeee e s semmmnsseesessssseessssseeeessans 16



1. WSIEP
1.1. Wymagania ogolne

1.1.1. Nazwa zamowienia i adres:

Budowa : Wykonanie odwodnienia boiska wielofuiihego
Adres inwestycji : Kalisz, ul. Skalmierzycka. dz 93/1
Inwestor : Miasto Kalisz, Gtowny Rynek 20

1.1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj veymagania dotyeze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odwodnieniem boiska wielofunkcyjnego. $fiacja Techniczna okéa wymagania w
zakresie rob6t budowlano - momtavych i specjalistycznych, umlwiajace uczestnikom procesu
inwestycyjnego wykonanie przedmiotowego zadaniaigiawo technicznie i jakaiowo.

1.1.3. Okrdlenia podstawowe

1) aprobata techniczna - dokument potwierdzagy pozytywry ocerg techniczig wyrobu
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w okféenych warunkach, wydany przez jedngstk
upowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednosiglobugjcych zestawiony jest w
Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotgcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8ely
1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z fréejszymi zmianami),

2) budowa- nalery przez to rozumiewykonanie obiektu budowlanego w aitomym miejscu, a tale
odbudowe, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego,

3) certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu it@tyifwykazugcy, ze
zapewniono odpowiedni stopieaufania,4 nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustugagodne z
okreilong normy lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesiedawyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ugtawinia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnéci wykazuje,ze zapewniono zgodd§é wyrobu z PN lub aprobattechniczig (w
wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN),

4) dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkiopy potaonego poza placem budowy,

5) dokumentacja projektowa - opracowanie projektowe, ktdre wskazuje lokalizacharakterysty
technologt wykonania i wymiary przedsiziecia bpdacego przedmiotem robét,

6) glebokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i radnej dna robo6t ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu,

7 inspektor Nadzoru - zwany dalej Inspektorem - do ktérego mglenadzér techniczny i
prawny na budowie oraz kontrola i weryfikacja dokamtacji Wykonawcy w zakresie realizowanego

umowy,

8) kierownik Budowy - osoba posiadaga odpowiednie uprawniona i wyznaczona przez
wykonawe, upowaniona do kierowania budawi do wystpowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

9) kierownik Robét - osoba posiadgia odpowiednie uprawniona i wyznaczona przez wykeoaa
upowaniona do kierowania robotami i do wggbwania w jego imieniu w sprawach realizacji kdxitra

10) materialy - wszelkie tworzywa nieziolne do wykonania robét, zgodnie z dokumengtacj



techniczg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowpreez Inwestora,
11)skiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziegiahtéw pozyskanych w czasie
wykonania wykopow, a nie wsgystanych do budowy obiektu oraz innych pragzaviych 2 tym
obiektem,

12) apowiednia zgodnd¢ - naleey przez to rozumie zgodndé wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, &ljegranice tolerancji nie zostaty okfene -z przeetnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegizegu robo6t budowlanych,

13) podsypka— materiat gruntowy mgdzy dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem
kanalizacyjnym,

14) polecenia Inspektora- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy prospdktora, w
formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robo6t lub innych spraw gzamych z
prowadzeniem budowy,

15) projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznglaoa autorem dokumentacji projektowe,
16) rury - rury perforowane PVC do wykonania drama

17) studnia kanalizacyjne- obiekt na kanale, przeznaczony do kontroli i leletpcji kanatow,
18) slepy kosztorys- wykaz robot z podaniem ich dla (przedmiarem) w kolejrdoi technologicznej
ich wykonania

19) teren budowy - nalezy przez to rozumi& przestrzé, w ktorej prowadzonegsroboty
budowlane wraz z przestrzgmajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy,

20) ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasyknasypow, potaony w obebie
obiektu,

21) ustalenia techniczne— naley przez to rozumdée ustalenia podane w normach
| aprobatach technicznych,
22) wykop ptytki - wykop, ktorego ghbokasé jest mniejsza 1il,0 m,

23) wykop sredni - wykop, ktorego gbokai¢ jest zawarta w granicach 1,0 do 3,0 m
24) wykop gleboki - wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3,0 m,

25) zleceniodawca strona kontraktu, zlecgga do realizacji przedsiziecie budowlane,

26) znak zgodndci - zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasist@mu
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniaz dany wyréb, proces lub
ustuga g zgodne z okéong norny lub innym dokumentem normatywnym

1.2. Ogdlne wymagania dotyaze robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za ich zgodidaz
Dokumentagj Projektow, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz gzhuidowlan. Dokumentacja
projektowa wykonawcza zawiera niedbe rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.2.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w Umowie przekae wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i aaistracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa kompbgicyfikacji technicznej. Rozpoczyiajroboty
swojej brany, Wykonawca wejdzie w posiadanie miejsc i strefktérych zostam wykonane prace
jego brany.

1.2.2 Dokumentacja projektowa

Wielobrarzowa dokumentacja projektoweedzie zawierd rysunki, opisy i dokumenty



zgodne z wykazem przygotowanym przez Inwestora.
1.23 Zgodné¢ Robot z Dokumentach Projektowg i ST.

Podstaw wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projeld, specyfikacje techniczne
oraz przedmiary robot, a wymagania wyszczegolnmrana:by jednym z nich g obowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cate] dokumejnta

Wykonawca' nie meze wykorzystywé bledow lub opuszczew dokumentaciji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadoéilnspektora nadzoru i Projektanta, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiancsci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigiglh legodne z dokumentacijprojektovy i
specyfikacjami technicznymi a takz innymi przepisami oboggziujgCymi.

W przypadku, gdy materiat lub roboty niedh w peitni zgodne z dokumentagprojektovy lub
specyfikag} i wplynie to na niezadowalgy jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zogtan
zasjpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane poi@na koszt \Wykonawcy.

Przy wykonywaniu robét natg uwzgkdniat instrukcje producenta materiatlow oraz przepisyzavie
i obowizujace, w tym rownie te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacii.

W przypadku istnienia norm, atestoéw, certyfikatoinstrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w jsngg dokumentacji a oboygzujacych,
Wykonawca ma rownisobowizek stosowaniagtlo ich tréci i postanowié.

1.2.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresi@iiwealizacji Kontraktu
az do zakdczenia i odbioru ostatecznego Rob6t.

Tablice informacyjne ¢l utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podleggonedy zaptacie i przyjmujecsie jest whczony w
Cerg Kontraktowa.

1.2.5 Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowzek zné i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dgtgc
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie realizacji rob6t Wykonawcadzie podejmowat wszelkie uzasadnione krokigrajna
celu stosowanie gido przepiséw i norm dotygzych ochronyérodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy, oraz kdzie uniké uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skaenia hatasu, lub ugliwosci dla 0s6b lub wiasoi spotecznej i innych.

1.2.6 Ochrona przeciwpgarowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwgarowej, m.in. poprzez utrzymywanie
sprawnego spgil  przeciwpaarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy. eridat
latwopalne bdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiedrprzepisami i zabezpieczone
przed dosfpem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowame&rem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wekany.



1.2.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
Wszelkie materialy odpadoweryte do robo6t bda miaty aprobat techniczig wydary przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okélajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

1.2.8 Ochrona wiasn€ti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheanstalacji na powierzchni ziemi i za gizenia podziemne, takie jak
rurocihgi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiagdabych wigcicielami tych urzdzea
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez @aiggcego w ramach planu ich lokalizacii.

1.2.9 Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowiask bedzie do ustawowych ogranigzebchzenia na 6 przy transporcie
materiatow | wyposaenia na z placu budowy. Uzyska on niezine zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéjgtgi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat inspektora nadzoru.

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie ¢ula dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawvszelkich
Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleoemspektora nadzoru.

1.2.10 Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcagdbie przestrzega przepiséw dotyeych
bezpieczastwa i higieny pracy oraz stosofvaic do zalecé Planu Bezpieczstwa i Ochrony
Zdrowia.

W szczegolngci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie issuwzgkdnione w cenie umowne.

1.2.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszystkie materialy i udzenia
uzywane do rob6t od daty rozpgcia do daty wydania potwierdzenia zégzenia przez Inwestora.
Wykonawca bdzie utrzymywdé roboty do czasu ostatecznego odbiorul.

1.2.12 Stosowanie gtdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowjzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagensjakikolwiek sposéb zwzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcdw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.



2. MATERIALY

2.1 Zrbdka uzyskania materialow.

Wszystkie materialy, ktérych Wykonawcazyje do wbudowania musgz odpowiadé
warunkom okréonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnig¢d 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U.
Nr 207, poz. 2016, z gb. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o vibaoh budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakd uwzytych materiatdw dostarczyswiadectwa
potwierdzajce odpowiednijakas¢ materiatow.

Co najmniej tydzig przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekamaow i uradzei
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi spéaeg informacje dotycge
proponowanegdrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tytiteriatow i odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia ofaiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danégmita nie oznacza automatycznie, wszystkie
materialy z danegozrodia uzyskuj zatwierdzenie. Wykonawca zobazany jest do
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonéggadta w sposob ggly spetniag
wymagania Specyfikacji technicznych w czasie gmstobdt. Wykonawca ponosi odpowiedzidtho
za spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatdw z jakichkolwiekrodet. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym; optaty, wynagesda i jakiekolwiek inne koszty zgmane z
dostarczeniem materiatdw i gdzei do robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza spetnienie wymagailosciowych i jakdciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gphatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiadow do robét.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaslaiai
Zzwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuligwacji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wverenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowsgabwykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza Inspektora Nadzoru. Eksploatacjadet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaugcymi na danym obszarze.

2.3  Materialy nie odpowiadagce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadgge wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Jdi Inwestor zezwoli wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétzrie dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdgtanie przewartoiowany przez inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdyujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, dicae z jego nie przyciem i niezaptaceniem.



24  Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane mateiadczasu gdyeola one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczermaohowaly swaj jakasé | whasciwosé do robot
I byly dostpne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasmweskladowania diulg
Zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z iravest lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykogawc

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglupazliwos$é wariantowego zastosowania
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradInwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed:yciem materiatu, albo w okresie dézym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybramakeeptowany rodzaj materiatu niezao
by¢ p&Zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

3. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spitz, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robét. Spgz uzywany do robot powinien Iy
zgodny z ofeg Wykonawcy.

Liczba t wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej t ST i wskazgh Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprt bedacy wlasndcia Wykonawcy hdz wynagty do wykonania rob6ét ma By
utrzymywany w dobrym stanie i goto¥ad do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéviwpodzajcych dopuszczenie
sprz:tu do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

W przypadku wariantowegozycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uayggo akceptagjprzed ayciem sprztu.
Wybrany spret, po akceptacji Inspektor Nadzoru, niezsmby¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urgzenia i nar@zia nie gwarantgge zachowania warunkow
Zlecenia, zostarprzez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszezadmrobat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i przewonych materiadow. Liczbdrodkow
transportu kdzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami skmgmi w Dokumentacii
Projektowe] i wskazaniach Inspektora nadzoru witeenprzewidzianym kontrakterSrodki transportu
nie odpowiadace warunkom dopuszczalnych clieth na osie mog by¢ uzyte przez Wykonawg
pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnegyikowanych odcinkéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwd na biggco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane Jego pojazdami na drogach publicznydijsciach oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatinie z umoy, oraz za jaké&
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, ctazgodnéé z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizaciji rob6t orazpehiami Inwestora.



Wykonawca ponosi odpowiedziakioza dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow rob6t z wymiarami gadmymi okrélonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inwestora. Naggistwa jakiegokolwiek lgHu
spowodowanego przez Wykonaywe wytyczeniu i wyznaczeniu robot zosjapoprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wy&ckprzez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdo za ich dokladn&. Decyzje Inwestora dotygze akceptacii lub
odrzucenia materialéw i elementow robatddp oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, azakv normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inwestor uwzgtni wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystijgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow,$diadczenia z przesda, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wplywajce na rozwzana kwesti

Polecenia Inwestorastly wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego typénosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakexi

Celem kontroli roboét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osihgmy¢ zatazona jakdé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petontrok roboét i jakdci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni systentrodinwiaczapc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie | wszystkie gdzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatlow oraz
rob6t. Wykonawca dulzie przeprowadzZgpomiary i badania materiatow oraz roboét zstatliwoscig
zapewniajica stwierdzeniemze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagan@do zakresu bada ich czstotliwosci
s okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technycinodbioru. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okiene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jestidazmy, aby
zapewnt wykonanie robét zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwrane 2z organizowaniem i prowadzeniem ibadaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

6.2 Pobranie probek.

Prébki kgda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdoy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baflalnspektor Nadzoru dolizie mig
zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inwestora Wykonawcaedbhie przeprowadZa dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zogtgmzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa
Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterekpraeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawigjcy.

Pojemniki do pobieraniagtda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektor
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawo badéd wykonywanych przez Inwestorada
odpowiednio opisane i 0znaczone, w sposob zaakeapirzez Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badaniaedy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmugkiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogsomarna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptevparez Inspektora Nadzoru.



Przed przygpieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.viB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami &agbk
najszybciej, nie ptiej jednak ni w terminie okrédlonym w programie zapewnienia jaka Wyniki
bada (kopie) gda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaekitug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakeeptgch.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jelo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badanaeriatéw i zapewniona muwetizie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i jmeta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji syatekontroli robét prowadzonych przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnéé materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawjaikow
bada dostarczonych przez Wykonaywc

Inspektor Nadzoru mm@ pobieré prébki materialdw i prowadgibadania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. deli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonavwub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych addbo oprze si wylgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnobmateriatdow t rob6t z dokumentggprojektowy i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkolnpadd i pobierania prébek poniesione

zostan przez Wykonawg
6.6 Cenyfikaty, deklaracje, Atesty jakdci materiatlow i urzadzen.

Przed wykonaniem badla jakosci materialow przez Wykonawc Inspektor Nadzoru rnie
dopuci¢ do wycia materialy posiadgje atest producenta stwierdgsj ich petna zgodrié z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, kdbrych atestygswymagane przez ST, x@da
partia dostarczona do robdgdzie posiada atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystoweela posiada atesty wydane przez producenta, poparte w raireepy
wynikami wykonanych przez niego badaKopie wynikdw tych bada bgdy dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiaglzg atest a ugzlzenia - wane legitymacje
mog by¢ badane w dowolnym czasiezdie zostanie stwierdzona niezgodfiech wiagciwosci z ST to
takie materialy i / lub ugtizenia zostajodrzucone.

6.7 Dokumenty budowy.
6.7.1 Dziennik budowy.

Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ofxmgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dziennikdaie prowadzony i przechowywany w biurze budowgapisy w
Dzienniku budowy &dg wykonywane na bigco i kedg dotyczy przebiegi robét, stanu bezpiedzava
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgroudowy. Kady zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonal@swap podaniem jego
imienia i nazwiska oraz stanowiskazslawego. Zapisy dulg czytelne, dokonane trwatechnilky, w
porzidku chronologicznym, bezp@dnio jeden pod drugim, bez przerw.a€abne do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumentyedly oznaczone kolejnym numeremaeahika i opatrzone dat
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy natg wpisywa w szczegolni:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy, -

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramaéw robot,



- terminy rozpocogia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot, przebiedt rotudndci i
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,

- przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioru robét zanid@jch, ulegajcych zakryciu, ogciowych i kaicowych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyece sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- stan pogody i temperagysowietrza w okresie wykonywania robét podleggagh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnéC rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisedokumentacii projektowej,

- dane dotycgre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przes irakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczre jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prazepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki robot poszczegodlnych elementéw budowlpadaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robadt,

- propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanig, §)ecyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pciyjlub zagciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkaosvai

6.7.2 Ksega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie robot dodatkowych lub
zamiennych. Obmiary wykonywanych robét przeprowasigav sposéb aigty w jednostkach
przyjetych w przedmiarach robot i wpisuje dogggiObmiaru. Decyzje o robotach dodatkowych lub
zamiennych podejmuje i akceptuje Zamayiaj

6.7.3 Dokumenty laboratoryjne.

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakomateriatdw, recepty robocze i kontrolne wynikida
Wykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapswanjakdci. Dokumenty te
stanowi, zahcznik do odbioru rob6t. Winny Byudosgpnione na kade zyczenie Inspektora
nadzoru.

6.7.4 Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w powsgzych trzech punktach
nasgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizgcgadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,
- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustale

- korespondengna budowie.



6.7.5 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy ¢xla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujeyojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszgstdbkumenty budowy ¢ba zawsze
dostpne dla Inwestora i przedstawione doaalginazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentagj projektovy i specyfikaciji, w jednostkach ustalonych w kosziar.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym poenaidniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaruajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wgiach podanych élepym kosztorysie lub
gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawagt obowjzku ukaczenia wszystkich
robét. Biedne dane zostgooprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru Kenja.

Obmiar gotowych robétddzie przeprowadzony z ¢staicia wymagay do celu miegcznej
ptatndgci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ékneym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inspektora.

7.2. Zasady okr&lania ilosci robét i materiatow

Dlugosci i odlegiégci pomedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgdg obmierzone
poziomo wzdh linii osiowe.

Jeli specyfikacja wtdciwa dla danych robdét nie wymagaiego inaczej, objosci beda
wyliczone w nijako diugéé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore maj by¢ obmierzone wagowoetls wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami specyfikacji.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétgb
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Jereli uradzenia te lub spgz wymagag bada atestujicych to Wykonawca dalzie posiada
wazneswiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweedy przez Wykonawge utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed ¢gsziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a take w przypadku wyspowania dhiszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohbficzdrdg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub efmsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaMivazie braku miejsca szkice nypog
by¢ dolgczone w formie oddzielnego zeknika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalencici od ustalé odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajasgpujagcym etapom
odbioru:

odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
odbiorowi  czsciowymi, odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnymi.

8.2  Odbidr robot zanikapeych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigsdioi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjizulegaj zakryciu. Odbior roboét
zanikagcych 1 ulegajcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie umlisviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamiavagoinego pogbu robdét. Odbior
robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotdwvalanej czsci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisent | dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniamapéktora
Nadzoru. Odbior ¢dzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpiéj jednak nt w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powamadniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jak& i ilos¢ robo6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumegatgarojektovd, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3  Odbidr casciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonujegsivg zasad jak przy odbiorzedamwym robot.

8.4  Odbior kaicowy robot

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyk@neobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartadsci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow®do odbioru kdcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwilocznym
powiadomieniem nagmie o tym fakcie Zamawiggego.

Odbidr kaicowy robdt nagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowpiczgc od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zaaenia robét i przggia dokumentéw, o ktdérych mowa
w punkcie poriej pt.,, Dokumenty do odbioru &cowego robot”.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaapmego W obecrigi
Uzytkownika i Wykonawcy.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych

dokumentéw, wynikow badai pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
robot z dokumentagj projektowg i ST. W toku odbioru kécowego robot komisja
zapozna si z realizacj ustal@é przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikaych i

ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robbtipetniajcych i robét
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t popaawich lub robdt uzupetniggych,
komisja przerwie swoje czynfi ustala nowy termin odbioru #cowego.

W przypadku stwierdzenia przez komjisie jakdé wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej nuahiacji projektowej i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczastwo, komisja dokona patren, oceniggc pomniejszona wagd wykonywanych
robot w stosunku do wymagprzyjtych w dokumentach kontraktowych.



8.5 Dokumenty do odbioru kacowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&wego robot jest protokédt odbioru
korcowego robét spagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygeg)o.

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanasgpujace dokumenty:
- dokumentagj projektovs, z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia IngpekNadzoru, zwtaszcza przy odbiorze
robét  zanikajcych i ulegajcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jegoceéle
- dzienniki budowy i ksigi obmiaru,

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz batleoznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamaygego,

Sprawozdanie technicznedzie zawieré
- zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumgnt@rojektowe] przekazanej przez
Zamawiajcego,
- uwagi dotyczce warunkow realizacji robot,

- dat rozpoczcia i zakaiczenia robdt,

- W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowej, rojpqiod wzgédem przygotowania
dokumentacyjnego nie¢tls gotowe do odbioru kmowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawg wyznaczy ponowny termin odbioruramwego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisyoboty poprawkowe lub uzupetrjeg lzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiggo.

Termin wykonania robét poprawkowych # robét uzujggnych wyznaczy komisja..

8.5  Odbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rbaizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze #owym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktuwzgkdnieniem zasad
odbioru kaicowego.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia og6lne

Wykonawca zobowgzany jest do zapoznanig g otrzymag dokumentagj projektova,
obmiarami i zakresem rob6t i obewkami dotycacymi prac, ktére &y przydatne do
przygotowania dokumentacji przetargowej. Wykonapaaporzdzeniu oferty i nie skalkulowaniu
jakiega elementu robdt nie nae raci¢ sobie praw do dodatkowej zaptaty, a wszystkietyobo
musz by¢ wykonane zgodnie z technolggiykonania i odbioru robét.

Przez fakt podpisania umowy Wykonawca zohauje s¢ do wykonania (po podpisaniu
kontraktu z inwestorem) caid prac dotycgcych jego specjaldoi, potrzebnych do
catkowitego ukdczenia budowy, gdyby nawet nie wspomniano o pewnych sgood
nich w opisie. W przypadku, gdy warunki zestawiemateriatbw i robot do kosztorysu nie
odpowiadatyby tym z projektow, a w szczegdkiodotyczcych wymiaréw lub iléci,



Wykonawca zobowgize sk rozway¢é rozwigzanie najbardziej korzystne (dla inwestora) rgzania
| takie przyp¢ do oferty.

Dodatkowo zaznaczacsize Wykonawca nie d¢alzie mégt domagasie aneksu do
zryczaltowanej ceny przetargu,z¢di zakres prac o ktore wyguje Wykonawca jako
roboty dodatkowe znajdujesia projektach przetargowych.

Wykonaweca jest zobowzany do zebrania wszystkich informacji potrzebryalokrélenia
trudnaci zwigzanych z wykonaniem swoich prac, a wyrnakgch z usytuowania obiektu i
granicacymi z nim terenami (utrudnienia w zaopatrzeniugady sprgu, przepisami i
wymaganiami zagglcy drog, policji, itp.). W zwaizku z powyszym, oferta musi bégpod uwag
wszystkie trudrngei z tego wynikajce.

Wykonawca nie &dzie mogkzadat dodatkowego wynagrodzenia pod pretekstenjego
przewidywania, oparte jedynie na wskazéwkach nanigsh na rysunkach i dokumentach
opisowych, okazatyby shiewystarczajce w stosunku do rzeczywistego zakresu konieczorgzh
lub wymaga wynikagcych z rgnych szczegdtow projektul.

9.2. Podstawa pfatnéci

Podstaw pfatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvgako cena
ofertowa.

Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykorana jednost obmiarows ustalon
dla danej pozycji kosztorysu glid bedzie do rozliczé robot dodatkowych lub zamiennych.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kaysbwej ledzie uwzgtdniat wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty
w specyfikacji i w dokumentacji projektowe] i nidegnie zmianie podczas calego okresu
realizacji zadania.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robédoobejmowa:
- robocizi bezpdrednp wraz z towarzyscymi kosztami,

- warté¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazyni@yawentualnych ubytkow
| transportu na teren budowy,

- warta¢é p\acy spretu wraz z towarzyszymi kosztami,

- koszty peérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba@wijgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewliczat podatku VAT.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogoélne specyfikgic
Koszt dostosowania ¢ido wymaga warunkow umowy i wymaga ogélnych

zawartych w specyfikacji obejmuje wszystkie waruokreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktaa wszelkie szkody wynikte z wykonywania przez
niego robot, a tale za incydenty spowodowane nie przestrzeganierigbzelub obowjzujacych
zasad.

Wykonawca na wiasny koszedrzie musiat wykonyw@ naprawy w tym take usugé
szkody spowodowane przez jegezarowki i sprzt. Dotyczy to take terenu budowy, terenow
przylegtych jak i drog publicznych.

Na koniec prac (przed odbiorem) Wykonawca dokonaniga zanieczyszcze
spowodowanych jego dziatakei, rowniez zobowgzany jest do usuwania odpadéw w maiar
ich powstawania podczas prac. Jakakolwiek szkodsva@powana przez wykonawqrac
zostanie naprawiona na jego koszt.

Wykonawca uwzglni w cenie koszty organizacji i utrzymania zapfedaudowy



Zwigzanego ze swoim zakresem robodt, jak réwnmabezpieczenigsrodkéw transportu
wewngtrznego, a tate zagospodarowanie placu budowy zgodnie z jegegtiztmi oraz wszystkie
srodki strace do ochrony i zabezpieczenia wszystkich mateviatdrzdze), instalaci,
personelu itp., wchogezych w skiad jego robét lub gheych do ich realizacii.

Wykonanie zaplecza budowy na czas trwania prac stiszii brag jest wliczone w
cere ryczaltowg kontraktu.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/ przejazdow i organizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorerpaoweednimi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczerkepii projektu Inwestorowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnigynikajcych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniiietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietste/a
ruchu,

(c) optaty dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
Koszt utrzymania objazdow/ przejazdow i organizacjiu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakoiwvpionowych,
poziomych, barierdwiatet,
(b) utrzymanie plynniai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazddw/ przejazdow i organizacgithu obejmuije:
(a) usunycie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY 2ZWAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budoe/iide.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016, zmiany:
Dz.U. Nr 6 z 2004 r. p6z. 41; Dz.U. Nr 92 z 2004dz. 881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r. poz.
888; Dz.U. Nr 96 z 2004 r. p6z. 959),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowamagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 89 z 1994 r. pdz. 415 zmdejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Engapme (Dz.U. Nr 54 z 1997 r. p6z. 348 z
pbzniejszymi zmianami),Ustawa z dnia 22 stycznia 200@ ogolnym bezpieczstwie
produktéw (Dz U. Nr. 15 z 2000 r. p6z. 179),

- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systensieny zgodng¢ci, akredytacji oraz zmianie
niektérych ustaw (Dz.U. Nr 43 z 2000 r. poz. 4@@vniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorZenieznym (Dz.U. Nr 122 z 2000 r. p6z. 1321 z
p&Zniejszymi zmianami),

- Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informaeyiMP.Nr 2 z 1995 r., p6z. 29),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronreg@wpaarowej (Dz.U. Nr. 81 z 1991 r.,
pOz. 351 z piniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. 0 badaniamty/fikacji (Dz.U. Nr 55 z 1993 r. p6z. 250),
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. 0 normaliz@xg.U. Nr 55 z 1993 r. poz. 251),



Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach gayich (Dz.U.Nr 14, p6z. 60 z fpoejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - KodeksyP{te&st jednolity Dz.U. Nr 21 z 1998 r.,
poéz. 94 z pgniejszymi zmianami), Rozpadzenia widciwych ministrow, wydane na

podstawie wyej wymienionych ustaw :

Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@udowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpiefigeva i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano - montawych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13 z 1972 r. p62),9

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewinznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie oghron
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz.U. Nr 92 z
1992 r. péz. 460, zmiany Dz.U. Nr 102 z 1995 r. p0Z),

Rozporgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @rze&nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997 r. p644&
p&zniejszymi zmianami),

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnigrudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenia obowiku stosowania niektorych Polskich Norm dofpyzh bezpieczestwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 148 z 1998 r. p6z. 974),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w
sprawie wprowadzenia obayzku stosowania niektérych Polskich Norm (Dz.U. Nr 2
1999 r. pdz. 209),

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwparowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tene
(Dz.U. z dnia 11 lipca 2003 r.),

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownicia@nia 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia oba@ku stosowania niektorych Polskich Norm dla budotwa
(Dz.U. Nr 38 z 2001 r. pdz. 456 zpiejszymi zmianami),

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtriznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia oboygzku stosowania Polskich Norm dotycych ochrony
przeciwpaarowej (Dz.U. Nr 18 z 2002 r. poz. 182),
Zaradzenie wewetrzne Zaktadu Energetycznego,

Przepisy Budowy Ugrzei Elekiroenergetycznych,
Przepisy Eksploatacji Uidzer Elektroenergetycznych,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robékieycznych,
Uzgodnienia dokonane z Zakladem energetycznym,

Warunki techniczne przydzenia do sieci zewtrznych, wydawane przez witawych
gestoréw mediow,

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przpakarowe.

Wszelkie urgdzenia nieodpowiadgje powyszym wymaganiom, nie zostamaakceptowane, a
koszty ich wymiany obgia Wykonawe.

Jeli w trakcie realizacji rob6t weszly wycie nowe przepisy, Wykonawca zobgeény jest do
powiadomienia o tym w formh pisemnej Biuro Projeki@o dostosowaniagsdo nich.
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. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycge wykonania i odbioru robot
ziemnych w trakcie wykonywania odwodnienia boiskizlefunkcyjnego z bignig przy ul. Ciasnej 16v
Kaliszu.

Przedmiotem STasroboty ziemne przy wykonywaniu: odwodnienia linego i przyhcza do studzienki
kanalizacyjnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokunpFmetargowy i kontraktowy wzlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

W ramach robo6t ziemnych nalewykona wymiarg gruntu pod drenai przylacza kanalizacji deszczowej.
Zasyp& wykopy po wbudowaniu elementow budowy, wysd@admiar ziemi oraz gruzu.

Zakres robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze roboty ziemne

- zakres wymaganych czynie

- wykopy w gruncie na odkiad,

- wykopy w gruncie z odwiezieniem urobku

- podsypka i obsypka ruragjéw,

- zasypanie wykopu gruntem z odktadu,

Projektuje si odwodnienie boiska wielofunkcyjnego za pomadrenau z odprowadzeniem wody do
kanalizacji deszczowej na Parku Przyja Drena wykona w rur drenarskich PVC-U z filtrem z widkna
syntetycznego arednicach 126/113 mm i 75/65 mm. Rury ukiada obsypcezwirowej ze spadkiem
pokazanym na rysunku. Na daach odcinka zbierggego zamontowa studzienki inspekcyjne PVC o
srednicy 315 mm z kineti wlazemzeliwnym B-125.

Wodg z drenau odprowadai do istniejcej studzienki D1.. Projektowane studzienki wykbmaury PVC dn
400 mm z kinet PP (pokczeniowa), rurg teleskopow i wlazemzeliwnym B-125. Drena utozy¢ zgodnie z
zalkczonym przekrojem (rys. nr 3)

Roboty ziemne wykonywarecznie lub mechanicznie. Wykopy ebokie zabezpieczy szalunkiem. W
miejscach kolizji z istnigicym kanatem sieci cieplnej naleprace ziemne prowadzi¢cznie z zachowaniem
szczegolnej ostimoici. Projektuje si przefcie projektowan kanalizacy deszczow pod istniegcym
kanalem sieci cieplnej. Roboty prowadzone przy lasa. zgtosi do PEC Kalisz.

Przed przysipieniem do prac ziemnych najewytyczy¢ w terenie tras kanalizacji. Wytyczenia
powinien dokon&uprawniony geodeta.

Projektuje s¢ ukfadanie ruroggdébw w wykopie ciglym wagskoprzestrzennym, wykonywanym
recznie lub mechanicznie&ianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Sasm wykopu w
swietle obudowy min. 80 cm.

Spdd wykopu pozostawina poziomie wyszym od projektowanego o ok. 5 cm. Z dna wykopu
usunyé recznie ostatry warstwe ziemi, kamienie i grudy, naginie wykong 15 cm zagszczonej
podsypki piaskowej dla rury PVC. Rury ukidgdaa podtau z wyprofilowanym dnem zgodnie ze
spadkiem podanym w projekcie. W wykopie wykémdsypk kanatu piaskiem érednicy castek
max. do 2 mm. Obsypkzagsci¢ warstwami do wysok&i 30 cm powyej wierzchu rury do
wskanika k=95% (0,95).. Pozostatczs¢ wykopu zasypa gruntem rodzimym zggzczanym
warstwami. Na terenie drog i przejazdow zasgypig:sci¢ do wskanika =100 % (1,0).

1.40kreslenia podstawowe.

1.4.01.G¢bokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu ¢if
warstwy urodzajnej.

1.4.02. Wykop ptytki - wykop, ktoregogiokas¢ jest mniejsza il m.

1..4.03 Wykopsredni - wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od | do 3 m.

1.4.04.Wykop giboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m..

1.4.05. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykdamaasypki lub nasypow, patony w obebie obiektu



kubaturowego.
| .4.06. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wydaa zasypki wykopu

fundamentowego lub wykonania nasypow, pofte poza placem budowy.
| .4.07.0dklad - miejsce wbudowania lub skladowafi@wiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budoelyiektu oraz innych prac zgdanych z tym
obiektem.
Ogdblne wymagania dotycgce robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania, zgodr$é z Dokumentacja Projektaw ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00 - "Wymagania ogoélne."
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania rob@tdcych tematem niniejszej specyfikacit s
- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzéeatsypanie ruroggow,
- piasek
- ziemia urodzajna,
Materialy powinny posiadawtasndci okreslone w specyfikacji, #dz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez
Inspektora nadzoru
Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopow nanerdudowy lub z innych miejscctly wykorzystane
do robd6t lub odwiezione na odktad odpowiednio denagai lub wskazé Inspektora nadzoru.
Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na danym
obszarze.
2.1.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yjeriio czasu gdygbola one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone w sposéb zapewguigjizachowanie jakii i wiasciwosé do robot.
Miejsca czasowego skladowania materiatdydgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zompavanych przez Wykonawc
2.2. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byprzez Wykonawg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przyddméudowy mog by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko wowczas, gdy stanownadmiar ohjtosci robot ziemnych.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy, powinhy¢ wywiezione przez Wykonawcna odkiad.
Zapewnienie terendw na odkiad ngledo obowizkdw Zamawiaicego, o ile nie ok&ono tego inaczej
w kontrakcie. laynier mae nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryctasowa
nieprzydatnéé wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotrigi.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee stosowania spgs podano w ST -00 "Wymagania ogoélne".
Do wykonania robo6t ziemnych nale uzy¢ sprztu umaliwiajacego odspajanie i wydobywanie gruntow,
zag:szczanie gruntéw i transportu mas ziemnych. Wymaganzt
- koparka, do wykonania wykopow szerokoprzestrzehnyi wgskoprzestrzennych z osptem
przedsgbiemym, podsibiernym i chwytakowym
- spycharka do plantowania terenu, wykonywania pa@sy przemieszczenia gruntu w ebie budowy
- tadowarka do zatadunku i transportu materiatopkash, wykonywania wykopdw o gbokasci do 2,0 m,
spychania i zwatowania
- zag:szczarka wibracyjna krogea do zagszczania zasypow wykopow
- pompa spalinowa
4. TRANSPORT
Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST-00
Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo stosowanedlp samochody
samowyladowawcze- wywrotki.
Zaladunek jak i wytadunek materiatbw musi odbyvex z zachowaniem wszelkickrodkéw ostranosci
i bezpieczéstwa ludzi pracujcych przy robotach ziemnych.
Transport powinien hiyjak okr&lono w specyfikacji, Bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogéblne warunki wykonania rob6t
Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST-00
Wykonywanie wykopoéw mize nasipi¢ zgodnieze Specyfikacp Techniczg i po wyraeniu zgody przez



Inspektora nadzoru.

Roboty ziemne wykorgazgodnie z norm PN-10736 i PN-B-06050.

5.2. Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przyspieniem do wykonywania wykopdéw naie

- zapoznd si¢ z planem sytuacyjno-wysokgiowym i naniesionymi na nim projektowanymi pragzami
wyznaczy trag przylaczy i miejsca kolizji z urgdzeniami i instalacjami podziemnymi

5.3. Wykopy pod drena i przytacza

- wykopy pod przewody rurcgjowe naley wykonywa do gebokdsci 0,l-0,2m mniejszej od projektowanej,
a nasgpnie pogtbia¢ do gkbokasci wiasciwej, bezpérednio przed utzeniem przewodu rurcgijowego.
Minimalna szerok& wykopu w $wietle obudowysciany wykopu powinna liy dostosowana dérednicy
przewodu,

- przy montau przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniuctagagow do wykopu, szeroké wykopu
nie mae by zmniejszona,

wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomygwanego wykopu, krzyjace sé lub biegnce
réwnolegle z wykopem powinny Byzabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie pgtmetwieszone
w sposéb zapewniggy ich eksploatagj

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykapea powinno przekracza
+5cm,

po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywamalezy (przy udziale Inspektora nadzoru) sprawdzi
czy parametry gruntu odpowiadafym, ktére przyjto w projekcie, roboty ziemne przy skeoyvaniu
Z istniepcymi uzbrojeniami prowadgipod nadzoremaytkownika tego uzbrojenia.

5.6. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne luftzne, paiczone z zastosowaniem gdzer do
mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodstalonym
w Dokumentacji Projektowe;.

Odktad urobku powinien l&ydokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odéggi co najmniej 10 m. od
krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania rob6t ziemnych rglewrdcic szczegola uwag; na:

- bezpiecza odlegta¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przykadnatrafienia na uszizenia nie oznaczone
w dokumentacji projektowej golz niewypat, naley miejsce to zabezpieczyi natychmiast powiadordi
Inspektora nadzoru i odpowiednie przetgirstwa i instytucje,

- nalezy bezwarunkowo odspoigrunt gcznie na gibokasciach i w miejscach, w ktérych wysgtuja lub
spodziewane jest wygiowanie instalacji i ugddzer podziemnych. Niezakmie od powyszego, w czasie
uzycia sprztu mechanicznego, naeprowadzé ciagta obserwagj odspajanego gruntu,

- w sytuacjach uzasadnionych wadgmi bezpiecagstwa naley stosowd odpowiednie przykrycie wykopu,

- nalezy stosowé elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wygbujacych warunkoéw, naley prowadzé ciagta kontrok stanu obudowy,
w szczegolngci rozparcia lub podparcigcian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej &b ponad
poziom terenu),

- naley instalowd& bezpieczne z&fia, przestrzegausytuowania koparki w odlegioi co najmniej 0,6 m.
poza klinem odtamu dla keej kategorii gruntu,

5.7. Wykopy

5.7.1. Odwodnienie rob6t ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére zapewdqi
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absaiadt ziemnych, tak aby zabezpie€zyrunty
przed nawodnieniem. Wykonawca ma obgmek takiego wykonywania wykopow i nasypOw, aby
powierzchniom gruntu nadawav caty okresie trwania robét spadki, zapewytaj prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggnawodnieniu, ktére spowoduje diugotrwat
nieprzydatnéé. Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych bpkastrony Zamawiagego za te czynioi, jak rownie
za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istimigth zbiornikdw naturalnych i usdzer odwadniagcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instyo

5.7.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uptiwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvaani
robot ziemnych.



W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiny rowkéw odwadniajcych,
umazliwiajgcych szybko odptyw wod z wykopu.

5.7.3. Doktadnd¢ wyznaczania i wykonania wykopu

- kontury robo6t ziemnych pod wykopy ulege¢ p&niejszemu zasypaniu nale wyznaczy przed
przysgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych,

- tyczenie obrysu wykopu powinno dywykonane z dokiaddocia do *5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktoéw zatamania

odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjamie powinno b§ wicksze nk £10 cm. Raénice
w stosunku do projektowanychednych robot ziemnych nie me przekroczgy +1 cm i -3 cm.

- szeroké¢ wykopu nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm, a krawdzie
wykopu nie powinny mi€wyraznych zatama w planie,

- pochylenie skarp nie powinno zrii¢ si¢ od projektowanej o wtcej niz | od jego wartéci wyrazonej
tangensemdta,

- maksymalna gbokas¢ nierbwndgci na powierzchni skarp nie powinna przekra&cz8 cm przy pomiarze
tatag 3-metrovg

zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowydd wykopu przy

wykonywaniu wykopow otwartych nalg zapewnt stah kontrok,

- unikanie wydobywania gruntu na pochylych powiérdach.

Metody wykonywania robot ziemnych oklene zostam w projekcie robot ziemnych opracowanych przez
Wykonawe.

5.7.4. Podiae

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnycleiyapozostawd warstwe gruntu ponad zaimne
rzgdne wykopu o grubi@i co najmniej.

- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wiekmzyniowej -15 cm,

przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. denia grubéci warstwy nie powinno przekracza
3 cm.

Nie wybrana, w stosunku do projektowanego pozioraustw gruntu naley usuré sposobemecznym lub
mechanicznym, zapewnggym uzyskanie wymaganej doktadob wykonania powierzchni podia,
bezpdrednio przed utzeniem przewodu.

5.7.5. Zasypka i zagszczenie gruntu

Przy obiektach linowych przed zasypaniem dno wykeo@lezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszcze
powstatych po monta przewodu. Wyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie pa@mrspowodowa
uszkodzenia utmnego przewodu i obiektdw na przewodzie i izolagfidoszczelnej. Gruloi warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wiemazewodu powinna wyndsico najmniej 0,5 cm.
Materiatem zasypu w ollie strefy niebezpiecznej powinny &dygrunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno-ludsednioziamisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypwvjpien byé
zagszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggiimym uwzgidnieniem wykopu pod gtza.
Najistotniejsze jest zggzczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinacteywodu. Podbijanie natg
wykona& ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PBBB50; 1999. Zasygkwykopu powyej
warstwy ochronnej dokonujeesgruntem rodzimym warstwami z jednoczesnymezgagzeniem.
Zastosowany sposéb zmgczenia zasypki wykopdw nie powinien oddzialpwgemnie na stateczibd
istniejgcego uzbrojenia terenu. Za ewentualne szkody odyaivbedzie Wykonawca.

5.7.6. Szeroké¢ wykopow

Szerokd¢ dna wykopu oscianach pionowych dla ruregow mierzona wswietle umocnionychscian
wykopow naley przyjmowa, dla:

dn 50-150 mm -0,90m.

dn 200 - 1,00 m

dn 250 - 1,05 m.

dn 300 -,20 m.

podane szerokoi wykopow dotyca gruntéw suchych (normalnej wilgotém). Przy wykonywaniu
wykopow w gruntach mokrych podane wymiary szekgkoalezry zwiekszy¢ o 10 cm. Zwgkszone
szerokdci wykopdw mana stosowd gdy poziom wody gruntowej znajdujeg gpowyzej 1,0 m. od dna
wykopu.

5.8. Wykopy pod przyhcza

Nalezy wykon& wykopy pod nagpujace przyhcza:

- kanalizacji sanitarnej

Wykopy i ich zabezpieczenie




Dla bezpiecznego dajia i dojazdu do nieruchondd przylegtych do pasa robot, nayekoniecznie
przestrzeganastpujacych zasad:
- roboty prowadz krétkimi odcinkami,
- w danym dniu roboczym wykonywatyle wykopdéw, ile mana na bieaco oszalowé, rozeprzé
i zabezpiecz§,
nie dopuszcza gipozostawienia wykopow nie oszalowanych i niezaleezpnych na dzienastpny,
- ziemie z wykopu naley skladowa przy wykopie, gdy trasa kanatu przebiega pytkach zielonych,
w miejscach skrzyowania z przégiami naley zastosowékiladki z poeczami.
W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnymbszerzenie obudowy dostos@a@o wymiaru wykopu
budowlanego, tj. poszerzenie do szeok®,4 m. (hcznie) oraz na diugoi (liczac wzdtuwz osi wykopu
liniowego dla kanatu) 3,0 m.
Zabezpieczenidcian przez obudogvdwustrong nalezy wykonywa jednoczenie z odspajaniem gruntu
w wykopie i wydobywaniem na powierzcknirobku.
Podsypka
W pierwszej kolejnéci nalezy podsypéd rure z bokow, dobrze ubijag grunt warstwami 20 cm. Obsypkury
wykonywat do wysokdci 20 cm ponad lico rury i dobrze zggic.
Wymagania dotycrce jakdci materiatu obsypkowego:
- wyklucza s¢ zawartéd¢ w obsypce Awirowo-piaskowej), kamieni lub etkich przedmiotdw mogeych
uszkodz¢ rure.
Zasypka rurogigow
Po przeprowadzeniu kontroli spadkéw dna ruggi i prob szczelnwi, nalezy dokona& odbioru
geodezyjnego, a ngsinie mana przysipi¢ do zasypywania wykopdw.
Zasypk wykopow do powierzchni terenu wykaha piasku lub gruntu piaszczystego przestrzgggggo
wlasciwego zagszczenia - powinno ono agik¢ 98% stanu pierwotnego.
Materiat do zasypu me stanowé grunt z wykopu bez grud i kamieni. Wowczas przpypee naley
zachowa kolejnas¢ warstw profilu geologicznego.
Od chwili rozpoczcia robét @ do zakdczenia nie wolno dogui¢ do zbierania gi wody w wykopie oraz
zalania go.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST- 00
Po wykonaniu wykopu natg sprawdzt, czy pod wzgidem ksztattu i wykdczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej odmktadndé wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN®50, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:
- wykonanie wykopu i podia
zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych wlabrwykopu,
stan umocnienia wykopu podtlem bezpieczgstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu,
- wykonanie niezédnych zejé¢ do wykopow w postaci drabin,
- jakas¢ gruntu uytego do zasypki, wykonanie zasypu,
- prawidtowd¢ wykonania podsypki i obsypki,
- zag:szczenie podsypki.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zuokntacy projektowat
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obraigreh robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dn
przed tym terminem.
Wyniki obmiaru b ¢dg wpisane do ksazki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdopodanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robét. 8dne
dane zostan poprawione wg ustabe Inspektora nadzoru na $piie. Obmiar gotowych robét ebdzie
przeprowadzony z estaicia wymaga® do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okronym w umowie lub oczekiwanym przez Wykongwdnspektora nadzoru.
7.2. Zasady okrdlania ilosci robot
Diugaosci pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnyniida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.
Objetosci bedg wyliczone w:




m - jako dtugé¢é pomnaona przeZredni przekréj wg olgtosci wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach
technicznie uzasadnionych, gdysitd robot ziemnych obliczane wg obmiaru w wykopie fest maliwe,
nalezy jak ilos¢ oblicza& wg obmiaru nasrodkach transportowych lub nasypie z uwggieniem
wspoétczynnika spulchnienia gruntu z type, dolry wartas¢ stosowé w nasypach przed ich zgggczeniem,
a gorne przy obliczaniu afipsci na jednostkach transportowych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzane przed esziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, advé
w przypadku wysipowania diaszej przerwy w robotach. Obmiar robd6t podlagegh zanikajcych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlagggh zakryciu przeprowadzaggirzed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru orazodmwne obliczenia gol3 wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanygowierzchni lub ohlgtosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karciegk&i obmiarow. W razie braku miejsca, szkice npdy¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
Z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikatii®

Odbior robét zanikapych naley zgtasza Inzynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie poowd
przestoju w realizacji robot.

Odbioru robot naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiBobo6t Budowlano-
Montazowych.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytys:

8.1. Odbior robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

- odbior robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu,

- odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrgos¢pu robot. Odbioru rob6t dokonujezymier
lub komisja powotana przez Zamavdieggo,

gotowas¢ danej cgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi¢dde przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaokwydi powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru,

- Jakd¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawiecgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotycgce ptatncgci podano w ST - 00

Ptatng¢ nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgifakaosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw i bafla
laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenieyras

- zdemontowanie i odtworzenie istrjeych przeszkdd terenowych, zabezpieczenie przesté@towych
(w tym drzewa i krzewy),

- wykonanie wykopdéw kontrolnych w celu odkrycianigjacego uzbrojenia podziemnego,

- zabezpieczenie wdzeai podziemnych w wykopie (w tym zatenie rur ochronnych),

- odspojenie gruntu ze zleniem urobku na odktad bezpednio przy wykopie,

- przemieszczenie mas ziemi i humusu webka budowy,

- przewdz ziemi do zasypki w agflrie budowy,

- dowdz piasku do zasypki,

- wykonanie zasypek z ubiciem i z@gczeniem,

- wykonanie, formowanie i zggzczenie nasypow,

- usunécie i wywdz gruzu z rozbiérki starych nawierzchwiykonanie i utrzymanie rowéw odwadrjaych
w wykopie,

- wykonanie niezédnych zej¢ do wykopu,

- wykonanie ktadek dla pieszych,

-wykonanie ogrodzetymczasowych zabezpieczeych,

- koszt zakupu i transport materiatbw na miejsceddwania,



- umocnienia wykopdéw w niezldnym zakresie, zapewnigym bezpieczne warunki realizacji robot,

- przewdz ziemi samochodami samowytadowczymi i wykeek w miejscu wbudowania w nasyp lub na
odktfad,scigcie wypukidgci oraz zasypanie wghien z wyrGwnaniem powierzchni terenu,

- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drog oraegzkdd terenowych,

- oczyszczenie, ulnie i odwiezienie materiatéw,

- wywOz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko, optza wysypisko, utylizacja,

- zagszczenie,

- koszty bada,

- uporzdkowanie miejsc prowadzonych robot.

Uwaga: W cenie jednostkowej’mvykonania wykopu nalg ujaé ewentualne pompowanie wodly.

Gotowas¢ danej cezsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi¢dde przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w

ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennikaokwydi powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru,

Jaka¢ i iloé¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow zawigcgich komplet

wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj

projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty kkda wykonywane w bezpieczny sposokgisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub

odpowiednimi normami Krajow UE lub beneficjentowoBramu Phare w zakresie prayim przez polskie

ustawodawstwo.

10.1. Normy

PN-B-10736 1999

PN-B-06050 1999

PN-B02679 1998

PN-74/B-03001

PN-83/B-03010

BN-83/8836-02

BN-72/8932-01

BN-77/8931-12

PN-86/B02480

PN-74/B-04452

PN-88/B-03020

PN-81/B-04481

PN-91/M.-34501 Skrzyowania gazogigow z przeszkodami terenowymi

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezely iglaste

PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewezelwy ozdobne.

10.2. Inne

Wykonanie robo6t musi ldyzgodne z przepisami:

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Butimo-Montaowych cz. | i Il

- Prawo Budowlan®z. U.Nr 106/2000, p6z. 1126,

-Prawo geologiczne i gérnicze - Dziennik Ustaw Airzdn. 01 marca 1994r.,

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.Ur N6, p6z. 839

-w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw pmsahia obiektéw budowlanych,

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémogdowiskaDz. U.Nr 62 pdz. 627,

- Roboty ziemne naky prowadzé z uwzgkdnieniem wymogow BHP okfenych obowazujacymi

przepisami a w tym Dz. U.2003r. nr 47 p6z. 401 Bezgmstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.



