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1.      WSTĘP 

1.1.     Wymagania ogólne 

1.1.1.   Nazwa zamówienia i adres: 

Budowa  : Wykonanie odwodnienia boiska  wielofunkcyjnego  

Adres inwestycji    : Kalisz, ul. Skalmierzycka  dz. nr  93/1 

Inwestor  : Miasto Kalisz, Główny Rynek 20 

1.1.2.   Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z odwodnieniem boiska wielofunkcyjnego. Specyfikacja Techniczna określa wymagania w 
zakresie robót budowlano - montaŜowych i specjalistycznych, umoŜliwiające uczestnikom procesu 
inwestycyjnego wykonanie przedmiotowego zadania prawidłowo technicznie i jakościowo. 

1.1.3.   Określenia podstawowe 

1)     aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upowaŜnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 
1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami), 

2)     budowa - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

3)     certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN), 

4)     dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu połoŜonego poza placem budowy, 

5) dokumentacja projektowa - opracowanie projektowe, które wskazuje lokalizację, charakterystykę, 
technologię wykonania i wymiary przedsięwzięcia będącego przedmiotem robót, 

6)     głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu, 

7)     inspektor Nadzoru - zwany dalej Inspektorem - do którego naleŜy nadzór techniczny i 
prawny na budowie oraz kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy w zakresie realizowanego 
umowy, 

8)     kierownik Budowy - osoba posiadająca odpowiednie uprawniona i wyznaczona przez 
wykonawcę, upowaŜniona do kierowania budową i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, 

9)     kierownik Robót - osoba posiadająca odpowiednie uprawniona i wyznaczona przez wykonawcę, 
upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

10)   materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 



techniczną i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora, 

                11)   skład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie        

                       wykonania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych 2 tym  

                            obiektem, 

12) odpowiednia zgodność - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

13)   podsypka — materiał gruntowy między dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem 
kanalizacyjnym, 

14)   polecenia Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy, 

15)   projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej, 

16)   rury - rury perforowane PVC do wykonania drenaŜu, 

17)   studnia kanalizacyjne - obiekt na kanale, przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów, 
18)   ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 

ich wykonania 

19)   teren budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

20)   ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie 
obiektu, 

f 21)   ustalenia   techniczne   —   naleŜy   przez   to   rozumieć   ustalenia   podane   w   normach 
i aprobatach technicznych, 

22)   wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1,0 m, 

23)   wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach 1,0 do 3,0 m 

24)   wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3,0 m, 

25)   zleceniodawca - strona kontraktu, zlecająca do realizacji przedsięwzięcie budowlane, 
26)   znak zgodności - zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym 

1.2.     Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Dokumentacja 
projektowa wykonawcza zawiera niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

1.2.1   Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. Rozpoczynając roboty 
swojej branŜy, Wykonawca wejdzie w posiadanie miejsc i stref w których zostaną wykonane prace 
jego branŜy. 

1.2.2   Dokumentacja projektowa 

WielobranŜowa dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, opisy i dokumenty 



zgodne z wykazem przygotowanym przez Inwestora. 

1.23   Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne 
oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca' nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi a takŜe z innymi przepisami obowiązującymi. 

W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Przy wykonywaniu robót naleŜy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane 
i obowiązujące, w tym równieŜ te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, 
świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, 
Wykonawca ma równieŜ obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

1.2.4   Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez okres realizacji 
robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się Ŝe jest włączony w 
Cenę Kontraktową. 

1.2.5   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie realizacji robót Wykonawca będzie podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na 
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia hałasu, lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych. 

1.2.6   Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, m.in. poprzez utrzymywanie 
sprawnego sprzętu przeciwpoŜarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy. Materiały   
łatwopalne   będą   składowane   w   sposób   zgodny   z   odpowiednimi   przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 



1.2.7   Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 

1.2.8   Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

1.2.9   Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na iŜ placu budowy. Uzyska on niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał inspektora nadzoru. 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeŜo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich 
Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.2.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.2.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. 

1.2.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 



2.       MATERIAŁY  

2.1     Źródła uzyskania materiałów. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. z 2003 r. Dz. U. 
Nr 207, póz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. Nr 92, póz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Co najmniej tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inwestora. 

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty a w tym; opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

2.2     Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów 
będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3       Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inwestora. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 



2.4       Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6     Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe 
być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

3.       SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. 

Liczba ł wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w dokumentacji projektowej ł ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

W przypadku wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moŜe być później zmieniony bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.        TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewoŜonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane Jego pojazdami na drogach publicznych, dojściach oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
5.      WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozwaŜana kwestię. 

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6.      KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1      Program zapewnienia jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜona jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniająca stwierdzeniem Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości 
są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie   koszty   związane   z   organizowaniem   i   prowadzeniem   badań   materiałów   ponosi 
Wykonawca. 

6.2      Pobranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą 
odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.3      Badania i pomiary. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

  



Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.4      Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

6.5     Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów ł robót z dokumentacją projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.6      Certyfikaty, deklaracje, Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z 
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia - waŜne legitymacje 
mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to 
takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.7     Dokumenty budowy. 

6.7.1   Dziennik budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Dziennik będzie prowadzony i przechowywany w biurze budowy. . Zapisy w 
Dzienniku budowy będą wykonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego 
imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, - 

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 



- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny, 

- przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

-   stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadził, 

- wyniki  robót poszczególnych elementów budowli z podaniem,  kto je przeprowadził,  inne 
istotne informacje o przebiegu robót, 

- propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 

 

6.7.2   Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót dodatkowych lub 
zamiennych. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. Decyzje o robotach dodatkowych lub 
zamiennych podejmuje i akceptuje Zamawiający. 

6.7.3  Dokumenty laboratoryjne. 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora 
nadzoru. 

6.7.4  Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyŜszych trzech punktach 
następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 
- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 



6.7.5  Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7.      OBMIAR ROBÓT 
7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacji, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Biedne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.2.     Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

Jeśli specyfikacja właściwa dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami specyfikacji. 

7.3.     Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4.     Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

 L 



8.        ODBIÓR ROBÓT 

8.1     Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowymi, odbiorowi ostatecznemu, 
odbiorowi pogwarancyjnymi. 

8.2      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór 
robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem ć j dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3      Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4      Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie poniŜej pt.,, Dokumenty do odbioru końcowego robót". 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
UŜytkownika i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 



8.5     Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze 
robót   zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

- sprawozdanie techniczne, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,  
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

- W przypadku, gdy według komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych ł robót uzupełniających wyznaczy komisja.. 

 

8.5      Odbiór ostateczny. 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.   Ustalenia ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z otrzymaną dokumentacją projektową, 

obmiarami i zakresem robót i obowiązkami dotyczącymi prac, które będą przydatne do 
przygotowania dokumentacji przetargowej. Wykonawca po sporządzeniu oferty i nie skalkulowaniu 
jakiegoś elementu robót nie moŜe rościć sobie praw do dodatkowej zapłaty, a wszystkie roboty 
muszą być wykonane zgodnie z technologią wykonania i odbioru robót. 

Przez fakt podpisania umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania (po podpisaniu 
kontraktu z inwestorem) całości prac dotyczących jego specjalności, potrzebnych do 
całkowitego ukończenia budowy, gdyby nawet nie wspomniano wyraźnie o pewnych spośród 
nich w opisie. W przypadku, gdy warunki zestawienia materiałów i robót do kosztorysu nie 
odpowiadałyby tym z projektów, a w szczególności dotyczących wymiarów lub ilości, 



Wykonawca zobowiąŜe się rozwaŜyć rozwiązanie najbardziej korzystne (dla inwestora) rozwiązania 
i takie przyjąć do oferty. 

Dodatkowo zaznacza się, Ŝe Wykonawca nie będzie mógł domagać się aneksu do 
zryczałtowanej ceny przetargu, jeŜeli zakres prac o które występuje Wykonawca jako 
roboty dodatkowe znajduje się na projektach przetargowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zebrania wszystkich informacji potrzebnych do określenia 
trudności związanych z wykonaniem swoich prac, a wynikających z usytuowania obiektu i 
graniczącymi z nim terenami (utrudnienia w zaopatrzeniu, wjazdu sprzętu, przepisami i 
wymaganiami zarządcy dróg, policji, itp.). W związku z powyŜszym, oferta musi brać pod uwagę 
wszystkie trudności z tego wynikające. 

Wykonawca nie będzie mógł Ŝądać dodatkowego wynagrodzenia pod pretekstem, Ŝe jego 
przewidywania, oparte jedynie na wskazówkach naniesionych na rysunkach i dokumentach 
opisowych, okazałyby się niewystarczające w stosunku do rzeczywistego zakresu koniecznych prac 
lub wymagań wynikających z róŜnych szczegółów projektu. 

9.2. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę jako cena 
ofertowa. 

Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę na jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu słuŜyć będzie do rozliczeń robót dodatkowych lub zamiennych. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w specyfikacji i w dokumentacji projektowej i nie ulegnie zmianie podczas całego okresu 
realizacji zadania. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-   wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  ubytków 
i transportu na teren budowy, 

- wartość p\acy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.3.    Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z wykonywania przez 
niego robót, a takŜe za incydenty spowodowane nie przestrzeganiem przepisów lub obowiązujących 
zasad. 

Wykonawca na własny koszt będzie musiał wykonywać naprawy w tym takŜe usunąć 
szkody spowodowane przez jego cięŜarówki i sprzęt. Dotyczy to takŜe terenu budowy, terenów 
przyległych jak i dróg publicznych. 

Na koniec prac (przed odbiorem) Wykonawca dokona usunięcia zanieczyszczeń 
spowodowanych jego działalnością, równieŜ zobowiązany jest do usuwania odpadów w miarę 
ich powstawania podczas prac. Jakakolwiek szkoda spowodowana przez wykonawcę prac 
zostanie naprawiona na jego koszt. 

Wykonawca uwzględni w cenie koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy 



związanego ze swoim zakresem robót, jak równieŜ zabezpieczenie środków transportu 
wewnętrznego, a takŜe zagospodarowanie placu budowy zgodnie z jego potrzebami oraz wszystkie 
środki słuŜące do ochrony i zabezpieczenia wszystkich materiałów, urządzeń, instalacji, 
personelu itp., wchodzących w skład jego robót lub słuŜących do ich realizacji. 

Wykonanie zaplecza budowy na czas trwania prac wszystkich branŜ jest wliczone w 
cenę ryczałtową kontraktu. 

9.4.    Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

(c) opłaty dzierŜawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

-    Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003 r. póz. 2016, zmiany: 
Dz.U. Nr 6 z 2004 r. póz. 41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r. póz. 881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r. póz. 
888; Dz.U. Nr 96 z 2004 r. póz. 959), 

-    Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 89 z 1994 r. póz. 415 z późniejszymi zmianami), 

-    Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. Nr 54 z 1997 r. póz. 348 z 
późniejszymi zmianami),Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie 
produktów (Dz U. Nr. 15 z 2000 r. póz. 179), 

-    Ustawa z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. Nr 43 z 2000 r. póz. 489 z późniejszymi zmianami), 

-    Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2000 r. póz. 1321 z 
późniejszymi zmianami), 

-    Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. 
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP.Nr 2 z 1995 r., póz. 29), 

-    Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. Nr. 81 z 1991 r., 
póz. 351 z późniejszymi zmianami), 

-    Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55 z 1993 r. póz. 250), 

-    Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 55 z 1993 r. póz. 251), 



-    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, póz. 60 z późniejszymi 
zmianami), 

-    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. Nr 21 z 1998 r., 
póz. 94 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia właściwych ministrów, wydane na     

podstawie wyŜej wymienionych ustaw : 
-    Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 

marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano - montaŜowych i rozbiórkowych (Dz.U. Nr 13 z 1972 r. póz. 93), 

-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92 z 
1992 r. póz. 460, zmiany Dz.U. Nr 102 z 1995 r. póz. 507), 

-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997 r. póz. 844 z 
późniejszymi zmianami), 

-    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia l grudnia 1998 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. Nr 148 z 1998 r. póz. 974), 

-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 z 
1999 r. póz. 209), 

-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. z dnia 11 lipca 2003 r.), 

-    Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa 
(Dz.U. Nr 38 z 2001 r. póz. 456 z późniejszymi zmianami), 

-    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpoŜarowej (Dz.U. Nr 18 z 2002 r. póz. 182), 

-    Zarządzenie wewnętrzne Zakładu Energetycznego, 

-    Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 

-    Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, 

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych, 
-    Uzgodnienia dokonane z Zakładem energetycznym, 

-    Warunki techniczne przyłączenia do sieci zewnętrznych, wydawane przez właściwych 
gestorów mediów, 

-    Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wszelkie urządzenia nieodpowiadające powyŜszym wymaganiom, nie zostaną zaakceptowane, a 
koszty ich wymiany obciąŜą Wykonawcę. 

Jeśli w trakcie realizacji robót weszły w Ŝycie nowe przepisy, Wykonawca zobowiązany jest do 
powiadomienia o tym w formh pisemnej Biuro Projektów i do dostosowania się do nich. 
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l. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w trakcie wykonywania odwodnienia boiska wielofunkcyjnego z bieŜnią przy ul. Ciasnej 16 w 
Kaliszu. 
Przedmiotem ST są roboty ziemne przy wykonywaniu: odwodnienia liniowego i przyłącza do studzienki 
kanalizacyjnej. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy w. zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W ramach robót ziemnych naleŜy wykonać wymianę gruntu pod drenaŜ i przyłącza kanalizacji deszczowej. 
Zasypać wykopy po wbudowaniu elementów budowy, wywieźć nadmiar ziemi oraz gruzu. 
Zakres robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze roboty ziemne 
- zakres wymaganych czynności 
-  wykopy w gruncie na odkład, 
-  wykopy w gruncie z odwiezieniem urobku 
-  podsypka i obsypka rurociągów, 
-  zasypanie wykopu gruntem z odkładu, 

Projektuje się odwodnienie boiska wielofunkcyjnego za pomocą drenaŜu z odprowadzeniem wody do 
kanalizacji deszczowej na Parku Przyjaźni.  DrenaŜ wykonać w rur drenarskich PVC-U z filtrem z włókna 
syntetycznego o średnicach 126/113 mm i 75/65 mm. Rury układać w obsypce Ŝwirowej ze spadkiem 
pokazanym na rysunku. Na końcach odcinka zbierającego zamontować studzienki inspekcyjne PVC o 
średnicy 315 mm z kinetą i włazem Ŝeliwnym B-125.  

Wodę z drenaŜu odprowadzić do istniejącej studzienki D1.. Projektowane studzienki wykonać z rury PVC dn 
400 mm z kinetą PP (połączeniową), rurą teleskopową i włazem Ŝeliwnym B-125. DrenaŜ ułoŜyć zgodnie z 
załączonym przekrojem  (rys. nr  3) 

Roboty ziemne wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Wykopy głębokie zabezpieczyć  szalunkiem. W 
miejscach kolizji z istniejącym kanałem sieci cieplnej naleŜy prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostroŜności. Projektuje się przejście projektowaną kanalizacją deszczową pod istniejącym 
kanałem sieci cieplnej. Roboty prowadzone przy kanale s.c. zgłosić do PEC Kalisz. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych naleŜy wytyczyć w terenie trasę kanalizacji.  Wytyczenia 
powinien dokonać uprawniony geodeta.  
Projektuje się układanie rurociągów w wykopie ciągłym wąskoprzestrzennym, wykonywanym 
ręcznie lub mechanicznie o ścianach pionowych, odeskowanych i rozpartych. Szerokości wykopu  w 
świetle obudowy min.  80 cm.  

Spód wykopu pozostawić na poziomie wyŜszym od projektowanego o ok. 5 cm. Z dna wykopu 
usunąć ręcznie ostatnią warstwę ziemi, kamienie i grudy, następnie wykonać  15 cm zagęszczonej 
podsypki piaskowej dla rury PVC. Rury układać na podłoŜu z wyprofilowanym dnem zgodnie ze 
spadkiem podanym w projekcie. W wykopie wykonać obsypkę kanału piaskiem o średnicy cząstek 
max. do 2 mm.  Obsypkę zagęścić warstwami do wysokości 30 cm powyŜej wierzchu rury do 
wskaźnika ls=95% (0,95).. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym zagęszczanym 
warstwami. Na terenie dróg i przejazdów zasypkę zagęścić do wskaźnika ls=100 % (1,0).   
 

1.4Określenia podstawowe. 
1.4.01.Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy urodzajnej. 
1.4.02. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ l m. 
1..4.03 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m. 
1.4.04.Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.. 
1.4.05. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie obiektu 



kubaturowego.  
l .4.06. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu 

fundamentowego lub wykonania nasypów, połoŜone poza placem budowy. 
l .4.07.Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym 
obiektem. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacja Projektową, ST  
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - "Wymagania ogólne." 
2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
- grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie rurociągów, 
- piasek 
- ziemia urodzajna, 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostaną przez 
Inspektora nadzoru 
Wszystkie ww. materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
2.1. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone w sposób zapewniający zachowanie jakości i właściwość do robót. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.2. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane  
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy, powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. 
Zapewnienie terenów na odkład naleŜy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej  
w kontrakcie. InŜynier moŜe nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 "Wymagania ogólne". 
Do wykonania robót ziemnych naleŜy uŜyć sprzętu umoŜliwiającego odspajanie i wydobywanie gruntów, 
zagęszczanie gruntów i transportu mas ziemnych. Wymagany sprzęt 
- koparka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych i wąskoprzestrzennych z osprzętem 
przedsiębiemym, podsiębiernym i chwytakowym 
- spycharka do plantowania terenu, wykonywania nasypów, przemieszczenia gruntu w obrębie budowy 
- ładowarka do załadunku i transportu materiałów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do 2,0 m, 
spychania i zwałowania 
- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów 
- pompa spalinowa 
4. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-00 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo stosowane będą samochody 
samowyładowawcze- wywrotki. 
Załadunek jak i wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności  
i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach ziemnych. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora 
nadzoru. 
5 WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 
Wykonywanie wykopów moŜe nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i po wyraŜeniu zgody przez 



Inspektora nadzoru. 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-10736 i PN-B-06050. 
5.2. Przygotowanie do robót ziemnych 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy: 
- zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim projektowanymi przyłączami 
wyznaczyć trasę przyłączy i miejsca kolizji z urządzeniami i instalacjami podziemnymi 
5.3. Wykopy pod drenaŜ i przyłącza 
- wykopy pod przewody rurociągowe naleŜy wykonywać do głębokości 0,l-0,2m mniejszej od projektowanej, 
a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodu rurociągowego. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy 
przewodu, 
- przy montaŜu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu 
nie moŜe być zmniejszona, 
wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyŜujące się lub biegnące 
równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone  
w sposób zapewniający ich eksploatację, 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać 
±5cm, 
po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, naleŜy (przy udziale Inspektora nadzoru) sprawdzić 
czy parametry gruntu odpowiadają tym, które przyjęto w projekcie, roboty ziemne przy skrzyŜowaniu  
z istniejącymi uzbrojeniami prowadzić pod nadzorem uŜytkownika tego uzbrojenia. 
5.6. Odspojenie i odkład urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem urządzeń do 
mechanicznego wydobycia urobku. 
Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym  
w Dokumentacji Projektowej. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 10 m. od 
krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na: 
- bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, 
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone  
w dokumentacji projektowej bądź niewypał, naleŜy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje, 
- naleŜy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których występują lub 
spodziewane jest występowanie instalacji i urządzeń podziemnych. NiezaleŜnie od powyŜszego, w czasie 
uŜycia sprzętu mechanicznego, naleŜy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, 
- w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa naleŜy stosować odpowiednie przykrycie wykopu, 
- naleŜy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien 
być dostosowany do występujących warunków, naleŜy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy,  
w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad 
poziom terenu), 
- naleŜy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w odległości co najmniej 0,6 m. 
poza klinem odłamu dla kaŜdej kategorii gruntu, 
5.7. Wykopy 
5.7.1. Odwodnienie robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty 
przed nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w cały okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
JeŜeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje długotrwałą 
nieprzydatność. Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi 
na własny koszt  bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ 
za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
5.7.2. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. 



W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny rowków odwadniających, 
umoŜliwiających szybko odpływ wód z wykopu. 
5.7.3. Dokładność wyznaczania i wykonania wykopu 
- kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu naleŜy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, 
- tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ±5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania 
odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niŜ ±10 cm. RóŜnice  
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekroczyć +1 cm i -3 cm. 
- szerokość wykopu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ±10 cm, a krawędzie 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie, 
- pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ l od jego wartości wyraŜonej 
tangensem kąta, 
- maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze 
łatą 3-metrową 
zabezpieczenie przed napływem wód powierzchniowych do wykopu przy 
wykonywaniu wykopów otwartych naleŜy zapewnić stałą kontrolę, 
- unikanie wydobywania gruntu na pochyłych powierzchniach. 
Metody wykonywania robót ziemnych określone zostaną w projekcie robót ziemnych opracowanych przez 
Wykonawcę. 
5.7.4. PodłoŜe 
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych naleŜy pozostawić warstwę gruntu ponad załoŜone 
rzędne wykopu o grubości co najmniej. 
- przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, 
przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać  
±3 cm. 
Nie wybrana, w stosunku do projektowanego poziomu warstwę gruntu naleŜy usunąć sposobem ręcznym lub 
mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoŜa, 
bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodu. 
5.7.5. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Przy obiektach linowych przed zasypaniem dno wykopu naleŜy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń 
powstałych po montaŜu przewodu. UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie i izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy 
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 cm. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud  
i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub średnioziamisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie naleŜy 
wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050; 1999. Zasypkę wykopu powyŜej 
warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność 
istniejącego uzbrojenia terenu. Za ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.7.6. Szerokość wykopów 
Szerokość dna wykopu o ścianach pionowych dla rurociągów mierzona w świetle umocnionych ścian 
wykopów naleŜy przyjmować, dla: 
dn 50-150 mm -0,90m. 
dn 200 - 1,00 m  
dn 250 - 1,05 m.  
dn 300 -l,10 m. 
podane szerokości wykopów dotyczą gruntów suchych (normalnej wilgotności). Przy wykonywaniu 
wykopów w gruntach mokrych podane wymiary szerokości naleŜy zwiększyć o 10 cm. Zwiększone 
szerokości wykopów moŜna stosować, gdy poziom wody gruntowej znajduje się powyŜej 1,0 m. od dna 
wykopu. 
5.8. Wykopy pod przyłącza 
NaleŜy wykonać wykopy pod następujące przyłącza: 
- kanalizacji sanitarnej 
Wykopy i ich zabezpieczenie 



Dla bezpiecznego dojścia i dojazdu do nieruchomości przyległych do pasa robót, naleŜy koniecznie 
przestrzegać następujących zasad: 
- roboty prowadzić krótkimi odcinkami, 
- w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile moŜna na bieŜąco oszalować, rozeprzeć  
i zabezpieczyć, 
nie dopuszcza się pozostawienia wykopów nie oszalowanych i niezabezpieczonych na dzień następny, 
- ziemię z wykopu naleŜy składować przy wykopie, gdy trasa kanału przebiega po uŜytkach zielonych,  
w miejscach skrzyŜowania z przejściami naleŜy zastosować kładki z poręczami. 
W miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosować do wymiaru wykopu 
budowlanego, tj. poszerzenie do szerokości 2,4 m. (łącznie) oraz na długości (licząc wzdłuŜ osi wykopu 
liniowego dla kanału) 3,0 m. 
Zabezpieczenie ścian przez obudowę dwustronną naleŜy wykonywać jednocześnie z odspajaniem gruntu  
w wykopie i wydobywaniem na powierzchnię urobku. 
Podsypka 
W pierwszej kolejności naleŜy podsypać rurę z boków, dobrze ubijając grunt warstwami 20 cm. Obsypkę rury 
wykonywać do wysokości 20 cm ponad lico rury i dobrze zagęścić. 
Wymagania dotyczące jakości materiału obsypkowego: 
- wyklucza się zawartość w obsypce (Ŝwirowo-piaskowej), kamieni lub cięŜkich przedmiotów mogących 
uszkodzić rurę. 
Zasypka rurociągów 
Po przeprowadzeniu kontroli spadków dna rurociągu i prób szczelności, naleŜy dokonać odbioru 
geodezyjnego, a następnie moŜna przystąpić do zasypywania wykopów. 
Zasypkę wykopów do powierzchni terenu wykonać z piasku lub gruntu piaszczystego przestrzegając jego 
właściwego zagęszczenia - powinno ono osiągnąć 98% stanu pierwotnego. 
Materiał do zasypu moŜe stanowić grunt z wykopu bez grud i kamieni. Wówczas przy zasypie naleŜy 
zachować kolejność warstw profilu geologicznego. 
Od chwili rozpoczęcia robót aŜ do zakończenia nie wolno dopuścić do zbierania się wody w wykopie oraz 
zalania go. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST- 00 
Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz dokładność wykonania nie przekracza tolerancji 
podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. 
Sprawdzeniu podlega: 
- wykonanie wykopu i podłoŜa 
zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
stan umocnienia wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montaŜu, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
- jakość gruntu uŜytego do zasypki, wykonanie zasypu, 
- prawidłowość wykonania podsypki i obsypki, 
- zagęszczenie podsypki. 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektował 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru b ędą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Objętości będą wyliczone w: 



m - jako długość pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach 
technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczane wg obmiaru w wykopie nie jest moŜliwe, 
naleŜy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem 
współczynnika spulchnienia gruntu z tym, Ŝe dolną wartość stosować w nasypach przed ich zagęszczeniem,  
a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych. 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe  
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót podlegających zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  
z Inspektorem nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST- 00 
Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać InŜynierowi z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować 
przestoju w realizacji robót. 
Odbioru robót naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu, 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru robót dokonuje InŜynier 
lub komisja powołana przez Zamawiającego, 
gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru, 
- Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
- zdemontowanie i odtworzenie istniejących przeszkód terenowych, zabezpieczenie przeszkód terenowych  
(w tym drzewa i krzewy), 
- wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
- zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie (w tym załoŜenie rur ochronnych), 
- odspojenie gruntu ze złoŜeniem urobku na odkład bezpośrednio przy wykopie, 
- przemieszczenie mas ziemi i humusu w obrębie budowy, 
- przewóz ziemi do zasypki w obrębie budowy, 
- dowóz piasku do zasypki, 
- wykonanie zasypek z ubiciem i zagęszczeniem, 
- wykonanie, formowanie i zagęszczenie nasypów, 
- usunięcie i wywóz gruzu z rozbiórki starych nawierzchni, wykonanie i utrzymanie rowów odwadniających  
w wykopie, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
- wykonanie kładek dla pieszych, 
-wykonanie ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających, 
- koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania, 



- umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki realizacji robót, 
-  przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na 
odkład, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem powierzchni terenu, 

- odtworzenie uszkodzonych nawierzchni dróg oraz przeszkód terenowych, 
- oczyszczenie, ułoŜenie i odwiezienie materiałów, 
- wywóz nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko, opłaty za wysypisko, utylizacja, 
-  zagęszczenie, 
-  koszty badań, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
Uwaga: W cenie jednostkowej m3 wykonania wykopu naleŜy ująć ewentualne pompowanie wody. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru, 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 
odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo. 
10.1. Normy 
PN-B-10736 1999 
PN-B-06050 1999 
PN-B02679 1998 
PN-74/B-03001 
PN-83/B-03010 
BN-83/8836-02 
BN-72/8932-01 
BN-77/8931-12 
PN-86/B02480 
PN-74/B-04452 
PN-88/B-03020 
PN-81/B-04481 
PN-91/M.-34501 SkrzyŜowania gazociągów z przeszkodami terenowymi 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy ozdobne. 
10.2.  Inne 
Wykonanie robót musi być zgodne z przepisami: 
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych cz. I i II 
- Prawo Budowlane Dz. U. Nr 106/2000, póz. 1126, 
-Prawo geologiczne i górnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn. 01 marca 1994r., 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, póz. 839 
-w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62 póz. 627, 
- Roboty ziemne naleŜy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych obowiązującymi 
przepisami a w tym Dz. U.2003r. nr 47 póz. 401 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
 

 


