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OŚWIADCZENIE  
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst 

Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 
OŚWIADCZAMY,  

 
Ŝe niniejszy projekt budowlany „Kanalizacji sanitarnej, przepompowni 
ścieków i rurociągu tłocznego w Kaliszu, ul.Braci Niemojowskich 
dz nr 9/7 i 27” sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 

       Sprawdzający:       Projektant: 
 
 

mgr inŜ. Wanda Badura     inŜ. Stefan Nawrotkiewicz 
   
   UAN 7342-111/94          UAN 7342-186/94 
    WKP/IS/0099/01             WKP/IS/3474/01 
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Opis techniczny 
do projektu sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego 

 w ulicy Braci Niemojowskich dz. Nr 9/7 i 27 w Kaliszu. 
 

 1.0.Podstawa opracowania. 
 

1.1. Zlecenie Inwestora 
1.2. Plan sytuacyjny 
1.3. Warunki techniczne wydane przez PWiK Spółka z o.o. w Kaliszu  
1.4. Ustalenia z Inwestorem 
1.5. Informator techniczny 
1.6. Dokumentacja geotechniczna 
1.7. Obowiązujące normy i przepisy 

 
2.0.Zakres opracowania. 
 
     Opracowanie obejmuje swoim zakresem budowę kanalizacji sanitarnej, 

przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego w ulicy bocznej od ul. Braci 
Niemojowskich w Kaliszu. 

     Zgodnie z warunkami technicznymi ścieki sanitarne odprowadzane będą do istn.   
     kanału d=200 mm w ul. Braci Niemojowskich.  
     W zakres całości opracowania wchodzi budowa: 

- kanału sanitarnego d=200 mm z rur kanalizacyjnych kamionkowych  
o długości: L = 93,0 m   

- rurociągu tłocznego d=90x5,2 mm, z rur PE100 SDR 17; L = 99,7 m  
- przepompowni ścieków  
 

3.0.Warunki gruntowo - wodne. 
      
     Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanej kanalizacji zostały 
      udokumentowane badaniami przeprowadzonymi przez Zakład Usług  
     Geotechnicznych mgr inŜ. Leszek Satanowski w marcu 2010 r. 
     W wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych stwierdzono warunki    
     umoŜliwiające bezpośrednie posadowienie projektowanej kanalizacji sanitarnej. 
     Warstwę powierzchniową przykrywającą utwory rodzime stanowią przy istniejącej  
     ul. Braci Niemojowskich nasypy niekontrolowane o miąŜszości 0,50 – 1,25  
     m złoŜone z piasków gliniastych, próchnicy, cegieł, kamieni itp. 
     Nasypy te stanowią utwardzona nawierzchnie gruntową tej drogi. 
     W  wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie wody gruntowej  
     na poziomie 0,55 – 1,25 m poniŜej terenu. 
     Stwierdzony poziom wody gruntowej jest stanem wysokim badanym w okresie   
     wiosennych roztopów.  
     Roboty wykonywać naleŜy w okresach suchych, nie w czasie roztopów  
     Wiosennych. 
     W trakcie prowadzenia robot odwodnienia wymagać będzie wykop pod  
     kanał i przepompownię ścieków.      
     Wodę z odwodnienia wykopu odprowadzić przez odstojnik do istniejącego  
     w ul. Niemojowskich kanału deszczowego.     
    Zasypkę wykopów po wykonaniu kanalizacji naleŜy uformować z gruntu   
    rodzimego z piasków średnich i grubych przy wymianie warstwy wierzchniej  
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    gruntu o grubości ok. 1,25 m i zagęścić do wymaganych normą wskaźników  
    zagęszczenia zgodnie z PN-S-02205:1998. 

 
            4.0.Roboty ziemne. 

 
    Projektuje się wykonanie wykopów mechanicznie za wyjątkiem zbliŜeń  
    i skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem oraz dla wyrównania dna, gdzie naleŜy  
    stosować wykopy ręczne. 
    Oszacowuje się proporcję jak niŜej: 

                  - wykopy mechaniczne 80 % 
       - wykopy ręczne           20 %   

    W miejscu występowania wody gruntowej, przy wykonywaniu wykopów pod  
    przepompownię ścieków naleŜy stosować odwodnienie za pomocą igłofiltrów  
    w obsypce dwuwarstwowej (warstwa wewnętrzna – Ŝwir, warstwa zewnętrzna –  
    piasek gruby lub średni). 

     Filtry naleŜy rozmieścić po obu stronach wykopu w rozstawie co 0,5 m. 
     Zasypywanie wykopu naleŜy wykonać po dokonaniu odbioru technicznego  

    wykonanych odcinków kanalizacji oraz dokonaniu pomiarów geodezyjnych do 
    dokumentacji powykonawczej. 
    Z uwagi na występowanie gruntów nie dających gwarancji właściwego  
    zagęszczenia naleŜy dokonać wymiany gruntów w wykopie (warstwa wierzchnia  
    o grubości ok. 1,25 m). 
    Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym. 
    Do zasypywania wykopów stosować piasek średnio lub gruboziarnisty. 
    Stosować piasek średnioziarnisty o zawartości powyŜej 50 % uziarnienia >0,25 mm  
    lub piasek gruby o zawartości powyŜej 50 % uziarnienia >0,50 mm. 
    Zasypkę zagęszczać warstwami co 25 cm przy uŜyciu zagęszczarek mechanicznych.  

                Zasypkę wykopu naleŜy zagęszczać zgodnie z wymogami normowymi  
    PN-S-002205:1998. 

                Roboty ziemne i montaŜowe naleŜy wykonywać w szalunkach lub obudowach  
    przestawnych klatkowych.  

                Po zakończeniu robót nawierzchnię drogi doprowadzić do stanu pierwotnego. 
     

 5.0.Fundamentowanie i obsypka kanałów i rurociągu tłocznego. 
  

    Ze względu na uwarstwienie podłoŜa gruntowego zaleca się wykonanie  
    fundamentowania projektowanej kanalizacji  i rurociągu tłocznego na ławie  
    piaskowo-Ŝwirowej.  
    Kanały i rurociąg tłoczny posadowić na zagęszczonej podsypce piaskowo-Ŝwirowej  
    o grubości warstwy 20 cm z podbitką pod pachwiny rur. 
    Podbitkę naleŜy wykonać bardzo starannie . Starannie wykonana podbitka pozwala 

     wzmocnić dwukrotnie wytrzymałość kanału. 
     W przypadku wystąpienia na pewnych odcinkach gruntów nienośnych, naleŜy  
     powiadomić projektanta w celu podjęcia decyzji o właściwym fundamentowaniu  

    kanału. 
    Strefa bezpośredniego posadowienia kanału i rurociągu tłocznego do 30 cm ponad  
    górne lico rury powinna być wykonana z warstwy piaskowo-Ŝwirowej lub  
    piaskowej (grunt rodzimy). 
    W obrębie rury do 30 cm ponad jej lico wykonanej z zasypki piaskowej, nie  
    powinny znajdować się kamienie lub inne twarde przedmioty. 
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                Minimalny wskaźnik zagęszczenia zasypki w strefie kanałowej Is = 0,90   
                zmodyfikowanej próby Proctor’a. 
 

6.0.Kanalizacja sanitarna. 
 
    Dla odprowadzenia ścieków sanitarnych z posesji połoŜonych przy drodze bocznej   
    Od ul. Braci Niemojowskich (działka nr 9/7) zaprojektowano sieć kanalizacji  
    sanitarnej będącą przedmiotem niniejszego opracowania z odprowadzeniem do  
    istniejącego kanału sanitarnego d=200 mm w ul. Braci Niemojowskich (do studni  
    S1) za pomocą przepompowni ścieków i rurociągu tłocznego.     
    Projektowany odcinek kanału sanitarnego  naleŜy wykonać z rur kanalizacyjnych  
    kamionkowych o średnicy d=200 mm KERAMO STEINZEUG, systemu C,  
    wykonanych w klasie 160 o wytrzymałości 40 kN/m łączonych na kielichy  
    z uszczelkami K, poliuretanowymi. 

      Po ułoŜeniu rur naleŜy wykonać zasypkę strefy prowadzenia rurociągu (do   
    wysokości ok. 30 cm ponad górne lico rury) piaskiem (gruntem rodzimym) oraz  
    zagęścić w stopniu co najmniej równym zagęszczeniu zasypki właściwej. 
    Na trasie kanału zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe z betonu klasy B45  
    o średnicy d = 1000 mm.  
    Pokrywy włazowe naleŜy stosować typu cięŜkiego, przejazdowego, przystosowane  
    do obciąŜeń 40 t BEGU wykonane z Ŝeliwa z wypełnieniem betonowym.  
    Włazy osadzać na płycie pokrywowej Ŝelbetowej o symbolu KP-01. 
    Przy zamówieniu studni betonowych u producenta naleŜy podać typ montowanych  
    rur i dostarczyć przegubowe elementy typu GM w celu osadzenia w ścianach studni. 
    Studnie montować w przygotowanym i odwodnionym wykopie, na podsypce  
    z piasku o grubości 15 cm. 
    W dnach studni wykonać betonowe kinety przepływowe a w ścianach osadzić  
    Ŝeliwne stopnie złazowe. 
    Studnię S1 zabudować na istniejącym kanale sanitarnym d=200 mm z rur  
    kamionkowych wg rysunku szczegółowego nr 6 z wykonaniem kinety studni na  
    „mokro” z betonu klasy min B20. 
    Przejście kanałów przez ściany kinety studni uszczelnić z zastosowaniem  
    taśmy Waterstop RX 101. 
    Połączenie projektowanego kanału ze studniami wykonać z zastosowaniem  
    króćców przegubowych – dostudziennych GZ i odstudziennych GA wmontowanych  
    w elementy GM wbetonowane w ściany studni. 
    Rzędne studni rewizyjnych i spadki kanałów pokazano na rysunkach  profili. 
    Na trasie projektowanego kanału (w miejscach pokazanych na profilu) naleŜy  
    zamontować trójniki kamionkowe o średnicy d=200/150 mm z odejściami    
    zakorkowanymi, które w przyszłości stanowić będą odgałęzienia przyłączy   
    kanalizacyjnych do poszczególnych posesji.  
    W studniach oznaczonych S1 do S5 wykonać zakorkowane odgałęzienia w  
    kierunku posesji zgodnie z załączonym schematem studni (przejścia szczelne PVC). 
    Rzędne studni rewizyjnych i spadki kanałów pokazano na rysunkach  profili. 
 

           7.0.Rurociąg tłoczny. 
 
    Projektowany rurociąg tłoczny naleŜy wykonać z rur z tworzywa sztucznego PE    
    (polietylenu) dz = 90x5,2mm PE 100, szeregu SDR 17 łączonych przez  
   zgrzewanie za pomocą kształtek elektrooporowych, układanych na podsypce  
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   z pospółki grubości 10 cm. 
    Długość rurociągu tłocznego L =99,70 m. 
    Rurociąg włączyć przez projektowaną studnię rozpręŜną S2 do istniejącego kanału  
    sanitarnego d = 200 mm. 
    Załamania trasy rurociągu projektowane pod kątem 90o (punkt 1) naleŜy wykonać  
    z 2 szt łuków elektrooporowych o kącie 45o. 
    Wprowadzony do studni rurociąg tłoczny sprowadzić nad kinetę wykonaną w dnie  
    studni. 
    Studnię rozpręŜną wykonać jako szczelną z kręgów Ŝelbetowych  
    d=1000 mm, z betonu klasy B-45 łączonych na uszczelki gumowe. 
    Studnię przykryć włazem Ŝeliwnym z pokrywą, typu cięŜkiego, przejazdowego,  
    przystosowanym do obciąŜeń 40 t, typ BEGU wykonanym z Ŝeliwa z wypełnieniem  
    betonowym, osadzonym na płycie pokrywowej Ŝelbetowej o symbolu KP-01. 
    Włączenie do istniejącego kanału w ulicy naleŜy wykonać przez wykonanie studni  
    rewizyjnej S1. 

 
8.0. Pompownia ścieków sanitarnych. 

 
Pompownia prefabrykowana jest wykonana z betonu B45. 
Pompownia wyposaŜona jest w płytę dociąŜającą i stopę przeciwwyporową, 
zabezpieczającą zbiornik przed wypłynięciem. 
Zastosowano zbiornik o średnicy wewnętrznej d = 1200 mm.  
Całkowita głębokość zbiornika wynosi 2,80 m. 
Pompownia jest wyposaŜona w pokrywę Ŝeliwną bez otworów wentylacyjnych, 
przez które mogłyby przedostawać się zanieczyszczenia stałe (ziemia, piasek itp.), 
wpływające niekorzystnie na trwałość wirników pomp, z zamknięciem 
zabezpieczonym przed napływem wody powierzchniowej. 
Z uwagi na lokalizację przepompowni w poboczu drogi, pokrywa przystosowana 
jest do obciąŜenia ruchem kołowym do 40 t. 
Zbiornik pompowni jest wentylowany przy pomocy rury wentylacyjnej  nawiewno- 
wywiewnej zamontowanej w ścianie zbiornika. 
Rurę wentylacyjną nawiewną d = 110 PCW sprowadzić nad poziom lustra ścieków  
(na wys. 30 cm ponad max poziom ścieków w komorze). 
Rurę wentylacyjną na zewnątrz zbiornika zakończyć elementem nawiewno-
wywiewnym d = 110 mm z filtrem przeciwzapachowym wyprowadzonym przy 
szafce sterowniczej. 
Na rurze wywiewnej koniecznie naleŜy zamontować filtr zabezpieczający przed 
wydostawaniem się gazów zanieczyszczających otoczenie przepompowni. 
Pompownia wyposaŜona jest w podest technologiczny. 
Drabina umoŜliwiająca zejście na pomost i na dno zbiornika wykonana jest ze stali 
kwasoodpornej. 
Rurociągi wewnątrz pompowni są wykonane z rur ze stali kwasoodpornej o 
symbolu 1.4301 łączonych pomiędzy sobą i z armaturą za pomocą połączeń 
kołnierzowych skręcanych śrubami ze stali nierdzewnej. 
Na rurociągach tłocznych wewnątrz studni, zamontować przyłącze do płukania z 
nasadą do przyłączenia węŜa dn 52 mm. 
Wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane 
są w całości ze stali kwasoodpornej. 



 30 

W celu uniemoŜliwienia pojawienia się róŜnic potencjałów i niebezpiecznych 
napięć na przedmiotach metalowych  w obrębie pompowni zastosowano połączenia 
wyrównawcze. 
Przewód wyrównawczy naleŜy prowadzić od punktu do punktu z końcowym 
podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej. 
Na rurociągach tłocznych w obrębie pompowni zamontowane będą zawory zwrotne 
kulowe dostępne z pomostu roboczego, oraz zasuwy zamontowane na poziomym 
odcinku rurociągów tłocznych poza studnią, aby umoŜliwi ć ich obsługę z poziomu 
terenu, bez konieczności wchodzenia do komory pompowni.  
Typ zastosowanych zaworów i zasuw musi być zgodny z wymogami PWiK Kalisz. 

       Wszystkie uszczelki w połączeniach kołnierzowych wykonane są z gumy odpornej  
       na działanie ścieków. 
       Połączenia pomp i czujników poziomu z urządzeniami przetwarzającymi w szafie  
       sterowniczej naleŜy wykonać wg DTR dostarczonej razem z pompownią.  
       Pompy będą montowane w zbiorniku przepompowni przy pomocy uniwersalnej  
       Ŝeliwnej stopy sprzęgającej. 

MontaŜ i demontaŜ pomp odbywa się przy pomocy łańcucha i rur 
naprowadzających pompę na stopę sprzęgająca. 

       Z uwagi na moŜliwe dłuŜsze gromadzenie się ścieków (zwłaszcza w okresie  
       nocnym) i związane z tym wydzielanie się gazów palnych (siarkowodór, metan) 

zastosowane pompy w pompowni są w wykonane w wersji przeciwwybuchowej. 
Przepompownia wyposaŜona jest w dwie pompy KSB typ AMAREX NF65-
220/014 ULG-165. 
Moc zainstalowana silnika pompy wynosi N = 1,3 kW. 
Dobrano rurociąg tłoczny PE 90x5,2 mm PE 100, SDR 17. 
Prędkość tłoczonych ścieków wyniesie w = 0,97 m/s. 
Praca pompowni realizowana i monitorowana jest przez urządzenia zasilająco-
sterownicze zlokalizowane w szafce zasilająco-sterowniczej wolnostojącej 
zlokalizowanej na terenie obok przepompowni. 
Szczegóły tych rozwiązań technicznych zawarte są w projekcie sterowania  
i automatyki branŜy elektrycznej. 
 

9.0.Zagospodarowanie terenu przepompowni. 
 

Teren wokół pompowni naleŜy utwardzić przez wykonanie płyty betonowej o 
wymiarach 2,50 x 2,50 m i grubości 20 cm z betonu klasy B25  
Szafy elektryczne zasilająco-sterownicze montować przy granicy posesji. 

       
       10.0. Uwagi końcowe. 

 
UŜyte materiały oraz sposób wykonania powinny odpowiadać Wymaganiom  
technicznym COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 „Warunki techniczne wykonania  
i odbioru sieci kanalizacyjnych „ i nr 3 „Warunki techniczne wykonania  
i odbioru sieci wodociągowych „  oraz obowiązującym przepisom i normom.    
Ponadto roboty naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcjami i wytycznymi montaŜu  
wydanymi przez producentów poszczególnych materiałów. 
Wszystkie prace wykonywać z naleŜytą starannością i zgodnie z obowiązującymi      
 przepisami BHP i p.poŜ. 
          Opracował: 
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OBLICZENIA  
ilości ścieków sanitarnych odprowadzanych do przepompowni P 

 
 Ilość posesji z których odprowadzane będą ścieki sanitarne do przepompowni P: 
 docelowo n = 12 szt  
Liczba mieszkańców: 
 M = 12 x 5 = 60 osób 
 
-jednostkowe zapotrzebowanie wody   q = 175 l/M/d 
-współczynnik nierównomierności godzinowej Ng = 2,0 
-współczynnik nierównomierności dobowej  Nd = 1,4  
 

• ilość ścieków średnia dobowa: 
 

Qśr.d = (60 x 175) = 10500 dm3/d = 10,5 m3/d 
 

• ilość ścieków max dobowa: 
 

Qmax.d = 10,5 x 1,4 = 14,7 m3/d 
 

• ilość ścieków średnia godzinowa: 
 

Qśr.h = 10,5 x 24-1 = 0,44 m3/h 
 

• ilość ścieków max godzinowa: 
 

Qmax.h  = 10,5 x 24-1 x 2,0 = 0,88 m3/h 
 

• ilość ścieków max sekundowa: 
 

Qmax.s = 0,88 x 1000 / 3600 = 0,24 dm3/s 
 

Wymaganą docelową wydajność przepompowni z uwzględnieniem wód  
infiltracyjnych i przypadkowych ( 100 % rezerwy ) przyjęto w wysokości: 
Q = 0,24 x 2,00 = 0,48 ~0,50 dm3/s.  
 
Dla wymaganej wydajności Q = 0,50 dm3/s i geometrycznej wysokości podnoszenia  
∆h = 3,85 m dobrano przepompownię EPS typ PS/1200-2,40/N-80/AMAREX NF65- 
220/014 ULG-165 z pompami KSB, z silnikami o mocy P = 1,3 kW, napięcie  
zasilania U=400 V. Jedna z pomp stanowi rezerwę. Praca pomp naprzemienna. 
Rurociąg tłoczny PE d=90x5,2 mm PE 100, SDR 17. 
Prędkość przepływu ścieków w rurociągu tłocznym w = 0,97 m/s. 

 
 Pojemność retencyjna pompowni: 
 Hr = 118,30 – 117,50 = 0,80 m 
 Vr = 3,14x1,0x1,0x4-1x1,12 = 0,628 m3 = 628 dm3 
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 Czas przetrzymania ścieków w rurociągu tłocznym: 
 - pojemność rurociągu tłocznego 
 Vrt = 3,14 x 0,0638 x 0,0638 x 4-1 x 99,7 = 0,318 m3 = 318 dm3 

 Ilość ścieków średnia godzinowa Qśrh = 440 dm3 
 Czas przetrzymania ścieków w rurociągu tłocznym: 
 T = 318/440 = 0,72h = 43 min 
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załącznik nr 1 
 

Współrzędne geodezyjne - kanalizacja sanitarna, rurociąg tłoczny 
 

Kalisz, ul. Braci Niemojowskich 
Oznaczenie Współrzędne  „X„ Współrz ędne „Y” 

1 2 3 
P 5 638 086,22 3 802 379,26 
S1 5 638 161,71 3 802 464,63 
S2 5 638 150,98 3 802 452,67 
S3 5 638 137,02 3 802 436,86 
S4 5 638 117,74 3 802 415,08 
S5 5 638 087,51 3 802 380,76 
1 5 638 086,84 3 802 378,59 
2 5 638 089,48 3 802 381,53 
3 5 638 089,48 3 802 382,45 
4 5 638 150,00 3 802 450,54 
5 5 638 150,00 3 802 451,58 
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INFORMACJA  

DOTYCZ ĄCA BEZPIECZE ŃSTWA I  OCHRONY 

ZDROWIA NA PLACU BUDOWY  

 
 
 
OBIEKT:  Kanalizacja sanitarna, rurociąg tłoczny i przepompownia ścieków. 

 
ADRES BUDOWY:  Kalisz ul. Braci Niemojowskich dz. nr 9/7 i 27 
 
INWESTOR:  Miasto Kalisz  
 
ADRES:  62-800 Kalisz Gł. Rynek 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJ Ę : 
inŜ. Stefan Nawrotkiewicz 
ul. Botaniczna 10 
62-800 Kalisz 
Upr.bud.Nr UAN 7342-186/94 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kalisz, kwiecień 2010 r. 
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ZAKRES ROBÓT  
Zakres robót obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków i 
rurociągu tłocznego w ulicy Braci Niemojowskich dz. nr 9/7 i 27 w Kaliszu. 
 
ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE  
Na placu budowy nie ma istniejących obiektów budowlanych. 
Istniejące uzbrojenie podziemne w pasie roboczym przedstawiono na planie sytuacyjnym 
załączonym do dokumentacji projektowej 
 
1 .  K O L E J N O ŚĆ  W Y K O N Y W A N Y C H  R O B Ó T  
 
1.1.zagospodarowanie placu budowy 
1.2.roboty nawierzchniowe  
1.3.roboty ziemne 
1.4. roboty budowlano-montaŜowe 
 

2 . I N S T R U K T A ś  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S T ĄP I E N I E M  
D O  R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  S Z C Z E G Ó L N I E  
N I E B E Z P I E C Z N Y C H  

 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez     
      wyznaczone w  tym celu  osoby 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy  
      i obuwia roboczego  
 
3 . ŚR O D K I  T E C H N I C Z N E  I  O R G A N I Z A C Y J N E  

Z A P O B I E G A J ĄC E  N I E B E Z P I E C Z E ŃS T W O M  
W Y N I K A J ĄC Y M  Z  W Y K O N Y W A N I A R O B Ó T  
B U D O W L A N Y C H .  

 
3 . 1 . Z a g o s p o d a r o w a n i e  p l a c u  b u d o w y 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 
najmniej w zakresie: 
a) ogrodzenia terenu robót i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
b) wykonania  przejść dla pieszych i objazdów, 
c) doprowadzenia energii elektrycznej  
d) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
e) zapewnienia łączności telefonicznej, 
f) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

 
Teren robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 
osobami postronnymi.  
Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a 
dwukierunkowego 1,20 m. 
Dla pojazdów uŜywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych naleŜy wyznaczyć i 
oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. 
Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do 
uŜywanych środków transportowych. 
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Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. 
Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. 
Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, 
mniejszej niŜ: 

a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
śurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliŜyć się na 
niebezpieczną odległość do w/w  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, 
powinny być wyposaŜone w sygnalizatory napięcia. 
Rozdzielnice prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy naleŜy zabezpieczyć 
przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 
NaleŜy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na 
budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpoŜarowych. 
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na kaŜdego pracownika 
jednocześnie zatrudnionego nie moŜe być mniejsza niŜ 90 l - przy pracach brudzących, 
wykonywanych w wysokich temperaturach, w tym 60 l w przypadku korzystania z 
natrysków. 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciąŜliwych naleŜy zapewnić: 
- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków  
      wykonywania pracy 
Posiłki profilaktyczne naleŜy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 

- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny   
          wydatek energetyczny organizmu powyŜej 1500 kcal u męŜczyzn wykonywane na  
          otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaŜa się okres od dnia  
         1 listopada do dnia 31 marca. 
Napoje naleŜy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniŜej 100C lub  
      powyŜej 250C. 
Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – 
sanitarne i socjalne – szatnie (na odzieŜ roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie 
oraz ustępy. 
W pomieszczeniach naleŜy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb  
bezpieczeństwa pracy. 
Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeŜego powietrza. 
Nie moŜe ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca 
do składania materiałów i wyrobów. 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych naleŜy wykonać w sposób 
wykluczający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia 
składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułoŜone w stosy o wysokości nie większej niŜ 2,0 m, a 
stosy materiałów workowanych ułoŜone w warstwach krzyŜowo do wysokości 
nieprzekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niŜ: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
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b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych lub ściany obiektów budowlanych jest zabronione. 
Teren budowy powinien być wyposaŜony w sprzęt niezbędny do gaszenia poŜarów, który 
powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 
producentów i przepisów przeciwpoŜarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpoŜarowych. 

 
3 . 2 . R o b o t y  n a w i e r z c h n i o w e 
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót nawierzchniowych: 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej przez sprzęt wykorzystywany przy 
     wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych  
     (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
- potrącenie pracownika przez pojazdy będące w ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie  
      prowadzonych robót 
Przy ręcznej lub mechanicznej rozbiórce istniejących nawierzchni, pracownicy 
powinniuŜywać środków ochrony indywidualnej, takich jak: 
- gogle lub przyłbice ochronne, 
- hełmy ochronne, 
- rękawice wzmocnione skórą, 
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 
- ochraniacze słuchu 
Stanowiska pracy powinny umoŜliwi ć swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
Roboty nawierzchniowe powinny być prowadzone na podstawie projektu organizacji ruchu 
określającego właściwe oznakowanie znakami drogowymi i wygrodzenie terenu robót, a tym 
samym zabezpieczające pracowników i osoby postronne mogące znaleźć się w obrębie 
prowadzonych robót. 
W czasie wykonywania robót nawierzchniowych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i 
umieścić napisy ostrzegawcze.  
3 . 3 . R o b o t y  z i e m n e 
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 
wykopu przed obsunięciem się; obciąŜenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 
pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki lub przez inną maszynę przy  
wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego połoŜenie 
instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
- elektroenergetyczne, 
- telekomunikacyjne, 
- wodociągowe i kanalizacyjne, 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w 
jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić 
napisy ostrzegawcze.  
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W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru Ŝółtego. 
Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości 
nie mniejszej niŜ 1,0 m od krawędzi wykopu. 
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być 
wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy 
wykopie nie jest obciąŜony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. 
Wykopów bez umocnień o głębokości większej niŜ 1,0 m, ze względu na występujące 
warunki geologiczne nie wolno wykonywać.  
JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1,0 m od poziomu terenu, naleŜy wykonać 
zejście (wejście) do wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
NaleŜy równieŜ ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na moŜliwość wystąpienia szczególnego 
zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego. 
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 
- w odległości mniejszej niŜ 0,60 m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany wykopu są 
obudowane oraz jeŜeli obciąŜenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 
- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 
naturalnego odłamu gruntu. 
W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów 
gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 
zabronione. 
Zakładanie obudowy lub montaŜ rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych 
i na głębokości powyŜej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
 
3 . 4 . R o b o t y  b u d o w l a n o  –  m o n t aŜo w e 
 
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montaŜowych: 
-     upadek pracownika do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami); 
- przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym podczas wykonywania robót 

montaŜowych przy uŜyciu Ŝurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie 
zagroŜenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z 
kaŜdej strony o 6,0 m); 

- poraŜenie prądem elektrycznym przy pracach montaŜowych związanych z budową 
zasilania energetycznego i sterowania przepompowni ścieków, oraz przy pracach 
rozruchowych przepompowni; 

- zagroŜenia występujące przy niewłaściwym korzystaniu z elektronarzędzi; 
Roboty montaŜowe elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych mogą być 
wykonywane na podstawie projektu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z 
instrukcją organizacji montaŜu oraz rodzajem uŜywanych maszyn i innych urządzeń 
technicznych. 
Prowadzenie montaŜu elementów prefabrykowanych (studnie betonowe, elementy obudowy  
przepompowni, szafy sterownicze elektryczne) przy uŜyciu Ŝurawi lub innego sprzętu  
słuŜącego do podnoszenia jest zabronione: 
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-  przy prędkości wiatru powyŜej 10 m/s, 
-  przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeŜeli stanowiska pracy nie 
mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej Ŝurawia a zewnętrznymi 
częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 
m. 
Zabronione jest w szczególności: 
-  przechodzenia osób w czasie pracy Ŝurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a 
podwoziem Ŝurawia, 
-  składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią Ŝurawia budowlanego a 
konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 
Elementy prefabrykowane moŜna zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w 
miejscu wbudowania. 
W czasie zakładania i odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi naleŜy stosować 
wyłącznie pomosty montaŜowe lub drabiny rozstawne. 
Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osób, przedmiotów, 
materiałów lub wyrobów jest zabronione. 
Otwory w studniach i komorze przepompowni na których prowadzone są prace lub do 
których moŜliwy jest dostęp ludzi, naleŜy zabezpieczyć przed moŜliwością wpadnięcia lub 
ogrodzić balustradą. 
Ponadto, naleŜy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na moŜliwość wystąpienia szczególnego 
zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego. 
Dotyczy to prac montaŜowych wykonywanych w wykopach o głębokości większej od 2,0 m i 
w studniach oraz w komorze przepompowni. 
Roboty elektryczne powinny być prowadzone przez pracowników posiadających 
odpowiednie przeszkolenia w zakresie prac z prądem do 1,0 kV. 
 
3 . 5 . M a s z y n y  i  u r ząd z e n i a  t e c h n i c z n e  uŜ y t k o w a n e  n a  p l a c u  
b u d o w y 
 
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy uŜyciu maszyn i 
urządzeń technicznych: 
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 
napędu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej przez samochód, łyŜką koparki lub przez 
inną maszynę przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób 
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
- poraŜenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 
montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
uŜywane na terenie budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji. 
Wykonawca, uŜytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi  
technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową  
lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści Ŝurawi, maszyn budowlanych, kierowcy pojazdów i innych  
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maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 
kabin, powinny być:  
- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
- osłonięte w okresie zimowym. 
 
4 .  I N S T R U K T A ś  P R A C O W N I K Ó W  P R Z E D  P R Z Y S T ĄP I E N I E M   
D O  R E A L I Z A C J I  R O B Ó T  S Z C Z E G Ó L N I E  N I E B E Z P I E C Z N Y C H  
 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 
stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 
- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 
Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w 
Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 
Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („InstruktaŜ stanowiskowy”) powinien zapoznać 
pracowników z zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 
ochrony przed zagroŜeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 
stanowisku. 
Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym 
związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 
przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 
dłuŜszym niŜ 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3 – 
lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub 
Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów Ŝurawi, maszyn budowlanych i innych 
maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
PowyŜszy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 
silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 
- wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia    
      pracowników, 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
- udzielania pierwszej pomocy. 
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 
po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających  
zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych  
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kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz 
zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 
 
5 .ŚR O D K I  T E C H N I C Z N E  I  O R G A N I Z A C Y J N E  
Z A P O B I E G A J ĄC E  N I E B E Z P I E C Z E ŃS T W O M  W Y N I K A J ĄC Y M  
Z  W Y K O N Y W A N I A  R O B Ó T  B U D O W L A N Y C H .  
 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do 
zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich 
zagroŜeń dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 
-  p r z y c z y n y  o r g a n i z a c y j n e  p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r ac y :  
a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy 
1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2) niewłaściwe polecenia przełoŜonych, 
3) brak nadzoru, 
4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5)  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 
7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 
b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
-  p r z y c z y n y  t e c h n i c z n e   p o w s t a n i a  w y p a d k ó w  p r z y  p r ac y :  
a) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagroŜenia, 
2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagroŜeń, 
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 
b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1) zastosowanie materiałów zastępczych, 
2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 
c) wady materiałowe czynnika materialnego: 
1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 
d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 
3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny  
      pracy, 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z  
      przeznaczeniem, 
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- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie  
      pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami  
      związanymi z warunkami środowiska pracy, 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego, a   
      takŜe o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem 
Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku  
      pracy, 
- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie  
      niebezpiecznych, 
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników  
      przed zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciąŜliwych, 
- zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez stosowanie    
      technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagroŜeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba 
kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia 
działań w celu usunięcia tego zagroŜenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami 
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami. 
 
Podstawa prawna opracowania: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z 
późn.zm.) 
-     art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016 

z późniejszymi zmianami). 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 

budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 

poz.1126) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych 

zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287) 
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- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień 

rzeczoznawców  do spraw bezpieczeństwa i higieny  pracy, zasad opiniowania projektów 

budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków 

Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U.Nr 47 poz. 401).  

 

 

            Opracował: 
 
 
 
 
 


