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 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa odgałęzień  kanalizacji  sanitarnej  Dz  160 mm PVC-U w
Kaliszu  ul. Celtycka, ul. Słowiańska, ul. Ptolemeusza 

OBIEKT:  Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej

ADRES: 62-800 Kalisz  ul. Celtycka, ul. Słowiańska,  ul. Ptolemeusza

ZAMAWIAJ ĄCY:  Urząd  Miejski-Jednostka  Realizująca  Projekt  ul.  Kościuszki  1a
62-800 Kalisz 

KODY CPV:

Grupy robót:
451 - Przygotowanie terenu pod budowę
452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasy robót:
4511 - Roboty w zakresie burzenia; roboty przygotowawcze i roboty ziemne 
4523 -Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  linii komunikacyjnych  i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 

Kategorie robót:
45111 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231 -  Roboty  budowlane w zakresie  budowy rurociągów,  ciągów komunikacyjnych  i  linii
energetycznych
45232 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli; przepompownie ścieków
45233 - Roboty w zakresie naprawy dróg
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Zestawienie kodów CPV:

Nr STI Rodzaj robot Kod CPV
STI-01.00 Wymagania ogólne

STI-01.01 Wytyczenie  trasy i punktów wysokościowych 45111200-0
STI-01.02 Roboty ziemne 45112500-0
S TI-02.03 Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej 45232410-9

Zawartość opracowania:

1. STI-01.00               Wymagania ogólne                                                                                                   

2.STI-01.01         Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych     

3. STI-01.02                 Roboty ziemne                                                                                                                                                        

4.STI-01.03            Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej

Kalisz, maj 2010 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

STI-01.00

„WYMAGANIA OGÓLNE”

Kalisz, maj 2010 r.
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SPIS TREŚCI

STI-01.00

  „WYMAGANIA OGÓLNE”

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZAWIĄZANE
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1. Wstęp.
Projektuje  się  budowę  odgałęzień  kanalizacji  sanitarnej  ø  160  mm  PVC-U  w   ul. Celtycka,
ul. Słowiańska   oraz  w  ul.  Ptolemeusza  w  Kaliszu  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz
wskazaniem Inwestora.

1.1. Nazwa zamówienia.

Budowa  odgałęzień kanalizacji sanitarnej ø 160 mm PVC-U w  ul. Celtycka, ul. Słowiańska oraz w
ul. Ptolemeusza w Kaliszu

1.2. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem odgałęzień kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi.

Projektuje  się  kanały  sanitarne  boczne  ø 160  mm  PVC  –  U  o  następujących  długościach
całkowitych oraz ilości :

• w ul. Celtyckiej   L=   120,5 m szt.23
• w ul. Słowiańskiej               L=   47,5 m szt.12
• w  ul. Ptolemeusza  L=   28,5 m     szt.10

1.4. Okreś lenia podstawowe.

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:

1.4.1.  Kanalizacja  sanitarna -  sieć  kanalizacyjna  przeznaczona  do  odprowadzania  ścieków
bytowo - gospodarczych

1.4.2. Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje
dzięki sile ciężkości

l .4.3. Odgałęzienie kanalizacji  sanitarnej – odcinek kanalizacji, w którym przepływ ścieków
jednego budynku następuje dzięki sile ciężkości 

l .4.4. Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

1.4.5. Studnia kanalizacyjna -obiekt na kanale, przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów.

1.4.6.  Podsypka -  materiał  gruntowy  między  dnem wykopu  a  przewodem .  kanalizacyjnym  i
obsypką.

1.4.7. Obsypka - materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką wykopu.

1.4.8.  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych -  zwane  dalej
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Specyfikacjami Technicznymi o skrócie (STI), stanowią opracowania zawierające w szczególności
zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie
sposobu  wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  oceny
prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

l.4.9.  Dziennik  budowy -  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  stanowiący
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku
wykonywania robót.

1.4.10. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.11. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na wybudowaniu
odgałęzień kanalizacji sanitarnej wg pkt. 1.3.0. „Wymagań ogólnych” 

1.4.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.13.  Kierownik  budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.14 Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do sprawowania nadzoru nad
obiektami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji.

1.4.15. Inne definicje-pozostałe definicje zgodne z normą PN-EN 752-1 oraz FIDIC. 

1.5.0. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i
pozwoleniem  na  budowę:  Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest do  przestrzegania  wymogów
przedstawionych w poszczególnych STI:

1. STI-01.00               Wymagania 

2.STI-01.01         Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych  

3. STI-01.02                 Roboty ziemne                                                                                                                                                      

4.STI-01.03            Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terenie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plan    budowy
wraz    ze    wszystkimi    wymaganymi    uzgodnieniami    prawnymi i administracyjnymi, lokalizację
głównych  współrzędne punktów głównych  trasy kanalizacji  sanitarnej  oraz reperów,    dziennik
budowy  i  księgę  obmiarów oraz dwa  egzemplarze  dokumentacji projektowej i dwa komplety STI.
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Na  wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność za ochronę  przekazanych  mu punktów pomiarowych
do  chwili  odbioru  końcowego  robót. Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa składa się z następujących elementów:
- projekt budowlano-wykonawczy odgałęzień kanalizacji sanitarnej
- przedmiary robót dla w/w dokumentacji projektowej,
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla w/w robót budowlanych,
- dokumentacja przedprojektowa (dokumentacja geotechniczna)
W/w komplety   dokumentacji   znajdują  się  w   posiadaniu   Zamawiającego   i   zostaną przekazane
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
Dokumentacja Projektowa będzie  zawierać rysunki,  obliczenia i dokumenty  zgodnie z wykazem
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją  Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inżyniera Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych  dokumentów obowiązuje  następująca
kolejność ich ważności:
a) Specyfikacje Techniczne
b) Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie może wykorzystywać   błędów  lub  opuszczeń   w   Dokumentach Kontraktowych,
a  o ich wykryciu  winien  natychmiast powiadomić Inżyniera,  który dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
Inwestor  reprezentowany  jest  w  trakcie  trwania  budowy  przez  wyznaczonego  przez  siebie
Inżyniera. Wszystkie wykonane roboty i  dostarczone  materiały  będą zgodne  z Dokumentacją
Projektową i STI.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STI będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego Polskimi Normami. W przypadku  gdy materiały
lub  roboty  nie  będą  w pełni  zgodne  z Dokumentacją  Projektową lub STI,  ale osiągnięta
zostanie możliwa do zaakceptowania jakość  elementu budowli, to Inżynier może zaakceptować
takie roboty i zgodzić się na ich. pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny
kontraktowej,  zgodnie  z  ustaleniami  szczegółowymi  kontraktu i/lub STI. W  przypadku,   gdy
materiały lub  roboty  nie będą w pełni  zgodne  z Dokumentacją Projektową lub STI, i wpłynie
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  placu  budowy  oraz  utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy, w sposób określony w STI-01.00 „Wymagania ogólne", w okresie
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
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W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał,
tymczasowe  urządzenie  zabezpieczające  takie  jak: ogrodzenia,  oświetlenie,  sygnały i  znaki
ostrzegawcze,  zapory  itp., zatrudni  dozorców i  podejmie  wszelkie inne środki  niezbędne  dla
ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni- stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca umieści,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez
Inżyniera,  tablice  informacyjne,  których  kształt,  wielkość  i  treść  będzie  zgodna  z
Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 621/2004 z dnia 01.04.2004r. oraz prawem polskim.
Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez  cały  okres
realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę kontraktową.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i
odbioru końcowego robót, Wykonawca będzie .podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na
celu stosowanie się. do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a
wynikających  ze skażenia i  hałasu lub innych przyczyn  powstałych  w następstwie jego  sposobu
działania.  Opłaty  i  kary  za  przekroczenie  w  trakcie realizacji  robót  norm,  określonych  w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej. Wykonawca  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca    będzie   odpowiedzialny   za    wszelkie
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały,  które w sposób trwały są szkodliwe  dla otoczenia, nie  będą dopuszczalne do  użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  powinny  mieć  świadectwa
dopuszczenia,  wydane  przez uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość
zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie
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spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i
prywatnej. Jeżeli   w związku   z   zaniedbaniem,   niewłaściwym   prowadzeniem   robót  lub   brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej
własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  ochronę  urządzeń  uzbrojenia  terenu  takich jak:
przewody,  rurociągi,  kable  teletechniczne  itp.,  oraz  uzyska  u  odpowiednich  władz będących
właścicielem  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez Zamawiającego
odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. O   zamiarze, przystąpienia do
robót w pobliżu  tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli
urządzeń i Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i
urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane jednostki
będące właścicielami lub eksploatujący te instalacje i urządzenia oraz będzie z nimi współpracował
dostarczając wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  naprawy. Wykonawca  będzie
odpowiadać   za   wszelkie   spowodowane   przez  jego   działania uszkodzenia urządzeń uzbrojenia
terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca będzie stosować  się  do obowiązujących ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów  podczas
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska on
wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o ponadnormatywnych
obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inżyniera o fakcie użycia takich pojazdów.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które
mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i  będzie  zobowiązany  do  naprawy  uszkodzonych  elementów  na  własny  koszt,  zgodnie  z
poleceniami Inżyniera.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji  robót  Wykonawca będzie przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla zdrowia oraz  niespełniających  odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią  odzież  dla ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca będzie utrzymywać
roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowana
kanalizacja sanitarna i deszczowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do
momentu odbioru końcowego.
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  obowiązujące  przepisy  zawarte  w  ustawach  i
rozporządzeniach,  a  także  inne  przepisy  związane  z  wykonaniem  przedmiotowych  robót,  oraz
przestrzegać ich w czasie wykonywania prac.

1.5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację,  oznakowanie i utrzymanie objazdów  w trakcie
prowadzenia robót zgodnie z wykonanym przez wykonawcę i zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu dla poszczególnych etapów robót, oraz do ich rozbiórki i likwidacji po zakończeniu robót. Uważa
się że zajęcie pasów drogowych   i   wykonanie   objazdów  z   odpowiednim  oznakowaniem  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Odbiór techniczny i rozruch.

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy o
dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót, oraz planowanych rozruchach urządzeń
technologicznych
Zapisy  Wykonawca  w  dzienniku  budowy  podpisuje  Inżynier  z  zaznaczeniem,  przyjęcie  lub
zajęciem stanowiska.

2. Materiały.

2.1.0.   Źródła uzyskania materiałów.

Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę, przed rozpoczęciem
robót. Nie później niż 3 tygodnie przed zaplanowanym użyciem materiałów  Wykonawca dostarczy
Inżynierowi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  zaopatrzenia  lub
wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
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budowlane Dz.U.Nr 207 z 2003r., póz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z późniejszymi zmianami) świadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera
materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera materiał z innego
źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie  materiały z tego
źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na
bieżąco  badania  oraz  kompletować  certyfikaty,  atesty  i  świadectwa  dopuszczenia  w  celu
udokumentowania, że materiały  uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały
wymagania STI.

2.2.0. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła wskazane  przez
Zamawiającego  i  jest zobowiązany  dostarczać  Inżynierowi  wymagane  dokumenty  przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wymagania te dotyczą materiałów stosowanych do wykonywania
podłoży pod rurociągi, studnie  i  separator,  oraz  do  osypki  rurociągów  i  wymiany  gruntu  w
wykopie,  stosowane  do  założeń  projektowych  zawartych  w   poszczególnych  Dokumentacjach
Projektowych, a także materiałów stosowanych do odtworzenia nawierzchni. Wykonawca   ponosi
odpowiedzialność     za     spełnienie     wymagań     ilościowych i jakościowych poszczególnych
materiałów z jakiegokolwiek źródła dostaw. Wykonawca    poniesie    wszystkie    koszty    związane
z    pozyskaniem    materiałów
i dostarczeniem ich do robót. Wszystkie materiały odpowiadające wymogom pozyskane z wykopów
na  placu  budowy lub z  innych  miejsc  wskazanych  w  dokumentacjach  kontraktowych  będą
wykorzystane do
robót  lub  odwiezione  na  odkład   odpowiednio   do   wymagań   kontraktu  lub  wskazań Inżyniera.
Za  wyjątkiem   uzyskania   na   to   pisemnej   zgody  Inżyniera.   Wykonawca   nie  będzie prowadzić
żadnych  wykopów  w  obrębie  placu  budowy   poza  tymi,   które   zostały wyszczególnione w
dokumentach kontraktowych.

2.3.0. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były  dostępne  do  kontroli  przez  Inżyniera.  Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4.0. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują możliwość wariantowego  zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi  Inżyniera  o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem  materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane
dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
później zmieniany bez zgody Inżyniera.
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3. Sprzęt.

Wykonawca  jest zobowiązany  do  używania  jedynie takiego  sprzętu,  który  nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych   robót.   Sprzęt używany do robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów i  ilości
wskazaniom zawartym w STI lub    projekcie    organizacji    robót. W przypadku braku ustaleń w
takich dokumentach  sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i
wydajność   sprzętu   będzie   gwarantować    przeprowadzenie  robót,   zgodnie z  zasadami
określonymi   w  Dokumentacji   Projektowej,    STI  i   wskazaniach   Inżyniera  w  terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania
robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on
odpowiadał wymaganiom  ochrony  środowiska  i  przepisom  dotyczącym  jego  użytkowania.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  w  przypadkach,  gdy  wymagają  tego  przepisy. Jeżeli
Dokumentacja Projektowa lub STI przewidują  możliwość  wariantowego użycia sprzętu  przy
wykonywanych  robotach,  Wykonawca   powiadomi  Inżyniera  o   swoim zamiarze, wyboru co
najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po  akceptacji Inżyniera  nie może
być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania warunków
kontraktu, zostaną przez Inżyniera niedopuszczone do robót.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie   na   jakość   wykonywanych   robót   i   własności   przewożonych materiałów. Liczba
środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi
Dokumentacji   Projektowej,   STI   i  wskazaniach  Inżyniera,   w  terminie  przewidzianym
kontraktem. Przy   ruchu   na  drogach   publicznych   pojazdy   będą   spełniać   wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie
Inżyniera będą usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót.
5.1.0. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z kontraktem oraz za  jakość
zastosowanych  materiałów   i   wykonywanych   robót,   zgodnie   z   wymogami przepisów Prawa
Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. póz. 2016) art. 3 ust. l pkt. 13 i art. 41-47. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa  jakiegokolwiek   błędu  spowodowanego
przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli wymagać  będzie  tego
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Inżynier,  poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt. Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub
wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia wykonawcy od  odpowiedzialności  za  ich
dokładność.

5.2.0. Polecenia Inżyniera.

Inżynier  będzie  podejmować  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z  jakością  robót,
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach,  związanych z
interpretacją Dokumentacji Projektowej i STI oraz dotyczących akceptacji  wypełnienia warunków
kontraktu  przez  Wykonawcę.  Inżynier  będzie  podejmować  decyzje  w  sposób  sprawiedliwy  i
bezstronny. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STI, a
także w normach i  wytycznych.  Przy podejmowaniu  decyzji Inżynier  uwzględni  wyniki  badań
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach
materiałowców,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną  kwestię.  Inżynier  jest upoważniony do  kontroli  wszystkich  robót  i
kontroli wszystkich materiałów dostarczonych   na   budowę   lub   na   niej   produkowanych,
włączając   przygotowanie i produkcję materiałów.
Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty,
które  nie  spełniają wymagań jakościowych  określonych  w Dokumentacji Projektowej i STI.
Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.4.0. Polecenia Inżyniera powinny być
wykonywane  nie później  niż w czasie  przez  niego wyznaczonym  po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.

6.1.0. Program zapewnienia jakości.

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inżyniera
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
Dokumentacją  Projektową,  STI oraz poleceniami i  ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
-   organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
-    organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-     bezpieczeństwo i higiena pracy,
-    wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
-    system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
-   wyposażenie  w sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
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-   sposób oraz formę  gromadzenia  wyników badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów sterujących,  a  także wyciąganych  wniosków i  zastosowanych  korekt  w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, kruszyw
itp.,
-   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót,
-   sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2.0. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny   za   pełną   kontrolę   robót   i   jakości   materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni. system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót. Przed
zatwierdzeniem   systemu   kontroli   Inżynier   może   zażądać   od   Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i   badania     materiałów    oraz     robót z
częstotliwością    zapewniającą    stwierdzenie,  że   roboty  wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STI. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich
częstotliwość są określone w  STI, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam
określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z
kontraktem. Wykonawca   dostarczy  'Inżynierowi   świadectwa,  że  wszystkie  stosowane
urządzenia i   sprzęt  badawczy  posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane
i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań. Inżynier  będzie  mieć
nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich  inspekcji. Inżynier  będzie
przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących
urządzeń   laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą  wpłynąć  ujemnie na wyniki
badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści je  do
użycia dopiero  wtedy,    gdy  niedociągnięcia  w   pracy   laboratorium  Wykonawcy   zostaną
usunięte   i   stwierdzona
zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów. Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3.0. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
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opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą.  Być  z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w
pobieraniu próbek. Na   zlecenie   Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać   dodatkowe
badania   tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie  zostaną   przez   Wykonawcę   usunięte   lub   ulepszone   z   własnej   woli.   Koszty tych
dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca   tylko   w.  przypadku   stwierdzenia  usterek;  w
przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający. Pojemniki  do  pobierania  próbek
materiałów  wymagających  tego  typu  opakowań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i
zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę   do   badań  wykonywanych
przez   Inżyniera   będą   odpowiednio   opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inżyniera.

6.4.0. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  gdy
normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  STI,  stosować  można wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed   przystąpieniem   do   pomiarów
lub   badań,   Wykonawca   powiadomi   Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca przedstawi na piśmie  ich wyniki  do akceptacji
Inżyniera.

6.5.0. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki   badań
(kopie)   będą   przekazywane   Inżynierowi   na   formularzach   według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.0. Badania prowadzone przez Inżyniera.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez  Wykonawcę,  będzie
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STI na podstawie wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
Dokumentacją  Projektową  i  STI.  W  takim przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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6.7.0. Certyfikaty i deklaracje.

Inżynier   może   dopuścić   do   użycia   tylko   te   materiały,   które   posiadają   zgodnie  z wymogami
Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia"7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 z 2003r., póz.
2016 art. 10, ust. 1-3 z późniejszymi zmianami) świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie. W przypadku materiałów,  dla których w/w dokumenty są wymagane przez STI,
każda partia   dostarczona  do  robót  będzie  posiadać te  dokumenty,   określające  w   sposób
jednoznaczny jej cechy. Produkty  przemysłowe  muszą posiadać ww.   dokumenty  wydane  przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych
wymagań będą odrzucone.

6.8.0. Dokumentacja budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik  budowy  jest wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej strony budowy.  Każdy zapis  w
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika  i  opatrzone datą  i  podpisem Wykonawcy i  Inżyniera.  Do dziennika  budowy-należy
wpisywać w szczególności:
-    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
-    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
-    uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
-    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,   
-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
-    uwagi i polecenia Inżyniera,
-    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
-   zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i
ostatecznych odbiorów robót,
-    wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom- lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
-  zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich opisem  w  Dokumentacji
Projektowej,
-   dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót,
-    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
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-   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,
-   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
-    inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,   uwagi   i  wyjaśnienia  Wykonawcy,   wpisane   do   dziennika  budowy   będą
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis   projektanta  do
dziennika  budowy  obliguje   Inżyniera   do   ustosunkowania   się. Projektant nie jest jednak stroną
kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje zgodności  lub certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

6.8.3. Pozostała dokumentacja budowy.

Do dokumentacji budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3) następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) Świadectwa Przejęcia dla Robót (Etapu) i protokoły odbioru robót,
e) protokoły konieczności i protokoły z negocjacji oraz protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie,
g) książki obmiarów, 
h) operaty geodezyjne.

6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie  w formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie dokumenty budowy
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót.

7.1.0. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny    zakres   wykonywanych   robót, zgodnie  z
Dokumentacją Projektową i STI, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie  obmierzanych robót i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do
rejestru  obmiarów. Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w ilościach  podanych  w
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Przedmiarze Robót, w  STI lub gdzie indziej  nie zwalnia Wykonawcy  od obowiązku ukończenia
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością  wymaganą  do celu płatności na
rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  kontrakcie  lub  oczekiwanym  przez
Wykonawcę i Inżyniera.

7.2.0. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości    i    odległości   pomiędzy    wyszczególnionymi    punktami    skrajnymi    będą  obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli STI właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości
będą  wyliczone w  [m]  jako  długość  pomnożona  przez  średni  przekrój. Ilości,  które  mają  być
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STI

7.3.0. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia
te  lub  sprzęt  wymagają badań  atestujących  to Wykonawca będzie  posiadać  ważne świadectwa
Legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.

7.4.0. Wagi i zasady ważenia.

Wykonawca w miarę  potrzeby dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające  odnośnym
wymaganiom  STI.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w sposób  ciągły  zachowanie
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5.0. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone
w  formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony  z
Inżynierem.

8. Odbiór robót.

8.1.0. Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich STI, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
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b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0. Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu.

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  robót
zanikających i  ulegających   zakryciu  będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość  danej  części robót do odbioru zgłasza. Wykonawca
wpisem   do   dziennika  budowy   i  jednoczesnym   powiadomieniem  Inżyniera.
Odbiór będzie  przeprowadzony niezwłocznie.,  nie później jednak niż w ciągu 3  dni  od daty
zgłoszenia wpisem do  dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i  ilość
robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów  zawierających komplet
wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w  konfrontacji  z
Dokumentacją Projektową, STI i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.

8.4.0. Odbiór ostateczny robót.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.

Odbiór    ostateczny    polega    na    finalnej    ocenie    rzeczywistego    wykonania    robót w
odniesieniu do ich  ilości, jakości  i  wartości. Całkowite zakończenie  robót  oraz  gotowość  do
odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem do dziennika  budowy z
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od  dnia  potwierdzenia  przez Inżyniera
zakończenia  robót  i   przyjęcia  dokumentów, o  których  mowa  w  punkcie  8.4.2. Odbioru
ostatecznego   robót   dokona   komisja   wyznaczona   przez   Zamawiającego w obecności Inżyniera
i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i STI. W toku odbioru ostatecznego robót komisja
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach   niewykonania    wyznaczonych    robót  poprawkowych  lub  robót uzupełniających
komisja   przerwie   swoje   czynności   i   ustali   nowy   termin   odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  Dokumentacją Projektową  i  STI  z
uwzględnieniem tolerancji i   nie ma większego wpływu na  cechy eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo  użytkowania,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
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wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym  dokumentem do dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest wystawione przez
Inżyniera Świadectwo Przejęcia Robót (Etapów) po zakończeniu Prób Końcowych z. pozytywnym
wynikiem oraz  protokół  odbiorą  ostatecznego  robót  sporządzony wg  wzoru ustalonego przez
Zamawiającego. Do  odbioru   ostatecznego   Wykonawca   jest zobowiązany   przygotować
następujące dokumenty: Dokumentację  Powykonawczą  podstawową  z  naniesionymi  zmianami
oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
l .Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
2.Recepty i ustalenia technologiczne,
3 .Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),
4.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STI.
5.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STI.
6.Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze STI, Rysunki (dokumentacje) na
wykonanie robót towarzyszących (np. na  przełożenie  linii  telefonicznej, energetycznej, gazowej,
wodociągowej  i  oświetlenia  itp.) oraz protokoły odbioru i  przekazania tych  robót  właścicielom
urządzeń,
7.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
8.Kopię mapy    zasadniczej    powstałej    w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.W
przypadku, gdy wg komisji,  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie   zarządzone   przez   komisję   roboty   poprawkowe
lub   uzupełniające   będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5.0. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 4.0. „Odbiór ostateczny robót".

9. Podstawa płatności.

9.1.0. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności  jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji  przedmiaru. Cena jednostkowa lub  kwota
ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone dla  tej roboty w STI i w Dokumentacji Projektowej.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
-    robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
-    wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków

i transportu na teren budowy,
-    wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
-    koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-    podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Szczegółowe zasady i terminy płatności
zawiera kontrakt na wykonanie robót.

9.2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogólne STI-01.00

Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w STI-01.00
„Wymagania  Ogólne"  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  w/w  dokumentach,  a  nie
wyszczególnione w przedmiarze.

9.3.0. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: uzgodnienie z Inżynierem
i  odpowiednimi  instytucjami  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z
dostarczeniem  kopii  projektu  Inżynierowi  i  wprowadzaniem  dalszych  zmian  i  uzgodnień

wynikających z postępu robót,
(a) ustawienie   tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
(b) opłaty/dzierżawy terenu,
(c) przygotowanie terenu,
(d) konstrukcję  tymczasowej nawierzchni,  ramp,   chodników,  krawężników, barier, oznakowań i
drenażu,
(e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  oczyszczanie,    przestawienie,    przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy związane.
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1.   Ustawa z dnia 7  lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r.,  póz. 2016)  z
późniejszymi zmianami.
2.    Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z  dnia 26 czerwca 2002 r.  w sprawie  dziennika
budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 2002 r., póz. 953).
3.   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43/99, póz. 430).
4.   Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków  technicznych  jakim powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich
usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, póz. 735).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

STI – 01.01

WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH

Kalisz, maj 2010 r.
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1. WSTĘP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych.

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (STI-01.01)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru  robót  związanych  z  wytyczeniem  trasy  odgałęzień  kanalizacji  sanitarnej  w  ul. Celtyckiej,
ul. Słowiańskiej oraz ul. Ptolemeusza w Kaliszu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych.

Specyfikacja  Techniczna  (STI-01.01)  stanowi  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i
realizacji robót związanych z budową odgałęzień kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt. 1.3.
„Wymagań ogólnych”

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z wszystkimi
czynnościami umożliwiającymi  i  mającymi na celu  wytyczenie w terenie przebiegu trasy odgałęzień
kanalizacji  sanitarnej.

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych.

W zakres robót pomiarowych, związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:
a)   sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów

wysokościowych,
b)    uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c)    wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
d)   wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e)   zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie odgałęzień kanalizacji sanitarnej

Wyznaczenie odgałęzięń kanalizacji sanitarnej obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów
wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, oznakowanie w
sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1.  Punkty  główne  trasy -  punkty  załamania  osi  trasy,  .punkty  kierunkowe  oraz
początkowy i końcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STI-01.00  „Wymagania ogólne" pkt l .4.0.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" . pkt 1.5.0.

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  STI-01.00
„Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów.

Do utrwalenia punktów głównych  trasy należy stosować  pale drewniane z gwoździem lub prętem
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicą  robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów  załamania trasy,
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów
należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów
utrwalanych w istniejącej  nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m.
„Swiadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy.

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i  punktów wysokościowych należy stosować  następujący sprzęt:
teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej  i  jej  punktów  wysokościowych powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów.

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00  „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od l do
7).
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć  od Zamawiającego dane zawierające
lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone
przez  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien przeprowadzić  obliczenia  l  pomiary  geodezyjne
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować
Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych  w wytyczeniu punktów głównych trasy i  (lub) reperów
roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wykonawca powinien sprawdzić
czy rzędne terenu określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu.
Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie
roboty,  wynikające  z różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  dokumentacji  projektowej  i  rzędnych
rzeczywistych, wymagają  powiadomienia i akceptacji przez Inżyniera. Zaniechanie powiadomienia
Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty,
które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników
pomiarów przez Inżyniera. Punkty osiowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie
tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania
robót. leżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót,
to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla
prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych.

Punkty osiowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu
pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych
poza granicą  robót ziemnych.  Maksymalna odległość  pomiędzy punktami głównymi  na odcinkach
prostych nie może przekraczać 50 m. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe
(repery robocze) wzdłuż osi trasy odgałęzień kanalizacji sanitarnej, a także przy każdym obiekcie
inżynierskim. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy
kanalizacji sanitarnej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty
stale na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy odgałęzień kanalizacji sanitarnej. O ile brak
takich  punktów,  repery  robocze  należy  założyć  w  postaci  słupków betonowych  lub  grubych
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kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany
przez Inżyniera. Repery robocze powinny być  wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repem i jego rzędnej.

5.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  Dokumentację  Projektową  oraz  inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji  państwowej
albo innej  osnowy geodezyjnej. Oś  trasy powinna być  wyznaczona w punktach  głównych  i  w
punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie
rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy
wyznaczyć z dokładnością do l cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w Dokumentacji
Projektowej. Do utrwalenia  osi  trasy w terenie  należy użyć  materiałów wymienionych  w pkt  2.2.
Usunięcie  pali  z  osi  trasy  jest  dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy  Wykonawca  robót zastąpi  je
odpowiednimi palami, po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót.

5.5. Wyznaczenie krawędzi wykopów.

Wyznaczenie krawędzi wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), wykonać zgodnie
z  Dokumentacją  Projektową  oraz  w  miejscach  wymagających  uzupełnienia  dla  poprawnego
przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera.
Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. Odległość między palikami
należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy odgałęzień  kanalizacji sanitarnej.

5.6. Wyznaczenie położenia odgałęzień kanalizacji sanitarnej.

Dla każdego z obiektów na kanalizacji sanitarnej należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez:
a)    wytyczenie osi obiektu,
b)    wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. Położenie obiektu w planie należy
określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych
należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i  wytycznych  GUGiK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
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7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarowa jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie. Obmiar robót związanych z
wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót związanych z budową odgałęzień kanalizacji
sanitarnej.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót.

Odbiór  robót  związanych  z  wytyczeniem trasy  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców i
dzienników pomiarów geodezyjnych  lub protokółu z kontroli  geodezyjnej,  które Wykonawca
przedkłada Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania ogólne" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena l km wykonania robót obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- wyznaczenie krawędzi wykopów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały,  ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Płatność  robót  związanych  z  wyznaczeniem  obiektów  na  sieci  jest  ujęta  w  koszcie  robót
związanych z budową odgałęzień kanalizacji sanitarnej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1.     Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2.   Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii,

Warszawa 1979.
3.     Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4.     Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5.     Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6.     Wytyczne techniczne G-3.2: Pomiary realizacyjne. GUGiK 1983.
7.    Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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STI-01.03

Kalisz, maj 2010 r.

32



SPIS TREŚCI

STI-01.02

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

33



1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.02) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  liniowych  robót  ziemnych,  związanych  z  budową  odgałęzień  kanalizacji  sanitarnej  w
ul. Celtycka, ul. Słowiańska oraz ul. Ptolemeusza w Kaliszu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja  Techniczna (STI-01.02)  stanowi dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót związanych z budową odgałęzień kanalizacji sanitarnej w zakresie podanym w pkt.
1.3. :Wymagań Ogólnych”

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie
budowy odgałęzień  kanalizacji sanitarnej i obejmują:
a)  wykonanie wykopów w gruntach (kat. I-IV),
b)   umocnienie ścian wykopów,
c) zasypanie wykopu i zagęszczenie poszczególnych warstw zasypki,
d)  uporządkowanie terenu po zakończeniu robót ziemnych,

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spełniająca warunki stateczności i
odwodnienia.

1.4.2. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,  wyznaczonych w osi
wykopu.
1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m.
1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od l do 3 m.
1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.6. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów  pozyskanych w czasie
wykonywania  wykopów,  a nie  wykorzystanych  do  budowy oraz  innych  prac  związanych  z  trasą
kanalizacji sanitarnej.
1.4.7. Ręczne roboty ziemne - roboty ziemne wykonane przy użyciu sprzętu ręcznego (łopaty, oskardy
itp.)
1.4.8.  Mechaniczne  roboty  ziemne -  roboty  ziemne  wykonywane  przy  użyciu  sprzętu
zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarki, ładowarki itp.)
1.4.9. Wykopy umocnione -wykopy otwarte,  ze ścianami umocnionymi szalunkami pełnymi lub
ażurowymi.
1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan   zagęszczenia  gruntu,
określona wg wzoru:

Is = Pd / Pds
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gdzie:
Pd-gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
Pds- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w
normalnej próbie Proctora, zgodnie zPN-B-04481, zgodnie z normąBN-77/8931-12, (Mg/m3)

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi,
odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4.0.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY).

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STI-01.00
„Wymagania ogólne" pkt. 2.

2.2. Podział gruntów.
Podstawę  podziału  gruntów  i  innych  materiałów  na  kategorie  pod  względem  trudności  ich
odspajania  podaje  tablica  1.  W  wymienionej  tablicy  określono  przeciętne  wartości  gęstości
objętościowej  gruntów i  materiałów w  stanie naturalnym  oraz współczynników spulchnienia.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu  wykopów powinny  być  przez  Wykonawcę wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki wykopów. Grunty przydatne do zasypki wykopów mogą być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i
za zezwoleniem  Inżyniera. Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane przy wykonaniu  wykopów,  nie
będąc  nadmiarem  objętości  robót  ziemnych,  zostały  za  zgodą  Inżyniera  wywiezione  przez
Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż  budowa zasypki lub wykonanie
prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. Materiały  stosowane
do  zasypki   wykopów   w   miejscu   gruntów   niespełniających  wymogów  nośności   lub
wymogów właściwego  zagęszczenia  muszą  odpowiadać  warunkom podanym w dokumentacji
geologicznej,  Dokumentacji  Projektowej i  każdorazowo  muszą  uzyskać  akceptację  Inżyniera.
Grunty i  materiały  nieprzydatne  do  wykonania zasypki wykopów,  powinny  być wywiezione
przez  Wykonawcę  na  odkład. Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków
Zamawiającego,  o  ile nie  określono  tego  inaczej  w  kontrakcie.  Inżynier  może  nakazać
pozostawienie na terenie budowy gruntów,  których czasowa nieprzydatność  wynika jedynie z
powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.
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Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie
Gęstość Przeciętne
objętościow spulchnienie po

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału sianie odspojeniu w %
od

goria naturalnym pierwotnej
objętości1'

kN/m3

Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15

Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioły lotne niezleżałe 11,8 od 5 do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek  gliniasty,  pył  i  lessy  wilgotne,
twardoplastyczne i plastyczne

17,7 od 15 do 25

Gleba  uprawna  z  darniną  lub  korzeniami
grubości do 30 mm

12,7 od 15 do 25
2 Torf z korzeniami grubości do 30 mm 10,8 od 20 do 30

Nasyp  z  piasku  oraz  piasku  gliniastego  z
odpadkami drewna 16,7 od 1 5 do 25
Żwir bez spoiwa lub malo spoisty 16,7 od 15 do 25

Piasek  gliniasty,  pył  i  lessy  małowilgotne,
półzwarte

18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 3013,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

3 Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
mm 17,7 od 20 do 30
Glina,  glina  ciężka  i  iły  wilgotne,
twardoplastyczne i plastyczne, bezgłazów 19,6 od 20 do 30
Mady i namuły gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30

19,6
Popioły lolne zleżałe 17,7 od 20 do 30

19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp  zleżały  z  gliny  lub iłu  z  gruzem,
lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do
Glina,  glina  ciężka  i  iły  małowilgotne, 19,6 od 25 do 35

4 Glina  zwałowa  z  głazami  do  50  kg 20,6 od 25 do 35
gruntu

Gruz  ceglany  i  rumowisko  budowlane  z20,6 od 25 do 35
Iłołupek miękki 16,7 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 19,6 od 25 do 35
masie do 10 kg
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19,6 od 25 do 35

Żużel hutniczy niezwietrzały 14,7 od 30 do 45

19,6
Glina  zwałowa  z  głazami  do  50  kg
stanowiącymi 10-=-30% objętościgruntu 20,6 od 30 do 45

Rumosz  skalny  zwietrzelinowy  o  wymiarach
ponad 90 mm

17,7 od 30 do 45

5 Gruz  ceglany  i  rumowisko  budowlane  silnie
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle  miękkie  lub  średnio  twarde  słabo
spękane

16,7

22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa miękka lub zbita 16,7

22,6 od 30 do 45

1)  Mniejsze  wartości  stosować  przy  obliczaniu  ilości  materiałów  na  warstwy
wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. 3.2 Sprzęt

do robót ziemnych.

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
-   odspajania  i  wydobywania  gruntów  (narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.),
-  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
-   sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),
-   maszyn i urządzeń do wykonywania przewiertów poziomych

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4.

4.2. Transport gruntów.
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Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być  dostosowany do kategorii
gruntu  (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  od  odległości
transportu.  Wydajność  środków  transportowych  powinna być   ponadto    dostosowana    do
wydajności   sprzętu   stosowanego   do   urabiania   i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie
odległości   transportu   ponad   wartości   zatwierdzone   nie   może   być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone   odległości   nie
zostały  wcześniej   zaakceptowane   na   piśmie   przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 5.

5.2. Dokładność wykonania wykopów.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +-10 m.

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych dna wykopu nie może przekraczać + - 2 cm.

5.3. Zasady prowadzenia robót

5.3.1 Wykonywanie robót ziemnych - wykopy otwarte.
Przed  przystąpieniem  do  prac  ziemnych  należy  powiadomić  wszystkich  właścicieli
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego. 
Następnie  uprawniony  geodeta  powinien  wytyczyć  w  terenie   projektowane   odgałęzienia
kanalizacji sanitarnej.
W  przypadku  występowania  przewidywanego  skrzyżowania  z  istniejącym  uzbrojeniem
podziemnym wskazane jest wykonanie przekopów próbnych dla weryfikacji  głębokości   jego
ułożenia w ziemi celem ustalenia profilu podłużnego budowanego odgałęzienia sanitarnego.  
Nadmiar ziemi z wykopu należy wywozić w miejsce uzgodnione z Urzędem Miasta w Kaliszu
na odległość do 5,0 km.
Roboty  ziemne  pod  projektowane  odgałęzienia  kanalizacji  sanitarnej  należy  wykonywać
generalnie  mechanicznie.  W miejscach  skrzyżowań  oraz  zbliżeń   z  istniejącym  uzbrojeniem
podziemnym  należy  prace  ziemne  2,0  m  przed  i  za  tym  uzbrojeniem  prowadzić   ręcznie.
Projektuje  się  wykonywanie  wykopów  dla  odgałęzień  kanalizacji  sanitarnej  na  całej  jej
projektowanej długości jako wąskoprzestrzenne.
Przewiduje się  szerokość wykopu taką, że odległość pomiędzy zewnętrznymi ściankami rur a
obudową wykopu wynosiła 30 cm. 
Kanalizację  sanitarną   układać  należy na podsypce  piaskowej  grubości  15  cm z  dokładnym
zagęszczeniem i podbiciem pod podłączenia kielichowe.
Na wszystkich  odcinkach projektowanych  odgałęzień  kanalizacji  sanitarnej   należy wykonać
pełną  wymianę  gruntów.  Studzienkę  rewizyjną  ø 600  mm  należy  posadowić  na  podsypce
gr.20 cm. Wykonane odgałęzienia należy zasypywać  piaskiem średnim warstwami ubijając ją
mechanicznie do otrzymania następujących współczynników zagęszczenia gruntu:
• 0 - 0,3 m Is = 1,0
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• 0,3 - 1,2 m Is = 0,97
• powyżej 1,2 mIs = 0,95
Przed  rozpoczęciem  zasypki  należy  zabezpieczyć  rurę  kanalizacyjną  i  studzienkę  rewizyjną
przed wypieraniem i przemieszczeniem przy zagęszczeniu gruntu.
Podstawowa warstwa zasypowa do wysokości 30,0 cm ponad górne sklepienie rury powinna być
zagęszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana właściwego stopnia zagęszczenia.
Zasypkę wykopu należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-002205.Po wykonaniu robót ziemnych
należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię ulicy.

5.3.2. Wymagania odnośnie dokładności wykonania robót ziemnych.

Wymagania  odnośnie  dokładności  wykonania  robót  ziemnych  podano w pkt.  5.2  niniejszych
specyfikacji.
Wskaźnik  zagęszczenia  zasypki  wykopu   powinien  być  zgodny  z- wymaganiami niniejszej
specyfikacji oraz odnośnych norm.

5.3.3. Umocnienie wykopów.

Przewiduje się, że wykopy do głębokości 1,0 m nie będą umacniane. Wykopy o głębokości 1,01
m do 1,50 m projektuje się umacniać ażurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla głębokości
powyżej  1,50  m  przewiduje  do  umocnień  wykopów   zastosować  płytowy  system  obudów
szalunkowych.  Umożliwiają  one  umocnienia  wykopów  o  głębokości  od  1,5  m  do  6,9  m  i
szerokości roboczej od 0,8 m do 4,5 m. 

5.3.3. Odwodnienie wykopów.

Zgodnie z wykonanymi badaniami gruntowo-wodnymi na zdecydowanej większości odcinków
wybudowanej  kanalizacji  sanitarnej  nie występowała woda gruntowa.  W związku z tym nie
zachodzi konieczność odwadniania wykopów przy budowie odgałęzień sanitarnych.
Jedynie  w  przypadku  wykonywania  odgałęzienia  sanitarnego  do  budynku  nr  117-119  przy
ul. Słowiańskiej  należy spodziewać  się  występowania wody gruntowej.  Wodę  należy usunąć
przez pompowanie jej z dna wykopu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robót ziemnych.

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności
z   wymaganiami   określonymi   w   niniejszej   specyfikacji   oraz   w   Dokumentacji
Projektowej.
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:
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a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie właściwego i bezpiecznego umocowania ścian wykopu,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie zasypki wg wymagań określonych w niniejszej specyfikacji i odnośnych normach.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych.

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.

8. ODBIÓR  ROBÓT.
Ogólne zasady odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8. Roboty ziemne uznaje
się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową,

Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 pkt. 9.

9.2. Cena jednostki pomiarowej.

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-IV kategorii obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
-  wykonanie  wykopu  z  transportem  urobku  na  nasyp  i  odkład,  obejmujące:  odspojenie,

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
- profilowanie dna wykopu,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporządkowanie terenu;
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-81/B-03020      Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-86/B-02480   Grunty  budowlane.  Określenie.  Symbole.  Podział  i  opis  gruntów
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
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1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STI-01.03) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  odgałęzień kanalizacji sanitarnej  w ul. Celtycka, ul. Słowiańska oraz ul. Ptolemeusza w
Kaliszu   zgodnie z dokumentacją projektową oraz wskazaniem Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  (STI-01.03)  będzie  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy zlecaniu  i  realizacji  robót  związanych  budową  odgałęzień  kanalizacji  sanitarnej  w
zakresie podanym w pkt. 1.3. „Wymagań ogólnych”

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Postanowienia  wchodzące  w  skład  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  dotyczące  robót
montażowych przy budowie odgałęzień kanalizacji sanitarnej  zgodnie z Dokumentacją Projektową
zawierającą opis techniczny i rysunki.

1.4. Określenia podstawowe.

Podstawowe określenia użyte w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i
specyfikacją STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt 1.4.0.

1.5. Wymagania ogólne.

Wymagania  ogólne  dotyczące  robót  podano  w  STI-01.00  „Wymagania  Ogólne"  pkt  1.5.0.
Wykonawca jest   odpowiedzialny  za jakość    robót   i    ich  zgodność   z   Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STI-01.00
„Wymagania Ogólne" pkt 2.
Przy  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową  odgałęzień  kanalizacji   sanitarnej   należy,
zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane" stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:
a)  wyroby  budowlane,  dla których  wydano  certyfikat  na znak bezpieczeństwa,  wykazujący,  że
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów
podlegających tej certyfikacji,
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b) wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat  zgodności lub
deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co
najmniej jednego z wymagań podstawowych w odróżnieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją na
znak bezpieczeństwa,
c)   wyroby  budowlane  umieszczone  w  wykazie  wyrobów  nie  mających  istotnego  wpływu  na
spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i    stosowanych   wg   tradycyjnie
uznanych   zasad sztuki  budowlanej,    będącej załącznikiem do rozporządzenia Ministra SWiA z dn.
31.07.1998r.
d)  wyroby  budowlane  oznaczone  znakiem  CE,  dla  których  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami
dokonano, oceny zgodności z zharmonizowaną normą europejską do Polskich Norm, z europejską
aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa  członkowskiego  Unii
Europejskiej  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami  podstawowymi.
Dopuszczone   do  jednostkowego   stosowania   w   obiekcie   budowlanym   są   wyroby budowlane
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub
z  nim  uzgodnionej,  dla których  dostawca,  zgodnie z  rozporządzeniem  Ministra  SWiA  z  dn.
05.08.1998r. wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją
oraz  z przepisami  i  obowiązującymi  normami. Zgodnie z art.  46 ustawy „Prawo Budowlane"
kierownik budowy obowiązany  jest przez  okres wykonywania robót budowlanych przechowywać
certyfikaty,  deklaracje  zgodności,  aprobaty  techniczne  i  oświadczenie  oraz  udostępniać  je
przedstawicielom uprawnionych organów.

2.2. Materiały do budowy odgałęzień kanalizacji sanitarnej:   

Przewiduje się zastosowanie następujących materiałów podstawowych:
• rura  Dz  160x4,7  mm  PVC-U  ze  ścianką  litą  SN8  klasy  T  wg  PN-EN  1401:1999

łączonych na uszczelkę Sewer-Lock l=180,0 m 
• trójnik kamionkowy kielichowy 45o  Φ 200/150 mm szt.20
• U-uszczelki do montażu rur PVC-U szt.39
• manszeta reperacyjna – PE  Φ200 mm szt.40
• trójnik PVC-U  Φ 160 mm szt.4
• kolano 90o PVC-U  Φ 160 mm szt.4
• kolano PVC-U  Φ160 mm szt.44
• korek PVC-U  Φ 160 mm szt.45
• studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego  Φ 600 mm wg PN_EN 13598-2 szt.1
• właz żeliwny D400 typu Begu szt.1

3. SPRZĘT
Warunki ogólne dotyczące stosowania sprzętu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 3. Stosowany
sprzęt będzie zgodny z Dokumentacją Projektową lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez Inżyniera.
Roboty związane z budową odgałęzień kanalizacji sanitarnej będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy
następujących narzędzi i urządzeń:
-koparka o poj. łyżki - 0,25 - 0,40 m3,
-spycharka 55 kW,
-zrywarka przyczepna
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-walec statyczny samojezdny
-zagęszczarka wibracyjna
-zespół prądotwórczy przewoźny 10,0 kVA
-żuraw samochodowy do 4 t,

4.0. TRANSPORT.

Ogólne warunki dotyczące środków transportu podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 4.
Załadunek i   rozładunek  materiałów Wykonawca będzie wykonywał   z  zachowaniem środków
ostrożności zapobiegających uszkodzeniom materiałów. Stosowane środki  transportu  będą  zgodne z
Dokumentacją Projektową lub inne, jeżeli zostaną zatwierdzone przez Inżyniera. Do robót związanych z
budową kanalizacji deszczowej będą stosowane następujące środki transportu:
- samochód dostawczy 0,9 t,
- samochód samowyładowczy do 5 t,
- samochód skrzyniowy 5-10 t,
- samochód skrzyniowy z wciągarką o ładowności do 5 t,
- ciągnik kołowy  do 50 KM
- przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1.Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STI-01.00. „Wymagania Ogólne" pkt. 5.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do zatwierdzenia zarys metodologii robót oraz
graficzny harmonogram robót określający wszystkie warunki, w których będą wykonywane roboty
związane z budową kanalizacji sanitarnej.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.

Oś projektowanych odgałęzień kanalizacji sanitarnej musi wytyczyć uprawniony geodeta. Oś  powinna
zostać oznaczona w sposób trwały i widoczny, przez zainstalowanie  łańcucha reperów roboczych.
Poszczególne punkty osi trasy powinny zostać  zaznaczone przy pomocy drewnianych  kołków tzn.
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe powinny być wbite przy każdej zmianie kierunku trasy,
a na prostych  odcinkach co 30-50 m. Na każdym prostym odcinku powinny zostać umieszczone co
najmniej trzy punkty.  Kołki świadki powinny być  wbijane na obu stronach wykop, tak aby było
możliwe  odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania robót ziemnych. W terenie  zabudowanym
repery robocze w kształcie haków lub śrub powinny być montowane na ścianach budynków. Łańcuch
znaków powinien być powiązany z państwową siecią reperów.

5.1.2. Wykopy.

Wykopy  dla odgałęzień  kanalizacji  sanitarnej będą  wykonywane  ręcznie  lub mechanicznie,  do
głębokości 0,1-0,2 m mniejszej niż projektowana i pogłębiane do właściwej wartości bezpośrednio przed
ułożeniem  podłoża  lub  rur.   Minimalna  szerokość  wykopu   mierzona wewnątrz  obudowy  powinna
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być   dostosowana  do   średnicy  rurociągu.   Przewiduje się szerokość wykopu taką aby odległość
pomiędzy zewnętrznymi  ściankami  rur  a ścianą   umocnionego wykopu wynosiła  40cm. Szerokość
minimalna wykopu powinna wynosić dla rur PVC-U s=105 cm.  
Szerokość wykopu nie może być zmniejszana podczas montażu rurociągu na powierzchni i układania całych
ciągów rur w wykopie. Wszystkie napotkane na  trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne,
krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz jeżeli
jest to konieczne, podwieszone w sposób gwarantujący ich działanie. Odchylenie krawędzi wykopu na dnie
w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. Po lub w czasie wykonywania wykopu należy
sprawdzić (z udziałem Inżyniera), czy rodzaj gleby odpowiada konstrukcji fundamentu określonej w
projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna być instalowana stopniowo, w miarę pogłębiania
wykopu i stopniowo demontowania podczas zasypywania i zagęszczania.

5.1.3. Odwodnienie wykopów.

Zgodnie z wykonanymi badaniami gruntowo-wodnymi na zdecydowanej większości odcinków
wybudowanej  kanalizacji  sanitarnej  nie  występowała  woda gruntowa.  W związku z tym nie
zachodzi konieczność odwadniania wykopów przy budowie odgałęzień sanitarnych.
Jedynie  w  przypadku  wykonywania  odgałęzienia  sanitarnego  do  budynku  nr  117-119  przy
ul. Słowiańskiej  należy spodziewać  się  występowania  wody gruntowej.  Wodę  należy usunąć
przez pompowanie jej z dna wykopu.

5.1.4. Roboty montażowe.

Użyte materiały oraz sposób wykonania odgałęzień kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U   muszą
odpowiadać przepisom i  normom zawartym w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”  zeszyt 9.COBRTI Instal.
Odgałęzienia  sanitarne  należy  układać  na  odpowiednio  przygotowanym  podłożu.  
Dno wykopu odgałęzień należy wykonać ze spadkiem przewidzianym w projekcie budowlanym. 
Ułożone rury kanalizacyjne muszą ściśle przylegać do podłoża na całej długości. 
Studzienkę  rewizyjną  z  tworzywa  sztucznego  ø 600 mm wykonać  należy  zgodnie  z  normą
PN-EN 13598-2.  
Studzienkę rewizyjną  należy zaopatrzyć we właz żeliwny klasy D 400 typu Begu.
Właz dla studzienek rewizyjnych w ulicy nieutwardzonej należy umieszczać równo z terenem.
Właz umieścić należy na pierścieniu odciążającym.
Przewiduje się cztery warianty podłączenia projektowanych odgałęzień kanalizacji sanitarnej do
istniejącego kanału z rur kamionkowych:
a) do studni rewizyjnej istniejącej
b) do studni rewizyjnej projektowanej
c) do trójnika istniejącego 
d) do trójnika projektowanego
W przypadku montażu odgałęzienia sanitarnego do studni betonowej istniejącej należy w studni
tej  należy  wywiercać  otwór  ø160 mm  na  wysokości  wprowadzenia  do  niej  odgałęzienia
sanitarnego bocznego. 
W otworze tym należy osadzić uszczelką o średnicy Dz 160 mm. Ewentualne ubytki w betonie uzupełniać
zaprawą Ceresit 166. 
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5.1.5. Zasypywanie i zagęszczanie gruntu.

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zostać osuszone i oczyszczone z pozostałości po instalowaniu
rurociągu. Stosowany materiał i sposób zasypywania nie powinny powodować   uszkodzenia  rurociągu,   jak
również   wodoodpornej   izolacji.   Grubość  warstwy zabezpieczającej  w strefie niebezpiecznej
ponad górą rurociągu  powinna wynosić co najmniej 0,3 m. Jako materiał do zasypywania dla strefy
niebezpiecznej należy zastosować grunt mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty, nie skalisty, bez
brył i kamieni, zgodnie z PN-86/B-02480. Materiał użyty do zasypywania powinien zostać   ubity   z
obu   stron   rurociągu   przy   pomocy   specjalnego   kompaktora,   ze szczególnym zwracaniem uwagi
na wykopy pod miejscami połączeń rurociągów. Najważniejsze jest zagęszczanie i ubijanie gruntu w tak
zwanych pachwinach rurociągu. Ubijanie powinno być wykonywane przy pomocy kompaktora, z obu
stron  rurociągu,  zgodnie  z  PN-86/B-06050.  Zasypywanie  rurociągu  powinno  być  wykonywane
z  wykorzystaniem  gruntu  rodzimego  lub  wskazanego  w  Dokumentacji  Projektowej,  warstwami,
z jednoczesnym zagęszczaniem zgodnie z normą PN-S-002205.

5.1.6. Roboty montażowe.

Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm i technologią
układania przewodów   podaną   w. Dokumentacji   Projektowej.   Dla   zapewnienia   właściwego
ułożenia rurociągu, zgodnie z zaprojektowaną osią, należy przez punkty osiowo trwałe oznakowane   na
łatach   celowniczych   przeciągnąć   sznurek   lub   drut,   na   którym zawieszony jest ciężarek pionu
między  dwoma  łatami  celowniczymi. Nachylenie  podłoża  wykopu  należy  sprawdzić  za  pomocą
niwelatora,  w  odniesieniu  do stałych  reperów  roboczych  umieszczonych  poza  wykopem  oraz
tymczasowych reperów, tj. drewnianych kołków wbitych w dno wykopu. Przed  opuszczeniem  rur do
wykopu  należy  sprawdzić,  czy nie mają widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub
przechowywania. Ponadto rury należy starannie oczyścić ze szczególnym zwracaniem uwagi na kielichy
i bose  końce  rur. Uszkodzone  rury  powinny  być  usuwane  i  przechowywane  poza  obszarem
dokonywania montażu. Rury   należy  opuszczać  do  wykopu  powoli  i  ostrożnie,  przy  pomocy
krążków, wielokrążków, dźwigów lub ręcznie.  Zabrania się  rzucana rur do wykopu. Ciężkie rury
opuszczane mechanicznie,  powinny być  układane w prawidłowej  pozycji kiedy są  zawieszone a
.następnie  należy zwalniać  wieszak.  Odpowiednie  odcinki  rur powinny  być   opuszczane  do
wykopu  na  przygotowane  i  wyrównane  podłoże  o odpowiednim nachyleniu. Każda rura powinna
być układana zgodnie z projektowaną osią i nachyleniem jak również powinna ściśle przylegać do
podłoża na swojej całej długości, co najmniej na 30% obwodu, symetrycznie do osi. W celu dokonania
połączeń rur należy przygotować odpowiednie zagłębienia. Wymiary takich zagłębień będą dostosowane
do średnicy i rodzaju połączenia. Odchylenie  osi układanego rurociągu  od ustalonego  kierunku
rurociągu  nie  może przekraczać +/- 2 cm. Różnice między rzędną układanego rurociągu a wartością
podaną w Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać +/- 2 cm w każdym punkcie rurociągu
i nie mogą powodować ani odwrotnego nachylenia odcinka rurociągu ani jego nachylenia równego zeru.

5.1.7. Badanie szczelności odgałęzień kanalizacji sanitarnych.

Rurociągi kanalizacyjne powinny podlegać badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i infiltracji wód
gruntowych do rurociągu.
Badanie eksfiltracji polega na napełnieniu rurociągu kanalizacyjnego wodą, łącznie ze studniami. Po
osiągnięciu przez wodę w górnej studni wysokości równej 0,5 m ponad górną krawędź wlotu, należy
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napełniony rurociąg pozostawić na l godzinę. Po upływie l godziny nie powinien nastąpić żaden
wyciek oraz na połączeniach nie mogą pojawić się krople wody. Zabrania się dolewania wody podczas
badania.  W czasie badania poziom wody gruntowej powinien zostać  co najmniej 0,5 m poniżej
dna wykopu.

5.2. Warunki szczegółowe.

Projektuje się odgałęzienia sanitarne boczne z rur kielichowych z PVC-U ze ścianką litą SN8
klasy T wg PN-EN 1401:1999 o średnicy Dz 160 x 4,7 mm łączone na uszczelki typu Sewer -
Lock. 
Kanały  sanitarne boczne zaprojektowane  zostały  w  ten  sposób, aby  jak  najprościej  można
było  podłączyć  do  nich  istniejącą  w  poszczególnych  domach  jednorodzinnych  wewnętrzną
kanalizację sanitarną. Istniejące zbiorniki bezodpływowe należy zlikwidować lub przebudować w
ten sposób aby spełniały one rolę studzienki rewizyjnej przepływowej.
Projektuje  się  kanały  sanitarne  boczne  ø 160  mm  PVC  –  U  o  następujących  długościach
całkowitych oraz ilości :

• w ul. Celtyckiej  L=   120,5 m szt.23
• w ul. Słowiańskiej             L=   47,5 m szt.12
• w ul. Ptolemeusza L=   28,5 m     szt.10

Projektuje się   odgałęzienia sanitarne boczne  o długości całkowitej Lc = 196,5 m oraz w ilości
24 sztuk. 
Odgałęzienia  boczne włączone  będą  do  projektowanej  kanalizacji  sanitarnej  przez  istniejące
betonowe studzienki rewizyjne Φ 1000 mm  (szt. 4) oraz w istniejące trójniki    podłączeniowe
T 200/150 (szt.19) oraz projektowane trójniki podłączeniowe T200/150 (szt.20).  
Dwa odgałęzienia boczne włączone są do wspólnej projektowanej studni rewizyjnej  f 600 mm z
tworzywa sztucznego oraz następnie w istniejącą przepompownię ścieków.
Projektuje  się  poszczególne  kanały  boczne  zaślepić  przy  pomocy  korka  z  PVC  –  U
o średnicy  ø 160 mm.  Zakłada się,  że projektowane odgałęzienia sanitarne   posiadać  będą
generalnie zagłębienie od 1,60 m do 1,80 m przy granicy poszczególnych działek. 
Spadki kanałów bocznych wynikną z ustaleń wysokościowych w trakcie budowy lecz nie mogą
być mniejsze niż 1,5 %. 
Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem kanałów bocznych należy porozumieć
się  z właścicielem danej  posesji.  W projekcie budowlanym załączono zestawienie posesji  do
których projektuje się odgałęzienia sanitarne boczne oraz zestawienie ich wykonania.

6. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Przy budowie odgałęzień  kanalizacji sanitarnej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa j
higieny  pracy  zawartych  w  odnośnych  rozporządzeniach  i  przepisach.  Kierownik  budowy
zobowiązany jest do opracowania planu „bioz" i przedstawienia go do zaakceptowania Inżynierowi.
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7. KONTROLA JAKOŚCI.

7.1. Zasady ogólne.

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 6. Kontrola
jakości wykonywanych robót będzie dokonywana przez porównanie wykonanych robót z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich zgodność z warunkami technicznymi.

7.2. Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej sanitarnej, polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem.
Należy sprawdzić:
a)   wytyczenie osi przewodu,
b)   szerokość wykopu,
c)   głębokość wykopu,
d)   szalowanie wykopu,
e)    zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,
f)   odległość od budowy sąsiadującej,
g)   zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,
h)    rodzaj podłoża,
i)   rodzaj rur i kształtek,
j)   składowanie rur i kształtek,
k)   ułożenie przewodu,
l)  zagęszczenie obsypki przewodu,
ł)   studzienki kanalizacyjne,

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę  w   dowiązaniu   do
punktów  stałych,   potwierdzonych   na  szkicu   geodezyjnym,   przy spełnieniu wymagań właściwego
rozporządzenia.
Głębokość wykopu powinna być zgodna z  5.1.2.  Natomiast  maksymalna  szerokość  wykopu nie
powinna  przekraczać  szerokości  określonej  w projekcie.  Wykop  powinien  być  zabezpieczony przed
napływem wód opadowych.  Przed  napływem wód opadowych powinien  zabezpieczać odpowiednio
wyprofilowany teren. Szalowanie  ścian  wykopu  powinno  zabezpieczyć  jego  stateczność  i  jeśli
projekt  nie  przewiduje inaczej,  szalowanie to powinno być  usuwane w miarę  postępu zasypki
wykopu.
W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja.
Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej
obudowy wykopu. Odległość  budynków  od  przewodów  sieci  kanalizacyjnej  określają  odrębne
przepisy,  zmniejszenie  tych  odległości  wymaga  każdorazowo  opracowania  odpowiedniego
zabezpieczenia.
Zabezpieczenie  skrzyżowań  innych  przewodów podziemnych z wykopem powinno być  wykonane
zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  odpowiednimi  przepisami.

Zabezpieczenie  tych  przewodów  polega  na  ich  podwieszeniu,  ochronie  przed
uszkodzeniami  mechanicznymi  w  postaci  obudowy  oraz  ochronie  przed  ich ścięciem  przez
pozostawienie szpar  w oszalowaniu wykopu. Rury,  kształtki,  studzienki  kanalizacyjne,  armatura,
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powinny być zabezpieczone i  składowane na płaskim, równym podłożu. Wybrany rodzaj podłoża
pod  układane  rurociągi  określa  Dokumentacja  Projektowa. Na  podłożu  naturalnym  przewód
powinien być zagłębiony na całej długości, co najmniej na 30% swojego obwodu. Na podłożu
naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony zgodnie z
Dokumentacją  Projektową.  Obsypka  przewodu  powinna  być  przeprowadzona  szczególnie
starannie, zagęszczona ręcznie  lub  mechanicznie, w zależności  od  wymagań  ustalonych w
Dokumentacji
Projektowej  i  Specyfikacjach Technicznych. Wykonanie studzienek kanalizacyjnych  zgodnie z
Dokumentacją Projektową. Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury,
nie  powinna  być  mniejsza  niż 30cm.  Zagęszczanie  zasypki  wstępnej  powinno  w  zasadzie
odbywać  się  ręcznie.    Zagęszczenie  zasypki   głównej    przewodu   może   odbywać   się
mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 

8. OBMIARY ROBÓT.

Ogólne zasady dotyczące obmiarów robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 7.
Jednostki obmiarowe są następujące:
-    m: rurociągi   grawitacyjne razem   z   wykopem,   umocnieniem,  podłożem i warstwą  

zasypki i próbami, na podstawie pomiaru w terenie,
-    szt: studnie rewizyjne,  urządzenia, rury ochronne, na podstawie pomiarów w terenie,
-    m3: opaski betonowe, wzmocnienia, itp., na podstawie pomiaru w terenie.

9. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 8.  9.1.
Rodzaje badań przy odbiorze.

9.1.1. Odbiór techniczny częściowy

Badania przy odbiorze technicznym polegają na:
a)   zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i  inwentaryzacją geodezyjną.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi  wytyczonej nie powinno" przekraczać ±2cm.
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno
przekraczać ± l cm,
b)   zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu.
W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien
być uzgodniony z Inżynierem lub projektantem, 
c)   zbadaniu   podłoża  wzmocnionego  przez   sprawdzenie jego  grubości   i   rodzaju, zgodnie z
dokumentacją,
c)  zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki  i  osypki przewodu, który  powinien być
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten .powinien być zagęszczony,
d)    zbadaniu  szczelności  przewodu.  Badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  zgodnie  z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie
przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu
wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być  mniejsze niż lO kPa i większe niż 50 kPa,
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licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów grawitacyjnych są
spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni
zwilżonej:
-    0,15 l/m2 dla przewodów;
-    0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi,
-    0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych
Przy bez wykopowej budowie przewodów kanalizacyjnych w gruncie należy zbadać usytuowanie i
długość  przewodu  zgodnie  z  dokumentacją  inwentaryzacyjną  geodezyjną  oraz  zbadać  jego
szczelności.  Badania szczelności  należy przeprowadzić  zgodnie z PN-EN 1610. Wyniki  badań,
powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności   przewodu,
inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację szkicową)  oraz  certyfikatami  i
deklaracjami  zgodności  z  Polskimi  Normami i  aprobatami  technicznymi,  dotyczącymi  rur  i
kształtek,  studzienek  kanalizacyjnych,  zwieńczeń  wpustów  studzienek  kanalizacyjnych  jest
przedłożony podczas spisywania  protokołu odbioru technicznego -  częściowego, który stanowi
podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane jest też  dokonanie wpisu do  dziennika budowy o wykonaniu   odbioru technicznego
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy  odbiorze  technicznym  częściowym  przewodu  kanalizacyjnego,  zgłosić  Inwestorowi  do
odbioru   roboty  ulegające  zakryciu,   zapewnić   dokonanie  prób  i  sprawdzenie przewodu,
zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

9.1.2. Odbiór techniczny końcowy.

Badania przy odbiorze technicznym końcowym, polegają na:
a)    zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,
b)   zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
c)   zbadaniu protokołów prób szczelności przewodów kanalizacyjnych,
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z:
a)   protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,
b)   projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c)   wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,
d)   inwentaryzacją geodezyjną,
e)   protokołem szczelności odgałęzień kanalizacji sanitarnej
należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanymi odgałęzieniami . Konieczne jest   dokonanie   wpisu
do   dziennika   budowy   o   wykonaniu   odbioru  końcowego. Teren po budowie przewodu
kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do  pierwotnego stanu.  Kierownik  jest zobowiązany,
zgodnie z art. 57 ust. l p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:
-    o   wykonaniu   przewodu   kanalizacyjnego   zgodnie   z   projektem   i   warunkami pozwolenia na

budowę,
-    o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także  w razie korzystania z

ulic i sąsiadujących nieruchomości.
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

10.1. Wymagania ogólne.

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STI-01.00 „Wymagania Ogólne" pkt. 9.

10.2. Płatności.

Płatności będą przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceną jakości robót w oparciu o pomiary ł
wyniki badań laboratoryjnych Cena za wykonane roboty obejmuje:
-    roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanie trasy,
-    wykonanie wykopów razem z umocnieniem ścian,
-    zakup materiałów i urządzeń,
-    transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania,
-    przygotowanie podłoża, podsypki z piasku, z zagęszczeniem,
-    usunięcie ewentualnych kolizji,
-    usuniecie materiałów pochodzących z demontażu,
-    układanie i montaż rur odgałęzień kanalizacji sanitarnej
-    sprawdzanie szczelności odgałęzień kanalizacji sanitarnej
-    doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.

11. PRZEPISY ZWIĄZANE.

11.1. Normy

1. PN-EN  1295:2000  Projektowanie  konstrukcyjne  rurociągów  ułożonych  w  ziemi  w
różnych warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne.

2. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
3. PN-B-10735:1992 Kanalizacja -  Przewody kanalizacyjne -  Wymagania i  badania przy

odbiorze. Poprawki: 1. BI nr 6/93 poz. 43.
4. PN-EN 295: 2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i

kanalizacyjnej.
5. PN-EN  752-1:2000  Zewnętrzne  systemy  kanalizacyjne  -  Postanowienia  ogólne  i

definicje.
6. PN-EN 752-2:1996 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania.
7. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie.
8. PN-EN  752-4:2001  Zewnętrzne  systemy  kanalizacyjne  -  Obliczenia  hydrauliczne  i

oddziaływanie na środowisko.
9. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej.
10. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.
11. PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,  badania typu, znakowanie,  sterowanie
jakością.

12. PN-87/H-74051.00 do 02 Włazy kanałowe.
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13. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
14. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
16. PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.
17. PN-88/6731-08 Beton zwykły
18. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
19. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.  Wymagania w zakresie wykonywania  i

badania przy odbiorze.
20. PN-EN  1295-1  Obliczenia  statyczne  rurociągów  ułożonych  w  ziemi  w  różnych

warunkach obciążeń. Część 1: Wymagania ogólne.
21. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
22. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.
23. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
24. PN-81/B-03020:  Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia

statyczne i projektowanie.
25. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
26. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych

11.2. Inne

1. Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Kanalizacyjnych.  Zeszyt  9.
COBRTI Instal 2003.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5
grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia
19 marca 2003 r.).

5. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
dnia 15 października 2001 r.).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia  (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U.  Nr 129, poz. 844  z dnia 23
października 1997 r.).

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października
1993 roku  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  eksploatacji,  remontach  i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

9. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  19  maja  1999  r.  w  sprawie  warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń  kanalizacyjnych  stanowiących  mienie komunalne.
(Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

54



10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999 r.  w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 30 maja 2000 r.  w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty
inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

12. Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  5  maja  1999r.  w
sprawie  określenia  odległości  i  warunków  dopuszczających  usytuowanie  drzew  lub
krzewów, elementów ochrony akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub
budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urządzania i utrzymywania zasłon
odśnieżnych i pasów przeciwpożarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

13. Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

14. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  24  stycznia  1986r.  w  sprawie  wykonania
niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej  ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 l poz. 455)

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i  kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów
budowlanych (Dz. U.  Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z późniejszymi zmianami)

19. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie  systemów oceny zgodności,  wzoru deklaracji  zgodności  oraz  sposobu znako-
wania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

20. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub
środowiska,  podlegających  obowiązkowi  certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa  i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodności (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)

22. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  13  stycznia  2000  r.  w  sprawie  trybu
wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie
albo, które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w
Polsce  lub  pochodzące  z  kraju,  z  którym  Polska  zawarła  porozumienie  w  sprawie
uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta,
oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).
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