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l. Wstep.

1.0. Nazwa zamowienia.

Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej <200 i ©160
w ul. Zytniej, Radwana, Perzyny i L.odzkiej w miejscowosci Kalisz

2.0. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, przepompowni $ciekow |
rurociagu tlocznego w ul. Zytniej, Radwana, Perzyny 1 L.6dzkiej w Kaliszu .

3.0. Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi.

- kanalizacja sanitarna z rur PVC2200 mm L=961,0 m
- kanalizacja sanitarna z rur PVC2160 mm L=227,5 m
- przepompownia $ciekow 1 kpl

- rurociag tloczny z rur PE DZ 63 L=315,0 m

4.0. Okres$lenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastgpujaco:

4.1. Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
bytowo-gospodarczych i przemystowych

4.2. Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow
nastepuje dzigki sile cigzkosci

4.3. Przepompownia $ciekow — przepompownie SciekOw stosowane sa w systemach
kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objety ta kanalizacja znajduje si¢ w zanizeniu terenu
w stosunku do miejsca odprowadzania sciekow.

4.4. Rurociagi tloczne z przepompowni $ciekow — system rurociagdow, w ktorym przeptyw
nastgpuje wskutek ci§nienia wytworzonego przez pompy.

4.5. Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;.

4.6. Studnia kanalizacyjna — obiekt na kanale, przeznaczony do kontroli i eksploatacji
kanatow.

4.7. Podsypka — material gruntowy migdzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
i obsypka.

4.8. Obsypka — materiat gruntowy migedzy podtozem lub podsypka a zasypka wykopu.

4.9. Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
techniczna i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

4.10. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zwane dalej
Specyfikacjami Technicznymi, stanowia opracowania zawierajace w szczego6lnosci zbiory
wymagan, ktore sa niezbgdne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych, wilasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidlowos$ci wykonania poszczegdInych robot.

4.11. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami
stanowiacy urz¢gdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.



4.12. Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci
materialow oraz robot.

4.13. Przedsigwzigcie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca
na wybudowaniu kanalizacji sanitarnej, przepompowni $ciekow i rurociagu tlocznego wg pkt.
3.0. ,,Wymagan ogo6lnych”.

4.14. Dokumentacja Projektowa — cze$¢ dokumentacji budowy zgodnie z zapisem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U.Nr 202 z 2004r., poz.
2072) par.4, ust. 1 skladajaca sig z:

- projektu budowlanego,

- projektéw wykonawczych,

- przedmiaru robot w zakresie o ktorym mowa w par. 6 w/w Rozporzadzenia,

- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.15. Zleceniodawca — strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsigwzigcie budowlane.
4.16. Wykonawca — strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazana
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi przedsigwzigcia budowlanego.
4.17. Inspektor Kontraktu — zwany dalej Inspektorem — do ktoérego nalezy administrowanie
kontraktem (zarzadzanie przedsigwzigciem), nadzor techniczny i prawny na budowie oraz
kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy w zakresie realizowanego kontraktu.

4.18. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

4.19. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

4.20. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

4.21. Inne definicje — pozostate definicje zgodne z norma PN-EN 752-1.

5.0. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa 1 pozwoleniem na budoweg. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do
przestrzegania wymogow przedstawionych w poszczeg6dlnych ST:

- ST-01 ,,Wytyczenie trasy i punktow kontrolnych”,

- ST-02 ,,Rozbiorka elementow drdg i odtworzenie nawierzchni”,

- ST-03 ,,Roboty ziemne” ,

- ST-04 ,,Kanalizacja sanitarna, przepompownia $ciekOw i rurociag ttoczny”.

5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plan budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzgdne punktow glownych trasy kanalizacji sanitarnej,
przepompowni $ciekOw 1 rurociagu tlocznego oraz reperéw, dziennik budowy i ksigge
obmiaré6w oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na
wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



5.2. Dokumentacja Projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa sklada si¢ z nastepujacych elementow:

a) projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji sanitarnej, przepompowni $ciekOw i rurociagu
tlocznego oraz zasilanie elektryczne przepompowni $ciekow,

¢) przedmiary robot,

d) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dokumentacja Projektowa bedzie
zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w dokumentacjach
przetargowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robdot okaze si¢ konieczne opracowanie projektow
wykonawczych w zwiazku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi wnioskowanymi przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki 1 ST na koszt Zamawiajacego w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia. Dokumentacja powykonawcza
bedzie zawiera¢ zmiany naniesione w dokumentacji projektowej wynikte w trakcie realizacji
robot. Zmiany te musza by¢ zaparafowane przez Kierownika Budowy 1 Inspektora Kontraktu.

5.3. Zgodnosc¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowia czgs¢ kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione W
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne

b) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa I ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego Polskimi
Normami. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, ale osiagnig¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu
budowli, to Inspektor moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegbtowymi kontraktu i/lub ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni
zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy, w sposéb okreslony w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”, w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektowi do zatwierdzenia uzgodniony z
Zarzadem Drog Miejskich w Kaliszu i Policja projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.



W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsthugiwat
tymczasowe urzadzenie zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i1 podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla
ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktorych jest to nicodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ akceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora, tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robdt, Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu 1 wokot placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub uciazliwosci dla
osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia i hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujace si¢ do tych wymagan
Wykonawca zapewni spelieni nastgpujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska 1 wewngtrzne drogi transportowe zostana tak
wybrane aby nie powodowac zanieczyszczen w srodowisku naturalnym,

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej,

¢) Zostana podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow 1 cieckow wodnych ptynami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cia powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawcg.

5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez personel Wykonawcy.

5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczalne do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot
powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie



okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdw na srodowisko. Materiaty, ktére
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatdow od wlasciwych organdw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakieckolwiek zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wiasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O
zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen 1 Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany w
okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego o0znaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane jednostki
bedace wiascicielami lub eksploatujacy te instalacje 1 urzadzenia oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca begdzie stosowaé si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdow
podczas transportu materialdw 1 sprzgtu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie
pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi i w sposob ciagly bedzie powiadamiat
Inspektora o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za uszkodzenia drog, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem budowlanym i bedzie zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny
koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora.

5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z
wypelnieniem wymagan okre§lonych powyze] nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowana kanalizacja sanitarna z przepompownia
sciekéw 1 rurociagiem tlocznym lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poznicj
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie obowiazujace przepisy zawarte w ustawach |
rozporzadzeniach, a takze inne przepisy zwiazane z wykonaniem przedmiotowych robot, oraz
przestrzega¢ ich w czasie wykonywania prac.

5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢, oznakowanie i utrzymanie objazdéw w
trakcie prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla
poszczegbdlnych etapow robot, oraz do ich rozbidrki 1 likwidacji po zakonczeniu robot.

5.14. Odbior techniczny i rozruch.

Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia na pismie oraz wpisem do dziennika
budowy o dacie rozpoczgcia i planowanej dacie zakonczenia robdt, oraz planowanym
uruchomieniu kanalizacji, przepompowni $cickow i rurociagu tlocznego. Zapisy Wykonawcy
w dzienniku budowy podpisuje Inspektor z zaznaczeniem ich przyjecie lub zajeciem
stanowiska.

5.15. Stanowisko archeologiczne.

Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ si¢ do uwag i zalecen zawartych w Decyzji o
Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego zalaczonych do dokumentacji, a takze
przestrzega¢ obowiazujace przepisy w zakresie ochrony archeologicznej. Zgodnie z
obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego Wykonawca zobowiazany jest zwroci¢ sig
poprzez Inspektora do Stuzb Konserwatorskich o wydanie zezwolenia i okreslenia warunkow
prowadzenia prac. Koszt opracowania ewentualnych opinii i dokumentacji archeologicznych
pokrywa Zamawiajacy.



Il. Materiaty.

1.0. Zrédla uzyskania materialow.

Zrédla uzyskania wszystkich materialow powinny byé¢ wybrane przez Wykonawce, przed
rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialow
Wykonawca dostarczy Inspektowi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z
pozniejszymi zmianami) $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora materialu ze wskazanego zrodla,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora materiat z innego zrodla. Zatwierdzenie
partii materialow z danego zrédla nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodla beda
przez Inspektora dopuszczone do wbhudowania.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania oraz kompletowac certyfikaty,
atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly beda spetnialty wymagania ST.

2.0. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdbw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaly
zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.0. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

4.0. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

lll. Sprzet.



Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Inspektorowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagaja tego
przepisy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i1 narzg¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostana
przez Inspektora niedopuszczone do robot.

IV. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasnosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie
Inspektora beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca begdzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. Wykonanie robét.

1.0. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych roboét, zgodnie z wymogami przepisow Prawa
Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016) art. 3 ust. 1 pkt. 13 i art. 41-47.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagacé bedzie tego Inspektor, poprawione przez wykonawcg na wlasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢.

2.0. Polecenia Inspektora.

Inspektor bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robot,
oceng jakos$ci materialow i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwiazanych z
interpretacja Dokumentacji Projektowej 1 ST oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia
warunkow kontraktu przez Wykonawcg.

Inspektor bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materialdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialowcow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie 1 produkcje
materiatow. Inspektor powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty 1 roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i ST. Z odrzuconymi materialami nalezy postepowac jak w pkt. II. 4.0.

Polecenia Inspektora powinny by¢é wykonywane nie pdzniej niz W Czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

VI. Kontrola jakosci robét.

1.0. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
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powazne, ze moga wplynac¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

2.0. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mieé
zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

3.0. Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora 0 rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

3.0. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

4.0. Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor, po wuprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialdw i robodt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg. Inspektor moze pobiera¢ probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawcg.

12



5.0. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 z
2003r., poz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z pdzniejszymi zmianami) swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie. W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty
sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawcg
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.0. Dokumenty budowy.
7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia | nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6dlnych elementdow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

— w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioroOw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i
ostatecznych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami Klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

— wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
Przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strona kontraktu i niec ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

7.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob Ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatlow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

7.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3)
nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginig¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Syczenie Zamawiajacego.

VIl. Obmiar roboét.

1.0. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiarowi podlega¢ bgda wylacznie roboty dodatkowe i zamienne wynikle w czasie
prowadzenia prac. Roboty ujgte w kontrakcie traktowane sa jako roboty ryczattowe. Obmiar
robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot dodatkowych i zamiennych, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
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3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgeda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze, w ST lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pis$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inspektora.

2.0. Zasady okreslania ilosci robét i materialow.

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

3.0. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, W
catym okresie trwania robot.

4.0. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca w miarg potrzeby dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciagty zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

5.0. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

VIIl. Odbiér robot.

1.0. Rodzaje odbioréw robot.
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.0. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

4.0. Odbior czesciowy.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor.

4.0. Odbior ostateczny robét.
4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny robot
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i
robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
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4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3.Recepty i ustalenia technologiczne,

4.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew.
PZ],

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze ST i
ew. PZJ,

7.0pinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze ST i PZJ, Rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wilascicielom urzadzen,

8.Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

9.Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajace begda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.

5.0. Odbidér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 4.0. ,,0dbior ostateczny robot™.

IX. Podstawa ptatnosci.

1.0. Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji przedmiaru. Dla pozycji przedmiarowych wycenionych
ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej
pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektoweyj.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
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— wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Szczegdélowe zasady i terminy
platnosci zawiera kontrakt na wykonanie robot.

2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogélne ST-00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow kontraktu i wymagan ogélnych zawartych w
ST-00 ,,Wymagania Og6lne” obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w przedmiarze.

3.0. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu.

Koszt wybudowania objazddéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzaniem
dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

X. Przepisy.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016) z
pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowie

3. (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie okreslenia warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99, poz. 430).
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5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/00, poz. 735).
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