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OPIS TECHNICZNY
do projektu odgalezien od sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Warszawskiej w Kaliszu, po stronie posesji
0 numeracji nieparzystej, na odcinku od
ul. Stanislawa Moniuszki do granic miasta Kalisza,

z uwzglednieniem istniejacych przejs¢ poprzecznych.

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie inwestora — Miasta Kalisz oraz podpisana

umowa .

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlano - wykonawczy odgalezien od sieci

kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej po stronie posesji 0 numeracji nieparzystej,

na odcinku od ul. Stanistawa Moniuszki do granic miasta, z uwzglednieniem

istniejgcych przej$¢ poprzecznych.

3. Materialy wykorzystane

plan sytuacyjny 1 : 500,

inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej,

warunki techniczne wydane przez PWiK sp. z 0.0. w Kaliszu z dnia
19.10.2009, znak TT-420/420/09,

Decyzja nr 09/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
17.02.2010, wydana przez Prezydenta Miasta Kalisza,

uzgodnienia dokonane z Zarzagdem Drog Miejskich,

uzgodnienia kolizyjne,

wizja w terenie.

warunki gruntowo-wodne



4. \Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne przyjeto na podstawie dokumentacji geotechnicznej
wykonanej dla opracowanego projektu kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla
Chmielnik w 2008 roku.

Na podstawie przeprowadzonych wiercen (3, 00 — 6,00 m p.p.t.) stwierdzono, ze pod
przypowierzchniowg warstwg nasypoOw wystepuja zasadniczo czwartorzedowe ,
plejstocenskie gliny zwalowe akumulacji lodowcowej, miejscami przewarstwione lub
podscielone piaszczystymi utworami akumulacji wodnolodowcowe;.

Gliny zwalowe obejmuja gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwiezle 1 piaski gliniaste

0 konsystencji plastycznej.

Wiercenia wykazaly wystepowanie wody gruntowej na glebokosci 1,5 — 2,2 m p.p.t.
Woda gruntowa zasilana jest glownie przez wody opadowe i roztopowe oraz wodeg
doptywajaca z terenow wyzej potozonych. Przyjeto, iz stwierdzony poziom wody
gruntowej mozna uzna¢ za poziom sredni. W czasie deszczu oraz roztopéw poziom ten
moze wzrosng¢ o okoto 0,5 m powyzej stwierdzonego.

Na podstawie przeprowadzonych badan mozna uzna¢, iz warunki gruntowe do
posadowienia kanatu sanitarnego sg korzystne. W poziomie posadowienia wystepowac
bedg grunty rodzime 0 korzystnych parametrach geotechnicznych. Warunki wodne
moga by¢ zdecydowanie niekorzystne dla wykonania robot. W stwierdzonych
warunkach niezb¢dne bedzie odwodnienie wykopoéw na czas budowy kanalizacji —
obnizenie poziomu wody gruntowej przy zastosowaniu iglofiltrow. Powyzsze dotyczy
zwlaszcza miejsc, w ktorych zalegaja grunty sypkie o miagzszosci przekraczajacej 0,8 —
1,0 m. Przy saczeniach $roédglinowych lub przy gruntach sypkich nawodnionych o
mniejszej migzszosci odwodnienie nalezy dokonywac przez bezposrednie pompowanie
do istniejacej kanalizacji deszczowej przy uzyciu pomp o matej wydajnosci. Szczegoty
warunkoéw gruntowo-wodnych zawarte sa w dokumentacji geotechniczne;.

Zaleca si¢ wykonanie robdt w okresie bezdeszczowym, w czasie obnizonego poziomu

wod gruntowych.



5. Opis przvjetych rozwiazan technicznych

5.1. Kanalizacja sanitarna

Aktualnie, ze wzgledu na brak odgalgzien od poszczegdlnych posesji
zlokalizowanych wzdhiz ul Warszawskiej do miejskiej kanalizacji sanitarnej, $cieki
z tych posesji odprowadzane sg do osadnikow wybieralnych. Stanowi to znaczny
dyskomfort dla jej mieszkancow, a takze zagrozenie dla srodowiska. Zrealizowane
pod jezdnig, w ramach budowy kanalizacji sanitarnej odgalezienia, umozliwiajg
wykonanie dalszych odgalgzieh do granic poszczegdlnych posesji, a nastepnie
podiaczenie przykanalikow odprowadzajacych S$cieki sanitarne z przylegtych
posesji. Trasa kanalizacji zgodnie z planem sytuacyjnym. Kanalizacje
zaprojektowano z rur PVC-U przeznaczonych do budowy sieci zewnetrznych klasy
S o jednorodnej strukturze materiatu (litych), faczonych na uszczelki wargowe, o
srednicy & 200x5,9 i 160x4,7 mm.

Budowe kanalizacji mozna rozpocza¢ po odwodnieniu dna wykopu, wykonaniu
zwirowego podioza 1 warstwy wyrownujacej. Przed montazem nalezy bezwzglednie
sprawdzi¢ stan rur i upewni¢ si¢ czy nie sg uszkodzone, badz zanieczyszczone. Rury
uktada¢ pod spadek na podtozu z wykonanymi pogtebieniami pod kielichy. Utozone
rury muszg Scisle przylega¢ do podloza na catej dtugosci uwzgledniajac podpory pod
Kielichy rur. Po sprawdzeniu spadkéw mozna przystapi¢ do zasypywania kanatu.
Kanalizacje¢ uktada¢ na podsypce z pospotki zageszczonej, o grubosci 20 cm.
Wykopy na calej szeroko$ci zasypa¢ pospdélkg do poziomu 30 cm ponad rure.
Obsypke w strefie kanatlowej dokladnie zagesci€. Stopien zageszczenia 95%.
Wykopy pod budowe kanalizacji wymagaja zabezpieczen za pomoca typowych
szalunkow ptytowych. Zasypywanie wykopu — wczesniej wykonane zaglebienia pod
punkty polaczeniowe nalezy wypehli¢ tym samym materiatem, ktéry stanowi
podioze pod rurociggiem. Zageszczona zasypka strefy prowadzenia rury (do
wysokosci 20-30 cm ponad nig) musi by¢ wykonana rgcznie tym samym materiatem
co podioze i nie moze zawiera¢ ziaren o $rednicy przekraczajacej 20 mm. Pozostalg
czg$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym, ktéry winien by¢ pozbawiony kamieni
i bryt. Przewiduje si¢ 40% wymiane gruntu na grunt dobrze zaggszczalny poza
projektowana podsypka i obsypka. Do dalszego zageszczenia warstw zewnetrznych

mozna zastosowa¢ wibrator plytowy z maksymalnym naciskiem 100 kPa -



wspolczynnik zageszczenia Is = 0.95 wg testu PROCTORA (1.0 — pod drogami)-
zgodnie z normg PN — S-02205:1998. Caty teren w rejonie budowanej kanalizacji
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Row, w przypadku jego naruszenia, a takze
chodniki doktadnie odtworzy¢.

Uwagal!! Na trasie projektowanej kanalizacji istniejace, gesto zlokalizowane

uzbrojenie podziemne — woda, kable, kanalizacja deszczowa, gaz. Istnieje takze

duze prawdopodobienstwo na istnienie w miejscach prowadzonych robot drenazu

odwadniajacego przylegle tereny. W przypadku jego uszkodzenia nalezy go

bezwzglednie naprawié i udroznié

Kanalizacje w trakcie budowy zglasza¢ w otwartym wykopie do odbioru w PWiK
w Kaliszu. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL ,,- zeszyt nr 9 oraz

wytycznymi producenta rur.

5.2. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne rozmiesci¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.

Zaprojektowano  studnie z tworzyw sztucznych o $rednicy & 425 mm z rurg
teleskopowa takze o $rednicy & 425 mm, wyposazone we wilazy zeliwne z wlazami
D400. Rodzaj zastosowanych studni wyszczegdlniono na profilach podhuznych
odgale¢zien. Wloty do studni aktualnie niewykorzystane zaslepi¢. W przypadku potrzeby
podlaczenia dziatek powstatych w wyniku ewentualnego podzialu przylegtych gruntéw
rolniczych, bedzie istniata mozliwo$¢ podigczenia ich do kanalizacji miejskiej bez

koniecznos$ci wymiany studni.

5.3. Wykopy i ich zabezpieczenie

Wykopy pod projektowang kanalizacje wykona¢ mechanicznie, a W rejonie
uzbrojenia istniejacego recznie. Wykopy wymagaja zabezpieczenia przed
osuwaniem si¢ gruntu. Stosowac szalunek ptytowy. Odwodnienie wykopow
wykona¢ za pomocg iglofiltrow, badz za pomoca pompowania bezposrednio

z wykopu przy zastosowaniu pomp o matej wydajnosci.



UWAGAI!
W pasie prowadzonych robot znajduje si¢ znaczna ilo$¢ uzbrojenia
podziemnego— woda, kable energetyczne i telekomunikacyjne, kanalizacja

deszczowa, gaz oraz najprawdopodobniej drenaz.

6. Uwagi koncowe

1. Przed przystagpieniem do robot uzyskaé¢ zgode w ZDM w Kaliszu na zajgcie
pasa drogowego, a takze uzyska¢ decyzje na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen nie zwigzanych z eksploatacja drog.

2. W trakcie wykonywania robdt zwigzanych z budowa odcinkow kanalizacji,
bezwzglednie zglasza¢ wykonane odcinki w otwartym wykopie do odbioru
w PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

3. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i mostkami.

4. Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

5. W przypadku naruszenie rowu, odtworzy¢ go bardzo starannie i zglosi¢ do
odbioru

6. Po wykonaniu prac montazowych zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie
pomiaréow geodezyjnych powykonawczych.

7. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i
wytycznymi producentow rur 1 urzgdzen

8. Zachowac wszelkie zasady BHP zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

7. Wytyczne BHP

Wszystkie prace wykonawcze i eksploatacyjne prowadzi¢ zgodnie z zasadami

bezpiecznej pracy irozsadku oraz przestrzegac zasad zawartych w ponizej
podanych aktach prawnych:

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych
z dnia 28.03.1072 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (DZ. U. nr 13/72)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji,

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.



- Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu
i eksploatacji urzadzen wodno-scieckowych w gospodarce komunalnej” CKT,
Warszawa, wrzesien 1989 r.

Zwraca si¢ szczego6lng uwage na konieczno$¢ starannego wietrzenia studni po
ich otwarciu i przed rozpoczeciem w nich jakichkolwiek prac z uwagi na

mozliwo$¢ gromadzenia si¢ niebezpiecznych dla zdrowia i zycia gazow.

Opracowata: mgr inz. Wanda Badura

mgr inz. Artur Mielczarek



