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l. WSTEP.

1.0  Nazwa zamowienia.
Budowa odgalezien od sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej po stronie posesji
o numeracji nieparzystej, na odcinku od ul. Stanistawa Moniuszki do granic miasta,

z uwzglednieniem istniejacych przej$é poprzecznych.

2.0  Przedmiot i zakres zastosowane] specyfikacji technicznej.
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania

1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem odgatezien kanalizacji sanitarnej w ul.
Warszawskiej w Kaliszu, na odcinku od ul. Stanistawa Moniuszki do granic miasta,
z uwzglednieniem istniejgcych przej$é poprzecznych podanych w pkt. 3.0.

3.0  Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi.
Kanalizacja sanitarna
Rury PVC-U kanalizacyjne @160 mm — przykanaliki —173,0 m
Rury PVC-U kanalizacyjne ©200 mm —148,5 m
Studnie kanalizacyjne tworzywowe & 425 mm (komplet) :

- przeplywowe - 6 szt.
- z doptywem prawym 1 lewym - 4 szt.
- z doptywem prawym - 7 szt.
- z doptywem lewym - 8 szt.
- trojniki &200/160 - 1 szt.

4.0 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢

w kazdym przypadku nastepujaco:

- kanalizacja sanitarna - uktad przewodéw powigzanych ze studniami rewizyjnymi
zapewniajacy odprowadzenie $ciekow sanitarnych z przylegtych poses;ji.

Podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wykopu.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
techniczng 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych — zwane dalej
Specyfikacjami Technicznymi, stanowig opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidlowos$ci wykonania poszczegdInych robot.
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Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.
Przedsiewziecie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wybudowaniu kanalizacji deszczowej wg pkt. 3.0. ,,Wymagan ogdlnych”.

Dokumentacja Projektowa — cze$¢ dokumentacji budowy zgodnie z zapisem Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072) par. 4,
ust. 1 skladajaca si¢ z:

projektu budowlanego,

projektow wykonawczych,

przedmiaru robot w zakresie o ktorym mowa w par. 6 w/w Rozporzadzenia,

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zleceniodawca — strona kontaktu, zlecajaca do realizacji przedsigwziecie budowlane.
Wykonawca — strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazang
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi przedsigwzigcia budowlanego.
Inzynier Kontraktu — zwany dalej Inzynierem — do ktorego nalezy administrowanie
(zarzadzanie przedsiewzigciem), nadzor techniczny 1 prawny na budowie oraz kontrola 1
weryfikacja dokumentacji Wykonawcy w zakresie realizowanego kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, b¢dgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Inne definicje — pozostate definicje zgodne z normg PN-87/B-01060.

5.0  Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa 1 pozwoleniem na budowe. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania wymogow przedstawionych w poszczegolnych ST:

ST-01 ,,Wytyczenie trasy i punktéw kontrolnych”,

ST-02 ,,Roboty ziemne”,

ST-03 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej”.

5.1 Przekazanie planu budowy.
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Zamawiajacy terenie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plan budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw giéwnych trasy
kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej oraz reperow, dziennik budowy i ksiege obmiarow
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

5.2  Dokumentacja Projektowa i powykonawcza.
Dokumentacja Projektowa sklada si¢ z nastepujacych elementow:

a) Projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej,
b) Przedmiary robét,
C) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie

z wykazem podanym w dokumentacjach przetargowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ konieczne opracowanie projektow
wykonawczych w zwigzku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi
wnioskowanymi przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST
na koszt Zamawiajacego w 4 egzemplarzach 1 przedtozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Dokumentacja powykonawcza bedzie zawiera¢ zmiany naniesione w dokumentacji
projektowej wynikle w trakcie realizacji robot.

Zmiany te muszg by¢ zaparafowane przez Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu.

5.3  Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby

zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne,

b) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartos$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego Polskimi
Normami.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢
elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, 1 wplynie to na niezadawalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

5.4  Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania
ruchu publicznego na placu budowy, w sposob okreslony w ST-00 ,,Wymagania
ogolne”, w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.
Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z Inwestorem projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu na terenie powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenie zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaly i
znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw 1 podejmie wszelkie inne srodki
niezbedne dla ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablice informacyjne.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene¢ kontraktowa.

55 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, Wykonawca bedzie
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podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a

wynikajacych ze skazenia i halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni

spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang

tak wybrane aby nie powodowac zanieczyszczen w srodowisku naturalnym,

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej,

¢) Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych ptynami, paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

— zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczane przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne
do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
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odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materialdow od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

5.8  Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wlasnosci publicznej 1 prywatne;.

Jezeli w zwiagzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnos$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich
wiadz bedacych wlascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich
przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wilascicieli urzadzen 1 Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego
oznaczenia 1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane jednostki bedace wiascicielami
lub eksploatujacy te instalacje i urzadzenia oraz bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

5.9  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazddéw podczas transportu materialdw i sprzetu na drogach publicznych poza
granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbe¢dne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie
pojazddéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposob ciagly bedzie
powiadamial Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktore moga by¢

spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowiazany
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do naprawy uszkodzonych elementoéw na wilasny koszt, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5.11  Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowana sie¢

wodociggowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej W 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.12  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy zawarte
w ustawach i rozporzadzeniach, a takze inne przepisy zwigzane z wykonaniem
przedmiotowych robot, oraz przestrzega¢ ich w czasie wykonywania prac.

513  Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢, oznakowanie i utrzymanie objazdéw
w trakcie prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
dla poszczegdlnych etapodw robdt, oraz do ich rozbiorki i likwidacji po zakonczeniu
robot.

5.14  Odbiodr techniczny i rozruch.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia na pis$mie oraz wpisem do
dziennika budowy o dacie rozpoczecia 1 planowanej dacie zakonczenia robot, oraz
planowanym uruchomieniu wykonanego uzbrojenia.
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Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inzynier z zaznaczeniem ich
przyjecie lub zajeciem stanowiska.

5.15 Stanowisko archeologiczne.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w Decyzji o
Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego zataczonych do dokumentacji, a
takze przestrzega¢ obowigzujace przepisy w zakresie ochrony archeologiczne;.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego Wykonawca
zobowigzany jest zwrdcic si¢ poprzez Inzyniera Kontraktu do Stuzb
Konserwatorskich o wydanie zezwolenia 1 okreslenia warunkéw prowadzenia prac.
Koszt opracowania ewentualnych opinii i dokumentacji archeologicznych pokrywa
Zamawiajacy.

5.16 Wycinka drzew i krzewéw.

Z uwagi na ochrong srodowiska Wykonawca zobowigzany jest do takiego
prowadzenia robot, aby ewentualne wycinki drzew 1 krzewow ograniczy¢ do
minimum.

W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca powiadamia Inzyniera, a
ten podejmuje odpowiednie decyzje.

Uznaje sie, ze koszty zwigzane z wycinka drzew 1 krzewdw, oraz ich usunigcia z
placu budowy ponosi Wykonawca, natomiast koszty optat za wycinke 1 uzyskanie
pozwolenia znajduja si¢ po stronie Zamawiajgcego.

1. Materialy.

1.0  Zrédh uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszystkich materialow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce, przed
rozpoczeciem robdt. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialow

Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016 art. 10,
ust. 1-3 z p6zniejszymi zmianami) §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego
zroédta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.
Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrddla nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego
zrodia beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania oraz kompletowa¢ certyfikaty,
atesty 1 $wiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly beda spetnialty wymagania ST.

2.0 Pozyskiwanie materialow miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarcza¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wymagania te dotyczg materialdw stosowanych do wykonywania podtozy pod rurociagi,
studnie i przepompownie, oraz do obsypki rurociaggéw i wymiany gruntu w wykopie,
stosowane do zalozen projektowych zawartych w poszczegdlnych Dokumentacjach
Projektowych, a takze materialow stosowanych do odtworzenia nawierzchni.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
poszczegbdlnych materialow z jakiegokolwiek zrodla dostaw. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty zwigzane z pozyskaniem materialdow 1 dostarczeniem ich do robot.

Wszystkie materiaty odpowiadajagce wymogom pozyskane z wykopdw na placu budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentacjach kontraktowych beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera. Za
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach kontraktowych.

3.0  Inspekcja wytworni materialow
Wytwoérnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W

przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane

nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

4.0 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

5.0 Przechowywanie i skladowanie materialow.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i
wlasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

6.0  Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze ca najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany 1 zaakceptowany
rodzaj materiatu nie maze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

I1l.  Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony $§rodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
kontraktu, zastang przez Inzyniera niedopuszczone do robét.

IV.  Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie

wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasno$ci przewozonych materiatow.
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Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie
Inzyniera beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. Wykonanie robdt.
1.0 Ogolne zasady wykonywania robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za
jakos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, zgodnie z wymogami
przepisow Prawa Budowlanego (Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016) art. 3 ust. 1 pkt. 13 1
art. 41-47.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

2.0 Polecenia Inzyniera.

Inzynier bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia
robot, oceng jakos$ci materiatdw i postepem robodt, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypetnienia warunkow kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materialowcow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
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VL

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i
produkcj¢ materialow.

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktore nie spelniajag wymagan jakosciowych okre§lonych w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Z odrzuconymi materialami nalezy postepowac jak w pkt. II. 4.0.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot.

1.0. Program zapewnienia jakosci .

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgadnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujacy:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

Sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi,

b) cze$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stasowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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— rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposéb 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdow i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

2.0  Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt 1 jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie |
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.
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3.0  Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek materialow wymagajacych tego typu opakowan begda
dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

4.0  Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

5.0  Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.0 Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodia ich wytwarzania 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.
InZynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy
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ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7.0  Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaj zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. Nr 207 z
2003r., poz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z p6zniejszymi zmianami) $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

8.0  Dokumenty budowy
8.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednia jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robot,
— terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszezegdlnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
— uwagi 1 polecenia Inzyniera,
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— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegoInych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— 1nne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

8.2 Rejestr obmiardw.
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarow.

8.3 Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,

orzeczenia o jako$ci materiatlow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

8.4 Pozostate dokumenty budowy.
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3)
nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

8.5 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

VIl. Obmiar roboét.

1.0 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiarowi podlega¢ beda wylacznie roboty dodatkowe 1 zamienne wynikle w czasie
prowadzenia prac. Roboty ujete w kontrakcie traktowane sg jako roboty ryczaltowe. Obmiar
robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot dodatkowych i zamiennych, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze, w ST
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawiane wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesieczne;]
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

2.0  Zasady okreélania ilo$ci rob6t i materialow.

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wilasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

[losci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.
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3.0  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda

zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

4.0  Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca w miar¢ potrzeby dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob
ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

5.0  Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

Vill. Odbiér robdét.
1.0  Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.0  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

3.0  Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegsci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

4.0 Odbidr ostateczny robodt.

4.1  Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupehniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetiajacych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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5.0

4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1.Dokumentacj¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupehiajace
lub zamienne),

3.Recepty i ustalenia technologiczne,

4.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
iew. PZJ,

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
ze ST iew. PZ],

7.0pini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze ST 1 PZJ,
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych ~np. na przetozenie
linii telefonicznej, itp.~ oraz protokoty odbiory i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

8.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
9.Kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 4.0. ,,0dbior ostateczny robot".

X,

Podstawa platnosci.

1.0

Ustalenia og0lne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
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Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Szczegbdlowe zasady i terminy platnosci zawiera kontrakt na wykonanie robot.

2.0  Warunki kontraktu i Wymagania Ogo6lne ST-00.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow kontraktu 1 wymagan ogdlnych zawartych w
ST-00 ,,Wymagania Ogo6lne" obejmuje wszystkie warunki okres§lone w ww. dokumentach, a

nie wyszczegolnione w przedmiarze.

3.0  Koszty objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu.

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wictlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

C) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, Dbarier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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X. Przepisy zwiazane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016) z
pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie okreslenia warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99, poz. 430).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00, poz. 735).
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