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1. WSTEP
1.1. OKreslenie przedmiotu zamowienia
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewzigcia

Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza budynku Filharmonii
Kaliskiej; 62 — 800 Kalisz, Aleja Wolnosci 2

1.2. Charakterystyka przedsi¢wzigcia

1.2.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Realizowany projekt zaktada wymiang pokrycia dachowego, oraz ocieplenia stropu na
poddaszu.

1.2.2. Zakres robét objetych ST

Pokrycie dachu - z blachy tytanowo-cynkowej,

Wymiana obrobek blacharskich — na blachg tytanowo-cynkowa,
Izolacje - przeciwwilgociowe, cieplne,

Uzupelienie tynkéw — tynk kat. III zewngtrzny,

Malowanie — farbami akrylowymi powierzchni zewngtrznych,

Opis przedmiotu zamodwienia 1 przedmiary robot okreSlaja zakres robot stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.2.3. Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

Opis przedmiotu zaméwienia z dokumentacja zdjgeciowa stanowiaca podstawe odtworzenia
elementéw podlegajacym wymianie.

1.2.4. Spis szczegélowych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych nw. Szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

ST -01 ROBOTY BUDOWLANE - w tym :
ST -01/01 Wymiana pokrycia dachu krytego blacha
ST -01/02 Roboty tynkarskie

ST -01/03 Roboty malarskie

ST - 01/04 Izolacje

ST - 01/05 Roboty i obrébki blacharskie

ST - 01/06 Slepa podtoga
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ST -01/7 Roboty rozbidrkowe
1.3. Definicje i skroty
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco :

1.3.1. aprobata techniczna - Dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke¢ upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat
i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdzial 2 z p6zniejszymi zmianami)

1.3.2. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego,

1.3.3. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany
z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach

1.3.4. certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien =zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu 1 stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg¢ techniczna (w wypadku wyrobdéw, dla
ktérych nie ustalono PN).

1.3.5. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie budowy wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, opisem przedmiotu zamoéwienia, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opis
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.

1.3.6. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
ewentualnymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.3.7. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych
w czasie wykonywania rob6t lub dokument wydany przez Inwestora w przypadku
zgloszenia robot.

1.3.8. InZynier - oznacza osobg powolana przez Zamawiajacego do dzialania jako Inspektor
nadzoru w niniejszym Kontrakcie

1.3.9. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

1.3.10. kierownik roboét - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez
Wykonawce do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona robote.

1.3.11. ksiega (rejestr) obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inzyniera
nadzoru ksiazk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawceg obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
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potwierdzeniu przez Inzyniera.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbgdnych badan i préb
zwiazanych z ocena jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robdét.

materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie
z dokumentacja i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robdt budowlanych.

polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku  zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji.

przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z podstawami
naktaddéw, iloscia robocizny, materiatéw, sprzg¢tu

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

specyfikacja - oznacza specyfikacje¢ Robot zataczona do Kontraktu.

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski,
barakowozy, obiekty kontenerowe i inne

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
i aprobatach technicznych.

wladciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wykonawca - strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazana
dokumentacja techniczna i specyfikacjami technicznymi przedsigwzigcia
budowlanego,

wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

zamawiajacy — strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsigwzigcie budowlane,

znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
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certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inzyniera oraz sztuka budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Specyfikacja Techniczna okre§la podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych i specjalistycznych, umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie
przedmiotowych robét prawidlowo technicznie i jako$ciowo. Specyfikacja Techniczna ST ma
zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji
administracyjnej.

Integralna czgscia Specyfikacji Technicznej sa opracowania Projektowe, na podstawie ktérych
mozna okresli¢ szczegélowy zakres i rodzaje rob6t potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami 1 rz¢dnymi.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawcg na
wlasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu rzednych
wyznaczonych przez wykonawce.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badah materiatéw 1 jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawceg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
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1.5. Teren budowy

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, dwa
egzemplarze dokumentacji i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

»  Dokumentacja Inwestycji zataczona do Dokumentéw Przetargowych:

»  Dokumentacja bgdaca w posiadaniu Zamawiajacego

»  Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowe;j.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. w/w dokumentacji.
1.5.2. Zgodnos$é Robét z Dokumentacjag i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
dokumentéw zapisana w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
1 elementéow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie b¢gda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia
1 odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

»  Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych.

»  Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawc¢ w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.
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» W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

»  Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrgbnej
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa. W Ceng Kontraktowa
wlaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza oraz
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na
Placu Budowy. W Ceng Kontraktowa winny by¢ wilaczone réwniez wszelkie optaty wstepne,
przesytowe i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu
Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy 1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i1 otrzymanie niezbgdnych pozwolen i zezwolen.

»  Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji
placu budowy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowacé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca begdzie:

. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwo$ci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz

w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne begda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.
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Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
1 naziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu Robd6t. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy na podstawie opracowanego przez siebie BIOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robét od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia

przez Inzyniera.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle i ich elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do wystawienia Swiadectwa wykonania.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczeniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

1.5.12. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udzial przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwiazane Wykonawca zobowiazany jest
wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robot musza
uzyskac¢ aprobatg Inzyniera.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016,
22003 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881 z p6zn. zmianami).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty beda posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajace wymagania norm i sa
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z Prawem Budowlanym .

2.1. Zro6dta szukania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrdédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
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2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wilaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych 1 jakosSciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do Robot

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Rob6t odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bgdzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytwodrni bgda zachowane
nastepujace warunki:
- Inzynier bedzie mial zapewniona wspétpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow
w czasie przeprowadzania inspekcji.
- Inzynier bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwoérni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one

potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢
i whasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania materiatow
zamiennych, Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
InZyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robédt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $§rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte z
Terenu Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastgpuje z chwila podjgcia prac przygotowawczych na terenie budowy:
> zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,
> wykonaniu przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objgtym pozwoleniem na budoweg
lub zgtoszeniem.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ)J)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robd6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentacja, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czgs¢ ogllna opisujaca:

»  organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy 1 sposéb prowadzenia Robot,

»  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

>  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

»  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

> wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow Robdt,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wilasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

»  sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
InZynierowi;

Y VY

Czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

»  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,
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»  rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

»  sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

»  sposoOb 1 procedur¢ pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

»  sposOb postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jako$¢ Robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci Robot
1 materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz
Robdét.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone
w ST, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inzynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona
mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
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w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ i ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw 1 Robot z Dokumentacja i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawceg, Inzynier moze dopusci¢ do
uzycia materialy i wyroby posiadajace:

»  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych
»  Deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna
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stosownie do Ustawy z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materiatléw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodnos¢ w stosunku do wymagan ST to takie materialy
i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili
wydania Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do Dziennika Budowy lub innego dokumentu nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

»  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

>  datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji,

»  uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robdt i programu zapewnienia jako$ci
1 harmonograméw Robét, terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementoéw
Robdt,

»  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

»  uwagi 1 polecenia Inwestora,

»  daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

»  zgloszenia 1 daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czgSciowych
i koncowych odbioréw Robét,

>  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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» stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

»  dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

»  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

»  dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

»  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne
istotne informacje o przebiegu Robdt,

»  propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inwestorowi do ustosunkowania sig.

»  decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Rob6t chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

6.8.2. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw Robdt.

W Ksigdze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robét,
a w szczegdlnosci:

»  wyniki pomiaréw bezposrednich
>  obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robdt 1 ich wyniki
»  rysunki ilustrujace metodg obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robé6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik Swiadectwa Wykonania. Winny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastgpujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokéty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

VVVY
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»  protokoty z narad i ustalen,
>  korespondencj¢ na budowie
»  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawcg na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczna ilos¢ wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacja i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bigdne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym

przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej w metrach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m” jako dtugo$¢ pomnozona przez szerokosc.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelnione szkicami
w ksiazce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslenia ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
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7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

Odbiory Techniczne oraz Przejgcie Robdt odbywaé sie beda zgodnie z procedurami
opisanymi w Warunkach Ogdlnych 1 Szczegdlnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej

W zaleznosci od ustalen WS, WO i ST roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inzyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakos$ci robét
> odbidr techniczny robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
> odbidr koncowy robdt po ich zakonczeniu (préby i proby koncowe)
> odbidr pogwarancyjny

Przejecie robodt (obiektow) przez Zamawiajacego
> przejecie czesci robot
> przejecie wszystkich robét po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem

8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér Robot
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Roboét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier

Gotowos¢ danej czesSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ 1 1lo$¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
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8.1.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do zakresu umownego oraz jako$ci nastapi po zgloszeniu gotowosci przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy 1 bezzwlocznym powiadomieniu na piSmie o tym fakcie
zamawiajacego.

Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robot na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania z dokumentacja projektowa i ST w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjeciu dokumentéw o ktérych
mowa w punkcie ponizej.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze jakos¢ wykonanych robo6t nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$§¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupetlnien wyznaczy
termin na ich usunigcie. Roboty poprawkowe lub uzupelniajace nie wykonane w wyznaczonym
terminie beda przyczyna przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
koncowego.

8.1.3. Przejecie Robét

Kiedy catos¢ Robét zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Préby
Koncowe moze nastapi¢ przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dzialaja Inzynier i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajacego

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz
uzyska¢ od wtasciwych organéw stosowne za§wiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejecia Zamawiajacy (komisja odbioru dzialajaca w jego imieniu) powinien
stwierdzi¢:

»  zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

>  spelnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét (oddajacy) jest zobowiazany do:
>  przygotowania dokumentow pozwalajacych na nalezyta oceng wykonanego obiektu bedacego

przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami
1 uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcéw (jezeli byly one wykonane),
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projektéw z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny stan obiektu,
ewentualnych przepisow lub instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn,
urzadzen i instalacji itp.,

» umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotéw
1 dokumentacji powykonawczej itp.,

Do czasu odbioru Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ nastgpujace dokumenty:

Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami)
Oryginat Dziennika Budowy i1 Ksiggi Obmiaru

Specyfikacje Techniczne

uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty 1 ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw,

wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

wyniki préb pozostatych instalacji wewngtrznych i zewngtrznych

opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru,

powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna Robot,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

YVVVVYYVYY VV VY

YV V VY

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego Robot.

8.1.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i regkojmi.

Odbidér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1.2.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa ustalong dla
danej pozycji w Przedmiarze Rob6t. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i wilasng ocena zakresu robdt. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robot .

Projekt: ,,Wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie poddasza budynku Filharmonii Kaliskiej; 62 — 800 Kalisz, Aleja Wolnos$ci 2”



Specyfikacje techniczne ST — 00-00 Wymagania og6lne str. 21/65

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia,
wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,:
ptace personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody),
koszty dotyczace oznakowania Robét,
wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcys;
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym,
o podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
»  do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

YV VYV

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne specyfikacji

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych
w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte z wykonywania przez
niego robot, a takze za incydenty spowodowane nie przestrzeganiem przepisow.

Wykonawca na wilasny koszt bedzie musial wykonywa¢ naprawy w tym takze usuna¢ szkody
spowodowane przez jego ci¢zarowki i sprzet. Dotyczy to takze terenu budowy, terendw przylegtych
jak 1 drég publicznych.

Na koniec prac (przed odbiorem) Wykonawca dokona usunigcia zanieczyszczen
spowodowanych jego dziatalnoscia, réwniez zobowiazany jest do usuwania odpadéw w miarg ich
powstawania podczas prac. Jakakolwiek szkoda spowodowana przez wykonawce prac zostanie
naprawiona na jego koszt.

Wykonawca uwzgledni w cenie koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy
zwiazanego ze swoim zakresem robét, a takze zagospodarowanie placu budowy zgodnie z jego
potrzebami oraz wszystkie $rodki stuzace do ochrony i zabezpieczenia wszystkich materiatow,
urzadzen, instalacji, personelu itp., wchodzacych w sktad jego robét lub stuzacych do ich realizacji.

Wykonanie zaplecza budowy na czas trwania prac wszystkich branz jest wliczone w ceng
ryczattowa kontraktu.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
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9.5. Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe
9.5.1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralna czg$S¢ 1 nalezy je czyta¢ lacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia 1 wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu rob6t okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoscia 1 wymaganiami tych norm
i przepiséw, a w szczegolnosci:

»  Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity).

>  Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr
26,p6z, 313.

»  Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie
ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, pdz,
575).

»  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,
poz. 401

»  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
Zmianami.

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i1 terenéw (Dz.U. Nr 92
z 1992 r. poz. 460, zmiany Dz.U. Nr 102 z 1995 r. poz. 507),

>  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690, zmiany : Dz.U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156),

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogllnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844
z pézniejszymi zmianami),
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»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 148 z 1998 r. poz. 974),
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt dotyczacych pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza budynku
Filharmonii Kaliskiej; 62 — 800 Kalisz, Aleja Wolnosci 2.

1.2. Zakres stosowania ST
Wykonanie wymiany pokrycia dachu krytego papa,
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 ST-00 ,,Wymagania Og6lne".

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Przy wykonywaniu rob6t murowych nalezy przestrzega¢é zasad podanych w normie
PN-EN-988 oraz instrukcji producentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja ST
i obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

Materialy do wykonania rob6t blacharskich poszczegdlnych obiektow nalezy stosowac
zgodnie z Dokumentacja - opisem przedmiotu zamdéwienia i zdjgciami.

- blacha tytanowo-cynkowa patynowana grub. 0,70 mm. (patyna pro grafik),
- klipsy state i ruchome do montowania w/w blach,

- membrana separacyjna DELTA VMZINC,

- zszywki do montazu membrany.

3. SPRZET

Warunki ogélne sprzgtu podano w ST-00.00. “Wymagania ogélne” pkt.3.
Do wykonania pokrycia nalezy stosowaé sprzg¢t odpowiedni do tego rodzaju robét. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt dekarskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego wymaganego przez producenta blach
i technologi¢ wykonania.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania S$rodkéw transportu podano w ST- 00.00.
“Wymagania ogd6lne”.
Transport materiatéw na budowe¢ powinien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi z otwierana
platforma utatwiajaca zatadunek i1 roztadunek. Podczas transportu material nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem.
Zatadunek 1 roztadunek powinien byC¢ przeprowadzany specjalistycznym sprzgtem lub przez
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odpowiednia ilo$¢ oséb. Przenoszac arkusze lub zwoje nalezy dobra¢ ilos¢ oséb by zapobiec

przesuwania si¢ blach po sobie oraz ich wyginaniu si¢ i chwyta¢ je w miejscu przettoczek, gdzie

maja najwigksza sztywnosc.

Jezeli blachy maja by¢ przechowywane przez dtuzszy okres czasu nalezy :

- bezwzglednie nie usuwac folii ochronnej do czasu montazu,

- sktadowa¢ materiat w pomieszczeniach suchych, bez sasiedztwa agresywnie reagujacych
materiatow,

- oddzieli¢ material od podtoza,

- przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami,

- przy zwojach uktada¢ na stojaco, zabezpieczajac przed przewrdceniem si¢ 1 nalezy oddzieli¢
miedzy soba.

W trakcie prowadzenia roboét zaleca si¢ sukcesywne dostarczania materiatu, aby mogly by¢

zamontowane w ciagu jednego dnia pracy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00. “Wymagania ogélne”.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera. System krycia dachu blacha na rabek stojacy jest technika ekonomiczna
1 trwala oraz odpowiada wymogom nowoczesnej 1 zabytkowej architektury. Z punktu widzenia
estetycznego, rabki stojace nadaja architektonicznej wizji dachu; lekkosci 1 regularnosci. Blacha
tytanowo-cynkowa jest odporna na korozje, a dodatek tytanu nadaje odpornosci na krucho$¢
i tamliwos¢.

a) pokrycie z blach tytanowo-cynkowych mozna uktada¢ na budynkach nowowznoszonych lub
modernizowanych. Pod dachem krytym blacha tytanowo-cynkowa moga znajdowaé si¢
pomieszczenia o malej lub Sredniej wilgotnosci.

b) system pokrycia dachowego na rabek stojacy mozna stosowa¢ w réznych strefach predkosci
wiatru zgodnie z obowiazujacymi normami. Zaleca si¢ zastosowanie odpowiednich klipséw
mocujacych oraz odpowiedniej grubosci blachy.

c) rabki stojace mozna stosowa¢ na dachach wentylowanych nieocieplanych(tzw. zimnych); z
wentylacja podtoza od spodu lub ocieplonych (tzw. cieptych); z odpowiednia przestrzenia
wentylacyjna, ptaskich lub tukowych, wklegstych, wypuklych, trapezowych oraz na najbardziej
skomplikowanych koputach.

d) minimalny spadek pokrycia dachowego musi wynosi¢ 5%.

e) w przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robdt po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej
zaprawy.

5.2. Warunki szczegélowe wykonania robét

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. Wszelkie nieréwnosci
badz odchyiki od prostokata powinny by¢ wyregulowane wczesniej przed rozpoczgciem krycia.
Baza montazu blach jest linia okapu. Btedy geometrii polaci powinny by¢ lokalizowane na
krawedziach bocznych dachu i kalenicy. Sa to biedy, ktére pdzniej przykryte SA obrébkami
blacharskimi.

Pokrycia z blachy tytanowo-cynkowej musza by¢ wykonane bardzo starannie, gdyz ich zalety
moga zosta¢ zaprzepaszczone przez btedy wynikajace z niedoktadnosci, badz nieznajomosci
wlasciwosci materialu. Blach¢ uktada¢ nalezy na podiozu w postaci pelnego deskowania,
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odizolowanego od wtasciwego pokrycia specjalna membrana separacyjna. Eliminuje ona
negatywny wptyw zwiazkow chemicznych zawartych w impregnowanym drewnie.

Roboty dekarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10 stopni C (z powodu kruchosci
materiatu).

5.2.1.

5.2.2.

5.3.3.

5.34.
5.3.5.

Uktadanie membrany rozpoczynamy od rozwinigcia dolnego pasa rownolegtego do okapu.
Montaz lekko naciagnigtej membrany separacyjnej wykona¢ za pomoca zszywek lub gwozdzi
z szerokim tbem,

Przy elementach wychodzacych ponad pota¢ dachowa odpowiednio wycigta membrang
przymocowac do wystajacych elementéw np. tasma butylowa. Po utozeniu membrany nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ terminéw wykonania ostatecznego pokrycia dachu. Czas ten
zwany czasem ekspozycji okresla zawsze producent. Uwaga ta dotyczy takze wylazéw
dachowych,

Krycie dachu rozpoczynamy od umocowania pasa usztywniajacego i pasa okapowego,
Przygotowanie wyprofilowanych paneli (arkuszy) do krycia dachu,

Wyprofilowane panele blachy mocuje si¢ do podioza za pomoca standardowych klipséw

statych lub ruchomych. W celu poprawienia szczelno$ci systemu szczegdlnie przy elementach
wystajacych mozna uzy¢ preparatu uszczelniajacego Runotex. Rabki mozna wyprofilowac i zaginac¢
mechanicznie lub recznie.

5.3. Uwagi koncowe

Blacha tytanowo-cynkowa stosowana w budownictwie jest zazwyczaj montowana na tzw.
podtozach ciaglych. Technologia wykonania rob6t okreslona jest w wytycznych producenta, a takze
w opisach pozycji katalogowych przedmiar6w robot. Przedmiary robdt zostana zataczone przez
inwestora jako przyktadowe do dokonania wyceny przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca musi
zapewnic¢ potrzebny sprz¢t 1 urzadzenia do wykonania zakresu robot.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Ciaglos$¢ podtoza zapewniona jest wtedy, kiedy réznica wysokosci oraz odlegtosci migdzy
elementami stanowiacymi podioze — deskowanie — nie przekracza 5,0 mm w miejscu ich
taczenia. Nalezy réwniez zwréci¢ uwage, aby takie elementy jak Sruby, gwozdzie itp. nie
wystawaly ponad podioze, gdyz moga by¢ przyczyna uszkodzeh mechanicznych pokrycia
z blachy tytanowo-cynkowej. Przed przystapieniem do roboét firma wykonawcza musi
koniecznie sprawdzi¢ czy przestrzegane sa te podstawowe, minimalne wymagania.

Podloze, ktore pozostaje w bezposrednim kontakcie z elementami tytanowo-cynkowymi
musi by¢ odpowiednie pod wzgledem fizyko-chemicznym. Podloze z litego drewna w
postaci desek, sklasyfikowane jako mato kwasne lub niekwasne, tzn., ktérego wspoétczynnik
pH zawiera si¢ miedzy 4,5 1 7, sa nieszkodliwe dla stopu tytan-cynk i moga by¢ stosowane
w bezposrednim kontakcie. Lite drewna sklasyfikowane jako kwasne, tzn., ktérych pH jest
mniejsze od 4,5; moga wchodzi¢ w niekorzystne reakcje z cynkiem i w zwiazku z tym
zabronione jest stosowanie ich w kontakcie bezposrednim.

Srodki do impregnacji drewna. Lite drewno ma byé impregnowane $rodkami
przeciwgrzybobdjczymi, ogniochronnymi oraz przeciwko owadom drewnozernym.
Wigkszo$¢ stosowanych impregnatéw zawiera w sobie sktadniki chemiczne takie jak :

- rozpuszczalne w wodzie sole metali MCA (miedz-chrom-Arszenik), MCB (miedz-
chrom-Bor), CB (chrom-bor),

- sole amonowe kwasu ortofosforowego stosowane w autoklawie, w procesie impregnacji
metoda prézniowa lub ci§nieniowa,
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Te impregnaty uniemozliwiaja bezposrednie uktadanie elementéw z blachy na podtozu, ze
wzgledu na ich korozyjne 1 niszczace wlasciwosci w stosunku do stopu. W tym przypadku
najlepszym rozwiazaniem jest zastosowanie membrany separacyjnej DELTA VMZINC.

5.3.4. Przy bezposrednim kontakcie stopu tytan-cynk z innymi metalami nalezy zawsze bra¢ pod

5.3.5.

uwage mozliwo$¢ zajscia reakcji elektrochemicznej spowodowanej réznica potencjatu
elektrycznego. Ogélnie rzecz biorac, metal o nizszym potencjale w systematyce
elektrotechnicznej powoduje korozj¢ metalu o nizszym potencjale, po pewnym czasie
doprowadzajac do jego zniszczenia. Kontakty bezposrednie moga dotyczy¢ migdzy innymi
elementéw mocujacych oraz podtozy i elementéw pokrycia wykonanych z metali.

W przypadku tych kontaktow (bezposrednich, doraznych lub powierzchniowych), nalezy
zwroci¢ uwage na przestrzeganie podstawowych zasad zebranych w systematyce
elektrotechnicznej :

a/ taSmy uziemienia instalacji odgromowej musza by¢ wykonane z aluminium, ktére nie
reaguje z blacha tytanowo-cynkowa,

b/ elementy mocujace, takie jak : zaciski, obejmy, $ruby, wkrety, gwozdzie itp. Musza by¢
rowniez prawidtowo dobrane, aby unikna¢ jakiegokolwiek zagrozenia korozja.

Tytan-cynk, a woda. Jako metal niezalezny, stop tytan-cynk wchodzi w reakcje z gléwnymi
sktadnikami atmosfery takimi jak : H20 (para wodna); SO2 (dwutlenek siarki); NACI (s6l
morska); CO2 (dwutlenek wegla). Pierwsza reakcja stopu tytan-cynku w obecnosci tlenu
1 wody jest wytworzenie si¢ wodorotlenku cynku Zn(OH)2, ktéry w obecnos$ci dostatecznego
stezenia CO2, pochodzace z powietrza, pozwala na utworzenie ochronnej warstwy patyny,
czyli hydroksyweglanu cynku. Tak wigc waznym jest, aby powierzchnia blachy tytanowo-
cynkowej byta wentylowana w sposob zabezpieczajacy dostgp CO2 w dostatecznej ilosci,
uwaga ta dotyczy gléwnie strony spodniej blachy. Gdy wystgpuje podloze drewniane
zabezpieczone impregnatami reagujacymi niekorzystnie ze stopem nalezy zabezpieczy¢
membrana.

5.3.6. Czynniki, ktére moga spowodowal pojawienie si¢ wody po stronie dolnej blachy

5.3.7.

5.3.8.

spowodowane wadliwym i niedoktadnym wykonaniem pokrycia to :

- niekontrolowane zjawisko pary wodnej,

- nie zapewnienie odpowiedniej szczelnos$ci potaczen,

Zjawisko kondensacji pojawia si¢ w sytuacjach :

- gdy wystegpuje réznica w temperaturze metali (tzw. promieniowanie szczatkowe),

- gdy wystepuje réznica temperatury powietrza w cyklu dzien/noc (tzw. rosa naturalna),

- migracja pary wodnej przez warstwy materialow tworzacych przegrod¢ zewngtrzna
budynku, od strony cieplejszej do zimniejsze;j.

Wptyw deszczu i wiatru. Deszcz i wiatr sa tymi czynnikami atmosferycznymi, ktdre
narzucaja zastosowanie odpowiednie systemy krycia. Przy wykonywaniu pokry¢ dachowych
nalezy zwrdci¢ szczegdélna uwage na :
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- prawidtowos¢ doboru taczenia elementéw tworzacych pokrycie dachu,
- prawidtowos¢ dlugos¢ 1 wysokos¢ zaktadow,

- jakos¢ wykonania obrébek wszystkich elementéw wystajacych ponad pokrycie dachu
(kominy, facjatki, ogniomury, itp.)

- staranno$¢ wykonania systemow odprowadzenia wody.

5.3.9. Kity uszczelniajace. Nie zaleca si¢ stosowania kitéw w celu poprawy szczelnosci pokryc.
Tylko w niektérych uzasadnionych sytuacjach ich uzycie jest dopuszczalne. Nalezy
stosowa¢ tylko 1 wylacznie kity neutralne w stosunku do stopu tytanowo-cynkowego,
zapoznajac si¢ doktadnie z instrukcja stosowania, dotaczona przez producenta. Komponenty
oparte na polimerach typu MS, bez rozpuszczalnika na ogét sa dozwolone. Uzycie kitéw
zawierajacych silikon acetonowy jest zabronione z uwagi na obecno$¢ rozpuszczalnika
protonogenowego, ktéry dziata niszczaco na sto tytanowo-cynkowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00.
6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ §$wiadectwa jakosci producentéw
1 uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

Przy odbiorze blachy nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci grubosci oznaczonej] na zamdwieniu i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji,
- proby doraznej przez ogledziny i1 mierzenie:
- wymiaréw i ksztaltu,
- wygladu i1 pofatdowan,
- jednolitego wygladu,
- zarysowan.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci przez probg dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja,
Specyfikacja Techniczng i1 poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

odchylenia od kierunku poziomego gérnej krawedzi

prawidtowo$¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe

prawidtowos¢ utozenia membrany,

wyglad zewngtrzny,

VVVYVY
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostki obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji roboét.

Ilos$¢ robot okresla sig¢ na podstawie dokumentacji z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiaru jest m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 “Wymagania ogélne”.
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych.

Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty :
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy jezeli taki zostat zalozony,

- zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyroboéw dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materialéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.1. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot

Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robét obejmuje oceng:

prawidtowosci polozenia rob6t w planie 1 przekroju

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,
prawidtowosci wykonania,

niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw i urzadzen do stosowania w budownictwie,
wyglad zewngtrzny,

VVVYVYVY

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogélne”.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robdt , w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa wykonac¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatéw
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen
wykonanie pokrycia,

wykonanie faw kominiarskich,

obsadzenie wytazow dachowych,

uporzadkowanie terenu robot

wykonanie niezbednych pomiaréw i préb

YVVVVYVYVYYVYY
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny
Cynk 1 stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich
PN-EN 988 . :
wyrobow walcowanych dla budownictwa
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
PN-EN 501 wyrobow z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na
podtozu ciagtym.
Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia
PN-EN 516 umozliwiajace chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie
szerokie 1 stopnie waskie.
PN-EN 517 Prefabr.ykovshzane akcesoria dachowe. Dachowe haki
zabezpieczajace.
Rynny dachowe z blachy z usztywniajacym wywinigciem
PN-EN 612 obrzeza od strony przedniej i rury spustowe z blachy
polaczonej na zaktadke.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
PN-EN 506 b g o 4
wyrobow samonos$nych z blachy miedzianej lub cynkowe;.
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do
PN-EN 13111 pokryc dachowych 1 S$cian. Okreslenie odpornosci na
przesiakanie wody.
PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-M-47900-2:1996 Ru.sztowama stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur
PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
ramowe
PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza
PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w . budow.mctw1e.. Metoda“ przewidywania
odchylek montazowych i ustalania tolerancji
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych
PN-87/B-02355 Igé(;;:znqe wymiaréw w budownictwie. Postanowienia

10.2. Inne

» Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

» Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze.

» Warunki techniczne, wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Zbiér przepiséw
1 wymagan.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/02
Roboty tynkarskie
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza budynku Filharmonii Kaliskiej;
62 — 800 Kalisz, Aleja Wolnosci 2

1.2.  Zakres robot objetych ST
Zakres dotyczy robét tynkarskich obejmuje:
- odbicie odparzonych tynkéw,
- oczyszczenie podioza,
- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych kat. III zewngtrznych.,

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i1 skladowania podano
w ST - 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2

Materialy do wykonania rob6t okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreSlonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)
1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednia jako$¢ materiatow.

Materiatami sa:

» zaprawy tynkarskie

» zaprawa cementowa

» zaprawa cementowo-wapienna

> listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét izolacji
Do wykonania nalezy stosowac nastgpujacy sprzet :
- mieszarka do zapraw
- agregaty tynkarskie
- pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.

4.2. Transport sprz¢tu i materialow
Transport i przechowywanie wg wymagan og6lnych ST.
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Do transportu materialéw nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkéw transportu:

» samochody skrzyniowe
Srodki transportu materiatéw budowlanych powinny zabezpieczaé materiaty przed wptywami
atmosferycznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5

5.2.  Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :

- sprawdzenie podiozy,

- odbicie odparzonych tynkéw,

- oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie

- uzupetnienie tynkéw,

- uporzadkowanie stanowiska roboczego,

53. ZASADY WYKONANIA ROBOT

5.3.1. Tynki zewngtrzne gladkie

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty rozbiérkowe, zamurowane przebicia i bruzdy oraz wbudowane elementy.

Podczas wykonywania tynkéw nalezy zachowac¢ nastgpujace warunki:

» prace wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C i pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej O C,

» przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznos$ci od rodzaju
podioza,

» odslonigte czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki winny by¢
zabezpieczone przed korozjom,

» Dbezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych,

»  warstwg wierzchnia nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowe;j,

» na duzych powierzchniach $cian stosowac profile dystansowe do utrzymania jednolicie
rownej powierzchni,

>  po 28 dniach sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w ST — 00.00 ,, Wymagania ogdlne ™ pkt 6.
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa
1 warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z pézn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

6.2. Metody i zakres kontroli:

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robét tynkarskich powinien by¢ zgodny z PN — 65/B-10101
Roboty tynkowe — tynki szlachetne — wymagania i badania przy odbiorze oraz PN — 70/B — 10100
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Roboty tynkowe — tynki zwykte.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

przygotowanie podtoza pod tynki,

zwigzanie tynku z podlozem,

grubos$¢ tynku,

krawedzie przecigcia ptaszczyzn tynku,

odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku
zabezpieczenie stykow z powierzchniami inaczej wykonczonymi
przygotowanie podtoza pod malowanie

YVVVVYVYYVYYVY

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest:

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego obmiaru robodt jednostkami obmiaru sa:
m” - tynku zewngtrznych cementowo-wapiennych kat, Il na podstawie pomiaru z natury

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty bgda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaly wykonane zgodnie ze
Specyfikacja, Dokumentacja 1 poleceniami Inzyniera.
Roboty uznaje¢ si¢ za zgodne z dokumentacja, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne
wyniki.

Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna
- rodzaj zastosowanych materiatéw
- prawidlowo$¢ wykonania tynkéw, jakos¢ i wyglad

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup materiatow,

transport materiatdw na miejsce wbudowania,
montaz i demontaz rusztowan,

wykonanie rob6t

uporzadkowanie stanowiska robot

YVVVVYVYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podziat i okreslenia
PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogélne wymagania i badania
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PN-70/B-10 100 Robpty tynkowe — tynki zwykle — wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — suche mieszanki tynkarskie.

Pn-85/B-04500 Zaprawy l?qdowlane. Badania cech fizycznych 1
wytrzymatosciowych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/03

Roboty malarskie
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza budynku Filharmonii Kaliskiej;
62 — 800 Kalisz, Aleja Wolnosci 2

1.2. Zakres stosowania ST
» Roboty malarskie zewngtrzne

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami 1 ST-00
,Wymagania Ogélne".

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot
z Dokumentacja, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie
z poleceniami Inwestora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00 "Wymagania
ogolne".

2. MATERIALY.

Materialy do wykonania rob6t okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowaé zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym 1 rysunkami. Wszystkie materialy, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okres§lonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy swiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Materiatami sa:

» $rodki gruntujace,
» farby akrylowe,

3. SPRZET

Warunki ogélne sprzgtu podano w ST-00.00. “Wymagania ogélne” pkt.3.

Do transportu materialéw nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkéw transportu:

» samochody skrzyniowe
Srodki transportu materiatéw budowlanych powinny zabezpieczaé przed materialty przed wptywami
atmosferycznymi.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace stosowania $rodkéw transportu podano w ST- 00.00.
“Wymagania ogdlne”.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6ot podano w ST.00.00. “Wymagania ogélne”.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inzyniera.

5.2. Warunki szczegélowe wykonania roboét

5.2.1. Malowanie

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t malarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty tynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy oraz wbudowane urzadzenia.

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy zabezpieczy¢ folia powierzchnie narazone na
zabrudzenia. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw. Powierzchnie
tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢ wyreperowane.

Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ réwne, czyste i suche. Przed
malowaniem podloze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby. Pierwsze
malowanie mozna wykona¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t poprzedzajacych, malowanie drugie
po wyschnigciu pierwsze] warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Prace malarskie powinny byc¢
prowadzone tylko przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych, nie wolno malowa¢ w pelnym
stoncu 1 gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5 stopni C 1 nie wigksza niz 35 stopni C.
Nalezy unika¢ malowania, podczas wilgotnej, zimnej i wietrznej pogody (elewacja powinna
wyschna¢ zanim spadnie deszcz). Maksymalny dopuszczalny poziom wilgotnosci powietrza 75%
(poziom wilgotnosci kontroluje si¢ przy pomocy higrometru)

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzic :

- upewni¢ si¢ czy podtoze jest czyste, suche i wolne od grzybéw, glonéw i plesni. W przypadku
wystgpowania nie rozpoczyna¢ prac bez uprzedniego rozprowadzenia impregnatu
zapobiegajacemu rozwojowi mchow , porostéw i glonéw,

- podtoza chionne, niemalowane lub z ktérych usunigto stara farb¢ nalezy zagruntowa¢ za pomoca
watka lub szerokiego pedzla tak zwanego tawkowca,

- mozna stosowac grunt rozpuszczalnikowy (np. na bazie zywic Pliolite) pod farby akrylowe,

- w przypadku starych tynkéw oceni¢ stan podtoza. Spekania i warstwy luszczace si¢ naprawic :

usunaC zniszczone fragmenty, zaszpachlowa¢, wyréwnac i zagruntowac,

- farba przed uzyciem powinna by¢ starannie wymieszana, nie nalezy rozciencza¢ poniewaz uzyska
si¢ nie jednolita warstwe koloru,

- rozpoczyna¢ naktadanie farby od géry $ciany i stopniowo malowaé coraz nizej. Aby uniknad
widocznych zlaczen 1 $ladow potaczen malowania nie nalezy przerywac pracy przed

pomalowaniem catej $ciany.

Uwaga !
Elementy na dachu — kominy, facjatki itp. Nalezy pomalowac¢ w kolorze szarym.
Pas $ciany pod rynna w kolorze grafitowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacja i warunkami
okreslonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr
207, poz. 2016, z p6zn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881).
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Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robdt malarskich powinien by¢ zgodny z norma PN-69/B — 10280.
Roboty malarskie budowlane.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

»  zwiazanie tynku z podtozem,

» odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku

» jednolito$¢ barwy powtok malarskich

» przyczepnos¢ do podioza powtok malarskich i odporno$¢ na wycieranie, zmywanie

1 zarysowanie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6ét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdélne”.

Jednostka obmiarowa jest m*

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 “Wymagania ogélne”.
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét
Budowlano — Montazowych.
Roboty bgda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaly wykonane zgodnie ze
Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.
Roboty uznaje¢ si¢ za zgodne z dokumentacja, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne
wyniki.

Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacja,
- rodzaj zastosowanych materiatéw
- prawidlowos$¢ wykonania powtok malarskich,
- jakos¢ i wyglad,
- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow i urzadzen do stosowania w budownictwie,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogdlne”.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot , w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot
wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze

wykonanie robot

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatéw
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen
uporzadkowanie terenu robot

wykonanie niezbgdnych pomiaréw i préb

VVVVYVYYVY
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Roboty malarskie budowlane farbami i emaliami na

PN-69/B-10285 spoiwach bezwodnych

Roboty malarskie budowlane wodorozcienczalnymi farbami

PN-69/B-10280 . .
emulsyjnymi

PN-72/M-47185 Agregaty malarskie. Ogélne wymagania i badania.

10.2. Inne

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I
» Instrukcja producent
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/04

Izolacje
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze;j Specyfikacji sa wymagania wykonania
i odbioru robdt dotyczacych pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza budynku
Filharmonii Kaliskiej; 62 — 800 Kalisz, Aleja Wolnosci 2

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy =zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja

- wykonanie impregnacji drewna preparatami grzybobdjczymi i p.pozarowymi,
- wykonanie izolacji folig paroszczelna,

- wykonanie izolacji z welny mineralnej grub. 20,0 cm,

- wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - ,,Wymagania ogdlne."

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00
"Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Materialty do wykonania rob6t okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowac¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym 1 rysunkami. Wszystkie materialy, ktorych
Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okres§lonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)
i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialdéw dostarczy Swiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.

Materiatami sa:

- impregnat grzybobojczy,

- impregnat ognioochronny,

- welna mineralna grubosci 20,0 cm,
- folia paroszczelna,

- folia paroprzepuszczalna,

- materialy pomocnicze.
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2.2. Opakowania, przechowywanie i transport:

Srodek nalezy przechowywaé w temp. od +5°C do +40°C, w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, z dala od zrédet ciepta i otwartego ognia, w miejscu ostoni¢tym przed dziataniem
promieni stonecznych.

Chroni¢ przed dostgpem os6b niepowotanych zwlaszcza dzieci. Okres trwatosci 12 miesigcy
od daty produkcji.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".
Do wykonania robét izolacyjnych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- pity do cigcia,

- mlotki,

- pedzle,

- sprzgt pomocniczy.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzg¢tu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne.
Do transportu materialéw nalezy uzy¢ nastgpujacych srodkéw transportu:

» samochody skrzyniowe
Srodki transportu materiatéw budowlanych powinny zabezpieczaé przed materiaty przed wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne".
5.2. Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :

- sprawdzenie podiozy i elementéw budynku,

- montaz izolacji termicznych,

- montaz izolacji przeciwwilgociowe;j,

- zabezpieczenie przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowe elementéw drewnianych
do klasyfikacji ,,material niezapalny” i ,,material trudno zapalny”, jezeli fabrycznie nie
zostat zabezpieczony

- przygotowanie roztworu,

- wykonanie impregnacji,

- charakterystyka i zakres zastosowania preparatu.

5.2.1. Wykonanie izolacji cieplnej
Welng mineralna nalezy uktada¢ na wierzchu stropu poddasza na folii paroszczelne;.

Warstwy izolacji termicznej nalezy uktada¢ pasami ktadzionymi od okapu w kierunku srodka.
Izolacja termiczna powinna by¢ niezwlocznie zakrywana folia montowana zszywkami do
elementéw konstrukcji $lepej podiogi.

Struktura izolacji termicznej powinna by¢ jednorodna na calej powierzchni. Plyty nalezy
uktada¢ na styk mijankowy. W jednym punkcie nie moga schodzi¢ si¢ 4 naroza ptyt.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
termoizolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych zrédet.
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- izolacja cieplna lub przeciwdzwigkowa o grubosci podanej w dokumentacji powinna by¢
wykonana z materialu w stanie powietrzno suchym. Nalezy ja ulozy¢ szczelnie, aby
zapobiec tworzeniu si¢ mostkéw cieplnych lub dzwigkowych (przy ptytach — na spoing
mijana). Ulozong izolacjg nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami podczas dalszych prac,

- materiaty izolacyjne nalezy uklada¢ na podtozu o wilgotnosci max. 3% lub na izolacji
przeciwwilgociowej. Podloze pod w/w izolacje powinno by¢ réwne 1 poziome. Przy
nieréwnosciach przekraczajacych + 5 mm podioze nalezy wyréwnac,

- welny mineralnej nie wolno uktada¢ na izolacjach wydzielajacych substancje organiczne,
rozpuszczajace polistyren.

5.3.1. Zasady wykonywania robét impregnacyjnych

Preparatem nalezy zabezpieczy¢ drewno w stanie czystym, niepokryte farba lub lakierem.
Zaimpregnowane powierzchnie nalezy chroni¢ przed oddzialywaniem wody, opadéw
atmosferycznych powodujacych wymycie $rodka impregnacyjnego. W przypadku stosowania
zaimpregnowanego drewna na zewnatrz, dla jego zabezpieczenia nalezy uzy¢ niepalnego $rodka
chronigcego réwniez przed dzialaniem wody 1 wilgoci. Do roztworu FOBOSU M-2 mozna doda¢
bejcy wodnej w celu uzyskania pozadanego koloru. FOBOS M-2 jest §rodkiem ekologicznym,
catkowicie bezpiecznym 1 moze by¢ uzyty w budynkach, a takze w pomieszczeniach
przeznaczonych do magazynowania zywnosci 1 obiektach przemystu spozywczego, jednak
zabezpieczone elementy nie moga bezposrednio styka¢ si¢ z elementami spozywczymi. Ma
zastosowanie takze do impregnacji drewna stosowanego w podziemnych wyrobiskach kopalni. Na
drewno pokryte preparatem FOBOS M-2 mozna naktada¢ $rodki dekoracyjne, ktore zostaly
uprzednio przebadane na skutecznos$¢ zabezpieczenia ogniochronnego.

5.3.2. Przygotowanie roztworu i wykonanie impregnacji

Nalezy stosowa¢ 20% roztwor preparatu FOBOS M-2, ktéry przygotowuje sig
rozpuszczajac 1 cze$¢ wagowa preparatu w 4 czesciach wagowych wody. Preparat nalezy
stopniowo wsypywa¢ do wody (najkorzystniej o temp. 50°C) mieszajac az do jego catkowitego
rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwér FOBOSU M-2 nadaje si¢ do bezposredniego uzytku.
Gestos¢ roztworu — kontrolowana areometrem winna wynosi¢ 1,09+-0,01 g/cm3 w temperaturze
20°C. Drewno przed impregnacja powinno by¢ w stanie powietrzno-suchym. Impregnacj¢ nalezy
wykona¢ powierzchniowo lub wgtebnie. Po wykonaniu impregnacji materiat nalezy przesuszy¢
w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukladany w sztaple na przektadkach, do stanu
powietrzno-suchego. Dopiero w takim stanie drewno nadaje si¢ do wbudowania.

FOBOS M-2 ma posta¢ krystalicznego, wilgotnego proszku o barwie biato-szarej, bedacego
mieszaning soli nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym
trojfunkcyjnym $rodkiem stuzacym do ochrony drewna i materiatéw drewnopochodnych przed
dzialaniem ognia, grzybo6w domowych i owaddéw - technicznych szkodnikéw drewna.

5.3.3. Metody impregnacji

- metoda malowania lub natrysku polega na naniesieniu roztworu impregnujacego przy uzyciu
pedzla, watka lub metoda natrysku. Catkowita ilo$¢ 20% roztworu FOBOSU M-2 naniesionego
na 1 m2 drewna powinna wynosi¢ 1 kg, co oznacza zuzycie 200 g suchego preparatu na 1 m2.
Zabieg nalezy powtarza¢ kilkakrotnie, az do wymaganej ilo$ci preparatu. Kolejne malowania
lub natryski nalezy wykonywac¢ po wyschnigciu uprzednio naniesionej warstwy,

- Kapiel ""zimna" polega na zanurzeniu drewna w 20% roztworze FOBOSU M-2. Orientacyjny
czas nasycania drewna sosnowego niestruganego w roztworze w temp. 20°C jest nastgpujacy:
deska do 2 cm 1,5 godz.,
bale do 5 cm 6,0 godz.,
krawedziaki do 10 cm 18,0 godz.,
drewno okragle od 10-12 cm 36,0 godz.,
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- Kapiel "goraco-zimna' polega na zanurzeniu drewna najpierw w goracym 20% roztworze
FOBOSU M - 2 o temperaturze 60-65°C na okoto 2 godziny, a nastgpnie szybkim przeniesieniu
drewna do roztworu o takim samym  st¢zeniu 1  temperaturze 15-20°C
1 zanurzeniu na minimum 5 godzin,

- Metoda prézniowo-cisnieniowa polega na wytworzeniu w specjalnej autoklawie wypetnionym
drewnem podcisnienia 1 wyssaniu powietrza znajdujacego si¢ we wngtrzu komorek drewna, a
nastgpnie wprowadzeniu impregnatu i zwigkszeniu ci$nienia do 0,7-0,8 MPa. Kontrolg procesu
nasycania 1 ilosci wchlonigtego roztworu nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii
zabezpieczanego materialu metoda wagowa wazac drewno przed i po impregnacji.

Normy zuzycia

Zuzycie preparatu wynosi:

- 0,2 kg na 1 m2 drewna przy impregnacji powierzchniowej,

- 40 kg na 1 m3 drewna przy impregnacji wgigbne;.

Stosowanie powyzszych norm gwarantuje zabezpieczenie drewna w zakresie deklarowanym
przez producenta.

Trwalo$¢ i zabezpieczenia
Nieograniczona, réwna trwatosci drewna, przy zachowaniu zalecen producenta w zakresie
wykonywania impregnacji oraz warunkow uzytkowania zaimpregnowanego drewna.

5.4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- podktad pod posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotnos$¢ nie
moze by¢ wigksza niz 3%,

- materiaty do wykonania w/w posadzek (tj. folie, zszywki) powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub §wiadectwom ITB. Powinny by¢ zaopatrzone w etykietke lub nadruk na
spodzie wyktadziny. W przypadku klejow oraz preparatéw wygtadzajacych i gruntujacych
powinien by¢ rdwniez podany sposéb ich uzycia,

- do montazu folii uzywaé¢ nalezy zszywek - zalecane przez producenta oraz
w obowiazujacych instrukcjach technologicznych. Wszelkie zanieczyszczenia powierzchni
nalezy niezwlocznie usunac,

- do wykonania izolacji mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych ,

- temperatura w pomieszczeniach w trakcie wykonywania rob6t minimum 10° C (takze na
kilka dni przed robotami),

- przed przystapieniem do uktadania folii nalezy podiloze przeszlifowaé, oczysci¢
i odkurzy¢, a jezeli podktad wykazuje §lady pytu, to nalezy zagruntowac,

- naoczyszczony strop uktadamy folie paroszczelna stosujac normatywne zaklady,

- fole paroprzepuszczalna uktadamy na utozona welng¢ mineralna. Folie taczymy do
elementow konstrukcyjnych §lepej podlogi za pomoca zszywek

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa
i warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r.
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

6.1. Wykonawca robét impregnacji ogniochronnej sktada oswiadczenia o wykonaniu rob6t zgodnie
z instrukcja w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodnos¢ tego oswiadczenia ze stanem
faktycznym potwierdza inspektor nadzoru. Dokument ten powinien by¢ udostgpniony przy odbiorze
koncowym inspektorowi p. poz.
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6.2.  Opakowanie, przechowywanie i transport

FOBOS M-2 jest pakowany w worki polietylenowe po 25 kg oraz w pojemniki po 11 5 kg
lub inne opakowania w iloSci uzgodnionej przez producenta i odbiorcg. Preparat nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, suchych, dobrze wentylowanych. Termin przydatnosci
do uzycia co najmniej 1 rok od daty produkcji. W czasie transportu i magazynowania FOBOS M-2
musi by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.

6.3. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Pomimo tego, iz $rodek nie stwarza zagrozenia dla zdrowia zaleca si¢ zachowanie regut
bezpieczenstwa.

Przy sporzadzaniu roztworu oraz wykonywaniu impregnacji nalezy przestrzega¢ zasad
zawartych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 4.02.1956 r. w sprawie bezpieczenstwa przy
robotach impregnacyjnych (Dz.U. nr 5.56, poz. 25). W czasie impregnacji preparatem nalezy
pracowa¢ w ubraniu roboczym i rgkawicach ochronnych oraz unika¢ bezposredniego kontaktu ze
skéra. W przypadku dostania si¢ preparatu do oka nalezy natychmiast przemy¢ je kilkakrotnie
woda. W razie przypadkowego spozycia niezwlocznie uda¢ si¢ do lekarza. Roztwory po
impregnacji nie stanowia zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Z uwagi na nawozowe wtasnosci
sktadnikéw preparatu FOBOS M-2 nie zuzyty impregnat moze by¢ wykorzystany do zasilania
upraw.

W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone
napisy ostrzegawcze p.poz.

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosow
w poblizu wykonywanych izolacji.

6.4. Kontrola przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac¢ sprawdzenie spadkéw,
roéwnosci, czystosci i suchos$ci podioza,

- kontrolg prawidlowos$ci wykonania izolacji termicznej nalezy przeprowadzi¢ szczegétowo przed
przystapieniem do robdt pokrywczych,

- kontrola wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmowac sprawdzenie czy material
termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu, ciagtosci warstwy izolacyjnej, czy izolacja termiczna nie
styka si¢ z materialami zawierajacymi w swym skladzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest:

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego obmiaru robdt jednostkami obmiaru sa:
m? - izolacji na podstawie pomiaru z natury

8. ODBIOR ROBOT

Roboty bgda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaly wykonane
zgodnie ze Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa 1 poleceniami Inzyniera.
Roboty uznaje¢ si¢ za zgodne z dokumentacja, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne
wyniki.

8.1. Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna
- rodzaj zastosowanych materiatéw
- prawidlowo$¢ wykonania izolacji
- jakos¢ i wyglad
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8.2. Sprawdzenie czy wykonawca posiada :
Aprobatg Technicznga dopuszczajaca FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie (AT- 15-
3039/98) wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczen:
* Certyfikatu Zgodnosci z Aprobata Techniczng nr 001/98 CNBOP w J6zefowie
* Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie dopuszczajacego preparat do impregnacji
materialdéw  budowlanych 1 wykonczeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na
staty pobyt ludzi.
Ocena higieniczna Nr 109/B-741/91/92/94
e Zaktadu Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie - Klasyfikacja ogniowa
w zakresie stopnia palnosci materiatéw budowlanych NP-917/96 i opinia NP-917/96
» Zaktadu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, praca
nr ND - 787/97
e Zaktadu drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie
w zakresie badania agresywnosci korozyjnej preparatu ogniochronnego do drewna FOBOS
M-2, praca ND-508/98.
* Dopuszczenia Wyzszego Urzedu Gorniczego - znak dopuszczenia GG-105/96 do stosowania
w podziemnych wyrobiskach

Zgodnos$¢ z normami i wymaganiami jakosciowymi:
Produkt posiada zatwierdzenie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie:
Atest Higieniczny PZH nr 5/B-713/96
Dokument odniesienia: Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2765/2003
Certyfikat zgodnosci Nr ITB — 291/W/02/2
Karta charakterystyki niebezpiecznego preparatu nr 11/IM Wydanie: 3 SWW 1223-639
PKWiU 24.66.48-67.00

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot,

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup materiatéw,

transport materialéw na miejsce wbudowania,
montaz i demontaz rusztowan,

wykonanie rob6t

uporzadkowanie stanowiska robot

YVVVVYYVYY

10. Przepisy zwiazane

10.1. Inne

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I
» Instrukcja producenta
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/05
Roboty i obrobki blacharskie
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt dotyczacych pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza budynku
Filharmonii Kaliskiej; 62 — 800 Kalisz, Aleja Wolnosci 2.

1.1. Zakres stosowania ST

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej grub. 0,7 mm ,
- wykonanie elementéw wentylacyjnych, rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-
cynkowej patynowanej grub. 0,7 mm ,

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 ST-00 ,,Wymagania Ogélne".

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Przy wykonywaniu robot murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-EN-988 oraz instrukcji producentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja ST
1 obowiazujacymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera. Ogélne
wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

Materialy do wykonania rob6t blacharskich poszczegdlnych obiektow nalezy stosowac
zgodnie z Dokumentacja - opisem przedmiotu zamdéwienia 1 zdjgciami.

- blacha tytanowo-cynkowa patynowana grub. 0,70 mm. (patyna pro grafik),
- klipsy state i ruchome do montowania w/w blach,

3. SPRZET

Warunki ogélne sprzgtu podano w ST-00.00. “Wymagania ogélne” pkt.3.
Do wykonania pokrycia nalezy stosowac¢ sprzgt odpowiedni do tego rodzaju robdt. Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 iloSci wymaganiom zawartym w
Projekcie Organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét dekarskich, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzegtu budowlanego wymaganego przez producenta blach
1 technologi¢ wykonania.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania Srodkéw transportu podano w ST- 00.00.
“Wymagania ogdlne”.
Transport materiatéw na budowg¢ powinien odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi z otwierang
platforma utatwiajaca zatadunek i roztadunek. Podczas transportu material nalezy zabezpieczy¢
przed przesuwaniem.
Zatadunek 1 rozladunek powinien by¢ przeprowadzany specjalistycznym sprzetem lub przez
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odpowiednia ilo$¢ oséb. Przenoszac arkusze lub zwoje nalezy dobra¢ ilos¢ oséb by zapobiec
przesuwania si¢ blach po sobie oraz ich wyginaniu si¢ i chwyta¢ je w miejscu przettoczek, gdzie
maja najwigksza sztywnosc.

Jezeli blachy maja by¢ przechowywane przez dtuzszy okres czasu nalezy :

- bezwzglednie nie usuwac folii ochronnej do czasu montazu,

skladowa¢ material w pomieszczeniach suchych, bez sasiedztwa agresywnie reagujacych
materiatow,

oddzieli¢ materiat od podioza,

przetozy¢ kazdy arkusz przektadkami,

przy zwojach uklada¢ na stojaco, zabezpieczajac przed przewrdceniem sig¢ 1 nalezy oddzieli¢
miedzy soba.

W trakcie prowadzenia roboét zaleca si¢ sukcesywne dostarczania materiatu, aby mogly by¢
zamontowane w ciagu jednego dnia pracy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogélne wykonania robét

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00.00. “Wymagania ogélne”.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera. System krycia dachu blacha na rabek stojacy jest technika ekonomiczna
1 trwala oraz odpowiada wymogom nowoczesnej 1 zabytkowej architektury. Z punktu widzenia
estetycznego, rabki stojace nadaja architektonicznej wizji dachu; lekkosci i regularnosci. Blacha
tytanowo-cynkowa jest odporna na korozje, a dodatek tytanu nadaje odpornosci na krucho$¢
i tamliwos¢.

a) zaleca si¢ zastosowanie odpowiednich klipséw mocujacych oraz odpowiedniej grubosci blachy.

b) w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robét po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej
zaprawy.

5.2. Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :
- sprawdzenie prawidtowosci i kompletnosci wykonania konstrukcji drewnianej,
- profilowanie elementéw z blachy
- wykonanie i montaz konstrukcji i paséw usztywniajacych z blachy tytanowo-cynkowej,
- montaz obrébek: attyk, daszkéw, wywietrzakow, kominéw otwordéw, okien, polaczen
z innymi elementami budowlanymi.

5.3. Zasady wykonywania robot

- odcinki blach nie dtuzsze niz 400 cm,

- podtoze — drewno iglaste o wspdtczynniku PH 4,5-7, impregnacja drewna wylacznie
srodkiem nie powodujacym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla blachy 2 wg normy
EN 3351 EN 351 — np. Imprex Budowlany INCO.

- laczenie elementéw blach metoda na rabek stojacy podwdjnie, pojedynczo zaginany lub
lezacy, w zalezno$ci od rodzaju oktadziny,

- rabek laczenia blach mozna zagina¢ rg¢cznie lub maszynowo, powinien zapewnia¢ dylatacje
5 mm pomigdzy poszczegdlnymi arkuszami blachy,

- blacha w trakcie montazu powinna posiada¢ temperatura okoto 10 C (minimalnie 4 ° C).
Blachg¢ mocowac za pomoca klipséw statych i przesuwnych,

- przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy nalezy stosowac preparaty czyszczace,

- nalezy zapewni¢ wentylowanie konstrukcji elewacji i pokrycia dachowego,

- montaz rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ na uchwytach.
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5.3. Uwagi koncowe

Blacha tytanowo-cynkowa stosowana w budownictwie jest zazwyczaj montowana na tzw.
podtozach ciagltych. Technologia wykonania rob6t okreslona jest w wytycznych producenta, a takze
w opisach pozycji katalogowych przedmiar6w robét. Przedmiary robdt zostana zataczone przez
inwestora jako przyktadowe do dokonania wyceny przedmiotu zamdwienia. Wykonawca musi
zapewnic¢ potrzebny sprz¢t i urzadzenia do wykonania zakresu robaét.

5.3.1. Ciagltos¢ podtoza zapewniona jest wtedy, kiedy réznica wysokosci oraz odleglosci miedzy
elementami stanowiacymi podioze — deskowanie — nie przekracza 5,0 mm w miejscu ich
taczenia. Nalezy réwniez zwréci¢ uwage, aby takie elementy jak Sruby, gwozdzie itp. nie
wystawaly ponad podioze, gdyz moga by¢ przyczyna uszkodzen mechanicznych pokrycia
z blachy tytanowo-cynkowej. Przed przystapieniem do robot firma wykonawcza musi
koniecznie sprawdzi¢ czy przestrzegane sa te podstawowe, minimalne wymagania.

5.3.2. Podtoze, ktére pozostaje w bezposrednim kontakcie z elementami tytanowo-cynkowymi
musi by¢ odpowiednie pod wzgledem fizyko-chemicznym. Podloze z litego drewna w
postaci desek, sklasyfikowane jako mato kwasne lub niekwasne, tzn., ktérego wspotczynnik
pH zawiera si¢ migdzy 4,5 i1 7, sa nieszkodliwe dla stopu tytan-cynk i moga by¢ stosowane
w bezposrednim kontakcie. Lite drewna sklasyfikowane jako kwasne, tzn., ktérych pH jest
mniejsze od 4,5; moga wchodzi¢ w niekorzystne reakcje z cynkiem 1 w zwiazku z tym
zabronione jest stosowanie ich w kontakcie bezposrednim.

5.3.3. Przy bezposrednim kontakcie stopu tytan-cynk z innymi metalami nalezy zawsze bra¢ pod
uwage mozliwos¢ zajscia reakcji elektrochemicznej spowodowanej réznica potencjatu
elektrycznego. Ogélnie rzecz biorac, metal o nizszym potencjale w systematyce
elektrotechnicznej powoduje korozj¢ metalu o nizszym potencjale, po pewnym czasie
doprowadzajac do jego zniszczenia. Kontakty bezposrednie moga dotyczy¢ miedzy innymi
elementow mocujacych oraz podlozy 1 elementéw pokrycia wykonanych z metali.

W przypadku tych kontaktéw (bezposrednich, doraznych lub powierzchniowych), nalezy
zwroci¢ uwage na przestrzeganie podstawowych zasad zebranych w systematyce
elektrotechniczne;j :

a/ taSmy uziemienia instalacji odgromowej musza by¢ wykonane z aluminium, ktére nie
reaguje z blacha tytanowo-cynkowa,

b/ elementy mocujace, takie jak : zaciski, obejmy, $ruby, wkrety, gwozdzie itp. Musza by¢
rowniez prawidtowo dobrane, aby unikna¢ jakiegokolwiek zagrozenia korozja.

5.3.4. Kity uszczelniajace. Nie zaleca si¢ stosowania kitéw w celu poprawy szczelnosci pokryc.
Tylko w niektérych uzasadnionych sytuacjach ich uzycie jest dopuszczalne. Nalezy
stosowa¢ tylko 1 wylacznie kity neutralne w stosunku do stopu tytanowo-cynkowego,
zapoznajac si¢ doktadnie z instrukcja stosowania, dotaczona przez producenta. Komponenty
oparte na polimerach typu MS, bez rozpuszczalnika na ogét sa dozwolone. Uzycie kitéw
zawierajacych silikon acetonowy jest zabronione z uwagi na obecno$¢ rozpuszczalnika
protonogenowego, ktéry dziata niszczaco na sto tytanowo-cynkowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00.

Projekt: ,,Wymiana pokrycia dachowego i ocieplenie poddasza budynku Filharmonii Kaliskiej; 62 — 800 Kalisz, Aleja Wolnos$ci 2”



Specyfikacje techniczne ST — 01/05 Roboty i obrébki blacharskie str. 53/65

6.1. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji
i Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ §$wiadectwa jakosci producentéw
1 uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

Przy odbiorze blachy nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci grubo$ci oznaczonej na zamdwieniu i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji,
- préby doraznej przez ogledziny i mierzenie:
- wymiarow 1 ksztaltu,
- wygladu i pofatdowan,
- jednolitego wygladu,
- zarysowan.

W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci przez probg dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania rob6ét z Dokumentacja,
Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera. Kontroli jakosci podlega wykonanie:

» odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,

» prawidtowos$¢ wykonania podtoza pod pokrycia dachowe,

» wyglad zewnegtrzny,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostki obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji roboét.

Ilos$¢ robot okresla sig¢ na podstawie dokumentacji z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiaru jest m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 “Wymagania ogélne”.
Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano — Montazowych.

Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty :
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy jezeli taki zostat zalozony,

- zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materialéw i wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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8.1. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,
prawidtowosci wykonania,

niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw i urzadzen do stosowania w budownictwie,
wyglad zewngtrzny,

YV VYV

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 “Wymagania ogélne”.

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robdt , w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.2. niniejszej ST.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze

zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatéw
wykonanie i demontaz rusztowan, pomostow roboczych i zabezpieczen
wykonanie pokrycia,

wykonanie faw kominiarskich,

obsadzenie wytazow dachowych,

uporzadkowanie terenu robot

wykonanie niezbednych pomiaréw i préb

VVVVYVYVYVYYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny
Cynk i stopy cynku. Specyfikacja techniczna ptaskich
PN-EN 988 . :
wyrobéw walcowanych dla budownictwa
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
PN-EN 501 wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych ukladanych na
podtozu ciggtym.
Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia
PN-EN 516 umozliwiajace chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie
szerokie i stopnie waskie.
PN-EN 517 Prefabr.ykovs./ane akcesoria dachowe. Dachowe haki
zabezpieczajace.
Rynny dachowe z blachy z usztywniajacym wywinigciem
PN-EN 612 obrzeza od strony przedniej i rury spustowe z blachy
potaczonej na zaktadke.
Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
PN-EN 506 b g o 4
wyrobow samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do
PN-EN 13111 pokryc dachowych i $cian. Okreslenie odpornosci na
przesiakanie wody.
PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-M-47900-2:1996 Ru§ztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur
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PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
ramowe

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza

PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w . budow.mctw1e.. Metoda“ przewidywania
odchylek montazowych i ustalania tolerancji

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét
budowlanych

PN-87/B-02355 To%eranqe wymiarow w budownictwie. Postanowienia
ogolne

10.2. Inne

» Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.
» Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze.
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/06
Slepa podloga
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt dotyczacych pokrycia dachowego wraz z ociepleniem poddasza budynku
Filharmonii Kaliskiej; 62 — 800 Kalisz, Aleja Wolnosci 2

1.2.  Zakres robét objetych ST
- oczyszczenie podioza z kurzu, brudu, zaprawy, olejéw, ttuszczéw itp.,
- wykonanie izolacji paroszczelnej folii PVC,
- wykonanie izolacji poziomej z wetny mineralnej grubosci 20 cm,
- wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej folii PVC,
- ulozenie legaréw i §lepej podtogi z ptyt OSB grub. 18 mm,

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
- legary drewniane zaimpregnowane,
- plyta OSB 18 mm,
- gwozdzie samowkretne

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania posadzek
Do wykonania nalezy stosowac nastgpujacy sprzet :
- odkurzacze przemystowe,
- pily do cigcia drewna,
- drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.
Transport 1 przechowywanie wg wymagah ogdlnych ST 1 instrukcji producenta.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.
Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5.

5.2.  Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :
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5.2.1. Podklady.

Podczas wykonywania podktadéw pod posadzki nalezy:
»  warstwy posadzek wykonac¢ zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia,
» odchylenie ptaszczyzny podktadu od poziomu < 2mm/m i < Smm na catej dtugosci lub
szerokosci,
» uzyska¢ powierzchnie réwne i poziome lub ze spadkami, w zalezno$ci od zatozen,
podktad odkurzy¢,

5.2.2. Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych

norm. Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub swierkowe;.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic:

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem —nie wigcej niz 20%,

- dla konstrukcji na otwartym powietrzu — nie wigcej niz 23%,

5.2.3. Konstrukcje z drewna oraz drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed dtugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czes$ci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych
stykaja si¢ z elementami i czgsciami budynkéw lub konstrukcji wykonanymi z innych materiatow
chtonacych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchlanianiem wilgoci z tych
materiatéw 1 elementéw za pomoca izolacji przeciwwilgociowe;.

Rozwiazanie konstrukcyjne powinno umozliwi¢ oddychanie konstrukcji lub jej okresowe
wietrzenie.

Wszystkie elementy z drewna i materialéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczna.

Jako$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w normie panstwowej lub
instrukcjach wydanych przez ITB.

Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna oraz materialéw
drewnopochodnych przed korozja biologiczna ,owadami i ogniem nie powinny powodowac korozji
tacznikéw metalowych.

Przy wykonaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac
wzorniki z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18 %, ze sklejki lub z twardych ptyt
pilsniowych.

Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + - Imm. Doktadno$¢ te nalezy
sprawdzi¢ przez prébny montaz, a nastgpnie sprawdzi¢ okresowe za pomoca tasmy stalowe;j.

Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncéw elementdw podczas montazu, dlugosci
powinny by¢ wigksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki
koncéw elementow.

5.2.4. Wykonanie Slepej podlogi z ptyt OSB.

- podkiad pod posadzkg nalezy wykona¢ zgodnie z w/w wytycznymi, jego wilgotnos¢ nie
moze by¢ wigksza niz 3%,

- materialy do wykonania w/w podtogi (tj. legary, plyty, itp.) powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub §wiadectwom ITB. Powinny by¢ zaopatrzone w etykietke lub nadruk. W
przypadku preparatéw gruntujacych powinien by¢ rowniez podany spos6b ich uzycia,

- do wykonania podtég mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych
jednoczesnie z robotami izolacyjnymi

- temperatura w pomieszczeniach w trakcie wykonywania rob6t minimum 15° C (takze na
kilka dni przed robotami oraz w okresie wysychania kleju),

- do gruntowania podktadu stosowa¢ preparaty o krétkim czasie wsiakania i schnigcia,
niepalne, nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiatéw podtogowych,

- ruszt drewniany nalezy wykona¢ po oczyszczeniu i odkurzeniu podtoza oraz po utozeniu
jednej warstwy folii PVC,
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- panele uktadamy po utozeniu izolacji termicznej z welny mineralnej i zabezpieczeniu od
g6ry warstwa folii PVC,

- do tak przygotowanego podtoza przybijamy gwozdziami samoskretnymi ptyty OSB,

- przed przystapieniem do ukltadania paneli nalezy podtoze (styki ptyt OSB przeszlifowac,
oczysci¢ 1 odkurzy¢, a jezeli podktad wykazuje §lady pytu, to nalezy zagruntowac,

- na ptyty OSB rozktadamy podktady pod panele zgodnie z instrukcja,

- przy $cianach jako wykonczenie zastosowac typowe cokoty drewniane.

- laczenie posadzki z innymi materialami nalezy wykona¢ za pomoca wkladu lub listew
progowych z PCV, nierdzewnych ksztattownikéw metalowych lub progéw drewnianych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6ot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

- sprawdzenie jakosci dostarczonych materialow na budowg przez sprawdzenie zgodnoSci
z normami przedmiotowymi lub $wiadectwami ITB oraz przy odbiorze zakonczonych robdt,

- sprawdzenie warstw izolacyjnych, po przygotowaniu podtoza pod izolacjg, po wykonaniu
kazdej izolacji w izolacjach wielowarstwowych,

- sprawdzenie grubosci posadzek,

- sprawdzenie wytrzymatosci posadzki monolitycznej na $Sciskanie (prébki kontrolne),

- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp. (przez ogledziny).

6.2.1. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganymi podanymi w dokumentacji,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikow ( szablonéw ) i konturéw oraz wymiaréw poszczegdlnych
elementow konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tasma lub inng miarg
stalowa z podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacja
techniczna 1 wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach technicznych.

- sprawdzanie wilgotnos$ci drewna.

- jakos¢ sortowanej sztuki tarcicy nalezy okreslac w miejscu maksymalnego nagromadzenia
wad drewna,

Przy ocenie tarcicy ze wzgledu na wystgpowanie sekéw nalezy bra¢ pod uwage najbardziej
wadliwy przekrd) w danej sztuce tarcicy, bez wzgledu na jego odlegtos¢ od czota tarcicy; przy
ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza si¢ pominigcie sgkéw o $rednicy mniejszej niz S mm .

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
W przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowego obmiaru robét jednostkami obmiaru sa:
m? - slepej podtogi na podstawie pomiaru z natury,
m3 — konstrukcji pod $lepa podtoge,

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.1. W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji
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z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czesciowo w trakcie
rob6t ( odbidr migdzyoperacyjny ) oraz po zakonczeniu robot.
Przekroje i rozmieszczenia elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:
- wbudowanych materiatéw
- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem
- gotowej konstrukcji
Ocena jakosci materialow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zapisOw w dzienniku i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych.

Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw mig¢dzyfazowych oraz
sposobu  zabezpieczenia  warstwy  termoizolacyjnej przed zawilgoceniem  opadami
atmosferycznymi.

Przy odbiorze posadzek nalezy sprawdzic :

czy wykonana podtoga jest zgodna z projektem (na podstawie ogledzin oraz pomiaréw,

a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie odbioréw migdzyfazowych),

- dotrzymanie warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplne, wilgotnosciowe) na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy,

- wyglad zewnetrzny (ocena wzrokowa),

- prawidlowos¢ uksztaltowania posadzki (rownos¢ i odchylenia od ptaszczyzny za pomoca
dwumetrowej taty),

- polaczenie posadzki z podktadem (ogledziny, naciskanie, opukiwanie),

- prawidlowos¢ wykonania stykéw materiatéw posadzkowych (prostolinijnos$¢, szeroko$c¢
spoin itp.),

- wykonczenie posadzki.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot,

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup materiatéw,

transport materialdéw na miejsce wbudowania,
montaz i demontaz rusztowan,

wykonanie robot

uporzadkowanie stanowiska robot

YVVVYVYYVYY

Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
PN -91/B - 02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
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PN-81/B-03150/00 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
1 projektowanie. Postanowienia ogdlne

PN-81/B-03150/01 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
1 projektowanie. Materiaty

PN-81/B-03150/03 — Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
1 projektowanie. Konstrukcje

PN-81/B-03150/03 — Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne
1 projektowanie. Ztacza

PN - 79/D - 01012 — Tarcica. Wady

PN - 82/D - 94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalosciowymi

PN - 75/D - 96000 — Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN - 72/D - 96002 — Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

BN - 83/5028 — 13 — Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

PN -77/B — 27604 — Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

PN -91/B - 02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN -B-20130  — Ptyty styropianowe

BN - 72/6363 — 02 — Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i samogasnace.
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Specyfikacja techniczna

ST -01/7
ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych wystepujacych przy pokryciu dachowym wraz z
ociepleniem poddasza budynku Filharmonii Kaliskiej; 62 — 800 Kalisz, Aleja Wolnosci 2.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie. Podstawowa zasada przy
robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obciazen elementéw konstrukcyjnych, tzn.
zgodnie z ta zasada rozbidrke nalezy rozpoczyna¢ od goéry. Przed przystapieniem do bezposrednich
robdt rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie
terenu, oznakowanie zgodnie z przepisami BHP, wzmocnienie czgsSci budynku zagrazajacych
runi¢ciem itp. Zakres robét rozbidérkowych to :

- rozebranie pokrycia dachowego,

- demontaz wytazéw dachowych,

- rozebranie obrébek blacharskich, instalacji odgromowe;,
- rozebranie elementéw wentylacyjnych,

- rozebranie taw kominiarskich i ptotkéw sniegowych;
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz definicjami podanymi w ST Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢
z dokumentacja, ST. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum
ostroznos$ci, doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy. Specjalnie ostroznie nalezy
prowadzi¢ rozbiérke¢ elementéw budynku przeznaczonego do odbudowy, uwazajac, by nie
uszkodzi¢ czesci nie przeznaczonych do rozbiorki. Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzegac
przy prowadzeniu rozbidrek to :

1. Nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych,

2. Sprawdzi¢ czy na terenie prowadzonych robdt nie pozostaty materiaty niebezpieczne,

3. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuna¢ z miejsca rozbiérki. W zadnym przypadku nie
wolno gruzu i innych materiatéw zrzucac z dach,
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4. W budynkach przeznaczonych do dalszej eksploatacji wykonuje si¢ rozbidrke tylko tych czesci
elementéw, ktére nalezy naprawi¢. W takich przypadkach konieczne jest wykonanie
tymczasowych wzmocnien elementéw konstrukcyjnych i zabezpieczen czgsci pozostajacej do
eksploatacji.

5. Robotnicy wykonujacy roboty rozbidrkowe na wysokosci powyzej 4,0m powinni byc
zabezpieczeni pasami i przymocowani do trwatych czgs$ci budowli, nie rozbieranych w danym
momencie.

6. Zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje¢ teletechniczng i wodno-
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie,

7. Przygotowac miejsce tymczasowego sktadowania elementdw pochodzacych z rozbidrki. Gruz
uzyskany z rozbiorki wywies¢ do utylizacji. Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

2. MATERIALY

Dla robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty rozbiérkowe wykonywane sa przewaznie sposobem rgcznym za pomoca
tradycyjnych narzedzi recznych.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem 1 przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

5.1. Wylazy dachowe

Przed przystapienia do rozbidrki wylazow trzeba sprawdzi¢ czy wskutek utraty nosnosci
krokwi oscieznice nie spetniaja roli podpory, by przy wyjmowaniu ich nie spowodowaé utrat e
statecznosci elementéw. W tym przypadku nalezy pozdejmowac skrzydla z zawiaséw.

5.2. Lawy kominiarskie

Ze wzgledu na trudnosci i duze niebezpieczenstwo rozbidrki elementéw, nalezy rozpoczad
od doktadnego zbadania rodzaju i stanu nos$nosci, nie zaleznie od tego czy przy opracowywaniu
dokumentacji technicznej stan ten byl juz badany. Zawsze istnieje prawdopodobienstwo, ze mogt
ulec znacznej zmianie, od czasu sporzadzenia dokumentacji, a po drugie nigdy nie sag wykluczone
btedy projektowe, ktére moga spowodowac przykre nastgpstwa przy rozbidrce. Po zbadaniu stanu
technicznego, wszystkie ostabione miejsca nalezy wzmocni¢. Rozbiorke prowadzimy ze specjalnie
wykonanego pomostu opartego na krokwiach lub z rusztowan co zapewnia bezpieczenstwo nawet
w przypadku zniszczenia elementéw drewnianych jak i metalowych podpor.

5.3. Pokrycie dachowe
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Rozbidérke dachu rozpoczynamy od rozbidrki pokrycia przez brygade sktadajaca sig
z dekarzy 1 robotnikéw transportowych. Bez wzgledu na rodzaj materiatu pokrycia rozbieramy
poczawszy od zdjecia rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich, itp. Czgsci te zdejmujemy
calymi pasami zrzucajac na d6t po odgrodzeniu miejsca prowadzonych prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robo6t .

Ilos¢ robot okreSla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST — 0 Wymagania ogdlne.
Wszystkie roboty objete zakresem podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Przy odbiorze podlegaja sprawdzeniu:
- zgodno$¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
- uprzatnigcie elementéw pochodzacych z rozbiorki,

- kontrola dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiérki zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

- Ptaci sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej

oraz przedmiarze rob6t) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
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