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I. Wstęp. 
 
1.0. Nazwa zamówienia. 
 

„Kanalizacja deszczowa:  
wylot A – al. Wojska Polskiego,  
wylot C – al. Wojska Polskiego, 
wylot D – ul. Biskupiecka, 
wylot F – ul. Stańczukowskiego, 
wylot N – ul. Złota, 
wylot R – ul. Rzymska,  
w Kaliszu. 

 
2.0. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej. 
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem na istniejącej kanalizacji deszczowej 
separatorów ścieków deszczowych i roztopowych zintegrowanych  z osadnikami przed 
wylotami do odbiornika podanymi w pkt. 1.0. i o zakresie robót podanym w kpt.3.0. 

 
3.0. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi. 
 
 3.1. Wylot A 

- kanalizacja deszczowa z rur HOBAS φ 1000 mm      6,60 m 
-  złącze przejściowe HOBAS PCV-U             2 szt 
- króciec kielichowy DN 1000                   2 szt 
- separator substancji ropopochodnych, stalowy, zintegrowany  
      z osadnikiem, BY-passem, filtrem koalescencyjnym i  
      automatycznym zamknięciem typ Y2BHA10 A 170/1700          1 szt  
- studnie Ŝelbetowe B45 d=1500 mm            1 szt 
-    płyta Ŝelbetowa fundamentowa zabezpieczająca przeciw  
     wypłynięciu               1 szt 
 

 3.2. Wylot C 
- kanalizacja deszczowa z rur HOBAS φ 1000 mm      2,90 m 
-  złącze przejściowe HOBAS PCV-U             2 szt 
- króciec kielichowy DN 1000                   2 szt 
- separator substancji ropopochodnych, stalowy, zintegrowany  
      z osadnikiem, BY-passem, filtrem koalescencyjnym i  
      automatycznym zamknięciem typ Y2BEA10 A 140/1400          1 szt  
- studnie Ŝelbetowe B45 d=1500 mm            2 szt 
-    płyta Ŝelbetowa fundamentowa zabezpieczająca przeciw  
     wypłynięciu               1 szt 
 

3.3. Wylot D 
- kanalizacja deszczowa z rur HOBAS φ 1200 mm    16,60 m 
-  złącze przejściowe HOBAS PCV-U             2 szt 
- króciec kielichowy DN 1200                   2 szt 
- separator substancji ropopochodnych, stalowy, zintegrowany  
      z osadnikiem, BY-passem, filtrem koalescencyjnym i  
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      automatycznym zamknięciem typ Y2EAA12 A 400/4000          1 szt  
- studnie Ŝelbetowe B45 d=2000 mm            3 szt 
-    płyta Ŝelbetowa fundamentowa zabezpieczająca przeciw  
     wypłynięciu               1 szt 
 

3.4. Wylot F 
- kanalizacja deszczowa z rur HOBAS φ 800 mm      7,60 m 
-  złącze przejściowe HOBAS PCV-U             2 szt 
- króciec kielichowy DN 800                   2 szt 
- separator substancji ropopochodnych, stalowy, zintegrowany  
      z osadnikiem, BY-passem, filtrem koalescencyjnym i  
      automatycznym zamknięciem typ Y2CDA10 A-K 230/2300         1 szt  
- studnie Ŝelbetowe B45 d=1200 mm            2 szt 
-    płyta Ŝelbetowa fundamentowa zabezpieczająca przeciw  
     wypłynięciu               1 szt 
 

3.5. Wylot N 
- kanalizacja deszczowa z rur HOBAS φ 1000 mm      6,20 m 
-  złącze przejściowe HOBAS PCV-U             2 szt 
- króciec kielichowy DN 1000                   2 szt 
- separator substancji ropopochodnych, stalowy, zintegrowany  
      z osadnikiem, BY-passem, filtrem koalescencyjnym i  
      automatycznym zamknięciem typ Y2BGA10 A 160/1600          1 szt  
- studnie Ŝelbetowe B45 d=1500 mm            2 szt 
-    płyta Ŝelbetowa fundamentowa zabezpieczająca przeciw  
     wypłynięciu               1 szt 

 
3.6. Wylot R 

- kanalizacja deszczowa z rur HOBAS φ 800 mm    12,00 m 
-  złącze przejściowe HOBAS PCV-U             2 szt 
- króciec kielichowy DN 800                   2 szt 
- separator substancji ropopochodnych, stalowy, zintegrowany  
      z osadnikiem, BY-passem, filtrem koalescencyjnym i  
      automatycznym zamknięciem typ Y2CJA8 A 280/2800          1 szt  
- studnie Ŝelbetowe B45 d=1200 mm            3 szt 
-    płyta Ŝelbetowa fundamentowa zabezpieczająca przeciw  
     wypłynięciu               1 szt 
-    płyta Ŝelbetowa zabezpieczająca separator i wzmacniająca 
     nawierzchnię               1 szt 
 

4.0. Określenia podstawowe. 
 

UŜyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w 
kaŜdym przypadku następująco: 
 

4.1. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków   
       opadowych, 
 
4.2. Studnia kanalizacyjna – obiekt na kanale, przeznaczony do kontroli i eksploatacji  
       kanałów. 
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4.3. Separator - obiekt na kanale, przeznaczony do usuwania i magazynowania substancji  
       ropoopchodnych z przepływających ścieków, 
 
4.4. Podsypka – materiał gruntowy lub mieszanka cementowo-Ŝwirowa między dnem  
       wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 
 
4.5. Obsypka – materiał gruntowy między podłoŜem lub podsypką a zasypką wykopu. 
 
4.6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie  

z dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez  
         Inspektora. 
 
4.7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -  zwane  

dalej Specyfikacjami Technicznymi, stanowią opracowania zawierające  
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości  
wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości  
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 
4.8. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami  
         stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
  i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
 
4.9. Dokumentacja Projektowa – część dokumentacji budowy zgodnie z zapisem  

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U.Nr 202 z   
2004r., poz. 2072) par.4, ust. 1 składająca się z: 
- projektu budowlano-wykonawczego, 
- przedmiaru robót w zakresie o którym mowa w par. 6 w/w Rozporządzenia, 
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
4.10. Zleceniodawca – strona kontraktu, zlecająca do realizacji przedsięwzięcie  

budowlane. 
 
4.11. Wykonawca – strona kontraktu, przyjmująca do realizacji zgodnie z przekazaną  

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi przedsięwzięcia  
budowlanego. 

 
4.12. Inspektor Nadzoru – zwany dalej Inspektorem – do którego naleŜy  

administrowanie kontraktem (zarządzanie przedsięwzięciem), nadzór techniczny i 
prawny na budowie oraz kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy w zakresie 
realizowanego kontraktu. 

 
4.13. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem  

Dokumentacji Projektowej. 
 
4.14. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do  

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  
kontraktu. 

 
4. 15. Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez  
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 Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych  
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
4.16. Inne definicje – pozostałe definicje zgodne z normą PN-EN 752-1. 

5.0. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją  
Projektową i pozwoleniem na budowę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do  
przestrzegania wymogów przedstawionych w poszczególnych ST: 
 
- ST-01 „Wytyczenie trasy i punktów kontrolnych”, 
- ST-02 „Rozbiórki i naprawy elementów dróg”  
- ST-03 „Roboty ziemne” , 
- ST-03 „Kanalizacja deszczowa - separatory”, 

 
5.1. Przekazanie placu budowy 
 

Zamawiający w terenie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy 
plan budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy kanalizacji, 
lokalizacji obiektów na kanale, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

 
5.2. Dokumentacja Projektowa. 
 

Dokumentacja Projektowa składa się z następujących elementów:  
a) projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej, wyloty: A, C, D, F, N i R 

(kaŜdy wylot odrębnie), 
b)   przedmiary robót, 
c)   informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie  
z wykazem podanym w dokumentacjach przetargowych. 
Dokumentacja powykonawcza będzie zawierać zmiany naniesione w dokumentacji 
projektowej wynikłe w trakcie realizacji robót. 
Zmiany te muszą być zaparafowane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
 

5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty  
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich waŜności: 
a) Specyfikacje Techniczne 
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b) Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który 
spowoduje dokonanie odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego Polskimi Normami.  
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, ale osiągnięta zostanie moŜliwa do zaakceptowania jakość elementu 
budowli, to Inspektor moŜe zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 
jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu i/lub ST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 

5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu 
publicznego na placu budowy, w sposób określony w ST-00 „Wymagania ogólne”,  
w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z Zarządem Dróg Miejskich w Kaliszu i Policją projekt organizacji ruchu  
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu 
robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieŜąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał  
tymczasowe urządzenie zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały 
 i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne środki 
niezbędne dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane 
przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora, tablice informacyjne. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 

5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji  
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót, Wykonawca będzie  
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  
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i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  
a wynikających ze skaŜenia i hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosujące się do tych wymagań Wykonawca zapewni spełnieni 
następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak 

wybrane aby nie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, 
b) Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej, 
c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- moŜliwością powstania poŜaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciąŜają Wykonawcę. 
 

5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do 
uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  
a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 
 

5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. 
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JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną  
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niŜ przed powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich 
jak: przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich władz  
będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego połoŜenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliŜu tych urządzeń, bądź ich przełoŜenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane jednostki będące właścicielami lub 
eksploatujący te instalacje i urządzenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 

5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 
 

Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów 
podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu 
budowy. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na uŜycie pojazdów  
o ponadnormatywnych obciąŜeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inspektora 
o fakcie uŜycia takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych 
pojazdów. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia 
spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych 
elementów na własny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
 

5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne  
oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej  
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowana kanalizacja z przepompowniami 
ścieków i rurociągami tłocznymi lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 

5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy zawarte w ustawach 
i rozporządzeniach, a takŜe inne przepisy związane z wykonaniem przedmiotowych robót, 
oraz przestrzegać ich w czasie wykonywania prac. 
 

5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację, oznakowanie i utrzymanie objazdów w 
trakcie prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla 
poszczególnych etapów robót, oraz do ich rozbiórki i likwidacji po zakończeniu robót. 
 

5.14. Odbiór techniczny i rozruch. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie oraz wpisem do dziennika 
budowy o dacie rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót, oraz planowanym  
uruchomieniu kanalizacji i urządzeń. 
Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inspektor z zaznaczeniem ich 
przyjęcie lub zajęciem stanowiska. 
 

5.15. Stanowisko archeologiczne. 
 

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do uwag i zaleceń zawartych w Decyzji o 
Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego załączonych do dokumentacji, a takŜe 
przestrzegać obowiązujące przepisy w zakresie ochrony archeologicznej. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego Wykonawca zobowiązany 
jest zwrócić się do SłuŜb Konserwatorskich o wydanie zezwolenia i określenia warunków 
prowadzenia prac.  

 
5.16. Wycinka drzew i krzewów. 
 

Z uwagi na ochronę środowiska Wykonawca zobowiązany jest do takiego prowadzenia 
robót, aby ewentualne wycinki drzew i krzewów ograniczyć do minimum. 
W przypadku zaistnienia takiej konieczności Wykonawca powiadamia Inspektora, a ten 
podejmuje odpowiednie decyzje. 
Uznaje się, Ŝe koszty związane z wycinką drzew i krzewów, oraz ich usunięcia z placu 
budowy ponosi Wykonawca, natomiast koszty opłat za wycinkę i uzyskanie pozwolenia 
znajdują się po stronie Zamawiającego. 
 

II. Materiały. 
 
 Źródła uzyskania materiałów. 
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Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę, przed 
rozpoczęciem robót. Nie później niŜ 3 tygodnie przed zaplanowanym uŜyciem materiałów 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego 
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016 art.  
10, ust. 1-3 z późniejszymi zmianami) świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w 
budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora materiału ze 
wskazanego źródła, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora materiał z innego 
źródła. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza, Ŝe wszystkie 
materiały z tego źródła będą przez Inspektora dopuszczone do wbudowania. 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieŜąco badania oraz kompletować 
certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania ST. 
 

      2.0. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczać Inspektorowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wymagania te dotyczą materiałów stosowanych do wykonywania podłoŜy pod rurociągi,  
studnie i urządzenia, oraz do osypki rurociągów i wymiany gruntu w wykopie, stosowane 
do załoŜeń projektowych zawartych w poszczególnych Dokumentacjach Projektowych, a 
takŜe materiałów stosowanych do odtworzenia nawierzchni. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych poszczególnych materiałów z jakiegokolwiek źródła dostaw. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów  
i dostarczeniem ich do robót. 
Wszystkie materiały odpowiadające wymogom pozyskane z wykopów na placu budowy 
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentacjach kontraktowych będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań 
Inspektora. 
Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie 
prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach kontraktowych. 
 
3.0. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor  
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których  
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  
i niezapłaceniem. 
 
4.0. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  
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potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
5.0. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo  
w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
Inspektora. 

 
III. Sprzęt. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym 
przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora  
w terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego uŜytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, w przypadkach, gdy wymagają 
tego przepisy. 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora niedopuszczone do robót. 

 
IV. Transport. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i własności przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
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parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na 
polecenie Inspektora będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
V. Wykonanie robót. 
 

1.0. Ogólne zasady wykonywania robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, zgodnie z wymogami 
przepisów Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016) art. 3 ust. 1 pkt. 13  i 
art. 41-47.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor, poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
2.0. Polecenia Inspektora. 
 
Inspektor będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością  
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, 
związanych z interpretacją Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji 
wypełnienia warunków kontraktu przez Wykonawcę. 
Inspektor będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 
w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałowców, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
Inspektor jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 
produkcję materiałów.  
Inspektor powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji 
Projektowej i ST.  
Z odrzuconymi materiałami naleŜy postępować jak w pkt. II. 4.0. 
Polecenia Inspektora powinny być wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

VI. Kontrola jakości robót. 
 
1.0. Zasady kontroli jakości robót. 
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Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,  
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

2.0. Certyfikaty i deklaracje. 
 

Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają zgodnie  
z wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z późniejszymi zmianami) świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego.  
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
3.0. Dokumenty budowy. 
 

3.1. Dziennik budowy. 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
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Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych   
      i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
3.2. Dokumenty laboratoryjne. 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
Inspektora. 
 
3.3. Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (3.1) - (3.2) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
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b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

 
3.4. Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 

 
VII. Obmiar robót. 
 

1.0. Ogólne zasady obmiaru robót. 
 
      Obmiarowi podlegać będą wyłącznie roboty dodatkowe i zamienne wynikłe w czasie  
      prowadzenia prac. Roboty ujęte w kontrakcie traktowane są jako roboty ryczałtowe.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót dodatkowych  
i zamiennych, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze, w 
ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
 
2.0. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami ST. 
 
3.0. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 
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4.0. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób  
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 

VIII. Odbiór robót. 
 
1.0. Rodzaje odbiorów robót. 
 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
2.0. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika  
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
3.0. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
 
4.0. Odbiór ostateczny robót. 

 
4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w punkcie 4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo uŜytkowania, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
 
4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
 

1.Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2.Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

3.Recepty i ustalenia technologiczne, 
4.Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,               
6.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze 

ST, 
7.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie ze ST, 
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii  
telefonicznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom   
urządzeń, 

8.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
5.0. Odbiór pogwarancyjny. 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 4.0. „Odbiór ostateczny robót”. 
 

IX. Podstawa płatności. 
 

1.0. Ustalenia ogólne. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
Szczegółowe zasady i terminy płatności zawiera kontrakt na wykonanie robót. 
 
2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogólne ST-00. 

 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych 
zawartych w ST-00 „Wymagania Ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze. 
 
3.0. Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu. 

 
Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
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(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

X. Przepisy związane. 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016) 
z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

3. (Dz.U.Nr 108 z 2002 r., poz. 953). 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie określenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99, poz. 430). 

5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  
w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty  
inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, poz. 735). 

 
 


