Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-00 ,,Wymagania Ogolne”

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1 . Specyfikacje techniczne ST-00 str. 2

2. Specytikacje techniczne ST-01 str. 21
3. Specyfikacje techniczne ST-02 str. 29
4. Specyfikacje techniczne ST-03 str. 39

Kanalizacja deszczowa —wyloty kanalizacji deszczowej: A-al.Wojska Polskiego, C-al. Wojska
Polskiego, D-ul.Biskupicka, F-ul. Stanczykowskiego, N-ul. Ztota, R-ul.Rzymska w Kaliszu.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-00 ,,Wymagania Ogolne”

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

ST-00

Kalisz, listopad 2009 r.

Kanalizacja deszczowa —wyloty kanalizacji deszczowej: A-al.Wojska Polskiego, C-al. Wojska
Polskiego, D-ul.Biskupicka, F-ul. Stanczykowskiego, N-ul. Ztota, R-ul.Rzymska w Kaliszu.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-00 ,,Wymagania Ogolne”

SPIS TRESCI

ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP 4
2. MATERIALY 11
3.SPRZET 13
4. TRANSPORT 13
5. WYKONANIE ROBOT 14
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 14
7. OBMIAR ROBOT 17
8. ODBIOR ROBOT 18
9. PODSTAWA PLATNOSCI 20
10. PRZEPISY ZWIAZANE 21

Kanalizacja deszczowa —wyloty kanalizacji deszczowej: A-al.Wojska Polskiego, C-al. Wojska
Polskiego, D-ul.Biskupicka, F-ul. Stanczykowskiego, N-ul. Ztota, R-ul.Rzymska w Kaliszu.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-00 ,,Wymagania Ogolne”

1. Wstep.

1.0. Nazwa zamowienia.

,Kanalizacja deszczowa:

wylot A — al. Wojska Polskiego,
wylot C — al. Wojska Polskiego,
wylot D — ul. Biskupiecka,
wylot F — ul. Stanczukowskiego,
wylot N — ul. Zlota,

wylot R —ul. Rzymska,

w Kaliszu.

2.0. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem na istniejacej kanalizacji deszczowej
separatorow $ciekow deszczowych 1 roztopowych zintegrowanych z osadnikami przed
wylotami do odbiornika podanymi w pkt. 1.0. i o zakresie robot podanym w kpt.3.0.

3.0. Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi.

3.1. Wylot A
- kanalizacja deszczowa z rur HOBAS ¢ 1000 mm 6,60 m
- zlacze przejsciowe HOBAS PCV-U 2 szt
- kroéciec kielichowy DN 1000 2 szt

- separator substancji ropopochodnych, stalowy, zintegrowany
z osadnikiem, BY-passem, filtrem koalescencyjnym i

automatycznym zamknigciem typ Y2BHA10 A 170/1700 1 szt
- studnie zelbetowe B45 d=1500 mm 1 szt
- plyta zelbetowa fundamentowa zabezpieczajaca przeciw

wyplynigciu 1 szt

3.2. Wylot C
- kanalizacja deszczowa z rur HOBAS ¢ 1000 mm 2,90 m
- zlacze przejsciowe HOBAS PCV-U 2 szt
- kroéciec kielichowy DN 1000 2 szt

- separator substancji ropopochodnych, stalowy, zintegrowany
z osadnikiem, BY-passem, filtrem koalescencyjnym i

automatycznym zamknigciem typ Y2BEA10 A 140/1400 1 szt
- studnie zelbetowe B45 d=1500 mm 2 szt
- plyta zelbetowa fundamentowa zabezpieczajaca przeciw

wyptynigciu 1 szt

3.3._ Wylot D
- kanalizacja deszczowa z rur HOBAS ¢ 1200 mm 16,60 m
- zlacze przejsciowe HOBAS PCV-U 2 szt
- krociec kielichowy DN 1200 2 szt

- separator substancji ropopochodnych, stalowy, zintegrowany
z osadnikiem, BY-passem, filtrem koalescencyjnym i
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automatycznym zamknig¢ciem typ Y2EAA12 A 400/4000 1 szt
- studnie zelbetowe B45 d=2000 mm 3 szt
- ptyta zelbetowa fundamentowa zabezpieczajaca przeciw

wyplynigciu 1 szt

3.4. Wylot F
- kanalizacja deszczowa z rur HOBAS ¢ 800 mm 7,60 m
- zlacze przejsciowe HOBAS PCV-U 2 szt
- krociec kielichowy DN 800 2 szt

- separator substancji ropopochodnych, stalowy, zintegrowany
z osadnikiem, BY-passem, filtrem koalescencyjnym i

automatycznym zamknigciem typ Y2CDA10 A-K 230/2300 1 szt
- studnie zelbetowe B45 d=1200 mm 2 szt
- plyta zelbetowa fundamentowa zabezpieczajaca przeciw

wyplynigciu 1 szt

3.5. Wylot N
- kanalizacja deszczowa z rur HOBAS ¢ 1000 mm 6,20 m
- zlacze przejsciowe HOBAS PCV-U 2 szt
- krociec kielichowy DN 1000 2 szt

- separator substancji ropopochodnych, stalowy, zintegrowany
z osadnikiem, BY -passem, filtrem koalescencyjnym i

automatycznym zamknigciem typ Y2BGA10 A 160/1600 1 szt
- studnie zelbetowe B45 d=1500 mm 2 szt
- plyta zelbetowa fundamentowa zabezpieczajaca przeciw

wyptynigciu 1 szt

3.6._ Wylot R
- kanalizacja deszczowa z rur HOBAS ¢ 800 mm 12,00 m
- zlacze przejsciowe HOBAS PCV-U 2 szt
- krociec kielichowy DN 800 2 szt

- separator substancji ropopochodnych, stalowy, zintegrowany
z osadnikiem, BY-passem, filtrem koalescencyjnym i

automatycznym zamknigciem typ Y2CJAS8 A 280/2800 1 szt
- studnie zelbetowe B45 d=1200 mm 3 szt
- plyta zelbetowa fundamentowa zabezpieczajaca przeciw

wyplynigciu 1 szt
- plyta zelbetowa zabezpieczajaca separator i wzmacniajaca

nawierzchni¢ 1 szt

4.0. OKkreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastgpujaco:

4.1. Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych,

4.2. Studnia kanalizacyjna — obiekt na kanale, przeznaczony do kontroli i eksploatacji
kanatow.
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4.3.

44.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14

Separator - obiekt na kanale, przeznaczony do usuwania i magazynowania substancji
ropoopchodnych z przeptywajacych $ciekow,

Podsypka — material gruntowy lub mieszanka cementowo-zwirowa mig¢dzy dnem
wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wykopu.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacja techniczna i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - zwane
dalej Specytfikacjami Technicznymi, stanowia opracowania zawierajace
w szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Dokumentacja Projektowa — cz¢s¢ dokumentacji budowy zgodnie z zapisem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U.Nr 202 z
2004r., poz. 2072) par.4, ust. 1 sktadajaca si¢ z:

- projektu budowlano-wykonawczego,
- przedmiaru robot w zakresie o ktorym mowa w par. 6 w/w Rozporzadzenia,
- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zleceniodawca — strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsigwzigcie
budowlane.

Wykonawca — strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazana
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi przedsigwzigcia
budowlanego.

Inspektor Nadzoru — zwany dalej Inspektorem — do ktdrego nalezy

administrowanie kontraktem (zarzadzanie przedsi¢gwzigciem), nadzdr techniczny i
prawny na budowie oraz kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy w zakresie
realizowanego kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

4. 15. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

Kanalizacja deszczowa —wyloty kanalizacji deszczowej: A-al.Wojska Polskiego, C-al. Wojska
Polskiego, D-ul.Biskupicka, F-ul. Stanczykowskiego, N-ul. Ztota, R-ul.Rzymska w Kaliszu.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
ST-00 ,,Wymagania Ogolne”

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

4.16. Inne definicje — pozostate definicje zgodne z norma PN-EN 752-1.
5.0. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa 1 pozwoleniem na budowg. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do
przestrzegania wymogow przedstawionych w poszczegolnych ST:

- ST-01 ,,Wytyczenie trasy i punktéw kontrolnych”,
ST-02 ,,Rozbidrki i naprawy elementoéw drog”
ST-03 ,,Roboty ziemne” ,

- ST-03 ,Kanalizacja deszczowa - separatory”,

5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plan budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy kanalizacji,
lokalizacji obiektow na kanale, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wiasny
koszt.

5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

a) projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczowej, wyloty: A, C, D, F, NiR
(kazdy wylot odrgbnie),

b) przedmiary robot,

c) informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja Projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie
z wykazem podanym w dokumentacjach przetargowych.

Dokumentacja powykonawcza bgdzie zawiera¢ zmiany naniesione w dokumentacji
projektowej wynikle w trakcie realizacji robot.

Zmiany te musza by¢ zaparafowane przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

5.3. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowia czg$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje
nast¢pujaca kolejnos¢ ich waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne
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b) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
spowoduje dokonanie odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego Polskimi Normami.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu
budowli, to Inspektor moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczegOtowymi kontraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania ruchu
publicznego na placu budowy, w sposéb okreslony w ST-00 ,,Wymagania og6lne”,

w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z Zarzadem Dréog Miejskich w Kaliszu 1 Policja projekt organizacji ruchu

1 zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na
biezaco.

W czasie wykonywania roboét Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenie zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty

1 znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki
niezbgdne dla ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakoéw,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane
przez Inspektora.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca umiesci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych
przez Inspektora, tablice informacyjne.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng kontraktowa.

5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
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1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych,

a wynikajacych ze skazenia i hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego

sposobu dzialania. Stosujace si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnieni

nast¢pujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane aby nie powodowac zanieczyszczen w srodowisku naturalnym,

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej,

¢) Zostang podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych ptynami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscia powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca begdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiatly, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgodeg na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatléw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej 1 prywatne;j.
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Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnos$ci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.
O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i1 Inspektora.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane jednostki bedace wilascicielami lub
eksploatujacy te instalacje i urzadzenia oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy.

Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdoéw
podczas transportu materialdw 1 sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu
budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdow

o ponadnormatywnych obciazeniach osi i w sposob ciagly bedzie powiadamiat Inspektora
o fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych
pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i bgdzie zobowiazany do naprawy uszkodzonych
elementéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora.

5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpocze¢cia do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
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Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowana kanalizacja z przepompowniami
sciekow 1 rurociagami tlocznymi lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie obowiazujace przepisy zawarte w ustawach
1 rozporzadzeniach, a takze inne przepisy zwiazane z wykonaniem przedmiotowych robot,
oraz przestrzegac ich w czasie wykonywania prac.

5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢, oznakowanie i utrzymanie objazdéw w
trakcie prowadzenia robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu dla
poszczegodlnych etapdw robot, oraz do ich rozbiorki i1 likwidacji po zakonczeniu robot.

5.14. Odbior techniczny i rozruch.

Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia na pismie oraz wpisem do dziennika
budowy o dacie rozpoczgcia i planowanej dacie zakonczenia robdt, oraz planowanym
uruchomieniu kanalizacji 1 urzadzen.

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inspektor z zaznaczeniem ich
przyjecie lub zajgciem stanowiska.

5.15. Stanowisko archeologiczne.

Wykonawca zobowiazany jest stosowac si¢ do uwag 1 zalecen zawartych w Decyzji o
Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego zalaczonych do dokumentacji, a takze
przestrzega¢ obowiazujace przepisy w zakresie ochrony archeologicznej.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego Wykonawca zobowigzany
jest zwrocic¢ sig¢ do Stuzb Konserwatorskich o wydanie zezwolenia i okreslenia warunkow
prowadzenia prac.

5.16. Wycinka drzew i Krzewow.

Z uwagi na ochrong srodowiska Wykonawca zobowiazany jest do takiego prowadzenia
robot, aby ewentualne wycinki drzew 1 krzewow ograniczy¢ do minimum.

W przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca powiadamia Inspektora, a ten
podejmuje odpowiednie decyzje.

Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wycinka drzew i krzewow, oraz ich usunigcia z placu
budowy ponosi Wykonawca, natomiast koszty optat za wycinke i1 uzyskanie pozwolenia
znajduja si¢ po stronie Zamawiajacego.

II. Materialy.

Zrodia uzyskania materialow.
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Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce, przed
rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow
Wykonawca dostarczy Inspektorowi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodia zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016 art.
10, ust. 1-3 z pdzniejszymi zmianami) $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez Inspektora materiatu ze
wskazanego zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora materiat z innego
zrodla. Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrddta nie oznacza, ze wszystkie
materiaty z tego zrodta beda przez Inspektora dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania oraz kompletowac
certyfikaty, atesty 1 Swiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly beda spetnialty wymagania ST.

2.0. Pozyskiwanie materialdow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarcza¢ Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wymagania te dotycza materiatdéw stosowanych do wykonywania podtozy pod rurociagi,
studnie i urzadzenia, oraz do osypki rurociagéw i wymiany gruntu w wykopie, stosowane
do zalozen projektowych zawartych w poszczegdlnych Dokumentacjach Projektowych, a
takze materiatow stosowanych do odtworzenia nawierzchni.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych

1 jako$ciowych poszczegdlnych materiatow z jakiegokolwiek zrodta dostaw.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materialow

1 dostarczeniem ich do robot.

Wszystkie materiaty odpowiadajace wymogom pozyskane z wykopdéw na placu budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentacjach kontraktowych beda wykorzystane do
robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan
Inspektora.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bgdzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach kontraktowych.

3.0. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktoérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem

1 niezaptaceniem.

4.0. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
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potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

5.0. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo

w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

I11. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
1 ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora

w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.
Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia Inspektorowi kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagaja
tego przepisy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora niedopuszczone do robot.

IV. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasnosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych
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parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na
polecenie Inspektora beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. Wykonanie robot.

1.0. Ogoélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, zgodnie z wymogami
przepisoOw Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016) art. 3 ust. 1 pkt. 13 i
art. 41-47.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu

1 wyznaczaniu robot zostana, jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor, poprawione przez
wykonawcg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

2.0. Polecenia Inspektora.

Inspektor bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jako$cia
robot, ocena jakosci materiatow 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypetnienia warunkow kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1
w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni
wyniki badan materiatléw i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatowcow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatlow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wilaczajac przygotowanie i
produkcje materiatéw.

Inspektor powiadomi Wykonawcg o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Z odrzuconymi materiatlami nalezy postepowac jak w pkt. II. 4.0.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

V1. Kontrola jakosci robot.

1.0. Zasady kontroli jakosci robot.
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Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot 1 jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek 1 badan
materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot

z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

2.0. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja zgodnie

z wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z pdzZniejszymi zmianami) §wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

3.0. Dokumenty budowy.

3.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda

przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robot.

3.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora.

3.3. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (3.1) - (3.2)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

3.4. Przechowywanie dokumentéow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

VII. Obmiar robot.

1.0. Ogoélne zasady obmiaru robot.

Obmiarowi podlega¢ beda wytacznie roboty dodatkowe i zamienne wynikte w czasie
prowadzenia prac. Roboty uj¢te w kontrakcie traktowane sa jako roboty ryczattowe.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot dodatkowych

1 zamiennych, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze, w
ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czg¢stoscia wymagana do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora.

2.0. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe].

Jesli ST wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone
w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

[lo$ci, ktoére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

3.0. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.
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4.0. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary begda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

VIII. Odbior robot.

1.0. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.0. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

3.0. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

4.0. Odbior ostateczny robot.

4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow,

o ktorych mowa w punkcie 4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikdw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjgtych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupehiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

1.Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3.Recepty i ustalenia technologiczne,

4.Dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatoéw zgodnie ze
ST,

7.0pinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze ST,
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6dt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom
urzadzen,

8.Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9.Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

5.0. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 4.0. ,,0dbidr ostateczny robot”.

IX. Podstawa platnosci.

1.0. Ustalenia ogodlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto§¢

(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglgdniaé

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla

tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6dt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Szczegdlowe zasady i1 terminy platnosci zawiera kontrakt na wykonanie robot.

2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogolne ST-00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow kontraktu 1 wymagan ogolnych
zawartych w ST-00 ,,Wymagania Ogolne” obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegolnione w przedmiarze.

3.0. Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
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(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)usunigcie wbudowanych materiatoéw i1 oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

X. Przepisy zwiazane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016)
z p6zniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie

dziennika budowy montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia

(Dz.U.Nr 108 z 2002 r., poz. 953).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99, poz. 430).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, poz. 735).

(O8]

21

Kanalizacja deszczowa —wyloty kanalizacji deszczowej: A-al.Wojska Polskiego, C-al. Wojska
Polskiego, D-ul.Biskupicka, F-ul. Stanczykowskiego, N-ul. Ztota, R-ul.Rzymska w Kaliszu.



