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dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych | parametrow technicznych oraz strat wyniktych z tytutu
awarii zwigzanych z przebudowsa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

11. Raboty budowlano — montazowe nalezy zlecié wytacznie firmie specjalizujace| sie w robotach
teletechnicznych, - kidra posiada  udokumentowane doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym:;

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekom unikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELTEL. Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61817 84 43,
fax 61 817 84 44),

*  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. Luzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12);

12. Dla prac polegajacych na przebudowie obiektow budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy
powofa¢ Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138
poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane
art. 18 punkt 1-5;

13. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek
pisemnie wystapic, przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionega
przedstawiciela TP S.A. celem Sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci
teletechnicznej. Pismo nalezy kierowac¢ na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Sieci

Al. Wolnosci 7 -

62-800 Kalisz

tel. 62 765 64 32, fax 62 766 15 55

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robét,
certyfikat jakosci z serii 1SO 9000,

¢ referencie wydane przez TP SA. lub innych operatordw telekomunikacyjnych,
W zakresiewykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

* Wpis w rejestrze lub ewidencii Wykonawey o przedmiocie dziatalnoci obejmujacym "roboty
Zwigzane z budowsg linii telekomunikacyjnych i elekiroenergetycznych" (42.22.7 wg PKD 2007),

* wykaz robdt zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesiecy.
uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
harmonogram robét,
jeden komplet dokumentacji projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez TP S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowe),

* inne dokumenty okresione na etapie projektowania,

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku
robét zwigzanych z budows lub przebudowg sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez
wnioskujacego wykonawce w okresie 24 miesigcy, jakosé wykonywanych prac zostata
zakwestionowana przez Zlecajgcego;

14.  Zakoriczone prace zwiazane z przebudows infrastruktury TP S.A. nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
Z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 Pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

15.  Niniejsze warunki techniczne wazne $3 przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Telekomunikacja Polska S.A. Dzial Zarzzdzania Zasobami Sieci otrzymat do celéw stuzbowych 1 egz.
planu sytuacyjnego.
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