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l. WSTEP.

1.0 Nazwa zamowienia.
,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Makowej”.

2.0  Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

w ul. Makowej w Kaliszu podanych w pkt. 3.0.

3.0 Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi.

Sie¢ wodociagowa

sie¢ wodociggowa z rur ci$nieniowych PE HD 1,0 MPa, dz110 mm - 390,0 m
Rury stalowe ostonowe przewodowe gtadkie, & 219,1/6,7 mm zabezpieczone
antykorozyjnie — 3,0 m

Manszety z PEHD + ptozy po 2 szt.

Zasuwy typu ,,E” kotnierzowa dz 100 mm — 4 szt. wraz z osprzgtem

Zasuwy typu ,,E” kotnierzowa dz 50 mm — 1szt. wraz z osprz¢tem

Hydranty p.poz. &80 mm wraz z zasuwami klinowymi owalnymi kotnierzowymi
dn 80 mm i osprzetem — 3 kpl.

Piasek $rednio lub gruboziarnisty

Kanalizacja sanitarna

Rury PVC-U kanalizacyjne & 200 mm - 362,0 m

Rury PVC-U kanalizacyjne @ 160 mm - 141,30 m

Trojniki 90 st. kanalizacyjne, kielichowe PVC kl. S 200/160 — 14 szt.
Studnie kanalizacyjne tworzywowe & 600 mm z pier$cieniem odcigzajacym
zelbetowym 1 wtazem zeliwnym D400 typu Begu — 9 szt.

Studnie kanalizacyjne z kregdw betonowych taczonych na uszczelki & 1000 mm
z ptyta odcigzajaca & 600 mm i wlazem zeliwnym D400 typu Begu — 1 szt.
Rury stalowe ostonowe przewodowe gladkie, o $r. 323,9x8,0 mm zabezpieczone
antykorozyjnie — 10,5 m

Manszety z PEHD + ptozy po 2 szt.

Piasek $rednio lub gruboziarnisty

4.0  Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:

Kanalizacja sanitarna - uktad przewodow powiazanych ze studniami rewizyjnymi
zapewniajacy odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z przylegtych poses;ji.

Sie¢ wodociagowa — uktad polaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajacych i
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi znajdujacych si¢ poza
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budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przylaczu wodociggowym.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura przeciwpozarowa — hydranty.

Podsypka — material gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem wodociggowym lub
kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy mi¢dzy podtozem lub podsypka a zasypka wykopu.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacja
techniczng i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — zwane dalej
Specyfikacjami Technicznymi, stanowig opracowania zawierajace w szczegdlnosci zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdéw oraz robot.
Przedsigwzigcie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wybudowaniu sieci wodociggowej wg pkt. 3.0. ,,Wymagan ogdlnych”.

Dokumentacja Projektowa — cz¢s$¢ dokumentacji budowy zgodnie z zapisem Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. (Dz.U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072) par. 4,
ust. 1 sktadajaca si¢ z:

projektu budowlanego,

projektow wykonawczych,

przedmiaru rob6t w zakresie o ktérym mowa w par. 6 w/w Rozporzadzenia,

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.

Zleceniodawca — strona kontaktu, zlecajgca do realizacji przedsiewzigcie budowlane.
Wykonawca — strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazang
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi przedsigwzigcia budowlanego.
InZynier Kontraktu — zwany dalej Inzynierem — do ktorego nalezy administrowanie
(zarzadzanie przedsigwzigciem), nadzdr techniczny i prawny na budowie oraz kontrola

i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy w zakresie realizowanego kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.
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Inne definicje — pozostate definicje zgodne z normg PN-87/B-01060.

5.0 Ogéblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i pozwoleniem na budowe. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do

przestrzegania wymogow przedstawionych w poszczeg6lnych ST:

ST-01 ,,Wytyczenie trasy i punktow kontrolnych”,

ST-02 ,,Roboty ziemne”,

ST-03 ,,.Budowa kanalizacji sanitarnej kanalizacji sanitarnej w ul. Makowej w Kaliszu”.
ST-04 ,, Budowa sieci wodociggowej w ul. Makowej w Kaliszu”

5.1  Przekazanie planu budowy.

Zamawiajacy terenie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plan budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy

kanalizacji deszczowej oraz reperdéw, dziennik budowy i ksigge obmiarow oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

5.2  Dokumentacja Projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

a) Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji ~ sanitarnej i sieci
wodociggowej w w/w ulicach

b) Przedmiary robot,

c) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie

z wykazem podanym w dokumentacjach przetargowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ konieczne opracowanie projektow

wykonawczych w zwigzku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi
wnioskowanymi przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST
na koszt Zamawiajacego w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Dokumentacja powykonawcza bedzie zawiera¢ zmiany naniesione w dokumentacji
projektowej wynikle w trakcie realizacji robot.

Zmiany te muszg by¢ zaparafowane przez Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu.

53  Zgodnos$é robét z Dokumentacja Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne,

b) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego Polskimi
Normami.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, ale osiggnicta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$¢
elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

5.4  Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania

ruchu publicznego na placu budowy, w sposob okreslony w ST-00 ,,Wymagania
og6lne”, w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z Inwestorem projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu na terenie powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenie zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o§wietlenie, sygnatly 1
znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie inne $rodKi
niezbedne dla ochrony robot, bezpieczenstwa pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakdow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajagce powinny by¢ akceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca umiesci, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablice informacyjne.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze

jest wlaczony w ceng kontraktows.
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5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
I norm dotyczacych ochrony srodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a

wynikajacych ze skazenia 1 hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie

jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni

spetnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang

tak wybrane aby nie powodowac¢ zanieczyszczen w srodowisku naturalnym,

b) Plac budowy i wykopy be¢dg utrzymywane bez wody stojace;,

¢) Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych plynami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okres§lonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczane przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne

do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ §wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych
materialow od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakieckolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

5.8 Ochrona wlasnos$ci publicznej i1 prywatne;.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej 1 prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za ochron¢ urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich
wiadz bedacych wlascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich
przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i1 zainteresowane jednostki bedace wiascicielami
lub eksploatujacy te instalacje i urzadzenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

5.9  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatow 1 sprzg¢tu na drogach publicznych poza
granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie
pojazddéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi 1 w sposob ciggly bedzie
powiadamial Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskanie zezwolenia nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za uszkodzenia drog, ktére moga by¢
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany
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do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny koszt, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprze¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru
koncowego robdt. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowana
kanalizacja deszczowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej W 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy zawarte w
ustawach i rozporzadzeniach, a takze inne przepisy zwiazane z wykonaniem

przedmiotowych robot, oraz przestrzega¢ ich w czasie wykonywania prac.

5.13  Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢, oznakowanie i utrzymanie objazdow

w trakcie prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
dla poszczegdlnych etapow robot, oraz do ich rozbidrki i likwidacji po zakonczeniu
robot.

5.14  Odbidr techniczny i rozruch.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia na pismie oraz wpisem do
dziennika budowy o dacie rozpoczecia 1 planowanej dacie zakonczenia robot, oraz
planowanym uruchomieniu wykonanego uzbrojenia.

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inzynier z zaznaczeniem ich
przyjecie lub zajeciem stanowiska.

5.15 Stanowisko archeologiczne.

str. 9

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Makowej w Kaliszu



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
ST-00 ,,Wymagania Ogolne”

Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w Decyzji o
Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego zataczonych do dokumentacji, a
takze przestrzega¢ obowigzujgce przepisy w zakresie ochrony archeologicznej.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego Wykonawca
zobowigzany jest zwrdcic si¢ poprzez Inzyniera Kontraktu do Stuzb
Konserwatorskich o wydanie zezwolenia i okreslenia warunkéw prowadzenia prac.
Koszt opracowania ewentualnych opinii i dokumentacji archeologicznych pokrywa
Zamawiajacy.

5.16  Wycinka drzew i krzewow.
Z uwagi na ochrone srodowiska Wykonawca zobowigzany jest do takiego

prowadzenia robdt, aby ewentualne wycinki drzew i krzewow ograniczy¢ do
minimum.

W przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca powiadamia Inzyniera, a
ten podejmuje odpowiednie decyzje.

Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z wycinka drzew i1 krzewow, oraz ich usunigcia z
placu budowy ponosi Wykonawca, natomiast koszty optat za wycinke i uzyskanie
pozwolenia znajduja si¢ po stronie Zamawiajacego.

1. Materialy.

1.0  Zrddta uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatdow powinny by¢ wybrane przez Wykonawce, przed
rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatdw
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016 art. 10,
ust. 1-3 z p6zniejszymi zmianami) $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego
zrodia, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera material z innego zrodta.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodia nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrodta beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco badania oraz kompletowac certyfikaty,

atesty 1 Swiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly beda spetniaty wymagania ST.

2.0  Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane

przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarcza¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wymagania te dotyczg materiatow stosowanych do wykonywania podtozy pod rurociagi,
studnie i przepompownie, oraz do obsypki rurociggéw i wymiany gruntu w wykopie,
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stosowane do zatozen projektowych zawartych w poszczegolnych Dokumentacjach
Projektowych, a takze materiatow stosowanych do odtworzenia nawierzchni.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
poszczego6lnych materialow z jakiegokolwiek zrodta dostaw. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty zwigzane z pozyskaniem materiatow i dostarczeniem ich do robot.

Wszystkie materialy odpowiadajace wymogom pozyskane z wykopow na placu budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentacjach kontraktowych beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera. Za
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach kontraktowych.

3.0 Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W

przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzatl inspekcje wytwodrni, beda zachowane

nastgpujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

4.0 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

5.0  Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

6.0  Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
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zamiarze ca najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie maze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

I1l.  Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony §rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera nie
moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zastang przez Inzyniera niedopuszczone do robot.

IV. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 whasnosci przewozonych materialow.
Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie
InZzyniera bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. Wykonanie robot.

1.0 Okolne zasady wykonywania robét.
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VI.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, zgodnie z wymogami
przepisOw Prawa Budowlanego (Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016) art. 3 ust. 1 pkt. 13 1
art. 41-47.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

2.0 Polecenia Inzyniera.

Inzynier bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia
robo6t, oceng jakos$ci materialow 1 postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypehienia warunkow kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
iw ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badah materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materialowcow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

InZynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie

1 produkcje materiatow.

InZynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach 1 odrzuci wszystkie te materiaty
1 roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w pkt. II. 4.0.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot.

1.0. Program zapewnienia jakosci .

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
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zgadnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wilasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stasowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ S$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, kruszyw itp,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

— sposéb 1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposéb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

2.0 Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badah materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robo6t z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okre§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawcezy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

3.0  Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek materialdw wymagajacych tego typu opakowan beda
dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez

Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

4.0  Badania i pomiary.

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi InZzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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5.0  Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.0  Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédta ich wytwarzania i1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7.0  Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaj zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. Nr 207

z 2003r., poz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z pdzniejszymi zmianami) $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badah bgda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

8.0 Dokumenty budowy

8.1 Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony

budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwalg technika w porzadku

chronologicznym, bezposrednia jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i1 Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6élnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— 1inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

8.2 Rejestr obmiardw.
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Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ w sposob
ciggly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiardéw.

8.3 Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy

beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

8.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3)
nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

VII. Obmiar robot.

1.0  Ogdlne zasady obmiaru robot.
Obmiarowi podlega¢ beda wylacznie roboty dodatkowe 1 zamienne wynikte w czasie

prowadzenia prac. Roboty ujete w kontrakcie traktowane sg jako roboty ryczattowe. Obmiar
robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt dodatkowych 1 zamiennych, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze, w ST
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawiane wg instrukcji InZyniera na pismie.
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Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czegsto$cig wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

2.0  Zasady okre$lania ilo$ci robot i materiatow.

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgeda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone

w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

3.0  Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprze¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robot.

4.0  Wagiizasady wazenia.

Wykonawca w miar¢ potrzeby dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

5.0  Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow

robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

VIII. Odbior robot.

1.0  Rodzaje odbioréw robot.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.0  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

3.0  Odbidr czgéciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

4.0 Odbidr ostateczny robot.

4.1  Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym

powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez InZyniera zakonczenia robot 1 przyjecia
dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

1.Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2.Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3.Recepty i ustalenia technologiczne,

4.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
i ew. PZJ,

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow zgodnie
ze ST i ew. PZ],

7.0pini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1
pomiardéw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze ST 1 PZJ,
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych ~np. na przetozenie
linii telefoniczne;j, itp.~ oraz protokoty odbiory 1 przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

8.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,
9.Kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

5.0 Odbidr pogwarancyjny.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
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pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 4.0. ,,0dbior ostateczny robot".

1X. Podstawa platnosci.

1.0  Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Szczegodtowe zasady i terminy ptatno$ci zawiera kontrakt na wykonanie robot.

2.0  Warunki kontraktu i Wymagania Ogdlne ST-00.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw kontraktu 1 wymagan ogoélnych zawartych
w ST-00 ,,Wymagania Ogolne" obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww. dokumentach,

a nie wyszczegolnione w przedmiarze.

3.0  Koszty objazdow, przejazdow i organizacji ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem

dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) opflaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i §wiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatow i 0znakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

X.

Przepisy zwiazane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016) z
pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie okreslenia warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00, poz. 735).
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