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1.     WSTĘP   

1.1.    Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1.1.  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przebudowa boiska asfaltowego do piłki koszykowej na „Polach Marsowych” na Osiedlu 

Dobrzec w Kaliszu ul. Hanki Sawickiej. 

1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.2.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

 Realizowany projekt zakłada przebudowę boiska asfaltowego do piłki koszykowej polegającą 
na wykonaniu nowej nawierzchni, chodnika (opaski) wokół boiska szerokości 1,0 m z kostki 

betonowej wobroprasowanej w kolorze czerwonym i piłkochwytów z siatki o długości 5,0m i 

wysokości 5,05 m. 

1.2.2. Zakres robót objętych ST 

- Przygotowanie asfaltu do pokrycia poliuretanem, 

- wykonanie chodnika wokół boiska, 

- wykonanie piłkochwytów, 

 
 

1.2.3.   Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
             
             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych nw. Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

ST – 01                       ROBOTY BUDOWLANE – w tym : 

ST – 01/01  Wytyczenie i odtworzenie punktów wysokościowych 

ST – 01/02                  Chodniki, opaska 

ST – 01/03                  Zieleń 

ST – 01/04                  Roboty rozbiórkowe 

ST – 01/05                  Ogrodzenie 

ST – 01/06                  Nawierzchnia poliuretanowa boiska 

1.3.   Definicje i skróty 

           Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco :   

1.3.1. aprobata techniczna - Dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 

wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis 

jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
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Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat  

i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10  

z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami)  

1.3.2. budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym  

                              miejscu, także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 

1.3.3. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 

zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub 

innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych 

do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że  zapewniono 

zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 

których nie ustalono PN). 

1.3.4. dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  

                             z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów  

                             częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji  

                             obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji  

                             obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 

1.3.5. dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  

                              z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz  

                             geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.3.6. Inżynier - oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania jako Inspektor  

                              nadzoru w niniejszym Kontrakcie 

1.3.7. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do  

                             kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  

                             kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
1.3.8. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,    

                             zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane  

                             przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób  

                             związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów  

                             prowadzonych robót.  
1.3.9. materiały — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak  

                             również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie  

                             z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez  

                             Inżyniera. 

1.3.10. obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu  

                             budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane  

                             z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.3.11. odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  

                             dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -  

                             z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  

                             robót budowlanych.  
1.3.12. polecenia Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia  

                             przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu 

                             realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.3.13. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć  
                             tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,  

                             ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego,  

                             przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  
1.3.14. projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą  
                             autorem dokumentacji projektowej.  
1.3.15. przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania  
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robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z podstawami 

nakładów, ilością robocizny, materiałów, sprzętu 

1.3.16. rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  

                             i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji  

                             budowy lub robót budowlanych. 

1.3.17. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  

                             przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego  
1.3.18. specyfikacja - oznacza specyfikację Robót załączoną do Kontraktu. 
1.3.19. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty  

                             budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.3.20. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany  

                              przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  

                              technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,  

                              a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski,  

                              barakowozy, obiekty kontenerowe i inne  
1.3.21. ustalenia techniczne — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach  

                             i aprobatach technicznych.  

1.3.22. właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego  

                             lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

1.3.23. wykonawca – strona kontraktu, przyjmująca do realizacji zgodnie z przekazaną 
dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi przedsięwzięcia 

budowlanego, 

1.3.24. wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

                             zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub  

                             zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do  

                             obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we  

                             wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.3.25. zamawiający – strona kontraktu, zlecająca do realizacji przedsięwzięcie budowlane, 

1.3.26. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym.  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

          Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inżyniera oraz sztuką budowlaną. 
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

1.4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

          Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano – 

montażowych i specjalistycznych, umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie 

przedmiotowych robót prawidłowo technicznie i jakościowo. Specyfikacja Techniczna ST ma 

zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia 

na budowę. 

Integralną częścią Specyfikacji Technicznej opis przedmiotu zamówienia i przedmiary robót, na 

podstawie których można określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania 

budowy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
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harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 

zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie elementów robót zgodnie  

z wymiarami. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 

wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 

pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 

wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 

wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

1.5.   Teren budowy 

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 

          Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych: 

Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 

Kontraktowej. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 1 kpl. w/w dokumentacji. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

          Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów zapisana w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 

ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia  

i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

 W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały 

itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 

Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę Kontraktową włączony 

winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i 

montażowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W 

Cenę Kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i 

eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty 

ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 

korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w 

pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, 

dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i 

zezwoleń. 
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy, doprowadzić go do stanu 

pierwotnego po zakończeniu robót i dokonać likwidacji placu budowy. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 

na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich szkód w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inżyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy na podstawie opracowanego przez siebie BIOZ. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

            Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty przekazania placu budowy  do daty wystawienia  świadectwa przejęcia 

przez Inżyniera. 

 

           Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, do wystawienia świadectwa wykonania. 

           Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty zabezpieczeniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

1.5.13. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli 

tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą 
spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 
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2.    MATERIAŁY 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania Robót muszą 
uzyskać aprobatę Inżyniera. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, 

z 2003 r. z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 
92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 

odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i są 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie  

z Prawem Budowlanym . 

2.1.   Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych 

w czasie postępu Robót. 

2.2.   Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 

wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane 

przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
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wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

2.3.   Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości.  

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

-  Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów  

    w czasie przeprowadzania inspekcji. 

-  Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa   

    się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

           Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy 

na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie 

dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5.   Przechowywanie i składowanie materiałów 

          Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

2.6.    Wariantowe stosowanie materiałów 

            Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania materiałów 

zamiennych, Wykonawca powiadomi Inżyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Inżyniera. 
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3.   SPRZĘT 

            Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa 

lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu.Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

4.     TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte  

z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

         Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 

- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie wskazanym przez inwestora. 
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5.1.   Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inżyniera.  

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

6.      KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1.    Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 

Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2.    Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót  

i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

Robót. 
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Przed zatwierdzeniem PZJ Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość 
są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. 

Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie  

z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je 

do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte  

i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3.    Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

6.4.    Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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6.5.    Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6.    Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.    Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia 

materiały i wyroby posiadające:  

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych 

Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną stosownie do Ustawy z 16.04.2004 o 

wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881). 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 

będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 

przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to takie materiały 

i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
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6.8.      Dokumenty budowy 

6.8.1.    Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów Robót. 

W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót,  

a w szczególności: 

wyniki pomiarów bezpośrednich 

obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 

rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  

w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

6.8.2.    Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  

i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik Świadectwa Wykonania. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.3.    Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące 

dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

6.8.4.    Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
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7.     OBMIAR ROBOT 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2.    Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej w metrach. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami  

w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

m
3
 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 

m
3
 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Zasady określenia ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 

7.3.    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 
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8.      ODBIÓR ROBOT 

8.1.    Rodzaje odbiorów 

Odbiory Techniczne oraz Przejęcie Robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi  

w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej 

W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 

dokonywanych przez Inżyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 

odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu 

odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 

odbiór pogwarancyjny 

 

Przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z Kontraktem 

8.1.1.   Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy  

z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  

z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.1.2.    Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym fakcie zamawiającego. 

Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania z dokumentacja projektowa i ST w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęciu dokumentów o których 

mowa w punkcie poniżej. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową, że jakość wykonanych robót nieznacznie 

odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy 
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eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień wyznaczy 

termin na ich usunięcie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające nie wykonane w wyznaczonym 

terminie będą przyczyną przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru 

końcowego. 

8.1.3.   Przejęcie Robót  

Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe może 

nastąpić przekazanie obiektu Zamawiającemu. 

Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Inżynier i ewentualnie inni 

przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez 

Zamawiającego 

Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub 

spowodować przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz 

uzyskać od właściwych organów stosowne zaświadczenia. 

Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien 

stwierdzić: 

zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy, 

zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, spełnianie przez obiekt warunków 

potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo budowlane pozwolenia na użytkowanie 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do: 

przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego 

przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami  

i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), projektów 

z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, ewentualnych przepisów 

lub instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń i instalacji itp., 

umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi 

dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów 

i dokumentacji powykonawczej itp, 

Do czasu odbioru Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 

Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami) 

Specyfikacje Techniczne 

uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu  

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
recepty i ustalenia technologiczne, 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

powykonawczą inwentaryzację geodezyjną Robót, 

uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
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inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  

kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego Robót. 

8.1.4.   Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.1.2. 

9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.    Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element 

pomocniczy do wyceny wykorzystać należy Przedmiary Robót . 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

robociznę bezpośrednią, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy 

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: 
• płace personelu i kierownictwa budowy, 

• pracowników nadzoru i laboratorium, 

• koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 

dojazdowych itp.), 

• koszty dotyczące oznakowania Robót, 

• wydatki dotyczące bhp, 

• usługi obce na rzecz budowy, 

• ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

• ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne specyfikacji  

             Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych  

w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 

w kosztorysie. 
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            Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe z wykonywania przez 

niego robót, a także za incydenty spowodowane nie przestrzeganiem przepisów lub obowiązujących 

zasad.  

      Wykonawca na własny koszt będzie musiał wykonywać naprawy w tym także usunąć szkody 

spowodowane przez jego ciężarówki i sprzęt. Dotyczy to także terenu budowy, terenów przyległych 

jak i dróg publicznych. 

            Na koniec prac (przed odbiorem) Wykonawca dokona usunięcia zanieczyszczeń 
spowodowanych jego działalnością, również zobowiązany jest do usuwania odpadów w miarę ich 

powstawania podczas prac. Jakakolwiek szkoda spowodowana przez wykonawcę prac zostanie 

naprawiona na jego koszt. 

            Wykonawca uwzględni w cenie koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy 

związanego ze swoim zakresem robót, a także zagospodarowanie placu budowy zgodnie z jego 

potrzebami oraz wszystkie środki służące do ochrony i zabezpieczenia wszystkich materiałów, 

urządzeń, instalacji, personelu itp., wchodzących w skład jego robót lub służących do ich realizacji. 

            Wykonanie zaplecza budowy na czas trwania prac wszystkich branż jest wliczone w cenę 
ryczałtową kontraktu. 

9.3.   Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

         Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach 

Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.  

9.4.   Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 

          Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca.  

9.5.   Tablice informacyjne 

9.5.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek 

          Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 

informacyjne na czas wykonywania robót. 

9.6.   Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej 

organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca, a obejmuje : 

Koszt  wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
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(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10.    PRZEPISY  ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie  

z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 

w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 

Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 

inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm  

i przepisów, a w szczególności: 

Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,póz, 313. 

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogłoszenia 

Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, póz, 575). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z póź. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych-Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92  

z 1992 r. poz. 460, zmiany Dz.U. Nr 102 z 1995 r. poz. 507), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r. poz. 

690, zmiany : Dz.U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844  

z późniejszymi zmianami), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U. Nr 148 z 1998 r. poz. 974), 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z dnia  

11 lipca 2003 r.), 
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1.       WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wytyczeniem budowli i odtworzeniem punktów wysokościowych. 
            
1.2.      Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej 
            Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót związanych z przebudową boiska asfaltowego do piłki koszykowej na „Polach 

Marsowych” na Osiedlu Dobrzec w Kaliszu ul. Hanki Sawickiej. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie budynków, budowli  

i odtworzenie w terenie przebiegu trasy przyłączy oraz położenia obiektów towarzyszących na 

przyłączach (studnie rewizyjne, wyloty, włączenia).  
 

1.4.      Wyznaczenie obiektów 
Wyznaczenie obiektów obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektów i punktów 

wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem, 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie 

usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty). 
 

1.4. Określenia podstawowe 
a) Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  

      i kierunkowy punkt trasy, 
b) Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  

      normami i z    definicjami podanymi w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
             Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 

00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2 

 
2.2. Rodzaje materiałów  
            Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 

prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 

            Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 

załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długości od 1,50 do 1,70 m.  

 

3. SPRZĘT  

         
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
            Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3 

3.2.       Sprzęt pomiarowy    

Do wytyczenia, odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt :  
- teodolity lub tachimetry, 

- niwelatory, 

- dalmierze, 
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- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki, 

 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy sieci kanalizacyjnych, wodociągowej energetycznej, 

budynków, budowli, dróg, chodników, ogrodzenia, oświetlenia, boisk sportowych, bieżni  

i rozbieżni i ich punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4.  

4.2. Transport sprzętu i materiałów 
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
            Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5 

5.2. Wyznaczenie położenia obiektów 
Dla każdego z obiektów należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez : 

a) wytyczenie osi obiektu, 

b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 

 

5.3. Zasady wykonania prac pomiarowych 
            Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUG i K 

(od 1 do 7). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.       

 

            W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

      Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia. 

            Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych 

w wytyczeniu punktów głównych (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 

Zamawiającego. 

      Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że istotnie się różnią, to 

powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 

projektowej i rzędnych rzeczywistych akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt 

Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim 

przypadku obciążą Wykonawcę. 
      Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników przez Inżyniera. 
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       Punkty wierzchołkowe, punkty główne i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 

punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

       Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 
w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną 
zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

       Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 
 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 

wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach  

i wytycznych GUG i K (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.5. 
 

7.       OBMIAR  ROBÓT 
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
       Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 7 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
       Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 

8.       ODBIÓR  ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
        Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inspektorowi Nadzoru. 
 

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST–00 „Wymagania ogólne” pkt 9 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
       Cena 1 km wykonania robót obejmuje : 

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

- wyznaczenie krawędzi wykopów, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
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Płatność robót jest ujęta w koszcie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia. 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji  

i Kartografii, Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUG i K 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUG i K 1983. 

6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUG i K 1983. 

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUG i K 1979. 
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1.       WSTĘP 

1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem chodników. 

      Niniejsza specyfikacja jest powiązana z wykonaniem zieleni i ukształtowania terenu. 
 

1.2.      Przedmiot i zakres zastosowania specyfikacji technicznej 
            Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót związanych z przebudową boiska asfaltowego do piłki koszykowej na „Polach 

Marsowych” na Osiedlu Dobrzec w Kaliszu ul. Hanki Sawickiej. 
 

1.3.      Zakres robót objętych ST 
             

             Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wymagania dla robót objętych 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi zlecanie i realizację robót wymienionych  

w pkt. 1.2, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych. 
 

1.4.     WYMAGANIA OGÓLNE 

            Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona  roboty 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

            Wykonawca zapozna się z poszczególnymi projektami branżowymi oraz zanotuje wytyczne 

Inspektora dotyczące potencjalnie niebezpiecznych warunków, co do których istnieje podejrzenie, 

że mogą występować na placu budowy. Kontrahent winien upewnić się, że otrzymał kopie 

wszystkich dokumentów będących w posiadaniu Inwestora 

            Przed rozpoczęciem pracy wykonawca przestudiuje wszystkie rysunki i dokumenty oraz 

wykona dokładne pomiary i badania konstrukcji, sieci podziemnych i istniejących drzew które mają 
być wyburzone, rozebrane lub wycięte oraz miejsca które należy przygotować do prowadzenia prac 

budowlanych. wykonawca powinien także skonsultować się z zarządcami uzbrojenia podziemnego 

w celu ustalenia przebiegu ewentualnych sieci nie wykazanych na podkładzie geodezyjnym, a 

przeznaczonych do zachowania i powiadomić Inspektora o wynikach ustaleń.  

3.1.Określenia podstawowe 
 

         Użyte w ST – 10 wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku        

następująco : 

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony, 

- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu,  

- droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu, 

- korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju  

i pasami dzielącymi jezdnie, 

- konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia, 
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- korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów, koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni,  

- nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, 

- warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu  

i czynników atmosferycznych, 

- warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę, 

- warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni, 

- podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej, 

- podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw, 

- podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą, 
- warstwa mrozoochronną - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 

skutkami działania mrozu, 

- warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej, 

- warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni, 

- niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu mostowego, 

- objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy, 

- odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych, 

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 

w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 

do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze, 

- pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, 

- podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania, 

- podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 

w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni, 

- rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

2.       MATERIAŁY 

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 

00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2 
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2.2.      Rodzaje materiałów 

            Materiały do wykonania robót drogowych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r.  

Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów :  

- piasku, 

- tłucznia, 

- kostki brukowej grub. 6,0 cm, kostka powinna posiadać cechy podane w poniższej tabeli: 

Lp. Cechy Wartość 

1 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co najmniej 

a) średnia z sześciu kostek 

b) najmniejsza pojedynczej kostki 

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą w PN-B- 06250, % nie więcej niż 5 

3 

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg 

PN-B-06250 

a) pęknięcia próbki 

b) strata masy, % nie więcej niż 

c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do 

wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

brak 

5 

 

20 

4 
Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,nie więcej 

niż 
4 

 

- miał kamienny i kliniec zgodnie z normą PN-B-11112, 

- piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien  być czysty i drobny suszony  

w piecu suszarniczym, 
- obrzeży chodnikowych. 

            Do robót związanych z wykonywaniem konstrukcji nawierzchni nie powinien być używany 

żaden zamarznięty materiał , może on być użyty, gdy spełnia wymagania po rozmrożeniu 

3.      SPRZĘT 
  
3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3. 
 

3.2.      Sprzęt do robót drogowych 
            Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, być sprawny 

technicznie i przystosowany do stosowania przy występujących w technologii wykonania robót  
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i obróbki materiałów. Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora. 

            W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe 

instrukcje obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty 

eksploatacyjne. 

Wykonawca przystępując do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do : 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

- transport mas ziemnych (samochody samowyładowawcze, skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

zagęszczania (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
 

4.       TRANSPORT 
 
 4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4.  
 

4.2.      Transport  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 

kategorii (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 

stosowanego sprzętu. 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 

nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
 

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 
                Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5, oraz  

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom V. 
 

5.2.      Roboty nawierzchniowe przy niskich temperaturach 

Materiały przeznaczone do użycia w konstrukcjach nawierzchni dróg nie powinny być 
układane na zamarzniętym lub pokrytym lodem podłożu. 

Temperatura betonu lub innego materiału mieszanego z cementem w żadnej warstwie 

nawierzchni w momencie dostawy nie powinna być niższa niż 5
o
C. Nie należy układać tych 

materiałów, gdy temperatura powietrza w cieniu spadnie poniżej 3
o
C i nie należy powtórnie 

podejmować układania, aż temperatura powietrza w cieniu ponownie nie wzrośnie do 3
o
C. 

Jeżeli w ciągu pierwszych 20 dni po wykonaniu  nawierzchni betonowej lub pierwszych 7 dni w 

przypadku innych materiałów zmieszanych z cementem nastanie mróz, należy do okresu, który jest 

wymagany przed dopuszczeniem na tą nawierzchnię ruchu dodać 1 dzień na każdą noc, podczas 

której temperatura powierzchni omawianej warstwy spadnie do 0
o
C lub niżej. 

5.3.      Warstwy podsypkowe i tłuczniowe 
 
5.3.1. Materiały na podsypki 

            Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z  rozścielaniem materiału i zgodnie  
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z wymaganiami dla poszczególnych materiałów. Należy specjalnie zatroszczyć się o to, aby 

uzyskać pełne zagęszczenie w sąsiedztwie połączeń zarówno podłużnych, jak i poprzecznych. 

            Zagęszczanie materiałów sypkich należy wykonywać metodami umożliwiającymi uzyskanie 

właściwych parametrów poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą, chyba że Inspektor  

zażąda inaczej. Wykonawca wykona odcinek próbny sprzętem jakim będzie wykonywał 

poszczególne warstwy z materiału przewidzianego do wbudowania i wykaże że stopień 
zagęszczenia uzyskany przy pomocy tego sprzętu jest taki sam lub lepszy, od wymagań 
normowych. Procedura przeprowadzenia tych prób powinna podlegać zatwierdzeniu przez 

Inspektora. 

            Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania  

i bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą  
i być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. Wszystkie 

luźne, podzielone lub w inny sposób uszkodzone obszary powinny zostać ponownie zagęszczone na 

całej grubości warstwy.  

      Na warstwy odcinające lub odsączające winien być użyty piasek,  pospółka albo materiały 

sypkie istniejącego nasypu dopuszczone przez nadzór geotechniczny. 

            Kruszywo winno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki 

tak by po zagęszczeniu warstwa była równa warstwie projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia 

określić zgodnie z normą BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności 

optymalnej próby Proctora zgodnie z normą.   

5.3.2. Podbudowy tłuczniowe stabilizowane mechanicznie 
            Materiał stosowany do wykonania podbudowy z tłucznia to kruszywo łamane zwykłe wg 

normy PN-B-11112 . Jeżeli Inspektor dopuści może to być także tłuczeń betonowy. 

 

5.3.3. Zagęszczanie podbudowy 
            Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza 

od 1.5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia 

       Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie powinna przekraczać 20cm. 

            Wszelkie obszary ubitego materiału, które mają luźną powierzchnię pozbawioną frakcji 

drobnoziarnistej powinny zostać usunięte i zastąpione prawidłowo posortowanym materiałem. 

            Grubość rozłożonej warstwy kruszywa powinna być taka by po zagęszczeniu i zaklinowaniu 

osiągnięto grubość warstwy projektowanej. 

 

5.4.       Nawierzchnie z kostki betonowej 
 
5.4.1. Część ogólna 

    -    typ i wzór kostki betonowej należy przyjąć na podstawie występującej w rejonie robót   

          kostki istniejącej, kolor czerwony 

- warstwy konstrukcyjne pod kostką betonową ujęto w niniejszej specyfikacji, 

- należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko  

z jednego źródła dostaw, a podczas układania należy brać kostkę  z minimum trzech palet. 

 

5.4.2. Jakość wykonania 
- podsypka z miału kamiennego 0-4mm zgodnie z projektem, podbudowa z klińca kamiennego 

oraz warstwa pospółki o CBR>25 zgodnie z wymiarami na rysunkach, 

- pospółkę oraz podbudowę z klińca zagęścić zgodnie z wymaganiami, 
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- po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą 
warstwą gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona by przy zagęszczaniu nie 

uszkodzić kostki, 

- bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą szczotek. 

Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach. 

 

5.4.3. Tolerancje 
 -    maksymalne odchylenia wymiarowe od ustalonych wielkości roboczych dla kostki betonowej 

       nawierzchniowej powinny wynosić : 
długość + 2 mm 

szerokość + 2 mm 

grubość + 3 mm 

-    tolerancje dla poziomów powierzchni gotowej nawierzchni powinny być takie, jak podano   

      w tabeli 11.1 i 11.2. niniejszego rozdziału Specyfikacji. 

         

5.5.       Obrzeża betonowe  
 
5.5.1. Prefabrykowane obrzeża betonowe 

 Prefabrykowane betonowe obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie 

zgodnie z wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 „Prefabrykaty budowlane  

z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i parkingów” Należy je układać na podsypce cementowo-

piaskowej 1:3 grubości 5cm i ławie z oporem z betonu B15. 

Elementy obrzeży  nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu 

linii. 

 Obrzeża należy układać w odstępie co 5mm Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową 1:3 

         Światło obrzeży – 5cm. 

5.6.    KOLEJNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT 

5.6.1. Roboty w zakresie układania obrzeży 

- wykonanie ławy z oporem z betonu B15 pod obrzeża na warstwach dolnych konstrukcji, 

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce jw. z wypełnieniem spoin jw. na ławie 

betonowej, 

5.6.2. Chodniki , opaska  

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, 

- wykonanie podbudowy z klińca kamiennego 4-31.5mm o grubości warstwy 10cm, 

- ułożenie kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm na podsypce z miału kamiennego 0-4mm  

z wypełnieniem spoin drobnym piaskiem, 

 

6.     KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót 
            Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6. 
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6.2.     Kontrola jakości robót drogowych  
 Kontrola powinna obejmować : 

            Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to następuje     

poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich 

norm materiałowych. 

            Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie próby i atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane 

normami warunki techniczne.  

Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych  należy sprawdzić, czy roboty 

pomocnicze i towarzyszące zostały   wykonane zgodnie z dokumentacją i niniejszymi warunkami. 

Sprawdzeniu podlega: 

- wykonanie wykopu i podłoża, 

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotykanych w obrębie wykopu, 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 
       Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7 

 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
       Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

      Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru     

Robót Budowlano – Montażowych.  
      Odbiór techniczny końcowy polega na sprawdzeniu :  

- protokołów z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  

- aktualności dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

- prawidłowego i zgodnego z dokumentacją techniczną wykonania nawierzchni,  

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST–00 „Wymagania ogólne” pkt 9 

 
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  

i warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V. 

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

Norma podstawowa – PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

normy powołane lub uzupełniające 

PN-74/B/04452      – Grunty budowlane – Badani polowe 

PN-88/B-04481      – Grunty budowlane – Badania próbek gruntu 

PN-91/B-06714/15 – Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-78/B-06714/16 – Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie kształtu ziaren 

PN-77/B-06714/18 – Kruszywa mineralne – Badania- Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-78/B-06714/19 – Kruszywa mineralne – Badania-Oznaczenie mrozoodporności 

PN-79/B-06714/42 – Kruszywa mineralne- Badania-Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 

PN-87/B-06721      – Kruszywa mineralne – Pobieranie próbek 

PN-B-11111           – Kruszywa mineralne – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –   

                                   żwir i mieszanka 



Specyfikacje techniczne  ST –  01/02   Chodnik, opaska                                                                                                          str. 35/53 

Projekt: „Przebudowa boiska asfaltowego do piłki koszykowej na „Polach Marsowych” Osiedle Dobrzec w Kaliszu” 

PN-B-11112           –  Kruszywa mineralne-Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113        –  Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –

piasek 

PN-87/S-02201    – Drogi samochodowe –Nawierzchnie drogowe-Podział, nazwy, określenia  

PN-S-02205          – Drogi samochodowe- Roboty ziemne –Terminologia, wymagania i badania 

      BN-68/8931-04     – Drogi samochodowe – Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
      PN-97/S-02204    – Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg 

BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

Aprobata techniczna na kostkę betonową 
Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zasady stosowania i konstrukcji znaków. Załącznik  

nr 2 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r (poz.120) 

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Zasady stosowania i konstrukcji znaków. Załącznik  

nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r (poz.120) 

      Norma podstawowa PN-B-06050 – Roboty ziemne – Geotechnika – Wymagania ogólne 
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Specyfikacja techniczna 

ST - 01/03 

ZIELEŃ 
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1.    WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

         Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni  

1.2.  Zakres robót objętych ST 

         Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim. 

2.    MATERIAŁY 

2.1.   Ziemia urodzajna  

         Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

- powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie  

   przekraczających 2 m wysokości, 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana,  

   przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

2.2.  Nasiona traw : 

- najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków, 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

3.     SPRZĘT 

          Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  

4.     TRANSPORT 

          Transport materiałów do wykonania nasadzeń może odbywać się dowolnymi środkami 

transportowymi pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych 

materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Trawniki 

         Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
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- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku    

  do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i  

   kompost (ok. 2 do 3 cm), 

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się  2 do 3 cm  

   nad terenem, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami  

   mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką  
   lub zagrabić, 

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m
2
, chyba że SST  

   przewiduje inaczej, 

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego  

    wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion  

    nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

-   mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 

5.2.2.Pielęgnacja trawników 

         Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed  

   kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

-ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym  

   wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można  

   przyjąć pierwszą połowę października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych  

   odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku  

   wysianej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym  

   działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia  

   trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane  

w poszczególnych porach roku: 
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- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI  

6.1.   Trawniki 

         Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m
3
), 

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

- ilości rozrzuconego kompostu, 

- prawidłowego uwałowania terenu, 

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

- gęstości zasiewu nasion, 

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych krzewów dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją  
    projektową, 

-  wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu  

    kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni, 

-  prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto  

    i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone), 

7.    OBMIAR ROBÓT 

         Jednostką obmiarową jest m2 
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8.    ODBIÓR ROBÓT 

         Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

         Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 

6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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Specyfikacja techniczna 

ST - 01/04 

ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 
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1.      WSTĘP  

1.1.     Przedmiot SST  

           Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2.     Zakres stosowania ST  

           Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3.      Zakres robót objętych ST 

            Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących przy boisku. Przed przystąpieniem do robót 

rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc ogrodzenie terenu, 

oznakowanie zgodnie z przepisami BHP. Zakres robót rozbiórkowych to : 

- rozebranie istniejących krawężników, 

- cięcie spękań boiska asfaltowego, 

1.4.     Określenia podstawowe  

           Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz definicjami podanymi w ST Wymagania Ogólne. 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót  

           Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  
z opisem przedmiotu zamówienia, ST. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem 

maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Podstawowe 

warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek to : 

1. Należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących,  

2. Sprawdzić czy na terenie prowadzonych robót nie pozostały materiały niebezpieczne, 

3. Gruz i materiały drobnicowe należy usunąć z miejsca rozbiórki, 

4. Rozbiórkę krawężników należy wykonywać ręcznie, 

5. Przygotować miejsce tymczasowego składowania elementów pochodzących z rozbiórki. Gruz 

uzyskany z rozbiórki wywieść do utylizacji.  

2.      MATERIAŁY  

            Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3.      SPRZĘT 

            Roboty rozbiórkowe wykonywane są przeważnie sposobem ręcznym za pomocą 
tradycyjnych narzędzi ręcznych.  
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4.      TRANSPORT 

            Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 
przed spadaniem i przesuwaniem.  

5.      WYKONANIE  ROBÓT 

            Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych.  

5.1.       Krawężniki 

Rozbiórkę krawężników wykonujemy sposobem ręcznym przy użyciu sprzętu 

mechanicznego – młoty pneumatyczne, elektryczne; lub ręcznie przy użyciu młotka  

i przecinaka. 

5.2.       Naprawa spękań 

 Przed przystąpieniem do naprawy spękań, najpierw należy wykonać nacięcia asfaltu piłą 
spalinową z tarczą na całą grubość asfaltu, a następnie nacięcia zalać masą asfaltową. 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

           Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.  

7.       OBMIAR  ROBÓT 

            Jednostkami obmiaru są jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.       ODBIÓR  ROBÓT  

             Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 0 Wymagania ogólne. 

Wszystkie roboty objęte zakresem podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

Przy odbiorze podlegają sprawdzeniu: 

- zgodność wykonanych rozbiórek z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 

- uprzątnięcie elementów pochodzących z rozbiórki, 

- kontrola dokumentów potwierdzających utylizacje materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

9.       PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

             Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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- Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera  mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

- Ceny jednostkowe (obejmujące zakres robót określonych w projekcie, specyfikacji technicznej 

oraz przedmiarze robót) należy przyjmować dla poszczególnych robót zgodnie z kosztorysem 

ofertowym.  

10.     UWAGI  SZCZEGÓŁOWE  

             Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
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Specyfikacja techniczna 

ST - 01/05 

Ogrodzenie  
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1.      WSTĘP 

1.1.     Przedmiot   

           Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru ogrodzenia. 

1.2.      Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

           Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót. 

 Ze względu na usytuowanie budynku do wykonania jest ogrodzenie wysokości 1,80 m  

z typowych elementów zmontowanych z prętów stalowych ocynkowanych ogniowo. Panele 

mocowane do słupków stalowych osadzonych w fundamentach betonowych w rozstawie co 2,50 m. 

Długość ogrodzenia ca 211,0 mb.  

W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe oraz furtkę : 

- Brama  – brama dwuskrzydłowa (zgodnie z projektem). Skrzyło bramy wykonane jest ze stalowej 

ramy ocynkowanej ogniowo w systemie jak całe ogrodzenie. Wypełnienie składa się z prętów 

ocynkowanych ogniowo. Brama  wyposażona jest w zestaw zawiasowo-zamkowy i osadzany na 

słupach. 

- Brama  rozsuwana (zgodnie z projektem). Skrzyło bramy wykonane jest ze stalowej ramy 

ocynkowanej ogniowo w systemie jak całe ogrodzenie. Wypełnienie składa się z prętów 

ocynkowanych ogniowo.  

- Furtka – furtka jednoskrzydłowa, skrzydło furtki wykonane jest ze stalowej ramy ocynkowanej 

ogniowo w systemie jak całe ogrodzenie. Wypełnienie składa się z prętów ocynkowanych 

ogniowo. Furtka wyposażona jest w zestaw zawiasowo-zamkowy i osadzana na słupach. 

2.   MATERIAŁY 

       Materiały – jak w pkt. 2 

3.   SPRZĘT 

        Montaż elementów ręcznie. 

4.   TRANSPORT 

        Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania 

ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej  

i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

5 .   WYKONAWSTWO 

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji  

          i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
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6. .   KONTROLA  JAKOŚCI 

6.1.   Kontrola jakości materiałów  

          Wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST 

6.2.    Kontrola jakości wykonania  

•  Zgodnie z  instrukcją producenta  

1. OBMIAR  ROBÓT 

         Jednostką, obmiaru jest ( m2) powierzchni umocnienia. 

•   Ilość robót została określona w przedmiarze robót 

8.    ODBIÓR  ROBÓT 

        W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, 

a wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie. 

9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

         Podstaw, płatności za wykonanie tych robót jest przyjęcie ich przez Inspektora. 

Cena jednostkowa obejmuje : 

• Zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania  

• Montaż ogrodzenia i bram, 

• Wykonanie niezbędnych badań. 

Ogólne warunki i zasady płatności zostały określone w ST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 

2. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

         Instrukcja montażu producenta 
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Specyfikacja techniczna 
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Nawierzchnia poliuretanowa 
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1.      WSTĘP 

1.1.      Przedmiot specyfikacji technicznej 
            Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej. 
 

1.2.      Zakres robót objętych ST 
- oczyszczenie podłoża z kurzu, brudu, zaprawy, olejów, tłuszczów itp., 

- wykonanie podkładowej masy elastycznej ET, (bezspoinowo) mechanicznie za pomocą  
            rozkładarki mas poliuretanowych,  

- ułożenie warstwy wierzchniej (użytkowej) grubości 14 mm, 

- malowanie linii farbami poliuretanowymi, 

2.         MATERIAŁY 

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST - 

00 „ Wymagania ogólne „ pkt 2. 

 
2.2.      Rodzaje materiałów 

Materiały do wykonania robót nawierzchniowych nie mogą być gorszej jakości niż podane  

w Specyfikacji Technicznej i opisie przedmiotu zamówienia. 

            Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r.  

Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

3.       SPRZĘT 
 
 3.1.      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne „ pkt 3. 

 

3.2.     Sprzęt do wykonywania posadzek 
           Do wykonania należy stosować następujący sprzęt : 

- rozkładarka nawierzchni, 

- mieszarka. 

- przyrządy pomiarowe do prób i badań pomontażowych, 

 
4.       TRANSPORT 
 
4.1.      Ogólne wymagania dotyczące transportu 

        Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST –00 „ Wymagania ogólne „ pkt 4.  

             Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta. 

Wyroby zestawów nawierzchni sportowych powinny być dostarczane w oryginalnych 

opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane w sposób zapewniający 

niezmienność ich właściwości. 

            Do każdego opakowania do wykonania nawierzchni powinna być dołączona etykieta, 
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zawierająca co najmniej następujące dane : 

- nazwę wyrobu, 

- nazwę i adres producenta, 

- masę netto, 

- datę produkcji i termin przydatności do użycia, 

- podstawowe warunki składowania i stosowania, 

- informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, 

- nr Aprobaty Technicznej ITB, 

- nr certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności z aprobatą, 
- znak budowlany. 

Materiały powinny być składowane na paletach w sposób zabezpieczający przed wpływami 

atmosferycznymi i dostępem osób trzecich.  

5.       WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 
            Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 5. 

 
5.2.      Wykonywanie czynności podstawowych : 
 

- przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy podłoże oczyścić i odkurzyć, 
- na przygotowaną i sprawdzoną podbudowę układamy (bezspoinowo) mechanicznie za  

      pomocą rozkładarki mas poliuretanowych warstwę nośną grubości 25 mm z granulatu  

      gumowego o granulacji 1 – 5 mm i kruszywa kwarcowego o średnicy 2 – 5 mm suszonego  

      ogniowo, połączonego lepiszczem PUR. Warstwę nośną przygotowujemy w mieszarce.  

- ułożenie warstwy dolnej grubości 7 mm składającą się z granulatu gumowego połączonego  

            lepiszczem poliuretanowym, 

- górną warstwę grubości 7 mm z barwnego granulatu EPDM wymieszanego z klejem  

            poliuretanowym. 

Czynność tą wykonuje się w mikserze przeznaczonym do tworzyw. Tak przygotowany produkt 

rozprowadza się na warstwie nośnej maszynowo. Należy zwrócić uwagę na projektowaną 
kolorystykę boiska i pasów bocznych. Kolejnym etapem jest malowanie linii farbami 

poliuretanowymi i montaż koszy. 

 

6.       KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 
 6.1.     Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne ” pkt 6 oraz      

wg instrukcji producenta. 

 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.2.      Badania i pomiary. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
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           Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.3.      Raporty z badań. 

           Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.      

           Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych. 

6.4.      Certyfikaty, deklaracje, Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
            Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność  
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne 

legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 

właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.6.      Metoda i zakres kontroli : 
  Kontrola nawierzchni  powinna obejmować badanie materiałów użytych do wykonania 

robót zgodnych z S.T. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 

odpowiednich norm materiałowych. Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi wszystkie 

próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane 

materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.  

Badania bieżące na budowie obejmują sprawdzenie : 

- wyglądu zewnętrznego, 

- przygotowania poszczególnych warstw, 

- gęstość, 
- czas wysychania. 

 

7.         OBMIAR ROBÓT 
            Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

8.         ODBIÓR ROBÓT 
            Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

            Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlano – Montażowych. Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- prawidłowości położenia robót w planie i przekroju, 

- prawidłowości wykonania połączeń nawierzchni, 

- wygląd nawierzchni, jakość wykonania, 

- jednorodność nawierzchni, 

- niezbędne decyzje o dopuszczeniu materiałów i urządzeń do stosowania w budownictwie, 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru i komisja powołana przez Zamawiającego. 
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9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1.      Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

            Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 
            Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. 

            Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 
             Instrukcja producenta układania nawierzchni poliuretanowych 
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Spis działów przedmiarów robót 

Roboty ogólnobudowlane 

Nr Nr ST KOD CPV Opis robót 

1 
ST – 01/01    

ST – 01/05 

45111000-8   

45111230-9     

45112200-7 

ROBOTY  ZIEMNE  I  PRZYGOTOWAWCZE 

 2 
ST - 01/02 

ST - 01/06 

45111230-9 

45212221-1 

45233299-1 

BOISKO  DO  PIŁKI  KOSZYKOWEJ   O  NAWIERZCHNI  

POLIURETANOWEJ 

3 
ST – 01/01  

ST – 01/02 

45111230-9 

45233222-1 

45262300-4 

CHODNIK  Z  KOSTKI  BETONOWEJ  BRUKOWEJ  

4 
ST – 01/01   

ST – 01/05    

45111200-0 

45262300-4 

45342000-6 

45340000-2 

OGRODZENIE  -  PIŁKOCHWYTY  ZA  BRAMKAMI 

5 ST – 01/06 

45111230-9 

45112710-5 

45112720-8 

ZIELEŃ 

Przedmiary robót w oddzielnym opracowaniu. 

 


