PRZELOZENIE SIECI WODOCIAGOWEJ DZ315 W UL. SRODMIEJSKIEJ NAD RZEK A

PROSNA W KALISZU

L| Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
P- ¥ 9 Y Nazwa llosé
1 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW
" |WYSOKOSCIOWYCH
1.1 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rodzinnym m 45
1.2 |Pomiary powykonawcze m 45
2 TYMCZASOWE PRZELOZENIE RUROCIAGOW WODOCIAGOW DLA
" |REMONTU OBIEKTU
21 Wykonanie tymczasowego przetozenia rurociggu dn315 na srednice 90x8,2 mm m 5
"~ |wraz z armaturg
3. |WYKONANIE RUROCIAGU Z RUR PEHD W OStONIE STALOWEJ
Wykonanie rurociggu z rur PEHD o $rednicy Dn315 w ostonie z rury stalowej
3.1 m 36,3
406,4x8,8
3.2 Plozy typu E/C w rozstawie 1,20m (9szt/1,2m) szt. 273
Budowa komory nadawczej o wymiarach 2,5x5,0x2,0 wraz z zabezpieczeniem
3.3 m3 25
wykopu
3.4 Budowa komory odbiorczej o wymiarach 2,0x2,0x2,0 wraz z zabezpieczeniem m3 8
" wykopu
3.5 Woykonanie ksztaltek (kolan) z PE d 315 2x30st. szt. 4
3.6 Wykonanie ksztaltek (kolan) z PE d 315 2x45st. szt. 4
3.7 Mufy elektrooporowe PE100 szt. 16
3.8 Budowa wezla pzytaczeniowego W1 wraz z niezbedng aramaturg kpl 1
3.9 Budowa wezla pzytgczeniowego W2 wraz z niezbedng aramaturg kpl 1
3.10 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PEHD Dn315 1
3.11 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r. nominalnej Dn315 kpl 1
3.12 Badanie wody kpl 1
3.13 Wykonanie umocnienia weztéw betonu klasy C12/15 zbrojonego siatkg zbrojeniowg m3 1,6
4. [INNE ROBOTY
4.1 |Roboty towarzyszace dla pozycji kosztorysowych nr 2.1, 3.1-3.9, 3.13
4.2 Dodatkowe roboty budowlane zwigzane z przetozeniem sieci wodociggowej z uwagi
’ na zabytkowy chcrakter konstrukcji (obiekt wpisany do Rejestru Zabytkéw)




