PRZEDMIAR

REMONT MOSTU NAD RZEKA PROSNA W CIAGU UL. SRODMIEJSKIEJ W KALISZU
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SST-2

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SST-2

ROBOTY POMIAROWE

SST-2

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

th

11

SST-2

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed
zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne
odtworzenie.

km

0,4

12

SST-2

Pomiary powykonawcze

km

0,4

NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

2.1

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej szarej 14x14 na
podsypce zwirowej wraz ze spoinowaniem zasypkg granitowa:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw

m2

196,0

2.2

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki granitowej szarej 8x8cm oraz ptyt
granitowych z rozbidrki wraz ze spoinowaniem zasypkg granitowa:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— ufozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw

m2

122,0

SST-3

ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ GRANI TOWEJ

2.3

SST-3

Wykonanie rozbidrki nawierzchni z kostki kamiennej o grubosci 14x14 cm:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i rozbiérka nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego
jej uzycia, z utozeniem na poboczu,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbioérki;

m2

196,0
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2.4

SST-3

Wykonanie rozbidrki nawierzchni chodnika z kostki kamiennej o 8x8 oraz
ptyt granitowych: - wyznaczenie
powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i rozbiorka nawierzchni i ptyt granitowej,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego
jej uzycia, z utozeniem na poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

m2

122,0

USTROJ NOSNY MOSTU

SST-4

REMONT KONSTRUKCJI KAMIENNEJ MOSTU

3.1

SST-4

Montaz i demontaz pomostow roboczych:

- sprawdzenie posadowienia rusztowan,

- wykonania ztgczy i stezen,,

- wykonanie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych,

- rozbidrka urzgdzen po wykonaniu robét wra z transportem,

m3

84,0

3.2

SST-4

Umycie powierzchni kamienia wodg pod ci$nieniem P=707,0 m2
(100% powierzchni):- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji
- wykonanie oczyszczenia wszystkich powierzchni przewidzianych w
dokumentacji projektowej

- oczyszczenie stanowiska pracy.

- uporzadkowanie placu budowy

m2

707,0

3.3

SST-4

Umocnienie ostabionych partii kamienia preparatem hydrofilnym
P=282,8m2 (okoto 30% powierzchni mostu)

m2

282,8

3.4

SST-4

Sklejenie odspojonych elementéw zywicg epoksydowg P=141,4m2 (okoto
20% powierzchni mostu)

m2

141,4

3.5

SST-4

Czyszczenie kamienia metodami strumieniowymi P=707,0 m2
(100% powierzchni mostu): -
dostarczenie niezbednych czynnikdw produkciji

- wykonanie oczyszczenia wszystkich powierzchni przewidzianych w
dokumentacji projektowej

- oczyszczenie stanowiska pracy.

- uporzadkowanie placu budowy

m2

707,0

3.6

SST-4

Usuniecie zwietrzatych spoin cementowo-wapiennych P=176,8 m2
(okoto 25% powierzchni mostu)

m2

176,8

3.7

SST-4

Odsolenie i dezynfekcja elementow kamiennych P= 252,0m2 (powierzchnia

tuku konstrukcyjnego)

m2

252,0

3.8

SST-4

Iniekcja spekan i szczelin zywicg epoksydowg P=71,0 m2 (okoto
10% powierzchni mostu)

m2

71,0

3.9

SST-4

Usuniecie przebarwien z powierzchni kamienia P=212,1 m2 (okoto
30% powierzchni mostu): -
dostarczenie niezbednych czynnikdw produkciji

- wykonanie oczyszczenia wszystkich powierzchni przewidzianych w
dokumentacji projektowej

- oczyszczenie stanowiska pracy.

- uporzadkowanie placu budowy

m2

212,1

3.10

SST-4

Uzupetnienie ubytkéw materiatem niskoskurczowym barwionym w masie
P=71,0 m2 (okoto 10% powierzchni mostu):

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,

- usuniecie luznych elementéw kamiennych,

- oczyszczenie powierzchni,

- wykonanie warstwy sczepnej,

- nalozenie zaprawy naprawczej,

- wykonanie badan i pomiar6éw,

- oczyszczenie terenu robét.

m2

71,0

3.11

SST-4

Uzupetnienie spoin zaprawg cementowo-wapienng P=176,8 m2 (okoto 25%

powierzchni mostu)

m3

176,8

3.12

SST-4

Scalenie kolorystyczne uzupetnien

m2

71,0

3.13

SST-4

Hydrofobizacja powierzchni kamieni roztworem zywicy krzemoorganicznej
(100% powierzchni mostu)

m2

707,0
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3.14

Wykonanie bruzdy w gérnej czesci sklepienia kamiennego przy pomocy
ciecia pitg diamentowg

m2

55

3.15

Wykonanie naciecia o szerokosci 3,0mm i gtebokosci 6,0 mm w gornej
czesci sklepienia kamiennego przy pomocy ciecia pitag diamentowg

m2

2,8

3.16

SST-6

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji klucza obiektu w gérnej czesci przy
pomocy tasm CFRP 50x1,4mm wklejanych w naciecia klejem
epoksydowym: < opracowanie lub
zlecenie opracowania szczegétowego projektu rob6t wzmachiajgcych,

« zakup i dostarczenie materiatow,

* przygotowanie podioza z ewentualng jego reprofilacja,

* przyklejenie tasm,

» wykonania niezbednych rusztowan i ich demontaz,

» wykonanie niezbednych badan,

 opracowanie projektu technologicznego przyklejania zbrojenia,

» wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas rob6t z uwagi na ochrone
Srodowiska i

bezpieczenstwo,

* oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

55,0

Wykonanie zasypki z keramzytu 8-16mm w obrebie rurociggu
wodociggowego (0,75*0,5*23)

m3

8,7

IZOLACJE

IZOLACJA GRUBA

WYKONANIE IZOLACJI POMOSTOW MOSTOWYCH

4.1

wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na ptaszczyznach pionowych - 1 x
papa (0,5*21*2+0,3*21*2)

m2

33,6

4.2

wykonanie izolacji mostu w postaci geomembrany grubosci 3,0mm utozonej
na reprofilowanej zasypce obiektu w dwéch warstwach (19,5*10*2)

m2

390,0

4.3

wykonanie warstwy rozsgczajgcej w obrebie koncéw geomembrany z
owinieciem geowtdkning

m3

24,0

WYPOSAZENIE POMOSTU

SST-5

RENOWACJA BALUSTRAD NA OBIEKCIE

5.1

SST-3

Demontaz istniejgcej zabytkowej balustrady na obiekcie - do ponownego
montazu po renowacji: - demontaz
elementéw poreczy,

- inwentaryzacja elementow balustrad,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

23,0

5.2

SST-3

Rozbiodrka istniejgcej tymczasowej balustrady na obiekcie: -
demontaz elementéw poreczy,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

21,6

5.3

SST-3

Demontaz cokotéw wykonanych z cioséw kamiennych wraz ze
sktadowaniem do ponownego uzycia (0,3*0,15*59*2): -
demontaz elementéw cokotow,

- inwentaryzacja elementéw cokotéw,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

m3

53
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5.4

SST-5

Renowacja materiatu kamiennego cokotéw przy uzyciu materiatow
niskoskurczowych (okoto 1,0cm): - zapewnienie niezbednych czynnikéw
produkgciji,

- usuniecie luznych elementéw kamiennych,

- oczyszczenie powierzchni,

- wykonanie warstwy sczepnej,

- nalozenie zaprawy naprawczej,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot.

m3

0,5

5.5

SST-5

Renowacja tablicy fundacyjnej wraz z renowacjg napiséw

m2

2,0

5.6

SST-5

Reprofilacja powierzchni nadtuczy materiatami niskoskurczowymi
(0,35*59*0,01) (okoto 1,0cm): - zapewnienie
niezbednych czynnikéw produkciji,

- usuniecie luznych elementéw kamiennych,

- oczyszczenie powierzchni,

- wykonanie warstwy sczepnej,

- nalozenie zaprawy naprawczej,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot.

m3

0,2

5.7

SST-5

Czyszczenie elementéw zeliwnych tralek i pochwytéw metodami
strumieniowymi P=120,6 m2 (80,6+40): -
dostarczenie niezbednych czynnikdw produkciji

- wykonanie oczyszczenia wszystkich powierzchni przewidzianych w
dokumentacji projektowej

- oczyszczenie stanowiska pracy.

- uporzadkowanie placu budowy

m2

120,6

5.8

SST-5

Uzupetnienie peknie¢ elementéw zeliwnych tralek i pochwytéw P=12m2
(okoto 10% powierzchni zeliwa)

m2

12,0

5.9

SST-5

Wykonanie nowych elementéw z zeliwa (tralki) bazujgc na ksztatcie
oryginatu

szt

34,0

5.10

SST-5

Wykonanie powtoki antykorozyjnej na elementach zeliwnych

m2

120,6

MONTAZ BALUSTRAD NA OBIEKCIE

511

Kotwy stalowe z pretéw zebrowanych o $rednicy 16,0mm ze stali BST500

kg

59,7

5.12

Osadzenie kotew stalowych mocujgcych elementy balustrady w elementach
kamiennych na zywice epoksydowg wraz z wierceniem otworéw

szt

180,0

5.13

Montaz cokotow wykonanych z cioséw kamiennych po renowacji

m3

5,3

5.14

Wykonanie belki wzmacniajgcej z betonu klasy C30/37 wraz z
deskowaniem systemowym

m3

1,8

5.15

Montaz konstrukcji balustrad po renowac;ji

46,0

RENOWACJA LATARNI NA OBIEKCIE

5.16

Czyszczenie elementéw zeliwnych latarni metodami strumieniowymi P=32,4
m2 (4,5*0,45*4): - dostarczenie niezbednych
czynnikow produkciji

- wykonanie oczyszczenia wszystkich powierzchni przewidzianych w
dokumentacji projektowej

- oczyszczenie stanowiska pracy.

- uporzadkowanie placu budowy

m2

32,4

5.17

Wykonanie powtoki antykorozyjnej na elementach zeliwnych

m2

32,4

KAPY, GZYMSY

5.18

Demontaz gzymsow wykonanych z cioséw kamiennych wraz ze
skltadowaniem do ponownego uzycia (0,45*0,2*59*2):

- demontaz elementow gzymsoéw,

- inwentaryzacja elementow gzymsoéw,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

m3

53
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5.19

Renowacja materiatu kamiennego gzymsow przy uzyciu materiatow
niskoskurczowych (okoto 10%): -
zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- usuniecie luznych elementéw kamiennych,

- oczyszczenie powierzchni,

- wykonanie warstwy sczepnej,

- nalozenie zaprawy naprawczej,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robot.

m3

0,6

5.20

Montaz gzymséw wykonanych z cioséw kamiennych po renowacji

m3

53

URZADZENIA OBCE

5.21

demontaz instalacji wodociggowej DN300 na stalowej konstrukcji
wsporczej:

inwenteryzacja oraz zabezpieczenie istniejgcej instalacji (uzgodnienia z
wilascicielem), - demontaz
elementéw instalacji,

- inwentaryzacja elementéw instalacji,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

25,0

5.22

demontaz instalacji niskiego napiecia mocowanej tgcznikami stalowymi:
- inwenteryzacja oraz zabezpieczenie istniejgcej instalacji (uzgodnienia z
wiascicielem), - demontaz
elementéw instalacji,

- inwentaryzacja elementow instalaciji,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

25,0

5.24

demontaz gazociggu o $rednicy 150mm przebiegajgcego w zasypce
obiektu wraz z uzupetnieniem podsypki piaskowej o odpowiednim
uziarnieniu. - inwenteryzacja
oraz zabezpieczenie istniejgcej instalacji (uzgodnienia z wtascicielem),

- demontaz elementow instalaciji,

- inwentaryzacja elementéw instalacji,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

25,0

KRAW EZNIKI KAMIENNE

5.26

demontaz kraweznikdw kamiennych: -
demontaz elementéw gzymsow,

- inwentaryzacja elementéw gzymsow,

- zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki;

64,0

5.27

zakup kraweznikéw kamiennych 15x25

64,0

5.28

ustawienie kraweznikéw kamiennych na fawie z betonu klasy C12/15

64,0

ROBOTY ZIEMNE

6.1

wykonanie wykopu w gruncie niespoistym (usuniecie warstwy zasypki)
(19,5*8*1,0)

m3

156,0

6.2

wykonanie nasypu z gruntu nosnego (warstwa zasypki) wraz z
profilowaniem

m3

156,0

UMOCNIENIE SKARP

7.1

wykonanie uzupetnienia skarp z kamienia obrobionego

m2

42,0

7.2

uporzadkowanie terenu w obrebie skrzydet przyczotkéw z reprofilacjg
terenu przylegtego

m2

75,0

ROBOTY ZABEZPIECZAJ ACE

8.1

wykonanie balustrad tymczasowych o konstrukcji drewnianej

60,0

8.2

oznakowanie prac remontowych

kpl

1,0




