
Numer Wyszczególnienie
Lp. Specyfikacji elementów

Technicznej rozliczeniowych

1 SST-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST-2 ROBOTY POMIAROWE

SST-2
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH

th

1.1 SST-2

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym:                                                                                                            
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed 
zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne 
odtworzenie.

km 0,4

1.2 SST-2 Pomiary powykonawcze km 0,4
2 NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

2.1

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki granitowej szarej 14x14 na 
podsypce żwirowej wraz ze spoinowaniem zasypką granitową:                                                                                             
–  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
–  oznakowanie robót,
–  dostarczenie materiałów,
–  wykonanie podsypki,
–  ułożenie i ubicie kostki,
–  wypełnienie spoin,
–  pielęgnację nawierzchni,
–  przeprowadzenie badań i pomiarów 

m2 196,0

2.2

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki granitowej szarej 8x8cm oraz płyt 
granitowych z rozbiórki wraz ze spoinowaniem zasypką granitową:                                                                    
–  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
–  oznakowanie robót,
–  dostarczenie materiałów,
–  wykonanie podsypki,
–  ułożenie i ubicie kostki,
–  wypełnienie spoin,
–  pielęgnację nawierzchni,
–  przeprowadzenie badań i pomiarów 

m2 122,0

SST-3 ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ GRANI TOWEJ

2.3

SST-3 Wykonanie rozbiórki nawierzchni z kostki kamiennej o grubości 14x14 cm:                                                                                  
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- rozkucie i rozbiórka nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego 
jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

m2 196,0

szacunkowa 
ilość

j. m.
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2.4

SST-3 Wykonanie rozbiórki nawierzchni chodnika z kostki kamiennej o 8x8 oraz 
płyt granitowych:                                                        - wyznaczenie 
powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,
- rozkucie i rozbiórka nawierzchni i płyt granitowej,
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego 
jej użycia, z ułożeniem na poboczu,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

m2 122,0

3 USTRÓJ NOŚNY MOSTU
SST-4 REMONT KONSTRUKCJI KAMIENNEJ MOSTU

3.1 SST-4

Montaż i demontaż pomostów roboczych:                                                              
- sprawdzenie posadowienia rusztowań,
- wykonania złączy i stężeń,,
- wykonanie pomostów roboczych i zabezpieczających,
- rozbiórka urządzeń po wykonaniu robót wra z transportem,

m3 84,0

3.2 SST-4

Umycie powierzchni kamienia wodą pod ciśnieniem P=707,0 m2             
(100% powierzchni):- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
- wykonanie oczyszczenia wszystkich powierzchni przewidzianych w 
dokumentacji projektowej
- oczyszczenie stanowiska pracy.
- uporządkowanie placu budowy

m2 707,0

3.3 SST-4
Umocnienie osłabionych partii kamienia preparatem hydrofilnym 
P=282,8m2 (około 30% powierzchni mostu)

m2 282,8

3.4 SST-4
Sklejenie odspojonych elementów żywicą epoksydową  P=141,4m2 (około 
20% powierzchni mostu)

m2 141,4

3.5 SST-4

Czyszczenie kamienia metodami strumieniowymi P=707,0 m2             
(100% powierzchni mostu):                                                           - 
dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
- wykonanie oczyszczenia wszystkich powierzchni przewidzianych w 
dokumentacji projektowej
- oczyszczenie stanowiska pracy.
- uporządkowanie placu budowy

m2 707,0

3.6 SST-4
Usunięcie zwietrzałych spoin cementowo-wapiennych P=176,8 m2             
(około 25% powierzchni mostu)

m2 176,8

3.7 SST-4
Odsolenie i dezynfekcja elementów kamiennych P= 252,0m2 (powierzchnia 
łuku konstrukcyjnego)

m2 252,0

3.8 SST-4
Iniekcja spękań i szczelin żywicą epoksydową P=71,0 m2             (około 
10% powierzchni mostu)

m2 71,0

3.9 SST-4

Usunięcie przebarwień z powierzchni kamienia P=212,1 m2             (około 
30% powierzchni mostu):                                                                     - 
dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
- wykonanie oczyszczenia wszystkich powierzchni przewidzianych w 
dokumentacji projektowej
- oczyszczenie stanowiska pracy.
- uporządkowanie placu budowy

m2 212,1

3.10 SST-4

Uzupełnienie ubytków materiałem niskoskurczowym barwionym w masie 
P=71,0 m2 (około 10% powierzchni mostu):                                                                                               
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- usunięcie luźnych elementów kamiennych,
- oczyszczenie powierzchni,
- wykonanie warstwy sczepnej,
- nałożenie zaprawy naprawczej,
- wykonanie badań i pomiarów,
- oczyszczenie terenu robót.

m2 71,0

3.11 SST-4
Uzupełnienie spoin zaprawą cementowo-wapienną P=176,8 m2 (około 25% 
powierzchni mostu)

m3 176,8

3.12 SST-4 Scalenie kolorystyczne uzupełnień m2 71,0

3.13 SST-4
Hydrofobizacja powierzchni kamieni roztworem żywicy krzemoorganicznej 
(100% powierzchni mostu)

m2 707,0
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3.14
Wykonanie bruzdy w górnej części sklepienia kamiennego przy pomocy 
cięcia piłą diamentową

m2 5,5

3.15
Wykonanie nacięcia o szerokości 3,0mm i głębokości 6,0 mm w górnej 
części sklepienia kamiennego przy pomocy cięcia piłą diamentową m2 2,8

3.16 SST-6

Wykonanie wzmocnienia konstrukcji klucza obiektu w górnej części przy 
pomocy taśm CFRP 50x1,4mm wklejanych w nacięcia klejem 
epoksydowym:                                                          • opracowanie lub 
zlecenie opracowania szczegółowego projektu robót wzmacniających,
• zakup i dostarczenie materiałów,
• przygotowanie podłoża z ewentualną jego reprofilacją,
• przyklejenie taśm,
• wykonania niezbędnych rusztowań i ich demontaż,
• wykonanie niezbędnych badań,
• opracowanie projektu technologicznego przyklejania zbrojenia,
• wykonanie odpowiednich zabezpieczeń na czas robót z uwagi na ochronę 
środowiska i
bezpieczeństwo,
• oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

m 55,0

Wykonanie zasypki z keramzytu 8-16mm w obrębie rurociągu 
wodociągowego (0,75*0,5*23)

m3 8,7

4 IZOLACJE
IZOLACJA GRUBA
WYKONANIE IZOLACJI POMOSTÓW MOSTOWYCH

4.1
wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na płaszczyznach pionowych - 1 x 
papa (0,5*21*2+0,3*21*2)

m2 33,6

4.2
wykonanie izolacji mostu w postaci geomembrany grubości 3,0mm ułożonej 
na reprofilowanej zasypce obiektu w dwóch warstwach (19,5*10*2) m2 390,0

4.3
wykonanie warstwy rozsączającej w obrębie końców geomembrany z 
owinięciem geowłókniną 

m3 24,0

5 WYPOSAŻENIE POMOSTU
SST-5 RENOWACJA BALUSTRAD NA OBIEKCIE

5.1 SST-3

Demontaż istniejącej zabytkowej balustrady na obiekcie - do ponownego 
montażu po renowacji:                                                                - demontaż 
elementów poręczy,
- inwentaryzacja elementów balustrad,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 

m 23,0

5.2 SST-3

Rozbiórka istniejącej tymczasowej balustrady na obiekcie:                         - 
demontaż elementów poręczy,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 

m 21,6

5.3 SST-3

Demontaż cokołów wykonanych z ciosów kamiennych wraz ze 
składowaniem do ponownego użycia (0,3*0,15*59*2):                       - 
demontaż elementów cokołów,
- inwentaryzacja elementów cokołów,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 

m3 5,3
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5.4 SST-5

Renowacja materiału kamiennego cokołów przy użyciu materiałów 
niskoskurczowych (około 1,0cm):  - zapewnienie niezbędnych czynników 
produkcji,
- usunięcie luźnych elementów kamiennych,
- oczyszczenie powierzchni,
- wykonanie warstwy sczepnej,
- nałożenie zaprawy naprawczej,
- wykonanie badań i pomiarów,
- oczyszczenie terenu robót.

m3 0,5

5.5 SST-5 Renowacja tablicy fundacyjnej wraz z renowacją napisów m2 2,0

5.6 SST-5

Reprofilacja powierzchni nadłuczy materiałami niskoskurczowymi 
(0,35*59*0,01) (około 1,0cm):                                    - zapewnienie 
niezbędnych czynników produkcji,
- usunięcie luźnych elementów kamiennych,
- oczyszczenie powierzchni,
- wykonanie warstwy sczepnej,
- nałożenie zaprawy naprawczej,
- wykonanie badań i pomiarów,
- oczyszczenie terenu robót.

m3 0,2

5.7 SST-5

Czyszczenie elementów żeliwnych tralek i pochwytów metodami 
strumieniowymi P=120,6 m2 (80,6+40):                                             - 
dostarczenie niezbędnych czynników produkcji
- wykonanie oczyszczenia wszystkich powierzchni przewidzianych w 
dokumentacji projektowej
- oczyszczenie stanowiska pracy.
- uporządkowanie placu budowy

m2 120,6

5.8 SST-5
Uzupełnienie pęknięć elementów żeliwnych tralek i pochwytów P= 12m2 
(około 10% powierzchni żeliwa)

m2 12,0

5.9 SST-5
Wykonanie nowych elementów z żeliwa (tralki) bazując na kształcie 
oryginału

szt 34,0

5.10 SST-5 Wykonanie powłoki antykorozyjnej na elementach żeliwnych m2 120,6

MONTAŻ BALUSTRAD NA OBIEKCIE

5.11
Kotwy stalowe z prętów żebrowanych o średnicy 16,0mm ze stali BST500

kg 59,7

5.12
Osadzenie kotew stalowych mocujących elementy balustrady w elementach 
kamiennych na żywicę epoksydową wraz z wierceniem otworów szt 180,0

5.13 Montaż cokołów wykonanych z ciosów kamiennych po renowacji m3 5,3

5.14
Wykonanie belki wzmacniającej z betonu klasy C30/37 wraz z 
deskowaniem systemowym

m3 1,8

5.15 Montaż konstrukcji balustrad po renowacji m 46,0
RENOWACJA LATARNI NA OBIEKCIE

5.16

Czyszczenie elementów żeliwnych latarni metodami strumieniowymi P=32,4 
m2 (4,5*0,45*4):                                            - dostarczenie niezbędnych 
czynników produkcji
- wykonanie oczyszczenia wszystkich powierzchni przewidzianych w 
dokumentacji projektowej
- oczyszczenie stanowiska pracy.
- uporządkowanie placu budowy

m2 32,4

5.17 Wykonanie powłoki antykorozyjnej na elementach żeliwnych m2 32,4

KAPY, GZYMSY

5.18

Demontaż gzymsów wykonanych z ciosów kamiennych wraz ze 
składowaniem do ponownego użycia (0,45*0,2*59*2):                                    
- demontaż elementów gzymsów,
- inwentaryzacja elementów gzymsów,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 

m3 5,3
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5.19

Renowacja materiału kamiennego gzymsów przy użyciu materiałów 
niskoskurczowych (około 10%):                                                        - 
zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
- usunięcie luźnych elementów kamiennych,
- oczyszczenie powierzchni,
- wykonanie warstwy sczepnej,
- nałożenie zaprawy naprawczej,
- wykonanie badań i pomiarów,
- oczyszczenie terenu robót.

m3 0,6

5.20 Montaż gzymsów wykonanych z ciosów kamiennych po renowacji m3 5,3
URZĄDZENIA OBCE

5.21

demontaż instalacji wodociągowej DN300 na stalowej konstrukcji 
wsporczej:                                                                                                      - 
inwenteryzacja oraz zabezpieczenie istniejącej instalacji (uzgodnienia z 
właścicielem),                                                                  - demontaż 
elementów instalacji,
- inwentaryzacja elementów instalacji,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 

m 25,0

5.22

demontaż instalacji niskiego napięcia mocowanej łącznikami stalowymi:                                                                                                                          
- inwenteryzacja oraz zabezpieczenie istniejącej instalacji (uzgodnienia z 
właścicielem),                                                                  - demontaż 
elementów instalacji,
- inwentaryzacja elementów instalacji,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 

m 25,0

5.24

demontaż gazociągu o średnicy 150mm przebiegającego w zasypce 
obiektu wraz z uzupełnieniem podsypki piaskowej o odpowiednim 
uziarnieniu.                                                                      - inwenteryzacja 
oraz zabezpieczenie istniejącej instalacji (uzgodnienia z właścicielem),                                                                  
- demontaż elementów instalacji,
- inwentaryzacja elementów instalacji,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 

m 25,0

KRAWĘŻNIKI KAMIENNE 

5.26

demontaż krawężników kamiennych:                                                  - 
demontaż elementów gzymsów,
- inwentaryzacja elementów gzymsów,
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,
- uporządkowanie terenu rozbiórki; 

m 64,0

5.27 zakup krawężników kamiennych 15x25 m 64,0
5.28 ustawienie krawężników kamiennych na ławie z betonu klasy C12/15 m 64,0

6 ROBOTY ZIEMNE  

6.1
wykonanie wykopu w gruncie niespoistym (usunięcie warstwy zasypki) 
(19,5*8*1,0)

m3 156,0

6.2
wykonanie nasypu z gruntu nośnego (warstwa zasypki) wraz z 
profilowaniem 

m3 156,0

7 UMOCNIENIE SKARP 
7.1 wykonanie uzupełnienia skarp z kamienia obrobionego m2 42,0

7.2
uporządkowanie terenu w obrębie skrzydeł przyczółków z reprofilacją 
terenu przyległego

m2 75,0

8 ROBOTY ZABEZPIECZAJ ĄCE
8.1 wykonanie balustrad tymczasowych o konstrukcji drewnianej m 60,0
8.2 oznakowanie prac remontowych kpl 1,0


