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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -M - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t remontowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegélowe] specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w ramach zadania:
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1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentow robdt remontowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkows (droga) albo
jego czes¢ stanowiagcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dhlugo$¢ mostu - odleglos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z
nadsypka - odlegtos¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania
zdarzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktérej] wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czeS¢ obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.16. Ksiazka obmiaréow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

1.4.18. Materialty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze

gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa moze
sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢$¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czgs¢ podbudowy spelniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,
odsaczajacg lub odcinajacs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyze;.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwini¢cie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub

obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.26. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukceji nawierzchni.

1.4.27. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.28. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego 1 whasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie  Inzyniera/Kierownika projektu -  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.31. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - czeS¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
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1.4.36. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skladaé si¢ z pelnej Sciany, stupdéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.37. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpictos¢ teoretyczna - odleglto$é migdzy punktami podparcia (fozyskami), prze¢sta mostowego.

1.4.39. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$§¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow ruchu
oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $§wietle porgczy mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inna droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspolrzedne punktow gldwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa dokumentacje
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy;, wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera /
Kierownika projektu stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,,0golnych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktoéry podejmie decyzjg¢ o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza
wykazywac¢ zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na
biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceneg
kontraktowg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystagpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s0b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organow administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladze oraz bedzie z
nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wihascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngetrznych. Jednakze, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym
takim przewozie begdzie powiadamial Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajgce tych warunkow zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich roboét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowaé
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ majg
materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania
Iub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$é kwoty, o ktorg
nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Pozyskanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosSciowych materiatow
pochodzacych ze zroédel miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i
inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatdéw miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy begdg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obregbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczegodlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie
odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
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wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miegjsca czasowego skladowania materialdow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwoérnie materiatbw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spelnione
nastepujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie mial zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgéci wytwoérni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzgt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze byé
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych
warunkow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wykonawceg na
wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) cze$S¢ ogodlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposoOb zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czgsé¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i 1lo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiardow i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jako$c
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakos$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢c Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik
projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bgdg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunicte
Iub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miegjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okres§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i1 producent materialdéw powinien udzieli¢ mu niezb¢dnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa i SST. Moze roéwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okres§lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgdg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— datg uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiarow.

Remont mostu kamiennego w ciagu ul. Srodmiejskiej w Kaliszu 12




(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materiatow

Dhugoscei i1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli SST wihasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dhugosé
pomnozona przez sredni przekro;j.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksiazki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia roboét i przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioré6w robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robodt uzupelniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie

realizacji umowy,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
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wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardéw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,
9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

o

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg¢ obmiarows ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
— robocizng bezpoSrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
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2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych na obiektach mostowych
wyznaczonych do remontu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe stosowang jako dokument
przetargowy i kontraktowy w ramach

Remontu mostu kamiennego w ciagu ul. Srédmiejskiej w Kaliszu

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz potozenia obiektu
imostowego.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtownych mostu i punktow wysokosciowych,
b) uzupekienie trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperé6w roboczych),
d) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob ulatwiajacy

odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Wyznaczenie mostu obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktow wysokosciowych, zastabilizowanie
ich w sposob trwaty, ochrong ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt.1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-00.00.00
,»,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gldwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub prgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢
srednice od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejagcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m.

,.Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprz¢t stosowany do odtworzenia punktéow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajace lokalizacje 1
wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperdéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie ro6znig si¢ od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikoéw pomiardéw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysoko$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposo6b trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robodt
ziemnych.
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Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) na przedmiotowym obiekcie
inzynierskim.

Maksymalna odleglos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim powinna wynosic¢
500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy
drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci shupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby Sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzgdne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w
dokumentacji projektowe;.

5.6. Wyznaczenie polozenia mostu

Dla obiektu mostowego nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegolnosci przyczotkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robdt zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Sposdb odbioru robodt

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i1 dziennikdéw pomiardw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robdt obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
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Platno$¢ robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie robot mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

N v =

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-3
ROZBIORKA ELEMENTOW MOSTOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementéw jezdni, balustrad, urzadzen obcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe stosowang jako dokument
przetargowy i kontraktowy zwigzany z realizacjg w ramach zadania:
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1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
— warstw nawierzchni z kostki kamienne;j,
— kraweznikow, obrzezy i opornikow,
— chodnikow,
— balustrady zeliwnej,
— tymczasowej balustrady drewnianej,
— urzadzen obcych znajdujacych si¢ na obiekcie,
— gzymso6w oraz cokotow kamiennych.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do rozbidrki

Ze wzgledu na zabytkowy charakter mostu wszelkie prace rozborkowe nalezy przeprowadzaé przy uzyciu r¢gcznego
sprzetu mechanicznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Material z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu na miejsce wskazane przez Inzyniera.
Elementy konstrukcyjne przewidziane do prac konserwatorskich nalezy przewozi¢ zachowujac szczegdlne s$rodki
ostroznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie robét rozbidorkowych

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuni¢cie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub rgcznie w sposéb okreslony w SST lub przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robdt rozbidrkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorkg elementdéw drog i ogrodzen jest:
— dla nawierzchni jezdni i chodnika - m* (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, balustrady i poreczy - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbidérki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i rozbidrka nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki kraweznikow:
odkopanie krawgznikdw wraz z wyjgciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyrdwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiorki chodnikow:
— re¢czne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
f) dla rozbiorki poreczy:
— demontaz elementow porgczy,
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— inwentaryzacja elementow balustrad,

— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiorki gzymséw i cokotow:

— demontaz elementow kamiennych,

— inwentaryzacja elementow gzymsow i cokotow,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

7.  PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragltym i
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-4
ROBOTY KONSERWATORSKIE ELEMENTOW KAMIENNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem prac konserwatorskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
w ramach zadania:

Remont mostu w ciagu ul. Srédmiejskiej w Kaliszu
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem prac
konserwatorskich i obejmujg wszystkie czynnoS$ci umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie renowacji elementow
kamiennych przedmiotowego mostu.

Prace konserwatorskie i kamieniarskie w zakresie:
1. Wstepne umycie powierzchni kamienia woda pod cisnieniem (ok. 60 bar) w celu usunigcia luznych zabrudzen,
mchow, porostow, roslin.
2. Wstepne wzmocnienie ostabionych, osypujacych si¢ partii  kamienia preparatem  hydrofilnym,
krzemoorganicznym, metoda natrysku lub pedzlowania.
3. Sklejenie odspojonych elementéw zywica epoksydows, zagegszczong krzemionka koloidalng.
4. Wtlasciwe oczyszczenie elementéw kamiennych metodami fizyko-mechanicznymi i mechanicznymi.
a) mycie wodg i parg pod ci$nieniem przy uzyciu agregatow myjacych wysokoci$nieniowych
b) doczyszczenie pozostatych nawarstwien i zanieczyszczen, r¢czne metodami mechanicznymi przy pomocy
dtut kamieniarskich, kamieni $ciernych itp.
Wykucie zwietrzatych, spgkanych i zasolonych spoin.
Usunigcie wspornikow podtrzymujacych instalacje komunalne, wykucie kotew zelaznych.
Odsolenie i dezynfekcja elementow kamiennych metoda migracji soli do rozszerzonego srodowiska.
Stabilizacja elementow o naruszonej konstrukcji — rozebranie i ponowny montaz elementow kamiennych
przyczotkow i skarp przymostowych.
9. Zapuszczenie spgkan i szczelin w kamieniu $rodkiem konsolidujacym - roztworem lub dyspersja zywicy
epoksydowe;j.
10. Usunigcie przebarwien powstatych od tlenkow zelaza.
11. Uzupehienie ubytkow
a) uzupelnienie niewielkich ubytkéw przy uzyciu gotowych, barwionych w masie zapraw restauratorskich do
kamienia
b) rekonstrukcja wigkszych ubytkow metoda flekowania przy uzyciu piaskowca o podobnym wygladzie,
strukturze i whasciwosciach fizycznych.
12. Wykonanie nowych spoin zaprawg cementowo —wapienng (na bazie biatego cementu) lub gotows zaprawa
renowacyjng do spoinowania.
13.  Scalenie kolorystyczne uzupehien laserunkowa farba krzemoorganiczna.
14. Hydrofobizacja powierzchni kamienia roztworem zywicy krzemoorganicznej od poziomu lustra najwyzszej
wody wzwyz.

LR

1.4. Okreslenia podstawowe

Do wszystkich prac konserwatorskich nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg (opisowa i fotograficzng) z
uwzglednieniem zdje¢ obrazujacych stan przed konserwacja i po jej zakonczeniu. Dokumentacja powinna wyraznie
wskazywaé na uzyte w trakcie renowacji metody i srodki oraz zawiera¢ profilaktyczne uwagi dla uzytkownika obiektu.
OkreSlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami i aprobatami technicznymi oraz
zaleceniami producenta.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

Wszystkie materialy przedstawione i opisane w specyfikacji mozna zastapi¢ rozwigzaniem o rownowaznych
parametrach technicznych. Do prac przy renowacji elementéw kamiennych nalezy stosowa¢ materialy posiadajace
aprobatg techniczng. Zaleca si¢ stosowanie sprawdzonych preparatéw wiodacych firm produkujacych na potrzeby
renowacji obiektow zabytkowych, np. Remmers Iub inne réwnowazne.

Proponowane preparaty do konserwacji powierzchni kamienia:

* FUNCOSIL STEINFESTIGER 300

Preparat do wzmacniania materiatdw porowatych: zapraw mineralnych, cegly i kamienia. Gtéwny sktadnik: ester
etylowy kwasu krzemowego bez dodatkéw hydrofobizujacych. Nie zawiera rozpuszczalnikéw organicznych. Funcosil
Steinfestiger 300 reaguje ze znajdujacg si¢ w systemie porow woda wzglednie z wilgocig atmosferyczng. Wytraca si¢
przy tym czysto mineralny, amorficzny, uwodniony zel dwutlenku krzemu stanowiacy spoiwo krzemionkowe, ktore
zastepuje utracone w wyniku wietrzenia spoiwo pierwotne.

Szybko$¢ reakcji wytracania zelu krzemionkowego w normalnych warunkach (20°C / 50% wzglednej wilgotno$ci
powietrza) jest zakonczone po ok. 3 tygodniach. Z litra preparatu wytraca si¢ ok. 300 g zZelu krzemionkowego
stanowigcego spoiwo. Preparat posiada atest higieniczny PZH.

+ FUNCOSIL® RESTAURIERMORTEL

Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana sucha zaprawa renowacyjna z surowcéw mineralnych. Barwiona w
masie pigmentami odpornymi na oddziatywanie wapna, cementu i $wiatta. Niski skurcz wlasny w czasie wigzania oraz
wlasciwosci fizyczne i mechaniczne dostosowane do kamienia naturalnego stanowigcego podtoze (wytrzymatosci na
Sciskanie i odrywanie, transport wody itd.). Wielko$¢ ziarna kruszywa odpowiada w wysokim stopniu do uzupelniania
zwlaszcza piaskowca. Produkowana w siedemnastu odmianach barwnych - w tym odpowiadajacych najczesciej
spotykanym odmianom tych kamieni. Istnieje mozliwos$¢ indywidualnego dobrania zapraw uwzgledniajacych kolor i
strukture konserwowanego materiatu. Istniejg rowniez mieszanki dostosowane do uzupetniania wapienia.

Zuzycie: ok. 1,8 kg /l wypelnionej przestrzeni.

Nr art.: 0750 - 0769, 15 Bb

Kolory: 0750 biaty, 0751 ochra, 0758 jasno bezowy, 0764 kremowy, 0765 szary, 0766 jasnoszary. Najlepsze wyniki
przy uzupehianiu ubytkow uzyskuje si¢ mieszajac kolory zapraw lub dodajac suche pigmenty min.

* FUNCOSIL SNL

Reaktywny, oligomeryczny roztwor siloksanowy o niklym zapachu przeznaczony do hydrofobizujacej impregnaciji
mineralnych materialéw budowlanych w tym kamieni naturalnych. Funcosil SNL wyrd6znia si¢ wysokg odporno$cig na
alkalia, tzn. ze mozna go stosowa¢ do podtozy o pH do 14 bez ujemnego wptywu na skutecznos$¢ zabiegu. Ze wzgledu
na maloczgsteczkowa struktur¢ w stanie wyjsciowym preparat Funcosil SNL wykazuje bardzo dobra zdolnosé¢
penetracji i reaguje chemicznie w materiale budowlanym w obecnosci wilgoci atmosferycznej przechodzac w
hydrofobowa, odporng na promieniowanie uv i dziatanie czynnikéw atmosferycznych substancje czynng - polisiloksan.
Po zabiegu substancja czynna odklada si¢ na $ciankach kapilar i poréw jako makromolekularna warstwa, nie
wplywajac znaczaco na zdolno$¢ dyfuzji pary wodnej. Funcosil SNL zmniejsza wnikanie wody i substancji
szkodliwych, ktore moga wystepowaé w formie rozpuszczalnych w wodzie kwasowych zanieczyszczen powietrza
atmosferycznego (SO2, NOx). Ograniczone zostaje dzigki temu zagrozenie mineralnej powierzchni materiatu
budowlanego atakiem mikroflory.

W wielu przypadkach ulega poprawie odpornos¢ na dziatanie mrozu i soli rozmrazajacej.

Dzigki obnizeniu przewodno$ci cieplnej zmniejszaja si¢ straty energii. Powierzchnie materiatéw budowlanych
zaimpregnowane preparatem Funcosil SNL wykazujg wyraznie mniejsza sktonnos¢ do brudzenia sig.

+ FUNCOSIL® ECC FUGENMORTEL

Zaprawa spoinowa typu ECC, hydrauliczna, dwusktadnikowa, modyfikowana emulsjg zywicy
epoksydowej. Do spoinowania elewacji wykonanych z piaskowca.

Zuzycie w zaleznosci od parametréw spoin - §rednio ok. 4-8 kg /m2

Sktadnik A: zaprawa spoinowa

Sktadnik B: emulsja zywicy epoksydowe;j

* WODA

Do przygotowania zapraw i zwilzania podloza nalezy stosowaé¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom normy PN-88/B-
32250 "Materialy budowlane. Woda do beton6éw i1 zapraw". Bez badan laboratoryjnych jako wodg zarobowa do zapraw,
mycia kamiennych elementéw itp. mozna stosowaé wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych thuszcze organiczne, oleje i mut.

Do oktadow odsalajacych stosowa¢ wode zdemineralizowana.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Do wymienionych prac konserwatorskich przewidziano zastosowanie rusztowan chronigcych
koryto rzeki Prosny przed zanieczyszczeniem produktami pochodzacymi z rozbiorki oraz renowacji.

Urzadzen mechanicznych takich jak: wiertarki, szlifierki, aparat ciSnieniowy typu Karcher, mikroczyszczarka: aparat
Eurorubber IBIX-9F, Karcher DE 4002 — aparat do czyszczenia metoda termopary.
Recznych narzedzi typu: mieszadta, mlotki, pedzle, szczotki, wiadra, dtuta, kamienie $Scierne, szpachelki, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Materiaty dostarczane sg w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub workach papierowych. Typowe opakowania
moga by¢ przenoszone przez jedng osobg. Mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty proszkowe
nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wszystkie prace konserwatorskie powinny by¢é wykonywane pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora
rzezby kamiennej, a firma prowadzaca prace kamieniarsko-remontowe posiada¢ praktyke i zezwolenie na prac przy
obiektach zabytkowych. Wszystkie prace nalezy udokumentowaé fotograficznie i opisowo w Dzienniku Prac
Konserwatorskich.

5.2. Oczyszczenie elementow kamiennych

Zalecang metoda czyszczenia powierzchni piaskowca jest delikatne wstepne omiecenie powierzchni pedzlami i
miekkimi szczotkami. Nastepnie nalezy myc woda pod ci$nieniem ok 60 bar, w celu usunigcia luznych zabrudzen, mchow
i porostow. W przypadku nie osiggnigcia zadawalajacego efektu, wybrane partic nalezy oczyszcza¢ metody fizyko-
mechaniczng — mycie parg wodng pod ci$nieniem przy uzyciu agregatow myjacych np. Eurorubber IBIX-9f lub parownica
np. Kercher, lub metoda mechaniczng — przy pomocy dtut kamieniarskich, kamieni $ciernych, itp.

5.3. Odsolenie i likwidacja mikroorganizmow (dezynfekcja)

Do likwidacji mikroorganizmoéw (bakterie, grzyby, glony i porosty) z powierzchni kamiennych elementow zaleca
si¢ wodny roztwoér preparatu Algicid firmy Keim (wymiennie Entferner BFA firmy Remmers) lub Cowerax Sterylan D w
stezeniu 1-3 % w postaci oktadéw z wody destylowanej 1 waty celulozowej. Preparat biobdjczy naktadaé na powierzchnie
porazonych mikroorganizmami elementow kamiennych, odczeka¢ kilka minut (maksymalnie 6 godzin) a nastgpnie
doktadnie zmy¢ wodg. W przypadku koniecznosci zabieg powtdrzyc¢ i natozy¢ kompresy odsalajgce.
Zabiegi odsalajace nalezy wykona¢ metoda migracji soli do rozszerzonego srodowiska w kompresach odsalajacych z waty
celulozowej nasgczonej woda destylowang. Oklady nalezy zdejmowac po catkowitym wyschnigciu. Zabieg powtarzaé do
uzyskania zadawalajgcego efektu.

5.4. Wzmacnianie kamienia

Przed uzupehieniem ubytkéw w kamieniu, miejsca ostabione nalezy wzmocni¢ preparatem opartym na estrach
kwasu krzemowego. Wzmocnienie powinno przywroci¢ materiatowi pierwotny profil wytrzymatosci — nie moze
prowadzi¢ do wytworzenia jedynie cienkiej, twardej warstwy przypowierzchniowej. Zaleca si¢ zastosowaé preparat
Funcosil Steinfestiger 300 firmy Remmers. Wzmocnienie wykona¢ metoda natrysku lub pedzlowania. Ze wzgledu na czas
reakcji wytrgcania nowego spoiwa i jego charakter hydrofobowy (po zastosowaniu preparatu, az do wytracenia zelu
krzemionkowego), po nasgczeniu materialu kamiennego preparatem wzmacniajagcym, nalezy odczeka¢ okres min 2 tyg.
(zalecane 4 tyg.), a nastgpnie mozna przystapi¢ do uzupelniania ubytkow. Po okresie wytracenia si¢ zelu kamienne
elementy odzyskajg charakter hydrofilny.

5.5. Sklejanie kamienia

Uszkodzone, spgkane badz odspojone elementy kamienne nalezy sklei¢ za pomoca zywicy epoksydowe;j
zageszczonej krzemionkg koloidalng Viscacid — Epoxidharz firmy Remmes.
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5.6. Uzupelnianie ubytkow

Naprawa niewielkich ubytkow elementéw kamiennych nalezy wykona¢ przy uzyciu gotowych, barwionych w
masie zapraw restauratorskich do kamienia np. Funcosil Restauriermdrtel firmy Remmes. Po oczyszczeniu elementow z
zanieczyszczen mineralnych, nalezy usunaé wszystkie dotychczasowe uzupelnienia, miejsca te odkué, az do zdrowego
podioza i zarysowaé powierzchni¢ w celu nadania jej szorstkoSci — poprawi to przyczepno$¢ do podtoza. Oczyscié
naprawiane miejsce spr¢zonym powietrzem i nasgczy¢ wodg. Suchg mieszanke wymiesza¢ z wodg do wilasciwej
konsystencji, gotowa zaprawe naktada¢ na zwilzone podtoze z lekkim nadmiarem. Po lekkim zwigzaniu zaprawy oprawic¢
uzupetniang powierzchnie do uzyskania odpowiedniego ksztalty i faktury, powierzchni¢ opracowaé recznie przy uzyciu
nozy szewskich i szpachelek. Kolor zaprawy dobiera¢ do barwy wilgotnego kamienia, ktéry jest uzupelniany. Nalezy
stosowac kilka kolorow zapraw, wowczas mozemy dowolnie modyfikowaé kolor kitu. Baze stanowi zaprawa dopasowana
wg istniejacego wzornika do dominujacego koloru kamienia lub wykorzystuje si¢ zaprawy zamoéwione zgodnie z
dostarczonymi probkami kamieni, ktorej whasciwosci sg dostosowane do materiatéw zabytkowych. Po opracowaniu
powierzchni kitow nalezy wysezonowac kity zgodnie z zaleceniami producenta (zwilzac ich powierzchnig i ostaniac¢ przed
catkowitym wyschnig¢ciem przez co najmniej 3 dni).
Wicgksze ubytki elementéw kamiennych wykona¢ za pomocg flekowania z dobrze wysezonowanego piaskowca,
zblizonego uziarnieniem, barwa i wlasciwosciami do kamienia wbudowanego. Wszystkie fleki winny by¢ mocowane po
kamieniarsku, np.: na jaskoétczy ogon, w doktadnie opracowanych gniazdach, na bolce z wtdkna szklanego lub kotwy ze
stali nierdzewnej. Wklejanie flekow na kleje epoksydowe barwione w masie do koloru kamienia z niewielkim dodatkiem
wypelniacza.

5.7. Spoinowanie elementow kamiennych

Nowe spoiny nalezy wykona¢ zaprawa cementowo-wapienng (na bazie biatego cementu) lub gotowa zaprawa
renowacyjng Funcosil Fugenmortel lub Fugenmortel ECC  firmy Remmers. Kolor zaprawy nalezy dobra¢ do koloru
kamiennych ptyt.

Przed przystapieniem do naktadania zaprawy nalezy oczysci¢ miejsca pod spoiny silnym strumieniem powietrza z
luznych naleciatosci i dobrze nasgczy¢é wodg, by kamien nie ,,odpijat” wody zarobowej z natozonej zaprawy. Wymieszaé
zaprawe z woda w stezeniu ok. 13%. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesto-plastyczng. Doktadnie weisngé zaprawe w
szczeling a nastgpnie $ciggna¢ nadmiar i opracowac jej powierzchni¢ recznie przy uzyciu narzedzi typu szpachelka, spoing
opracowa¢ do poziomu kamienia. Spoiny nalezy chroni¢ przed zbytnim wysychaniem i nastonecznieniem, zwilza¢ ich
powierzchnie przez okres zalecany przez producenta, w razie potrzeby ostoni¢ folig. Zalecana szerokos¢ spoin: 10 - 30
mm.

5.8. Scalenie kolorystyczne

Do unifikacji kolorystycznej proponuje si¢ malowanie miejsc, ktore tego wymagaja z zastosowaniem techniki
laserunkowej. Zabieg polega na natozeniu cienkiej powloki z farby o minimalnej zawartosci pigmentdéw i wypelniaczy.
Faktura kamienia jest w pelni zachowana, a warstwa unifikujaca nie tuszczy si¢ i jest odporna na czynniki atmosferyczne.
Kolor powinien by¢ dobrany do otaczajacego uzupehienie kamienia pigmentami mineralnymi odpornymi na UV ze
spoiwem krzemoorganicznym. W celu scalenia kolorystycznego elementéw kamieniarki proponuje si¢ na zastosowanie
laserunku, wykonaé¢ przy maksymalnym dodatku pigmentu barwigcego od 10 % do 15 %. np. Keim Restauro Lasur.
Nalezy wykona¢ proby, by ustali¢ na powierzchni probnej site krycia i oceni¢ scalang powierzchnig, zazwyczaj nanosi si¢
0,1-0,2 1/m? laserunkowo mieszanke farby.

5.9. Hydrofobizacja

Wykonanie zabiegu hydrofobizacji zabezpieczajacego przed wnikaniem wody w strukture materialow
budowlanych wykona¢ przy zastosowaniu preparatu hydrofobowego odpornego na warunki zewngtrzne, np. Funcosil SNL
firmy Remmers. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania innych $rodkéw o rownorzednych parametrach. Preparat musi
zachowywaé zdolno$¢ ,,oddychania” kamienia. Aby uzyska¢ whasciwy efekt obiekt przed zabiegiem musi by¢ suchy, a
preparat nalezy natozy¢ na obiekt dwuwarstwowo metoda ,,mokre na mokre” — r¢gcznie za pomocg pedzli lub natryskowo.
Hydrofobizacj¢ kamienia roztworem zywicy krzemoorganicznej wykonaé¢ od poziomu lustra najwyzszej wody do poziomu
jezdni obiektu mostowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét konserwatorskich

Roboty remontowe, a zwlaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach objetych ochrong
konserwatorska, wymagaja wysokich kwalifikacji i zezwolen uzyskiwanych kazdorazowo od PSOZ. Sa one wydawane na
podstawie waznych dokumentéw wykonujacego prace lub sprawujacego kontrole nad pracami dyplomowanego
konserwatora dziet sztuki Iub osoby posiadajacej zezwolenie na wykonanie okreslonych prac na obiektach zabytkowych.

System materiatbw do konserwacji kamienia wymaga utrzymania odpowiednich warunkow technicznych i
klimatycznych. Wazne jest zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegdlnych materiatéw, ale
rowniez odpowiednich odstgpéw pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych preparatow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-5
ROBOTY KONSERWATORSKIE ELEMENTOW ZELIWNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem prac konserwatorskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji w ramach zadania:

Remont mostu w ciagu ul. Srédmiejskiej w Kaliszu
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
prac konserwatorskich elementow zeliwnych i obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
renowacji elementéw kamiennych przedmiotowego mostu.

Prace konserwatorskie i kamieniarskie w zakresie:

1. Oczyszczenie calosci balustrady i latarn z zanieczyszczen organicznych, resztek farb i zapraw.
Mechaniczne usunigcie produktéw korozji.
Laczenie i uzupehienie pgknigé.
Elementy brakujace i duze ubytki nalezy wykona¢ jako nowe odlewy bazujac na ksztattach oryginatu.
Wykonanie warstwy ochronne;.

we v

1.4. Okreslenia podstawowe

Do wszystkich prac konserwatorskich nalezy wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza (opisowa i fotograficzng)
z uwzglednieniem zdje¢ obrazujgcych stan przed konserwacja i po jej zakonczeniu. Dokumentacja powinna wyraznie
wskazywaé na uzyte w trakcie renowacji metody i srodki oraz zawiera¢ profilaktyczne uwagi dla uzytkownika obiektu.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi oraz
zaleceniami producenta.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
3. MATERIALY

Zaleca si¢ stosowanie sprawdzonych preparatow wiodacych firm produkujacych na potrzeby renowacji
obiektow zabytkowych.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot.
Urzadzenia mechaniczne takich jak: wiertarki, szlifierki, aparat ciSnieniowy do mikropiaskowania.
Reczne narzgdzia typu: mieszadta, miotki, pedzle, szczotki, wiadra, dhuta, kamienie $cierne, szpachelki, itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.



4.2. Transport materialow

Materiaty dostarczane s3 w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub workach papierowych. Typowe
opakowania moga by¢ przenoszone przez jedng osobg. Mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty
proszkowe nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wszystkie prace konserwatorskie powinny by¢ wykonywane pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora.
Zabiegi konserwatorskie nalezy wykona¢ na zdemontowanych elementach. Wszystkie prace nalezy udokumentowaé
fotograficznie i opisowo w Dzienniku Prac Konserwatorskich.

5.2. Demontaz elementow Zeliwnych

Zeliwne elementy balustrady mostowej nalezy zdemontowaé w celu umozliwienia doktadnej konserwacji
metalu. Zdemontowane elementy nalezy przewiez¢ do zaktadu renowacyjnego.

5.3. Oczyszczenie elementow zeliwnych

Zalecang metodg czyszczenia jest metoda mechaniczna przy uzyciu pedzli i szczotek. Nalezy oczyscic¢ catosé
balustrady i latarn z zanieczyszczen organicznych resztek farb i zapraw.

5.4. Mechaniczne usuniecie produktow korozji

Oczyszczenie elementéw zeliwnych z nawarstwien korozyjnych nalezy przeprowadzi¢ metoda
mikropiaskowania odpowiednim kruszywem podawanym w strumieniu spr¢zonego powietrza. Zaleca si¢ stosowanie
tlenku glinowego o wielkosci ziaren 50 mikronow pod cisnieniem 10 atm, kontrolujac szybko$¢ podawania mieszaniny i
cisnienia gazoéw. Nadmiar produktow korozji rozmickczonych ptynna parafing lub nafta nalezy usunaé recznie przy
pomocy szczotek do metalu, szlifierek i wiertarek z odpowiednimi naktadkami.

5.5. Uzupelnianie ubytkow

Naprawa niewielkich ubytkow elementow zeliwnych nalezy wypeknic¢ kitem z zywicy epoksydowej np. Araldit
AV 138 z utwardzaczem HV 998. Uzupelniany ubytek nalezy oczysci¢ i odtlusci¢. Gotowy kit naklada¢ na
przygotowane podtoze z lekkim nadmiarem. Jako wypeliacz zastosowaé proszek zelaza. Po zwigzaniu calos¢
oszlifowa¢ do uzyskania odpowiedniego ksztalty 1 faktur zblizonego do oryginahu. .
Elementy brakujace i duze ubytki nalezy wykonaé jako nowe odlewy bazujac na ksztaltach oryginatu, z materiatow o
zblizonych whasciwosciach do oryginatu.

5.6. Warstwy ochronne

Oczyszczone i osuszone powierzchnie nalezy pokry¢é warstwa chronigca przed dalszym utlenianiem. Powtoka
ochronna powinna by¢ szczelna i dobrze przylegajaca do metalu. Proponuje si¢ zastosowanie farb na bazie zywic
sztucznych np. Hammerite, o kolorze grafitowym. Powierzchni¢ przed natozeniem farby nalezy oczysci¢ z kurzu i pylu
przy pomocy szczotek z wilosia lub przedmuchiwania strumieniem suchego, od oliwionego powietrza. Powierzchnia
przygotowana do malowania musi by¢ sucha, pozbawiona tluszczu, kurzu i zanieczyszczen. Oczyszczone powierzchnie
nalezy pokry¢ farba nie pdzniej niz po uptywie trzech godzin od czyszczenia. Nanoszenie farb nalezy wykona¢ zgodnie z
kartami technicznymi produktéw. Naktadanie warstwy ochronnej zaleca si¢ wykona¢ metodg reczng pedzlem z wihosia
naturalnego lub walkiem o dtugosci runa do 8 mm. Farbg na malowany element naktada¢ w 2 warstwach, w odstgpie co
najmniej 4 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy. Farbg rozprowadzaé¢ réwnomiernie do uzyskania dobrze kryjacej
farby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét konserwatorskich

Roboty remontowe, a zwlaszcza prace renowacyjne i konserwatorskie na obiektach objetych ochrona
konserwatorska, wymagaja wysokich kwalifikacji i zezwolen uzyskiwanych kazdorazowo od PSOZ. Sg one wydawane
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na podstawie waznych dokumentéw wykonujacego prace lub sprawujacego kontrole nad pracami dyplomowanego
konserwatora dziet sztuki Iub osoby posiadajacej zezwolenie na wykonanie okreslonych prac na obiektach zabytkowych.

System materiatdéw do konserwacji kamienia wymaga utrzymania odpowiednich warunkow technicznych i
klimatycznych. Wazne jest zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegélnych materiatow, ale
rowniez odpowiednich odstgpow pomiedzy naktadaniem poszczegdlnych preparatow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

10. Przepisy zwiazane
10.1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

10.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-6
WZMACNIANIE KONSTRUKCJI MOSTOWYCH PRZEZ PRZYKLEJANIE ZBROJENIA
ZEWNETRZNEGO. TASMY CFRP

1.Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych ze wzmocnieniem konstrukcji poprzez przyklejenie zbrojenia zewngtrznego w postaci tasm CFRP przy
remoncie mostu Kamiennego w ciggu ul. Srédmiejskiej w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objety SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
wzmocnienia konstrukcji poprzez wykonanie przyklejanego zbrojenia zewnetrznego w postaci taSm
CFRP i obejmujg :

- opracowanie lub zlecenie opracowania szczegdtowego projektu robdt wzmacniajacych,

- przygotowanie podtoza przed klejeniem,

- przygotowanie zaprawy klejowej,

- przygotowanie tasm,

- klejenie tasm,

- badania kontrolne.

Nalezy zastosowac:

- tas§my CFRP szerokosci 50 mm, grubosci 1,4 mm,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, normami oraz zaleceniami Inzyniera.

2.Materialy

2.1. Tasmy CFRP

Tasmy zbrojeniowe z widkien weglowych — ptaski, wstggowy materiat z wtokien weglowych
zatopionych w matrycy z zywicy epoksydowej (Carbon Fiber Reinforced Polymer —CFRP), stuzacy do
wzmocnien konstrukcji zelbetowych, betonowych, murowych.

2.2. Zaprawa klejowa / klej

Do klejenia tasm i mat do konstrukcji betonowej nalezy uzywaé firmowych zapraw klejowych lub klejow
na bazie zywic syntetycznych zgodnych systemowo z materiatem tasm i mat, posiadajacych wazna
Aprobate Techniczng IBDiM. Powinny by¢ one okreslona w projekcie technologicznym wzmacniania
konstrukcji.

2.3. Zaprawa klejowa / klej

Do klejenia tasm i mat do konstrukcji betonowej nalezy uzywaé firmowych zapraw klejowych lub klejow
na bazie zywic syntetycznych zgodnych systemowo z materiatem tasm i mat, posiadajacych wazna
Aprobate Techniczng IBDiM. Powinny by¢ one okres$lona w projekcie technologicznym wzmacniania
konstrukcji.

3.Sprzet

Sprzet uzywany do wykonania i montazu zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Do
wykonania wzmocnienia konstrukcji przez przyklejenia tasm i mat mozna stosowac:

sprezarki,

piaskownice,

odkurzacze przemystowe,

wiertarki elektryczne, pneumatyczne,

rgczne narzedzia do aplikacji zapraw klejowych (szpachle, kielnie, watki dociskowe).

Podczas wykonywania robot plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w odpowiednie §rodki zgodnie z
zasadami BHP
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4.Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialdéw do wykonania zbrojenia powinny odbywac
si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Maty nalezy transportowac w rolkach opakowanych fabrycznie w sposob zabezpieczajacy przed
mechanicznymi uszkodzeniami.

Material przechowywac w fabrycznie zamknigtych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym
pomieszczeniu w temperaturze od + 5°C do +35°C, w miejscu chronionym przed bezposrednim
promieniowaniem stonecznym.

Kleje przechowywaé w zamknigtych, oryginalnych pojemnikach w dodatniej temperaturze.

5. Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonania robdt na konstrukcjach mostowych podano w ST DM.00.00.00.

Roboty polegajace na przyklejeniu zbrojenia zewnetrznego w postaci tasm CFRP nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym oraz opracowanym przez Wykonawce Projektem
technologicznym klejenia zbrojenia zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca powinien uzgodni¢ z nadzorem harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w
jakich beda wykonywane prace wzmacniajgce oraz sposob i tryb prowadzenia niezbednych czynno$ci
badawczych w ramach kontroli jakosci prowadzonych prac.

5.1. Przygotowanie podloza

Powierzchnia na ktérej bedg przyklejone tasmy i maty powinna by¢ oczyszczona i specjalnie
przygotowana. Najbardziej odpowiednim sposobem jest oczyszczenie strumieniowo — $cierne ktore
umozliwia wlasciwg oceng powierzchni np. tatwiej uwidaczniajg si¢ rysy i spgkania ktore nalezy
zainiektowac¢ przed przyklejeniem elementow wzmacniajacych. Przed przystagpieniem do klejenia
elementow wzmacniajacych nalezy wykona¢ wszelkie naprawy powierzchniowe. Prace te musza by¢
wykonane co najmniej 1 dzien przed klejeniem, aby materialy zastosowane do naprawy nabraty
odpowiedniej wytrzymatosci. Ostatnim zabiegiem wykonywanym bezposrednio przed klejeniem powinno
by¢ doktadne oczyszczenie catej powierzchni betonu oraz jej odkurzenie.

5.2. Przygotowanie zaprawy klejowej

Zaprawg klejowa nalezy wykonaé zgodnie z projektem technologicznym i zaleceniami producenta.
Temperatura powietrza (jesli zalecenia producenta nie nakazujg inaczej) powinna by¢ wyzsza od +8 [1C i
wyzsza 0 3 C od temperatury punktu rosy. Poczatek twardnienia zaprawy klejowej nastepuje
bezposrednio po zmieszaniu zywicy z utwardzaczem. Sredni czas twardnienia (obrobki) przy
temperaturze +30 C wynosi zazwyczaj okoto 30 minut. Przy nizszych temperaturach czas ten wydtuza
si¢ dlatego kazdorazowo nalezy przygotowac porcje zaprawy klejowej jakg mozna rozprowadzi¢ w czasie
jej wigzania przy danej temperaturze.

5.3. Przygotowanie taSm kompozytowych

Tasdmy nalezy pocig¢ na odpowiednie odcinki (nie wolno cig¢ wzdhluz), a nastepnie oczysci¢ specjalnym
rozpuszczalnikiem usuwajac z jej powierzchni pyt weglowy i inne zanieczyszczenia.

Maty mozna cigé za pomocg nozyczek lub ostrego noza. Nie wolno zatamywaé maty.

Tasmy roztozy¢ na czystym stole roboczym i doktadnie oczysci¢ czystymi, jasnymi szmatkami (najlepiej
flanelowymi) nasaczonymi materiatem systemowym az do braku czarnego nalotu na szmatce. Zabieg ten
zapewnia aktywowanie powierzchni taSmy przed klejeniem.

Prace przy oczyszczaniu materiatow kompozytowych z wiokien weglowych w czasie naktadania kleju
oraz ich aplikacji nalezy wykonywa¢ w czystych gumowych rekawicach ochronnych.

5.4. Klejenie tasm kompozytowych

Po przygotowaniu odpowiedniej ilosci zaprawy klejowej mozna przystapi¢ do jej naktadania na
przygotowang powierzchni¢ betonu (lub na powierzchni¢ zaprawy naprawczej). Naktadanie zaprawy
klejowej nalezy rozpoczaé bezposrednio po koncowym oczyszczeniu powierzchni przez szczotkowanie i

odkurzenie. Zaprawe¢ klejowa nalezy naktada¢ kielnig lub szpachelka w uprzednio wykonane nacigcia w materiale
kamiennym. Nadmiar zaprawy klejowej nalezy zgarnia¢ (mozna jej uzyé ponownie). Srednia grubo$é natozonej na
beton warstwy zaprawy klejowej powinna wynosi¢ okoto 1mm. Nastgpnie nalezy przystapi¢ do naktadania
zaprawy klejowej na wybrany odcinek ta§my. Przyciety na odpowiednig dtugos¢, oczyszczony i osuszony odcinek
taSmy nalezy potozy¢ na specjalnym stole, w $rodku ktérego powinna znajdowac si¢ prowadnica do nakltadanej
zaprawy klejowej. Zaprawe naktada si¢ na tasme¢ umieszczong jednym koncem w prowadnicy. Jednostajny

przesuw tasmy pod ostrzem
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umocowanej w prowadnicy szpachelki powoduje rownomierne rozktadanie zaprawy klejowej na calej
powierzchni taSmy. Naktadana warstwa zaprawy powinna mie¢ ksztalt ,,daszku” o grubosci od 1 mm na
krawedzi do 2,5 mm w $rodku. Uzyskuje si¢ to, wycinajac odpowiednio krawedz szpachelki zgarniajace;.

Po nalozeniu zaprawy klejowej na catym odcinku tasmy nalezy przystapi¢ do jej utozenia w nacigcie w materiale

kamiennym. Nalezy przewidzie¢ do obstugi klejenia minimum jedng osobe na

kazde 2 metry dtugo$ci tasmy. Zapewnia to poprawno$¢ przylozenia tasmy do betonu i wtasciwy czas jej
przyklejenia. Po aplikacji tasmy w naciecia kazdy z pracownikow obstugujacych klejenie powinien za
pomoca walka z twardej gumy, osadzonego w sztywnej raczce, mocno docisng¢ tasme do podtoza
powodujac wyci$nigcie nadmiaru zaprawy klejowej na boki. Nadmiar

zaprawy klejowej nalezy usuna¢ szpachelka. Po wstepnym stwardnieniu zaprawy klejowej oraz
bezposrednio przed natozeniem powtoki ochronnej tasme nalezy przetrze¢ specjalnym materiatem
czyszczacym. Po przyklejeniu krawedzie tasmy powinny by¢ doktadnie sprawdzone, a ewentualne
lokalne braki zaprawy klejowej nalezy od razu uzupetnic¢ przez wcisniecie jej szpachelka. Jest to istotne
szczeg6lnie na koncowych odcinkach tasm.

5.5. Badania kontrolne podczas wykonywania klejenia zbrojenia zewnetrznego z tasm i mat CFRP.
Wszystkie materiaty uzyte do robot powinny by¢ sprawdzone. Badania nalezy wykona¢ zgodnie z
odpowiednimi aprobatami technicznymi i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

5.6.1 Po zakonczeniu obrobki strumieniowo-$ciernej powierzchnia powinna by¢ poddana gruntowym
ogledzinom wzrokowym, w poszukiwaniu stabo zwigzanych czastek, rys lub wtracen obcego materiatu
np. drewna.

5.6.2 Nalezy przeprowadzic badania wytrzymato$ci powierzchniowej betonu na rozciaganie feem metoda
pull-off w kazdym wzmacnianym elemencie w co najmniej 5 punktach w strefach zakotwien
przyklejanego zbrojenia.

5.6.3 Nalezy wykonac kontrolg ptaskosci podtoza w miejscach przeznaczonych do klejenia tasm i mat.
Wykonuje si¢ jg za pomoca metalowej taty o minimalnej dlugosci 1 m. Dopuszczalne maksymalne
odchylenie powierzchni betonu od taty na dlugosci 1 m wynosi 3 mm,

warunkow trakcie wykonywania klejenia nalezy prowadzi¢ kontrolg warunkéw atmosferycznych.

5.6.4 Konieczna jest stata kontrola (monitorowanie) temperatury i wilgotno$ci powietrza. Klejenie
powinno by¢ wstrzymane, gdy temperatura powietrza nie jest wyzsza o minimum 3°C od temperatury
punktu rosy. Temperatura powietrza (otoczenia) podczas klejenia i przez nastgpne 72 godziny nie
powinna by¢ nizsza niz +8°C. Klejenie dopuszcza si¢ przy wilgotno$ci wzglednej powietrza ponizej 80%,
a wilgotno$¢ podtoza betonowego powinna wynosi¢ ponizej 4%,

Poprawno$¢ przygotowania powierzchni powinna by¢ protokolarnie potwierdzona.

5.6.5 W celu stwierdzenia prawidtowosci przyklejenia tasm i maty nalezy je poddac ogledzinom, zbadaé
na ewentualne wystepowanie pustek poprzez ostukiwanie oraz wykonac badania pull-off na
referencyjnych powierzchniach poza strefa zakotwien (male odcinki tasm na podobnie przygotowanym
podtozu) oraz sprawdzi¢ rownos¢ powierzchni taSm w sposob taki, jak dla podtoza.

Poprawno$¢ przyklejenia taSm powinna by¢ protokolarnie potwierdzona.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci prowadzenia robdt z dokumentacja techniczng
projektem technologicznym oraz przepisami BHP.

Kontrola poprawno$ci wykonania robot odbywa si¢ zgodnie z postanowieniami punktow 5.1 do 5.7.

7.0bmiar
Jednostkg obmiaru jest 1 m przyklejonych tasm CFRP o okreslonych w PT parametrach.
Jednostkg obmiaru jest 1 m przyklejonych mat CFRP o okre§lonych w PT parametrach.

8.0dbiér koncowy

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST DM.00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt.7

Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikow badan pomiaréw i oceny wizualne;.

9.Platnos¢
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Remont mostu kamiennego w ciagu ul. Srodmiejskiej w Kaliszu

34



Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 9
Podstawa ptatnosci jest ilo§¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez cene
jednostkowa ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robot na podstawie wynikdw pomiaréw
1 badan.
Placi si¢ za 1 m przyklejonych tasm CFRP. Cena jednostkowa uwzglednia:
e opracowanie lub zlecenie opracowania szczegdtowego projektu robot wzmacniajacych,
zakup 1 dostarczenie materialow,
przygotowanie podtoza z ewentualng jego reprofilacja,
przyklejenie tasm,
wykonania niezbednych rusztowan i ich demontaz,
wykonanie niezbednych badan,
opracowanie projektu technologicznego przyklejania zbrojenia,
wykonanie odpowiednich zabezpieczef na czas robot z uwagi na ochrong §rodowiska i
bezpieczenstwo,
e [llJoczyszczenie i uporzagdkowanie terenu robot.

10.Przepisy zwiazane

10.1. Normy

Brak

10.2 Inne

,,Zalecenia dotyczace wzmacniania konstrukcji mostowych przez przyklejanie zbrojenia zewngtrznego”
IBDiM 2002.
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