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1. Okreslenie przedmiotu zamdéwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi¢wzigcia
Modernizacja dachéw w Domu Pomocy Spotecznej 62-800 Kalisz; ul. Winiarska.
1.2. Charakterystyka przedsigwzigcia
1.2.1. Przeznaczenie obiektéw i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Realizowany projekt zaktada wykonanie nowego pokrycia, izolacj¢ termiczng potaci A i1 B,
wzmocnienie otacenia dachow budynkéw A i B, oraz wymiana obrébek blacharskich na bud. A i B.

- powierzchnia pokrycia dwuwarstwowa potac ,,A” - 464,98 m?
- powierzchnia pokrycia dwuwarstwowa potac ,,.B” - 559,90 m?
- powierzchnia pokrycia dwuwarstwowa pota¢ ,,C” - 677,02 m?
- powierzchnia pokrycia dwuwarstwowa pota¢ ,,D” - 239,62 m?
- powierzchnia pokrycia dwuwarstwowa pota¢ ,,E” - 405,83 m?
- powierzchnia pokrycia dwuwarstwowa pota¢ ,,F’” - 707,23 m?
- powierzchnia pokrycia dwuwarstwowa potaé ,,F” - 249,81 m?
- powierzchnia izolacji cieplnej - 1.131,05 m?
- powierzchnia, naprawy i uzupetnienia gontéw - 130,45 m?

1.2.2. Zakres robét objetych ST

Pokrycie i izolacje - przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne
Tynki, okladziny - kat. III,

1.2.4. Spis szczegélowych specyfikacji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot
objetych nw. Szczegétowymi specyfikacjami technicznymi:

ST-01 ROBOTY BUDOWLANE - w tym :
ST -01/01 Pokrycie dachu

ST -01/02 Izolacje termiczne

ST -01/03 Wykonczenie kominéw

ST - 01/04 Roboty i obrébki blacharskie
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1.3. Definicje i skroty
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco :

1.3.1. aprobata techniczna - Dokument potwierdzajacy pozytywna oceng¢ techniczna wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$s¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat
1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi zmianami)

1.3.2. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego,

1.3.3. certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania. W  budownictwie (zgodnie z Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje,
ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczna (w wypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.3.4. cz¢$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.3.5. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki 1 opis stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu.

1.3.6. InZynier - oznacza osobg powolana przez Zamawiajacego do dzialania jako Inspektor
nadzoru w niniejszym Kontrakcie

1.3.7. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowg.

1.3.8. kierownik robét - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez
Wykonawce do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona robote.

1.3.9. ksigga (rejestr) obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksiazk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawceg obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.10. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3.11. materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.3.12. obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
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1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.
1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.
1.3.29.

budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -
z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robo6t budowlanych.

polecenia Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec
tytul prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z podstawami
naktadéw, iloscia robocizny, materiatow, sprzg¢tu

rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub rob6t budowlanych.

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budoweg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego

specyfikacja - oznacza specyfikacje Robét zataczona do Kontraktu.

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: kioski,
barakowozy, obiekty kontenerowe i inne

ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
i aprobatach technicznych.

urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace
oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

wladciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

wykonawca - strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazana
dokumentacja techniczna i specyfikacjami technicznymi przedsigwzigcia
budowlanego,

wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

zamawiajacy — strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsigwzigcie budowlane,

znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okre§lona norma lub innym dokumentem
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normatywnym.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera niezbg¢dne rysunki, obliczenia 1 dokumenty.

1.4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Specyfikacja Techniczna okre$la podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano —
montazowych i specjalistycznych, umozliwiajace Uczestnikom procesu inwestycyjnego wykonanie
przedmiotowych robét prawidlowo technicznie i jako$ciowo. Specyfikacja Techniczna ST ma
zastosowanie przy wykonywaniu rob6t realizowanych na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia
na budowg.

Integralna czgscia Specyfikacji Technicznej jest opis przedmiotu zamdéwienia, na podstawie ktérych
mozna okresli¢ szczegbétowy zakres i1 rodzaje rob6t potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rz¢gdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu
robdt, jesli wymagacé tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowiazkéw
wykonawcy 1 uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw
1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatéw, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
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1.5. Teren budowy

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, dwa
egzemplarze projektu budowlanego i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Inwestycji zataczona do Dokumentéw Przetargowych:

Dokumentacja Projektowa bgdaca w posiadaniu Zamawiajacego - Zamawiajacy posiada projekt
budowlany w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane".

Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawc¢ w ramach Ceny
Kontraktowe;j.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 1 kpl. w/w dokumentacji.
1.5.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosce
dokumentéw zapisana w ,,Ogdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia

i odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
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Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do Robo6t, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
Robot.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Rob6t poza placem budowy nie podlega odrgbne;j
zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa. W Ceng¢ Kontraktowa wiaczony
winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi tymczasowej i
montazowe] oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikow 1 mediéw
energetycznych na Placu Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W
Ceng Kontraktowa winny by¢ wlaczone réwniez wszelkie oplaty wstgpne, przesylowe i
eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawcy i w
pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przylaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu
budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowacé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczeg6lny wzglad na:

. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

o srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikoéw 1 ciekow wodnych

pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
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oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne begda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko.

Materiatly, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodeg na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
i naziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczg¢cia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu Robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
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przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawg wszelkich Rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy na podstawie opracowanego przez siebie BIOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robét od daty przekazania placu budowy do daty wystawienia $wiadectwa przejecia
przez Inzyniera.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowle i ich elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do wystawienia $wiadectwa wykonanias

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty zabezpieczeniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i1 wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

1.5.13. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udzial przedstawicieli
tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalno$ci z tym zwiazane Wykonawca zobowiazany jest
wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie

podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robdt musza
uzyskac¢ aprobatg Inzyniera.
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Wszystkie materialy, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016,
z 2003 r. z p6zn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatébw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materialoéw. Zastosowane materiaty beda posiadaty wlasciwosci
uzytkowe spelniajace wymagania norm i sa dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym .

2.1. Zrédia szukania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego Zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postgpu Robdt.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialdéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie
dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$S¢ i
wtasciwosci do Roboét i byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania materiatéw
zamiennych, Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatlu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
InZyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzegt uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $§rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte
z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczecie budowy nastgpuje z chwila podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:
- zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,
- wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
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Prace przygotowawcze moga by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe
lub zgtoszeniem.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$s¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robé6t zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ))

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie Rob6t zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

Czgs¢ ogllna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robdt,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw  sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formg¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

Czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- spos6b postgpowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci Robot
1 materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan materialéw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatdw oraz Robét z czegstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej 1 ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢
sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone.
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badafh. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢

udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
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ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ 1 ST.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
sw0j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialéw 1 Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawcg, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty i wyroby posiadajace:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych

Projekt: ,, Modernizacja dachéw w Domu Pomocy Spotecznej 62-800 Kalisz; ul. Winiarska ”



Specyfikacje techniczne ST — 00-00 Wymagania og6lne str. 15/47

Deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna stosownie do Ustawy z 16.04.2004 o
wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).

W przypadku materiatléw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Rob6t bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodno$¢ w stosunku do wymagan ST to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do chwili wydania
Swiadectwa Przejecia.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakosci
i harmonograméw Robét, terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw
Robdét,

przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
uwagi i polecenia Inwestora,
daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbior6w Robo6t zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czgsciowych
1 koncowych odbioréw Robot,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, zgodnos$¢ rzeczywistych
warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl, inne istotne
informacje o przebiegu Robdt,

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inwestorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyje¢cia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie(Umowie). Wpis
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

6.8.2. Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt.

W Ksigdze Obmiaru nalezy zamiesci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych
robot, a w szczegdlnosci:

- wyniki pomiaréw bezposrednich
- obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robét i1 ich wyniki
- rysunki ilustrujace metodg¢ obliczen (w uzasadnionych przypadkach)

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych
w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty
robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatacznik Swiadectwa Wykonania.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastgpujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

protokéty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,
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- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencjg na budowie
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawcg na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczna ilos¢ wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg 1 Inzyniera.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci Robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej w metrach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wilasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupelnione szkicami
w ksiazce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Zasady okreslenia ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

Projekt: ,, Modernizacja dachéw w Domu Pomocy Spotecznej 62-800 Kalisz; ul. Winiarska ”



Specyfikacje techniczne ST — 00-00 Wymagania og6lne str. 18/47

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

Odbiory Techniczne oraz Przejecie Rob6t odbywac sig beda zgodnie z procedurami opisanymi
w Warunkach Ogdélnych i Szczegdlnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Techniczne;j

W zaleznosci od ustaleh WS, WO i ST roboty podlegaja nastgpujacym rodzajom odbioréw
dokonywanych przez Inzyniera i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakos$ci robét
odbior techniczny roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiér koncowy robdt po ich zakonczeniu (proby i proby koncowe)
odbiér pogwarancyjny

Przejgcie robét (obiektow) przez Zamawiajacego
przejgcie czgsci robot
przejecie wszystkich robét po ich zakonczeniu zgodnie z Kontraktem

8.1.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier

Gotowos¢ danej czegsci Rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora- Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.
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Jakos¢ i1 ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu umownego oraz jako$ci nastapi po zgloszeniu gotowosci przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na piSmie o tym fakcie
zamawiajacego.

Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robot na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa 1 ST w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjeciu
dokumentéw o ktérych mowa w punkcie ponizej.

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze jako$¢ wykonanych robo6t nieznacznie
odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej 1 ST 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto§¢ wykonanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupetlnien wyznaczy
termin na ich usunigcie. Roboty poprawkowe lub uzupelniajace nie wykonane w wyznaczonym
terminie bgda przyczyna przerwania czynnosci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru
koncowego.

8.1.3. Przejecie Robét

Kiedy catlos¢ Robé6t zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Préby
Koncowe moze nastapi¢ przekazanie obiektu Zamawiajacemu.

Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktérego imieniu dzialaja Inzynier i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powotanej dla tego celu przez
Zamawiajacego

Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub
spowodowac przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okreslonych w umowie préb oraz
uzyska¢ od wtasciwych organéw stosowne za§wiadczenia.

Przy dokonywaniu Przejgcia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu) powinien
stwierdzi¢:

- zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania 1  odbioru robdt, aktualnymi normami lub  przepisami, zapisami
w Dzienniku Budowy, zasadami ogdlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

- spelnianie przez obiekt warunkéw potrzebnych do otrzymania wymaganego przez prawo
budowlane pozwolenia na uzytkowanie

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca robét (oddajacy) jest zobowiazany do:
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- przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta oceng¢ wykonanego obiektu bgdacego
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci umowy wraz z jej poOzniejszymi uzupeinieniami
i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byly one wykonane),
projektow z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny stan obiektu, ewentualnych
przepis6w lub instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn, urzadzen i instalacji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotéw
1 dokumentacji powykonawczej itp,

Do czasu odbioru Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Powykonawcza (Dokumentacje¢ Projektowa z naniesionymi zmianami)

- Oryginal Dziennika Budowy 1 Ksiggi Obmiaru

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatéw,

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- wyniki préb pozostatych instalacji wewngtrznych i zewngtrznych

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalaczonych do dokumentéw odbioru,

- powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna Robdt,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawcze;j

W przypadku, gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

8.1.4. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi.

Odbidér pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.1.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostk¢ obmiarowa
ustalona dla danej pozycji w Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.

Platnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i wilasng ocena zakresu robdt. Jako element
pomocniczy do wyceny wykorzysta¢ nalezy Przedmiary Robot .
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Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu loco plac budowy
wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,:
. ptace personelu i kierownictwa budowy,
o pracownikow nadzoru i laboratorium,
. koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robét,
wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcys;
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym,
o podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne specyfikacji

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych
w specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte z wykonywania przez
niego robot, a takze za incydenty spowodowane nie przestrzeganiem przepisOw lub obowiazujacych
zasad.

Wykonawca na wlasny koszt bedzie musiat wykonywa¢ naprawy w tym takze usuna¢ szkody
spowodowane przez jego cigzarOwki i sprzet. Dotyczy to takze terenu budowy, terenéw przylegtych
jak i drég publicznych.

Na koniec prac (przed odbiorem) Wykonawca dokona usunigcia zanieczyszczen
spowodowanych jego dziatalnoscia, réwniez zobowiazany jest do usuwania odpadéw w miarg ich
powstawania podczas prac. Jakakolwiek szkoda spowodowana przez wykonawcg prac zostanie
naprawiona na jego koszt.

Wykonawca uwzgledni w cenie koszty organizacji 1 utrzymania zaplecza budowy
zwiazanego ze swoim zakresem robdt, jak rowniez zabezpieczenie S$rodkéw transportu
wewnetrznego, a takze zagospodarowanie placu budowy zgodnie z jego potrzebami oraz wszystkie
srodki stuzace do ochrony i zabezpieczenia wszystkich materiatow, urzadzen, instalacji, personelu
itp., wchodzacych w sktad jego robét lub stuzacych do ich realizacji.

Wykonanie zaplecza budowy na czas trwania prac wszystkich branz jest wliczone w cen¢
ryczattowa kontraktu.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdlnych i Warunkach
Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.
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9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

9.5. Tablice informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe
9.5.1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdéw, przejazdéw oraz calej
organizacji ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca, a obejmuje :

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem 1 odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inwestorowi
1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan,

(f) tymczasowa przebudoweg urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w ré6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralna czg$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scis§le w zgodzie z Polskimi Normami
(PN).

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sig, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoscia 1 wymaganiami tych norm
i przepiséw, a w szczegdlnosci:
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Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000r. Nr 26,p6z, 313.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 16 lutego 1998 r, w sprawie ogloszenia
Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, (Dz. U. Nr 90, p6z, 575).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r.,
poz. 401

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 92
z 1992 r. poz. 460, zmiany Dz.U. Nr 102 z 1995 r. poz. 507),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r.
poz. 690, zmiany : Dz.U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156),

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844
z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. Nr 148 z 1998 r. poz. 974),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z dnia
11 lipca 2003 r.),
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/01
Pokrycie dachu
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1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwiazanych z pokryciem dachéw w Domu Pomocy Spotecznej 62-800 Kalisz;
ul. Winiarska.

1.2.  Zakres robét objetych ST
Roboty obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace pokrycie dachu jedno lub dwu
warstwowo papa termozgrzewalna.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -
00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa grub. 5,2

- papa termozgrzewalna wentylacyjna (perforowana) — podktadowa
- gonty asfaltowe

- drabinki $niegowe

- gaz propan-butan

- ptyty OSB grub. 22 mm wodoodporne

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania pokrycia
Roboty nalezy wykonywac recznie

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.
Zalecanym srodkiem transportu sa samochody ci¢zarowe. Zatadunek, transport, roztadunek
i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny odbywac¢ si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Materialy powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
1 zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uklada¢ na podktadzie
z desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach, tak aby tworzyly zwarta calo$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym

przesuni¢ciem i uszkodzeniem.

Izolacje z mas bitumicznych dostgpnych w beczkach stalowych, nalezy transportowaé w pozycji
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lezacej, otworem wylewowym do gory, zabezpieczajac beczki przed mozliwoscia toczenia
1 ocierania si¢. Beczki te mozna przy przetadunku przetaczac, lecz w sposéb bardzo ostrozny celem
uniknigcia ewentualnego otworzenia si¢ beczki.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych papg przed
zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawia¢ w
stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 rolek,
a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji
stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem si¢ i uszkodzeniem.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 5

5.2. Deskowanie dachu

Przed przystapieniem do pokrywania potaci dachowych pltytami pokrycie powinno by¢
szczegblowo sprawdzone. Na dachu o pochyleniu do 3% nalezy, po zdemontowaniu obrébek
blacharskich, wykona¢ deskowanie dachu z ptyt OSB grub. 22 mm zaimpregnowanych $rodkami
grzybobdjczymi 1 ognioochronnymi na istniejace pokrycie. Zaczynamy od sprawdzenia stanu
pokrycia dachowego. Jezeli na dachu widoczne sa wyrazne ,,purchle”, to dekarz powinien je usunac
1 nastgpnie przy pomocy palnika osuszy¢ to miejsce. ,,Purchle” powstaja bowiem w tym miejscu,
gdzie para wodna wypycha pokrycie do goéry. Nastepnie ukladamy ptytyOSB, ktére po
wypoziomowaniu (aby nie bylo réznicy pozioméw migdzy plytami) nalezy mocowac za pomoca
wkretéw do drewna lub gwozdziami samowkretnymi lub zszywkami. Po wykonaniu deskowania
ztacza migdzy ptytami ewentualnie przeszlifowac i przeszpachlowac.

5.3. Pokrycie dachu

Na przygotowane podtoze z ptyt OSB uktadamy papg wentylacyjna (perforowana). Nalezy
przy tym pamigtac, ze papy wentylacyjnej nie uktada¢ w nastgpujacych miejscach :

- pas przyokapowy,
- przy wpustach dachowych i korytach odptywowych,
- przy dylatacjach budynkéw,
- przy kominach, ogniomurach, §cianach itp.
Pas papy wentylacyjnej nalezy odsuna¢ od powyzszych miejsc na odlegto$¢ przynajmniej 50

cm. Nastgpnie przystgpujemy do mocowania papy podktadowej. Po zgrzaniu w miejscach zaktadow
nalezy ja przymocowac specjalnymi tacznikami dachowymi do przygotowanego podtoza. Jezeli juz
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mamy to wszystko zrobione, zgrzewamy warstw¢ nawierzchniowa. Po wykonaniu poprawnie
wszystkich etapoéw, to taki dach wytrzyma kilka pokolen. Nastgpnie zgrzewamy warstwe¢ papy
wierzchniego krycia grub. min. 5,2 mm. Dodatkowo montuje si¢ kominki wentylacyjne w ilosci 1
szt. na 40-60 m2. Ich zadaniem jest odprowadzenie wilgoci z pokrycia.

Uktadanie papy termozgrzewalnej powinno odbywaé si¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Nie powinnismy uktada¢ papy w deszczowy dzien oraz podczas opadéw $niegu,
nie mozna uktada¢ papy na oblodzonym dachu lub przy silny wietrze — takze ze wzgledéw
bezpieczenstwa. Poza tym temperatura otoczenia powinna by¢ odpowiednia. Dla uktadania papy
termozgrzewalnej minimalna temperatura uktadania wynosi 5 stopni Celsjusza. Pape uktadamy
pasami skierowanymi réwnolegle lub prostopadle, w zaleznosci od nachylenia powierzchni dachu,
ktéra ma ona pokry¢. Jest to bardzo wazne. Uktadamy ja w zaleznos$ci od nachylenia potaci dachu,
aby zapewni¢ odpowiedni sptyw wody z potaci dachowej. Przy stosunkowo matym nachyleniu
dachu (do 10% nachylenia, czyli srednio 10 cm na dlugosci 1 metr) nalezy ja uklada¢ pasami
rownolegle do dolnej krawedzi dachu z rynna (okap). Z kolei przy wigkszym nachyleniu musimy
zmieni¢ kierunek uktadania paséw papy i umieszczac je prostopadle w stosunku do krawedzi dolnej
dachu zabezpieczonej rynna (okapu). Dach zawsze ma spadek, dlatego nalezy to sprawdzi¢ przed
potozeniem papy.

Przed utozeniem papy rolk¢ nalezy rozwina¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po
przymierzeniu z uwzglednieniem zakladéw oraz ewentualnym przycigciu, zwina¢ ja z dwoéch
koncow do srodka. Miejsca zaktadow na calej ich szerokosci (12-15 cm) nalezy podgrza¢ palnikiem
1 docisna¢ szpachelka w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja ukladania papy metoda
zgrzewania polega na rozgrzewaniu podloza oraz spodniej strony papy, az do momentu
zauwazalnego topienia si¢ masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidiowym
zgrzaniu papy do podtoza swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1
cm na calej dtugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw nieréwnomierny swiadczy
o nieprawidlowym zgrzaniu papy z podiozem.

Kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze soba na zaktad wzdluzny o szerokosci 8-10 cm
1 poprzeczny o szerokosci 12-15 cm. Zaktady powinno si¢ wykonywac ze szczegdlng starannoscig i
zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrow wiejacych w danej okolicy.
Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania zgrzewow.
Miejsca zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy
bitumicznej zaleca si¢ posypa¢ posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy
powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaty
si¢. Pasy papy nawierzchniowe] nalezy przesuna¢ wzgledem papy podkiadowej o polowe
szerokosci rolki. Aby unikna¢ zgrubien na zaktadach zaleca si¢ odcigcie pod katem 45% naroznika
z kazdego pasa znajdujacego si¢ na spodzie zaktadu.

5.4. Wymiana i uzupelnienie pokrycia gontami dachowymi

- usuna¢ luzne i zniszczone elementy gontdw, a nastgpnie oczysci¢ podtoze pod ulozenie

nowych gontéw w kolorze identycznym jak istniejace ulozone na potlaci,
- do montazu gontéw stosuje si¢ gwozdzie papowe ocynkowane o dtugosci 25-30 mm.
Gwozdzie nalezy wbija¢ w miejscach pokazanych na rysunku, okoto 1-2 cm ponad
kazdym wycigciem. Prawidlowe przybicie gontéw polega na tym, ze po wbiciu tepek
gwozdzia musi znajdowac si¢ w jednej plaszczyznie z gorna powierzchniga gonta i nie
moze go uszkadzaé. Przed przystapieniem do montazu gontéw nalezy zerwaé folig
zabezpieczajaca lewa strong gonta. Krycie gontami rozpoczyna si¢ od okapu. W celu
podwyzszenia szczelno$ci gonty przyklejamy lepikiem na zimno i mocujemy
gwozdziami.
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5.5. Montaz drabinek przeciwsniegowych
Spos6b wykonania zalezy od instrukcji producenta.
Ilos¢ wspornikéw na 2mb plotka jest zalezna od kata nachylenia potaci dachowej
- 3 - wsporniki na dach o kacie nachylenia do 25 stopni
- 4 - wsporniki na dach o kacie nachylenia od 25 stopni do 40 stopni
- 5 - wspornikéw na dach o kacie nachylenia powyzej 40 stopni
Jezeli pota¢ dachu jest dtuzsza niz 6mb , trzeba zastosowac utozenie ptotkéw w dwoch rzedach .

Trzeba pamigtac ,ze ptotek sniegowy ma spetnia¢ swoja funkcjg a nie by¢ ozdoba na dachu
— zastosowano tylko tam gdzie jest on niezbedny , chodzi o to aby cigzar $niegu nie trzymac bez
powodu na dachu . Trzeba wzia¢ tez pod uwagg ,ze przy obfitych opadach sniegu nalezy nadmiar
$niegu usunad recznie.

Plotki $niegowe mocujemy na wysokosci murtaty , tak aby cigzar $niegu byl przenoszony na
murtat¢ 1 na $ciang nosna bez obaw ,ze cig¢zar Sniegu bedzie dzialal na okap — ostabiajac go
i narazajac na odksztalcenia .

Przy pokryciach z gontéw papowych oraz papy catosci potaci jest deskowanie lub lezy ptyta
OSB :

1. Wsporniki sa ptaskie . Pod wspornik zaktadamy podktadke z guma EPDM stosujac wkret
farmerski 4,8x50 z uszczelka z gumy EPDM , mocujemy go do przez papg do deskowania
lub ptyty . Podktadka powinna znajdowac si¢ pod wspornikiem jak takze na nim co zapewni
nam szczelno$¢ , nie stosujemy zadnych silikonéw oraz innych uszczelniaczy .

2. Na koncu zapinamy ptotek do wspornikéw , montujac go od goéry przez energiczne wpigcie
do okapu dachu.

Uwaga !!!

Wiszystkie wsporniki musza by¢ bezwzglednie przymocowane do tat, mocowanie
wspornikow nie prawidtowe, przez cigzar $niegu moze spowodowa¢ wyrwanie wspornika

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogélne ” pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

Wymagana jako$¢ materiatéw objetych niniejsza specyfikacja powinna by¢ potwierdzona
przez producentéw przez za§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorz¢gdnym dokumentem. Materialy dostarczone na budowg bez
dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbior materiatow powinien obejmowac¢ zgodnos¢ z dokumentacja projektowa oraz
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sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcow. Nie
dopuszcza si¢ do stosowania tych materialow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
odpowiednich dla nich norm. Nie nalezy stosowa¢ materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materialéw 1 wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Sprawdzenie przekrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w zakresie sprawdzenia: stanu
technicznego wykonania rynien zewngtrznych 1 uszczelnienia styku $ciany z potacia dachowa,
ocieplenia i uszczelnienia stykéw podluznych piyt oraz ich wykonczenia, jakosci wykonania
ewentualnego styku poprzecznego ptyt. Zaleca si¢ skontrolowanie jako$ci zamocowania ptyt.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowia nastgpujace dokumenty:

» dokumentacja techniczna,
» zapisy dotyczace wykonania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
» protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia (przede
wszystkim jego szczelnosci), obrébek blacharskich 1 potaczenia ich 2z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze prawidlowosci wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych. Obrébki blacharskie powinny wystawac poza lico ocieplonej §ciany co najmniej
40 mm.

9.  PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Cena obejmuje wszystkie elementy niezbedne dla prawidlowego wykonania rob6t wymienionych
w pkt.1.3 1 wyszczegdlnionych w pkt.5 niniejszej szczegétowej specyfikacji a takze:

Y

prace pomiarowe i przygotowawcze,

» zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materiatéw,
» wykonanie i demontaz rusztowan, pomostéw roboczych i zabezpieczen,
» wykonanie niezbednych pomiaréw i prob,

» kontrola spoin i stykow, wykonanie poprawek,

» uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowiazuja wg:

PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych.
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i1 obliczenia.
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Aprobaty techniczne i instrukcje producenta ptyt warstwowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414;
tekst ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 poz.1623

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
z pézniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych . Arkady 1989
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/02

Izolacje termiczne
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych
z wykonywaniem izolacji cieplnej poddasza budynkéw A i B Domu Pomocy Spotecznej w Kaliszu.

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem izolacji cieplnej — docieplenie do 20 cm.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,
a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji cieplnych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem izolacji zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania jakoSciowe wykonanych izolacji  przeciwwilgociowych
1 przeciwwodnych, izolacji cieplnych oraz izolacji akustycznych.

2. .. 2 . . . .
m’” izolacji - m” zabezpieczonej powierzchni
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu izolacji cieplnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z
poleceniami Inzyniera. Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona
przez producenta zaswiadczeniem o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00. “Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Dla zastosowanych materiatéw izolacyjnych sa wymagane aprobaty techniczne dopuszczajace
do stosowania w budownictwie. Materiaty musza uzyska¢ aprobat¢ Inzyniera.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami sa:
- plyty welny mineralnej uktadane na istniejacej izolacji do tacznej grubosci 20cm
- folia paroprzepuszczalna PE gr. 0,2 mm
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2.2.1. Inne wymagania

Rolki folii nalezy ustawia¢ w stosy w pozycji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny
zawiera¢ nie wiecej niz 1200 rolek, a odlegtos¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80
cm.

Welng mineralng przechowywa¢ w warstwach poziomych w warunkach zabezpieczajacych
przed wilgocia.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania ogélne".
Wykonawca przystepujacy do wykonywania izolacji termicznych i paroizolacji powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego takiego jak :
- ZSZywacz,
- pitka do cigcia welny,

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00.00 — ,,Wymagania
ogolne".

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych
powinny odbywac sig tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materialy powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych
1 zamknigtych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uklada¢ na podktadzie
z desek lub plyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i1 przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawia¢ w pozycji stojacej Scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch
warstwach, tak aby tworzyly zwarta calo$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunigciem i uszkodzeniem.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany
w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

Rolki folii nalezy przewozi¢ srodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojacej
obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewrdceniem si¢ i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji ST-00.00 —
,»Wymagania ogélne".

5.1. Przygotowanie powierzchni pod izolacje

Warunki przystapienia do robot:
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- przed przystapieniem do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego,

- przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow,

- podtoze pod izolacj¢ powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.

5.2. Spos6b wykonania izolacji

Palenie papieroséw w poblizu miejsca roboczego wzglednie sktadowiska moze spowodowac
zapalenie par rozpuszczalnikéw, ktore jako cigzsze od powietrza zbieraja si¢ nad ziemia i rozchodza
si¢ we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania,
musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze ppoz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o
niebezpieczenstwie palenia ognia i papierosOw w poblizu wykonywanych izolacji.

5.2.1. Wlasciwa izolacja

Izolacje cieplne

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy
termoizolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie
uzytkowania budynku para wodna ani wilgocia pochodzaca z innych Zrddet. Plyty izolacyjne
powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak,
aby przesunigcie stykow w kolejnych warstwach wzglgdem siebie wynosito co najmniej
3 cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowa grubos$¢.

Ochrong warstwy izolacji przed zawilgoceniem i mozliwoscia wietrzenia uzyskuje si¢ stosujac
warstwe ochronng z folii polietylenowej paroprzepuszczalng gr. 0,2 mm z zaktadami min. 20 cm.

Powierzchnia podtoza lub podkiadu pod izolacje termiczna z materialdw termoizolacyjnych
powinna by¢ réwna i czysta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST-00.00 reszta jak ponize;j.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan izolacji powinny by¢ zgodne z PN-91/B-02020 Ochrona
cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Kontrola izolacji powinna by¢ przeprowadzany w nastepujacych fazach :

- po dostarczeniu na budowg materiatéw izolacyjnych,
- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
zaswiadczeniem o jakosci lub innym dokumentem zamieszczonym na opakowaniu.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatéw z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materiatobw z wystawionymi atestami wytworcy. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt
izolacyjnych materialow ktérych wlasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowac¢ rOwniez materialéw przeterminowanych.
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Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw
odbioru rob6t lub wpiséw do dziennika budowy. Izolacje termiczne powinny by¢ sprawdzane pod
wzgledem zawilgocenia materiatu izolacyjnego.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom migdzyoperacyjnym podlegaja nastgpujace prace:
- polozenie kazdej warstwy izolacji
- cigglos$¢ warstw

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

6.3. BHP i ochrona srodowiska

Przy pracy nalezy unika¢ ognia. Palenie papierosOw w poblizu miejsca roboczego wzglednie
sktadowiska moze spowodowac¢ zapalenie par rozpuszczalnikdw, ktére jako ci¢zsze od powietrza
zbieraja si¢ nad ziemia i rozchodza si¢ we wszystkich kierunkach. W miejscach roboczych, jak
rowniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy
powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie palenia ognia 1 papierosow w poblizu
wykonywanych izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowos$¢ wykonania izolacji,

- sprawdzenie czy grubo$¢ warstwy izolacyjnej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej

wartos$ci wspoétczynnika K i izolacyjnos$ci akustycznej,
- sprawdzenie czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m’ izolacji obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania izolacji
- polozenie warstwy izolacyjnej

- wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacja

- uporzadkowanie stanowiska po robotach
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10. Przepisy zwigzane

Instrukcja producenta

Normy:
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
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Specyfikacja techniczna
ST - 01/03

Wykonczenie kominow
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania wykonania rob6t dotyczacych wykonczenia
kominéw budynkéw Domu Pomocy Spotecznej w Kaliszu ul. Winiarska.
Zakres stosowania Specyfikacji

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja

Zakres dotyczy robét wykonczeniowych obejmuje:
- wykonanie tynkéw zewngtrznych kat. IIT
- wykonanie tynkéw mineralnych gr. 0,2mm

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - ,,Wymagania ogdlne."

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot
z Dokumentacja Projektowa, ST 1 obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inwestora. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.00
"Wymagania ogdélne".

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania rob6t okreslonych w pkt 1.3 specyfikacji nalezy stosowa¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty, ktérych
Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreSlonym w art. 10 Ustawy
,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.)
1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialéw dostarczy $wiadectwa potwierdzajace
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Materiatami sa:
- Zzaprawa cementowo-wapienna
- tynk mineralny akrylowy
- preparat gruntujacy

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.00 "Wymagania ogélne". Do
wykonania rob6t wykonczeniowych budynkéw nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- betoniarki
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- pomocniczy sprz¢t tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne.
Do transportu materialéw nalezy uzy¢ samochody skrzyniowe.
Srodki transportu materialéw budowlanych powinny zabezpieczaé¢ przed materiaty przed wptywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne".
5.1.1. Tynki zewnetrzne gladkie i dekoracyjne

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty wraz z odbiciem tynkéw i przygotowaniem podtoza.

Podczas wykonywania tynkéw nalezy zachowac nastgpujace warunki :

- prace wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0 C,

- przed rozpoczgciem tynkowania nalezy przygotowa¢ podloze w zaleznosci od rodzaju
podioza,

- odstonigte czgsci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki winny by¢ zabezpieczone
przed korodujacym dziataniem gipsu,

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunad
plamy z rdzy i substancji tlustych,

- warstwg wierzchnia nanosi¢ na obrzutce z zaprawy cementowej,

- faktura tynku powinna odpowiada¢ dokumentac;ji,

- po 28 dniach sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku.

5.1.2. Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 C i nie
wyzszej niz 25 C, zwlaszcza jesli elewacje sa nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C w ciagu 24 h.

Przed przystapieniem do nakfadania tynku nalezy zaszlifowa¢ wszystkie nierdéwno$ci papierem
sciernym, poniewaz odwzorowuja si¢ na warstwie tynku, ktéra ma grubo$¢ 2-3 mm, oraz
posmarowac srodkiem gruntujacym.

Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktéra poza zabezpieczeniem wczes$niej utozonych
warstw, spetnia rol¢ czynnika ksztattujacego wyglad elewacji obiektu. Przygotowanie wyprawy
polega na dokladnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyskac sig
mieszank¢ o pOtptynnej konsystencji. Po wymieszaniu nalezy odczekaé jeszcze okoto 5 min.
Przygotowana mieszank¢ naciaga si¢ na powierzchni¢ $ciany paca metalowa gladka. Tynk nanosi
si¢ poziomymi pasami o szerokosci okoto 70 cm. Czynno$ci naciagania wyprawy na $ciang
odpowiada bardziej szpachlowaniu niz tradycyjnemu tynkowaniu.

Po naciagnigciu wyprawy na fragment $ciany nalezy zdja¢ nadmiar tynku. Nadmierna ilo$¢
wyprawy zdejmuje si¢ w nastepujacy sposob : pacg prowadzi si¢ po Scianie pod takim katem, aby
na powierzchni $ciany zostala warstwa tynku o grubos$ci ziarna fakturujacego. Po kazdym zdjeciu
nadmiaru zaprawy do nastgpnej czynnosci nalezy uzywac czystej pacy. Ponadto na mokra jeszcze
krawedz tynku nalezy naklada¢ nastgpna porcj¢ zaprawy, pozwala to na prawidlowe

Projekt: ,,Modernizacja dachéw w Domu Pomocy Spotecznej 62-800 Kalisz; ul. Winiarska



Specyfikacje techniczne ST — 01/03 Wykonczeni kominéw str. 40/47

i estetyczne wykonanie potaczenia dwdch sasiednich potaci tynku.

Po natozeniu nalezy przystapi¢ do zagtadzania tynku paca plastikowa do uzyskania zadane;j
faktury.

Przed rozpoczeciem ktadzenia tynku nalezy rozplanowac przerwy technologiczne, tak aby
moéc je ukrywaé w detalach architektonicznych, jezeli nie ma takich mozliwo$ci woéwczas $ciang
musi tynkowac tylu robotnikéw, aby przerw technologicznych nie byto w ogdle.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa
i warunkami okreslonymi w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 .
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.) 1 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosSci uzytych materiatow dostarczy $wiadectwa
potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow. sprawdzenie jakosci dostarczonych materialéw na
budowe przez sprawdzenie zgodnos$ci z normami przedmiotowymi lub §wiadectwami ITB oraz przy
odbiorze zakonczonych robét,

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robét tynkarskich powinien by¢ zgodny z PN — 65/B-10101
Roboty tynkowe — tynki szlachetne — wymagania i badania przy odbiorze oraz PN — 70/B — 10100
Roboty tynkowe — tynki zwykte.
Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- przygotowanie podtoza pod tynki,

- zwiazanie tynku z podtozem,

- grubos¢ tynku,

- krawedzie przecigcia ptaszczyzn tynku,

- odchylenia od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewngtrznych tynku

- jednolitos¢ barwy 1 wzoru na catej powierzchni

- przyczepno$¢ do podtoza powtok tynkarskich akrylowych i odporno$¢ na wycieranie,

zmywanie 1 zarysowanie.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
Jednostka obmiarowa jest:

W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowego obmiaru robdt jednostkami obmiaru sa:
m” - tynku $cian kat, III na podstawie pomiaru z natury
m’ - gruntowanie $cian i tynkéw akrylowych na podstawie pomiaru z natury

8. ODBIOR ROBOT

Roboty bgda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu 1 ST jezeli zostaly wykonane
zgodnie ze Specyfikacja, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.
Roboty uznajg si¢ za zgodne z dokumentacja, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty pozytywne
wyniki.

Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna
- rodzaj zastosowanych materiatléw
- prawidlowos¢ wykonania tynkow,
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- dotrzymanie warunkéw ogdélnych wykonania robét (cieplne, wilgotnosciowe) na podstawie
zapisOw w dzienniku budowy,

- wyglad zewnetrzny (ocena wzrokowa),

- jakos¢iwyglad

9.  PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonac zakres robét wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot,

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup materiatow,

- transport materialow na miejsce wbudowania,
- wykonanie rob6t

- uporzadkowanie stanowiska robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane

Pn-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-81/M-47540.00 Agregaty tynkarskie. Podziat i okreslenia

PN-81/M-47540.01 Agregaty tynkarskie. Ogélne wymagania i badania

PN-70/B-10 100 Robpty tynkowe — tynki zwykle — wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10 109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — suche mieszanki tynkarskie.

Pn-85/B-04500 Zaprawy l?qdowlane. Badania cech fizycznych 1
wytrzymatosciowych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. wymagania i badania.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Tom I
Instrukcje producenta

Projekt: ,,Modernizacja dachéw w Domu Pomocy Spotecznej 62-800 Kalisz; ul. Winiarska



Specyfikacje techniczne ST — 01/04 Roboty i obrébki blacharskie str. 42/47

Specyfikacja techniczna
ST - 01/04
Roboty i obrobki blacharskie
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1.

1.1.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru robét zwiagzanych z robotami i obrobkami blacharskimi.

1.2

Zakres robot objetych ST
Roboty blacharskie — oblachowania wykonczeniowe elewacji, elementéw obrobek

blacharskich budynku oraz elementéw odwodnienia, rynien i rur spustowych.

2.

2.1.

MATERIALY

Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano

w ST - 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 2.

2.2

3.
3.1.

Rodzaje materialow

blacha stalowa tytanowo — cynowa,

taczniki i uchwyty w ilosci przewidzianej systemem,

rynny i rury spustowe z blachy miedzianej,

wkrety do drewna, gwozdzie —ocynkowane w niezbednej ilosci,

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 3.

3.2

Sprze¢t do wykonywania
pomocniczy sprzegt
rusztowania, narzedzia podstawowe,
wyciag.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Warunki ogélne sprzgtu podano w ST — 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

Transport 1 przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST 1 instrukcji producenta.
unikac rzucania (zrzucania) wyrobow,
przesuwania, ciagnigcia zwlaszcza po szorstkich, nieréwnych, zanieczyszczonych podtozach,
arkusze musza by¢ skladowane na suchej, plaskiej, gtadkiej i czystej powierzchni
W pozycji poziomej,
wszystkie ~ wyroby  musza  by¢  tadowane, rozladowywane,  transportowane
1 magazynowane w warunkach uniemozliwiajacych kontakt z wilgocia,
wyroby musza by¢ magazynowane w  pomieszczeniach  wentylowanych na
drewnianych czystych paletach uniemozliwiajacych deformacje,
w pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian temperatury
powodujacych skraplanie si¢ pary wodnej na wyrobach,
blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach
drewnianych.
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Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:

5.3.

5.3.1.

czgsSciowq lub catkowita deformacjg wyrobow,

powstanie rys i peknig¢. W przypadku gtebokich rys moga powsta¢ peknigcia podczas
formowania, gigcia i montazu elementéw. W/w peknigcia moga réwniez si¢ pojawic
w pOzniejszym czasie w wyniku rozszerzania si¢ i kurczenia metalu zwiazanego ze zmianami
temperatury.

WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5.

Wykonywanie czynnos$ci podstawowych :
sprawdzenie prawidtowosci 1 kompletnosci wykonania konstrukcji drewnianej,
profilowanie elementéw z blachy
wykonanie paséw z blachy tytanowo-cynkowej,
montaz obrébek - potaczen z innymi elementami budowlanymi.

Zasady ogélne wykonywania robét
obrobki blacharskie dachu papa tytanowo — cynkowa grub. 0,6 mm,
obrobki z blachy w pasach szer. 430 mm ze zwoju szer. 500 mm,
odcinki blach nie dtuzsze niz 400 cm,
podioze — ptyty OSB i drewno iglaste o wspétczynniku PH 4,5-7, impregnacja elementéw
drewnianych wylacznie §rodkiem nie powodujacym korozji blachy tj. klasy ryzyka korozji dla
blachy 2 wg normy EN 335 i EN 351 — np. Imprex Budowlany INCO.
podtoze do mocowania powinno by¢ rowne bez wystajacych fragmentéw zaprawy i rakdw na
powierzchni betonowe;.
taczenie elementéw blach metoda na rabek stojacy podwdjnie, pojedynczo zaginany lub
lezacy, w zaleznos$ci od rodzaju oktadziny. Polaczenia kolejnych poziomych paséw blachy na
elewacji na pojedyncza agrafke,
rabek taczenia blach mozna zagina¢ recznie lub maszynowo, powinien zapewnia¢ dylatacjg
5 mm pomigdzy poszczegblnymi arkuszami blachy,
blacha w trakcie montazu powinna posiada¢ temperaturag okoto 10 C (minimalnie 4 ° C).
Blachg¢ mocowac za pomoca klipséw statych i przesuwnych,
przy zabrudzeniu i zaplamieniu blachy nalezy stosowa¢ preparaty czyszczace,
montaz rynien i rur spustowych nalezy wykona¢ na uchwytach.

Wykonywanie robét

Obraébki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej

- obrébki blacharskie komina nalezy wykona¢ z jednego lub dwoch kawatkéw blachy
montowanych na blache podktadowa. Obrobke z jednego kawaltka blachy najlepiej
zamocowa¢ do $cian komina tradycyjna metoda, zwana na wydre. Polega ona na
nacigciu  $scian komina pod odpowiednim katem, na glgbokos¢ okoto 2 cm, i
umieszczeniu w powstatej szczelinie zagigtej krawedzi blachy. Dodatkowo styk
uszczelnia si¢ materialem elastycznym, zwykle silikonem dekarskim. Szczeliny nie
wolno wypetnia¢ zaprawa cementowa. Po stwardnieniu bedzie ona pegkac¢ i wykruszaé
si¢ podczas odksztalcania si¢ obrobki i Scian komina. Przez powstate nieszczelnosci
bedzie wnika¢ woda opadowa. Jesli obrébka wykonana jest z dwoch elementéw, gorny
mocuje si¢ do komina kotkami, natomiast dolny umieszcza pod nim i przytwierdza do
konstrukcji dachu,
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- obrébki blacharskie wykonuje si¢ ze specjalnie uformowanej blachy. Ich zadaniem jest
kierowanie wody splywajacej z dachu - do rynien (pas nadrynnowy) i ochrona przed
zawilgoceniem gornej czesci S$cian domu (pas podrynnowy). W tym celu pas
nadrynnowy przykreca si¢ tak, by byt wysunigty za lini¢ okapu i wchodzit do wngtrza
rynny. Jego dolna krawedz powinna by¢ wygigta w ksztalcie kapinosa (inaczej
tzawika). Przed rozpoczgciem prac nalezy wyeliminowaé¢ ewentualne nieréwnosci
ptaszczyzny utworzonej przez drewniana konstrukcje dachu. Bez tego nie da sig
starannie wykona¢ warstwy papy podkiladowej dachowej, ktérej potaczenie z
obrobkami blacharskimi decyduje o wilasciwym odprowadzaniu przeciekéw oraz
skutecznym przewietrzaniu poszycia dachu.

5.3.2. Naprawa i cz¢Sciowa wymiana rynien i rur spustowych

Istniejace rynny fi 180 i rury spustowe fi 150 miedziane sa w stanie dobrym i wymagaja
napraw, wymiany odcinkéw 1 uzupetnieniu hakéw do mocowania.

- uzupetnienie uchwytoéw do rynien i rur spustowych celem ich zaggszczenia,

- naprawa rynien i rur spustowych bez zdejmowania, poprzez prostowanie, lutowanie
1 popraw¢ montazu,

- wymiang odcinkéw rynien i rur spustowych z blachy miedzianej,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 6 oraz
wg instrukcji producenta.

6.2. Metoda i zakres kontroli :

Wymagana jako$¢ materiatéw objetych niniejsza specyfikacja powinna by¢ potwierdzona
przez producentéw przez za§wiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorz¢gdnym dokumentem. Materialy dostarczone na budowg bez
dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do
stosowania. Odbior materialéw powinien obejmowac¢ zgodno$¢ z wytycznymi projektowymi
Zamawiajacego oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw Z wystawionymi
atestami wytworcow. Nie dopuszcza si¢ do stosowania tych materialéw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom odpowiednich dla nich norm. Nie nalezy stosowa¢ materialéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materialéw 1 wyrobéw powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzic:

- tolerancj¢ wymiaréw — dopuszcza si¢ 0,5 mm.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
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10.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje oceng:
prawidlowosci potozenia rob6t w planie i przekroju,
prawidlowosci wykonania potaczen,
niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow i urzadzen do stosowania w budownictwie.

PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
PN - 61/B - 10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j

Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze

PN - 84/H - 92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane
PN - 81/H - 92900 — Cynk. Blachy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz.
414; tekst ujednolicony na podstawie Dz.U.2010r. Nr 243 poz.1623
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz.881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z p6zniejszymi zmianami).
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Roboty ogélnobudowlane

Spis dzialéw przedmiaréw robot

Nr [Nr ST KOD CPV Opis robot
o |
ST - 01/03 i POLAC ,,A”
ST _ol/oa  |45261900-3
45410000-4
ST-0101 142 o100 ,
2 [ST -01/03 POLAC,B”
ST — 01/04 45261900-3
45410000-4
45111122-0
ST -01/01 45261210-9 . »
3 ST -01/03 45261900-3 POLAC,,C
45410000-4
45111122-0
ST -01/01 45261210-9 . »
4 ST -01/03 45261900-3 POLAC,, D
45410000-4
45111122-0
ST -01/01 45261210-9 . »
> ST -01/03 45261900-3 POLAC . E
45410000-4
45111122-0
ST -01/01 45261210-9 . > 5
6 ST -01/03 45261900-3 POLAC . F
45410000-4
45111122-0
ST -01/01 45261210-9 . »
7 ST -01/03 45261900-3 POLAC . F
45410000-4
45261210-9
ST -01/01 45320000-6
8 ST - 01/02 45321000-3 ROBOTY POZOSTALE NA OBU POLACIACH
45421160-3

Przedmiary rob6t w oddzielnym opracowaniu.
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