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CZĘŚĆ „A” - WYMAGANIA OGÓLNE - S — 01.00.00.  

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA.  

1.1. Nazwa zadania inwestycyjnego.  

Konserwacja z odbudową rowów RM-3 i RM-3a.  

1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
specyfikacjami technicznymi:  
S-01 .01.00. Prace geodezyjne. Wytyczenie i kontrola geodezyjna inwestycji.  
S-01.03.00. Roboty ziemne. Wykopy w budownictwie wodno-melioracyjnych 
i sanitarnym, zasypy, nasypy.  
S-01.05.00. Umocnienia. Ubezpieczenia budowli wodno-melioracyjnych. 
S-01.07.00. Konstrukcje. Elementy konstrukcyjne - przepust, wyloty.  

1.3. Przekazanie terenu budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

1.4. Dokumentacja projektowa.  

Dokumentacja projektowa będzie przekazana przez Zamawiającego. Zawierać będzie 
rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy.  

1.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.  

• Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji.  
• W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
• W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków.  
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• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.  
• Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
• W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.  

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania technologicznego na terenie budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu (prac modernizacyjnych), aż do skończenia 
odbioru ostatecznego robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną.  

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.9. Ochrona i utrzymanie robót.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 
przekazania obiektu do użytkowania).  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i ich elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymujące nie później niż 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia.  

1.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2.0. MATERIAŁY.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów.  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót.  
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2.2. Pozyskanie materiałów miejscowych.  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

3.0. SPRZĘT.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi ich użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  

4.0. TRANSPORT.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
zostaną prze Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego, 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

6.0 CERTYFIKATY I DEKLARACJE.  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
• Polską Normą lub  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

7.0. DOKUMENTY BUDOWY  

7.1.Dziennik budowy.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:  
— datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
— datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 
i harmonogramów robót,  
— terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
— przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  
— daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
— zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i  ostatecznych odbiorów robót,  
— wyjaśnienia, uwagi propozycje Wykonawcy,  

8.0. OBMIAR ROBÓT.  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszelkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie.  

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  

8.4. Wagi i zasady ważenia.  

Nie dotyczy.  

8.5.Czas przeprowadzania obmiaru.  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem, Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.  

9.0. ODBIOR ROBOT.  

9.1. Rodzaje odbioru robót.  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
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o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST 
i uprzednimi ustaleniami.  

9.3. Odbiór częściowy.  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

9.4. Odbiór ostateczny robót.  

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa punkcie następnym.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniają 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót W stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy.  

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy.  
2) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
i ewentualne uzupełniające lub zamienne).  
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3) Recepty i ustalenia technologiczne.  
4) Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały).  
5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 
z SST i ewentualnie PZJ.  
6) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z SST i ewentualnie PZJ.  
7) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.  
8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbiory 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  
9) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  
10) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  

9.5.Odbiór pogwarancyjny.  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie poprzednim — „Odbiór ostateczny 
robót”.  
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CZĘŚĆ „B” – SPECYFIKACJE SZCZEGÓŁOWE   

10.0. S - 01.02.00. ROBOTY ZIEMNE.  

10.1. Dane ogólne.  

10.1.1. Przedmiot STWIOR „Roboty ziemne”.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 
warunki i wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru 
robót ziemnych związanych z inwestycją  

10.1.2. Zakres stosowania STWIOR „Roboty ziemne”  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy 

10.1.3. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z Polskimi Normami, warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót ziemnych. Pojęcia ogólne 
używane przy robotach ziemnych:  
grunt budowlany (grunt) — część skorupy ziemskiej mogąca współdziałać z obiektem 
budowlanym, stanowiąca jego element lub służąca jako tworzywo do wykonywania 
z niego budowli ziemnych,  
grunt rodzimy — grunt powstały w miejscu zalegania w wyniku procesów 
geologicznych (wietrzenie, sedymentacja w środowisku wodnym itp.); grunty rodzime 
są zawsze gruntami naturalnymi; rozróżnia się następujące grunty rodzime: skaliste, 
nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne,  
grunt nasypowy — grunt powstały w wyniku działalności człowieka, np. 
w wysypiskach, zwałowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.,  
grunty mineralne nieskaliste — grunty kamieniste, gruboziarniste i drobnoziarniste, 
grunty gruboziarniste — ze względu na uziarnienie wyróżniamy: żwir, żwir gliniasty,  
pospółkę, pospółkę gliniastą,  
grunty drobnoziarniste — ze względu na spoistość wyróżniamy niespoiste (np. piasek 
gruby, średni, drobny i pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pył piaszczysty, pył, glina  
piaszczysta, glina, ił),  
nasyp — budowla, której rodzaj i stan odpowiadają wymaganiom budowli ziemnych 
lub podłoża pod budowlę,  
nachylenie skarpy — nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczęściej 
podawane jako 1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub 
jako kąt nachylenia spadku skarpy w stopniach,  
podłoże gruntowe — strefa, w której właściwości gruntów mają wpływ na 
projektowanie, Wykonywanie i eksploatację budowli,  
kun odłamu — bryła gruntu wydzielona powierzchnią poślizgu,  
Stateczność skarp — skarpa zachowuje swoją stateczność, gdy ścinające naprężenia 
wzdłuż dowolnej ciągłej powierzchni (powierzchni poślizgu) nie przekroczą 
wytrzymałości gruntu na ścinanie i w obrębie klina odłamu nie dojdzie do osuwiska,  
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Odkład — nasyp uformowany z gruntu usuniętego z wykopu i przeznaczonego do 
Późniejszego wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, 
Wyrównania terenu, rozplantowania,  
urobek — grunt odspojony lub wydobyty z wykopu,  
odwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegające na ujmowaniu wód 
gruntowych i powierzchniowych bezpośrednio w wykopie lub za pomocą systemu 
rowów i drenaży poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany,  
odwodnienie tymczasowe — tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, 
zwykle na okres robót ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej.  

10.2. Zakres robót ziemnych.  

10.2.1. Zakres robót objętych STWiOR „Roboty ziemne”.  
Zakres robót ziemnych objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót dotyczy wykonania następujących robót budowlano-montażowych:  
• wykopy liniowe na odkład 
• plantowanie powierzchni skarp i dna wykopów  
• rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp  
• wywiezienie i rozplanowanie nadmiaru urobku  
wykopy kanałów obiegowych przy budowlach  
• zasypanie kanałów obiegowych  
• humusowanie skarp nasypów 
• dokopy pod projektowane przepusty.  

10.2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót ziemnych 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Roboty ziemne — wykopy liniowe dla kanałów, wykopy pod urządzenia, nasypy należy 
prowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-B-06050:1999 — 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej, 
określającej położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć 
w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne 
nie może być ogrodzony, Wykonawca robót powinien zapewnić jego stały nadzór.  

10.3. Wykopy — wymagania ogólne.  

Technologię wykonywania wykopów określa dokumentacja projektowa. Może ona ulec 
zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robót wykonawczych. Zmiana 
technologii robót, w wyniku której nastąpi wzrost kosztów, względnie pogorszenie 
funkcjonalności, lub warunków eksploatacji i konserwacji wykonywanych urządzeń, 
wymaga zgody Inspektora nadzoru.  
Wykopy powinny być wykonywane w możliwie najkrótszym czasie oraz w takim 
okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania 
projektowanych umocnień dna i skarp, urządzeń, budowli.  
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Należy przestrzegać zasady, aby przed planowanymi dłuższymi przerwami w pracy, 
poszczególne odcinki wykopów były całkowicie wykończone. Szczególnie niewskazane 
jest pozostawianie wykopów w stanie surowym na okres zimowy.  

10.4. Warunki gruntowowodne.  

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane 
w dokumentacji projektowej. Projektowane do wykonania obiekty o płytkim 
i nieskomplikowanym fundamentowaniu w prostych warunkach geologicznych można 
zaliczyć do I kategorii geotechnicznej. W rejonie przedmiotowej inwestycji występują 
bowiem grunty kat. II i III.  
Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo-wodnymi 
korygować w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do 
warunków rzeczywistych.  

10.5. Istniejące uzbrojenie terenu.  

Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją ustalono 
na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celów 
projektowych w skali 1:1000 oraz w wyniku uzgodnień dokonanych z administratorami 
poszczególnych urządzeń.  
Na terenie przedmiotowej inwestycji występuje skrzyżowanie z rurociągiem kanalizacji 
deszczowej. Roboty w zasięgu powyższej kolizji prowadzić należy zgodnie 
z dokumentacją projektową i uzgodnieniami administratora tej sieci . 

10.6. Materiały  

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z budową są:  
• pospółka  
• humus  

10.7. Sprzęt.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, 
jak też w czasie jego odspajania, wbudowywania i zagęszczania. Sprzęt używany 
w robotach ziemnych powinien być zgodny z przewidzianą technologią wykonania 
robót, ofertą Wykonawcy i uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Przewiduje się 
wykorzystanie poniższego sprzętu:  
• koparki,  
• koparko-spycharka,  
• spycharka,  
• ciągnik z przyczepą,  
• ubijak mechaniczny,  
• ładowarka,  
• ciągniki z przyczepami,  
• samochody samowyładowcze.  
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10.8. Transport.  

Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania, wbudowywania, załadunku 
i odległości transportu. Samochody samowyładowcze, ciągniki i inne środki 
transportowe właściwe (typy, ilości) do wymogów określonych w dokumentacji 
projektowej, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ma obowiązek 
zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa zarówno 
w obrębie pasa drogowego jak i poza nim. Przy pracach transportowych należy 
bezwzględnie przestrzegać przepisów obowiązujących aktualnie w publicznym 
transporcie drogowym i kolejowym.  

10.9. Wykonanie robót. 

10.9.1. Wymagania ogólne wykonania robót ziemnych.  
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót ziemnych podane zostały 
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Wymagania ogólne”. Roboty 
ziemne wykonywać należy zgodnie z normami: BN-8318836-02, PN-681B-06050, BN-
72/8932-0l /22, PN-B-1 0736, PN-EN 1610.  

10.9.2. Wykopy — metodyka wykonywanych robót.  
Wykopy pod urządzenia melioracyjne i pod kanały należy wykonywać w takiej 
kolejności, aby w każdej fazie robot był zapewniony odpływ wód opadowych 
i gruntowych. Przy wykonywaniu wykopów należy przestrzegać zasady rozpoczynania 
robot od najniższego punktu i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku dna cieku 
i kanału Rozpoczęcie robot w innej kolejności może być stosowane tylko 
w korzystnych warunkach wodno-gruntowych  
Metody wykonania robót — wykopy (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu.  

10.9.3. Profilowanie przekroju wykopu.  
Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu należy przestrzegać poniższych 
zasad:  
• odspojony grunt należy odrzucić poza krawędź skarp, a pas terenu wzdłuż wykopu 
powinien być oczyszczony,  
• lokalne przegłębienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstałe w wyniku 
przekopania, lub po usunięciu np. głazów lub innych starych budowli, zaleca się 
uzupełnić gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczystogliniastym  
• niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przegłębień lub sztucznego 
nadsypywania skarp gruntów zbrylonych, zmarzniętych, rozpylonych lub będących 
w stanie płynnym,  
• zasypkę w przegłębieniach należy wykonywać warstwami poziomymi o grubości do 
20 cm i starannie zagęszczać,  
• na odcinkach, gdzie trasa wykopów przecina stare koryta lub gdzie wymiary 
istniejącego wykopu przekraczają wymiary projektowane, sposób wyprofilowania 
sztucznych skarp należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.  
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10.9.4. Wykonywanie wykopów w gruntach nawodnionych.  
Przed rozpoczęciem robót w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub 
zalanych wodą należy:  
• sprawdzić czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalają na rozpoczęcie robót przy 
użyciu przewidywanego sprzętu mechanicznego,  
• sprawdzić czy w aktualnych warunkach istnieje możliwość ograniczenia dopływu 
wody na teren budowy.  
Technologia wykonania wykopów musi umożliwiać prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie wykonywania robót ziemnych należy 
zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki 
umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu.  
W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się specjalnych rozwiązań odwodnienia 
Wykopów przy wykonywaniu koryta kanału, gdyż wody z wykopów odprowadzane 
będą grawitacyjnie. Dla wykonania punktowych obiektów (przepusty, rozbiórki 
istniejącej budowli) przewiduje się typowe rozwiązania urządzenia odwodnienia 
powierzchniowego przewidziane dla tych budowli z zastosowaniem drenaży, studzienek 
zbiorczych i pomp.  

10.9.5. Składowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie wykopu.  
Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przyległym terenie 
i zasypania wykopów po realizacji robót technologicznych, może być czasowo składany 
po jednej lub po obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposób składowania 
i rozplantowania urobku, o ile w dokumentacji projektowej nie zostały określone, 
należy ustalać bezpośrednio w terenie, uwzględniając następujące warunki:  
• ukształtowanie terenu,  
• rodzaj użytkowania i stan zagospodarowanie terenu,  
• możliwość dojazdu i pracy przewidywanego sprzętu,  
• ilość urobku na 1 m wykopu.  
Grunt należy składować w taki sposób, aby nie nastąpiło obsuwanie się urobku do 
wykonanego wykopu. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione 
w ilości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane 
w strefie kima naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
dokonaniu odkładu urobku tylko po jednej stronie wykopu, odległość odkładu nie 
powinna być mniejsza niż 1,0 m od krawędzi klina naturalnego odłamu gruntu.  
Rozplantowanie urobku należy wykonać w możliwie krótkim czasie po wykonaniu 
wykopów i robót technologicznych, aby można było jak najszybciej zagospodarować 
pas terenu. Opóźnienie rozplantowania może mieć miejsce, gdy grunt na odkładzie jest 
zmarznięty, nadmiernie uwilgotniony lub zbrylony.  
Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekraczać 20 cm z tym, że grubość ta 
może być większa w lokalnych przegłębieniach terenowych lub, gdy wynika to 
w sposób jednoznaczny z Dokumentacji Projektowej. Powierzchnia po rozplantowaniu 
powinna być wyrównana oraz wyprofilowana z odpowiednimi spadkami 
uniemożliwiającymi zaleganie wody. W przypadku, gdy warunki terenowe 
uniemożliwiają odpowiednie wyprofilowanie spadku należy wykonać bruzdy 
ułatwiające spływ wody powierzchniowej.  
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Pozostawienie nierozplantowanej Ziemi w odkładzie, na dłuższy okres lub na stałe, 
może mieć miejsce tylko w szczególnych przypadkach, np. gdy przewiduje się dalsze 
wykorzystanie ziemi z odkładu lub warunki terenowe uniemożliwiają rozplantowanie 
względnie wywiezienie urobku. W takich przypadkach ziemię w odkładzie należy 
wyprofilować w regularne pryzmy. Co kilkadziesiąt metrów lub gęściej, w zależności 
od lokalnych warunków terenowych, w uformowanych pryzmach, należy pozostawić 
przerwy dla umożliwienia spływu wód powierzchniowych  

10.9.6. Postępowanie w okolicznościach niebezpiecznych.  
W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 
hydraulicznych (kurzawka) należy:  
• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska j jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 
przed dostępem ludzi,  
• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru),  
• zawiadomić Inspektora Nadzoru oraz projektanta.  
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody 
instalacyjne, rurociągi, niewypały itp. należy:  
• niezwłocznie przerwać prowadzenie robót,  
• zawiadomić odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,  
• zawiadomić Inspektora Nadzoru i Zamawiającego,  
• zabezpieczyć zagrożone miejsca przed dostępem ludzi i zwierząt.  
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić 
i umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji 
Podziemnych, a także pogłębianie wykopów poszukiwawczych powinny odbywać się 
ręcznie  
Wznowienie robót na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą 
właściwych służb i Inspektora Nadzoru i powinny być one przeprowadzone według ich 
wskazówek.  

10.10. Dokładność wykonania robót ziemnych.  

Dopuszczalne odchyłki w stosunku do parametrów określonych w dokumentacji 
projektowej: szerokości dna rowów i kanałów ± 3 cm (odchylenie lokalne ± 5cm),  
• odchylenie szerokości korony i ławki nasypu ± 3 cm,  
• odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz rzędnych 
korony nasypu ± 1 cm (odchylenie lokalne ± 2 cm),  
• odchylenie rzędnych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz 
rzędnych korony nasypu ± 2 cm (odchylenie lokalne ± 3 cm),  
• odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1 : n ± 0,05/  
• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu ±5 
cm,  
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niz 0,1 m,  
• odchylenie grubości warstwy podłoża ± 3 cm,  
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• odchylenie szerokości warstwy podłoża ± 5 cm.  

10.11. Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robót ziemnych.  

Budowle ziemne po wykonaniu powinny być ubezpieczone zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz STWIOR. W przypadku, gdy powyższy warunek nie może być 
spełniony należy, do chwili wykonania właściwego ubezpieczenia, zabezpieczyć skarpy 
oraz dno wykopów lub koronę nasypu przed działaniem wpływów atmosferycznych 
oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to również dłuższych przerw 
roboczych. W tym celu zaleca się: 
• tymczasowe zabezpieczenie skarpy i dna wykopu lub korony nasypów od wód 
opadowych przez wykonanie rowów i drenaży opaskowych biegnących wzdłuż 
krawędzi skarp, w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu mogą być narażone na 
działanie płynącej wody, należy je ubezpieczyć brzegosłonami lub równorzędnymi 
umocnieniami,  
• w przypadku występowania gruntów spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu 
lub na koronie nasypu, należy je w okresie upałów chronić przed wysychaniem; 
w przypadku wykopów pozostawiając około 20 cm warstwę gruntu rodzimego, 
a w przypadku nasypów przykrywając grunt chroniony ok. 20 cm warstwą gruntu 
dowolnego,  
• w przypadku występowania gruntów wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp 
wykopów należy je usunąć lub zabezpieczyć przed zamarzaniem przykrywając matami 
lub warstwą ochronną gruntu; w przypadku nasypów wbudowywanie gruntów 
wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp i pod koroną nie jest zalecane,  
• zabezpieczyć przed przechodzeniem i przejeżdżaniem,  
• w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazało się ono mało skuteczne, 
to uszkodzoną warstwę należy usunąć,  
• po długiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczeń, 
sprawdzenie nasypu I doprowadzenie go do wymiarów zgodnych z dokumentacją 
projektową.  

10.12. Roboty ziemne w okresie mrozów.  

Odspajanie gruntu należy prowadzić w sposób ciągły, aby nie przemarzał. 
W przypadkach dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte powierzchnie robocze 
powinny być przykryte np. matami słomianymi lub pozostawioną warstwą gruntu 
spulchnionego (nasypanego). Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów 
w zimie można zabezpieczyć przed przemarzaniem poprzez: 
• przeoranie gruntu do głębokości 25-30 cm i następnie zbronowanie,  
• pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiałami izolacyjnymi (słoma, trociny, 
piasek, torf itp.)  
Wyrównywanie skarp i dna możliwe jest zimą w zasadzie tylko w przypadku gruntów 
sypkich. W gruntach spoistych nie powinno być wykonywane.  
W okresie mrozów można wykonywać nasypy tylko z gruntów sypkich za zgodą 
Nadzoru Autorskiego i Inspektora Nadzoru z zachowaniem następujących warunków:  
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• niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarzniętym podłożu, a grunt 
używany do nasypów nie może zawierać lodu lub śniegu,  

10.13. Kontrola jakości robót.  

10.13.1. Ogólne wymagania.  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 
Kontroli podlegają rodzaje i stany gruntów oraz poziomy wód gruntowych w podłożu, 
rodzaje i stany gruntu w złożu lub na odkładzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz 
wymiary budowli ziemnych, a także zagęszczenie gruntu Wyniki kontroli powinny być 
porównywane z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji projektowej.  

10.13.2. Kontrola wymiarów wykopów i nasypów.  
Kontrolę wymiarów wykopów należy przeprowadzać metodami geodezyjnymi 
w przekrojach poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niż co 100 m oraz 
dodatkowo w miejscach charakterystycznych, np. na załamaniach profilu podłużnego 
lub zmiany kształtu, przy czym powinny być nie mniej niż 2 przekroje na 
kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają:  
• rzędne dna, ławek i terenu,  
• usytuowanie osi i długości wykopów w osi, 
• wymiary przekroju poprzecznego (szerokości, głębokość),  
• nachylenie skarp. 
Wymiary nasypów należy kontrolować geodezyjnie w przekrojach poprzecznych 
rozmieszczonych nie rzadziej niż co 50 m oraz dodatkowo w przekrojach 
charakterystycznych, przy czym powinno być nie mniej niż 2 przekroje na 
kontrolowanym odcinku. Kontroli podlegają:  
• rzędne stóp skarp  
• rzędne korony i ławek,  
• usytuowanie Ii długość osi,  
• wymiary przekroju poprzecznego (końcowe i w trakcie wbudowywania gruntu),  
• nachylenie skarp.  

10.13.3. Dokumentacja kontroli oraz ocena wyników.  
Dokumentacja kontroli powinna składać się z: 
a) dziennika badań i pomiarów,  
b) zestawienia wyników badań,  
c) zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wyników badań i z wnioskami,  
d) przekrojów Poprzecznych i podłużnych lub poziomych z lokalizacją badań 
i pomiarów.  
W dzienniku badań i pomiarów powinny być notowane wszystkie wyniki badań oraz 
wyniki pomiarów kontrolnych. Na przekrojach Powinny być naniesione wyniki badań 
pomiarów, a także miejsca poboru próbek. Przekroje poprzeczne powinny być 
wykonywane w tych miejscach, w których kontrolowane były wymiary.  
Wyniki kontroli jakości materiałów i robót ocenia się przez ich porównanie 
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej STWiOR. 
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Ocenę z przeprowadzonej kontroli materiałów i robót należy wpisać do dziennika 
budowy. Wyniki badań kontrolnych jakości wykonania nasypów wykorzystywane są:  
• doraźnie, przy odbiorze poszczególnych warstw nasypu, tj. do porównania 
parametrów zagęszczenia Z wymaganiami projektowymi lub podanymi w niniejszej 
STWIOR w celu podjęcia decyzji czy może być układana następna warstwa nasypu, 
• przy ocenie większej części nasypu lub nasypu całkowicie wykonanego w tym 
przypadku wyniki badań Powinny być opracowane statystycznie  
Do oceny należy dołączyć wyniki badań laboratoryjnych lub wskazać na dokumentację, 
gdzie znajdują się wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów.  

10.14. Odbiór robót.  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne”. 
Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Należy je odebrać przed wykonanie następnej części robót, uniemożliwiającej 
dokonanie odbioru robót poprzednich. W zakresie robót nasypowych są to odbiór 
podłoża i odbiory poszczególnych warstw nasypu.  
Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie oceny kontroli wg niniejszej 
specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporządza się protokół odbioru 
częściowego.  
Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie 
odbiorów częściowych i oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku 
pozytywnej oceny sporządza się protokół odbioru końcowego.  
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do 
powtórnego odbioru.  
Po zakończeniu robót Wykonawca winien przywrócić teren do stanu pierwotnego 
i odtworzyć elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca 
uwzględni w cenie ryczałtowej na realizację całości inwestycji.  
Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania od właścicieli i użytkowników terenu 
oświadczeń stwierdzających brak roszczeń związanych z uporządkowaniem terenów po 
zakończeniu robót.  
Całość przedmiotowych robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami technicznymi oraz BHP, przy uwzględnieniu warunków 
określonych w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.  

10.15. Obmiar robót.  

10.15.1. Ogólne zasady.  
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania j Odbioru Robót „Wymagania ogólne”.  

10.15.2. Jednostki obmiarowe.  
Jednostkami obmiarowymi robót związanych z robotami ziemnymi są:  
• dla wykonania wykopów liniowych — m3 (metr sześcienny),  
• dla usunięcia warstwy ziemi urodzajnej — m2 (metr kwadratowy),  
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• dla zasypywania wykopów — m3 (metr sześcienny),  
• dla formowania i zagęszczenia nasypów — m3 (metr sześcienny),  
• dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopów — m2 (metr kwadratowy),  
• dla plantowania powierzchni skarp i korony nasypów — m2 (metr kwadratowy),  
• dla rozplantowania urobku — m3 (metr sześcienny),  
• dla rozścielenia ziemi urodzajnej — m2 (metr kwadratowy),  
• dla humusowania skarp — m2 (metr kwadratowy).  
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11.0. S-01.03.00. UMOCNIENIA.  

11.1. Dane ogólne.  

11.1.1. Przedmiot STWiOR „Umocnienia”  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 
warunki i wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru 
umocnień w budownictwie wodno-melioracyjnym.  

11.1.2. Zakres stosowania STWiOR „Umocnienia”.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w ppkt. 1.1.  

11.1.3. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót w zakresie wykonywania 
umocnień w budownictwie wodno-melioracyjnym. Pojęcia ogólne używane 
w niniejszej specyfikacji:  
darnina — płat lub warstwa wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej 
korzeniami roślinności trawiastej, turzycowo-trawiastej lub trawiastej z niedużym 
udziałem mchu i krzewów jagodowych,  

11. 2. Zakres robot  

11.2.1 Ogólne wymagania objętych STWiOR „Umocnienia”  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekty budowlane:  
1) Wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane, tj. 
w szczególności:  
a) bezpieczeństwa konstrukcji,  
b) bezpieczeństwa pożarowego,  
c) bezpieczeństwa użytkowania,  
d) ochronę środowiska oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,  
e) ochronę przed hałasem i drganiami,  
f) oszczędność energii.  
2) warunków użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, określonych w ustawie Prawo 
budowlane, tj.:  
a) utrzymanie właściwego stanu technicznego,  
b) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Technologię oraz zakres wykonywania umocnień określa Dokumentacja Projektowa. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiOR — S-01.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  

11.2.2. Warunki gruntowo-wodne.  
Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane 
w Dokumentacji Projektowej oraz w STWiOR — S-01.03.00 „Roboty ziemne”. Zakres 
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projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo-wodnymi korygować 
w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunków 
rzeczywistych.  
W przypadku prac związanych z wykonywaniem umocnień koryta cieku nie zachodzi 
konieczność wykonywania robót na sucho. Roboty należy wykonywać przy stanach 
niskich.  

11.2.3. Istniejące uzbrojenie terenu.  
Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją ustalono 
na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celów 
projektowych w skali 1:1000 oraz w wyniku uzgodnień dokonanych z administratorami  
Na terenie przedmiotowej inwestycji występują urządzenia uzbrojenia terenu: 
kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna. 

11. 3. Materiały 

Wszystkie materiały mające być zastosowane i użyte w ramach niniejszej inwestycji 
powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub ogólnego stosowania 
w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją art 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 roku, tzn posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje 
zgodność dostarczonych materiałów z PN. 

11.3.1. Nasiona traw i motylkowych 
Rodzaje nasion traw i ilości powinny być zgodne z normą PN-65023. Do obsiewu cieku 
nie używa się jednego rodzaju gatunku trawy, lecz dobierać należy odpowiednie 
mieszanki traw w celu stworzenia takiego porostu, który stworzyłby mocną ochronną 
warstwę korzeniową. Gatunki traw muszą zapewniać żywotność wieloletnią. 
Odpowiednia mieszanka powinna zawierać ok. 60% traw niskich i ok. 40% traw ich. Na 
1 ha należy wysiać od 50 do 100 kg nasion w zależności od rodzaju gleb. 
Wypróbowane mieszanki traw, stosowane w budowlach regulacyjnych zostały podane 
w poniższych tabelach:  
 
Tabela. Podstawowe rodzaje siedlisk spotykane na skarpach rowów melioracyjnych 
i zaleca, mieszanki.  

Podstawowe cechy siedliska 
Numer zalecanej 

mieszanki 

Rodzaj rowów, na 
których występują 

takie warunki 
Uwilgotnienie Rodzaje gruntu 

1 2 3 4 

Bardzo sucho i sucho 

mineralny lekki 
średni organiczny: 

torf silnie rozłożony, 
amorficzny 

1 
2 
3 

doprowadzalniki, 
górne strefy rowów 

podstawowych 

Umiarkowanie 
wilgotno 

mineralny średni 
ciężki organiczny: 

torf średnio 
rozłożony, 

mozaikowaty 

4 
5 
6 
 

rowy o dwustronnym 
działaniu: 

odprowadzalniki i 
doprowadzalniki 
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Wilgotno i mokro 

mineralny średni i 
ciężki organiczny: 

torf słabo rozłożony, 
włóknisty 

7 
7 

rowy odwadniające 

 
Tabela. Rodzaje mieszanek traw na skarpy rowów melioracyjnych 

Nazwa i 
numer 

gatunku 

Ilość nasion [kg/ha] mieszanki odpowiadający 
poszczególnym siedliskom 

Mieszkanki na skarpy o 
dużej zmienności 

siedlisk 

1 2 3 4 5 6 7 
gleby 

mineralne 
gleby 

organiczne 
Trawy 

Mietlica 
pospolita 19 

2,8 1,1      0,7  

Kostrzewa 
owcza 20 

17,5       8,8  

Kostrzewa 
różolistna 21 

25,0 30,0 50,0 20,0    12,5  

Kostrzewa 
czerwona 13 

 40,0 60,0 36,0 24,0 48,0 36,0 30,0 30,0 

Wiechlina 
łąkowa 11 

 6,0  6,0 12,0 12,0 9,0 7,5 9,4 

Mietlica 
biaława 9 

   1,4 2,1 1,4  0,8  

Wiechlica 
błotna 10 

      5,0 2,5 6,2 

Wyrzyniec 
łąkowy 2 

    0,8  1,3 1,1 1,1 

Razem 45,3 77,1 
110,

0 
63,4 38,9 61,4 51,3 63,9 71,47 

Motylkowate 
Koniczyna 

biała 
   0,9 0,9 0,9  0,9 0,9 

Trawa ochronna 
Życica 

trwała 12 
19,0 19,0 19,0 9,5 9,5 9,5 1,0 19,0 19,0 

Ogółem 64,3 96,1 
129,

0 
73,8 49,3 71,8 52,3 83,8 91,6 

 

11.3.2 Darnina.  
Darnina trawiasta powinna być wycinana z darni okrywającej powierzchnię stałych 
użytków łąkowych i Pastwiskowych.  
Płaty lub taśmy darniny trawiastej należy wycinać o grubości 6÷10 cm, zależnie od jej 
zawartości i przeznaczenia. Darnina dobrze spilśniona, zwarta i przeznaczona na grunty 
żyźniejsze i wilgotne może mieć grubość 6÷7 cm, natomiast do darniowania 
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powierzchni gruntów jałowych i suchych, np. skarp głębszych przekopów i nasypów 
należy stosować darninę o grubości 8÷10 cm.  
Pozostałe wymiary darniny zaleca się przyjmować: szerokość 25÷50 cm, długość: 
umożliwiająca właściwe ułożenie darniny, jednak nie większą niż 250 cm.  
Teren przeznaczony do wycinania darniny, tam gdzie jest to możliwe, należy 
zlokalizować najbliżej miejsca wbudowania. Zaleca się wycinanie darniny z trasy 
wykonywanych urządzeń. Cięcie należy przeprowadzać przy użyciu specjalnych 
pługów i krojów. Darninę tnie się na prostokątne płaty lub taśmy o dogodnych 
wymiarach umożliwiających formowanie pasów wymaganej Dokumentacją Projektową 
szerokości. Darnina powinna być możliwie w jak najkrótszym czasie wbudowana lub 
odpowiednio złożona w stosy.  
Darnina rolowana typu Trawa.  
Darnina rolowana to wysokiej jakości trawnik naturalny typu darniowego będący 
gotowym produktem w rolkach, z przeznaczeniem do natychmiastowego ułożenia 
i użytkowania niemal natychmiast po ułożeniu. Wymiary z rolki 40 x 200 cm.  
Szpilki.  
Do przybijania darniny do podłoża służą szpilki. Szpilki powinny być wykonane 
z gałęzi, żerdzi, obrzynków lub drewna szczapowego, zarówno z drzew iglastych, jak 
i li ściastych, z wyjątkiem osiki, kruszyny oraz prętów żywej wikliny. Szpilki powinny 
być proste w cieńszym końcu ostro zaciosane, w drugim ucięte pod kątem prostym. 
grubość ich powinna wynosić od 1,5 do 2,5 cm, natomiast długość od 20 do 30 cm.  

11.4. Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu wyszczególnione zostały w STWiOR 
„Wymagania ogólne” — S-01 00 00. Wykonawca przystępujący do wykonania 
umocnień winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robot, tj Spełniającą wymagania Dokumentacji 
Projektowej i STWiOR. 

11.5. Transport  

Warunki ogólne stosowania transportu podano w STWiOR „Wymagania ogólne” S-01 
00 00 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania Śródków transportu, które nie płyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni załadunkowej 
i zabezpieczyć je przed możliwością przesuwania podczas przewozu. Przy pracach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym 
transporcie drogowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta.  

11.5.1. Transport darniny.  
Darninę można przewozić dowolnymi środkami transportowymi, w warunkach 
zabezpieczających przed obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciu korzonków trawy 
oraz przed innymi uszkodzeniami.  
Wyciętą darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy ułożyć w stosy w celu 
zabezpieczenia jej przed wysychaniem i przechowywać w warunkach 
zabezpieczających ją przed zanieczyszczeniem. Darninę układa się w stosach 
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warstwami, stroną porostu do siebie, na wysokość nie przekraczającą 1 m. Ułożone 
stosy darniny powinny być stale utrzymywane w stanie wilgotnym (polewane woda). 
Darniny zeschniętej nie należy wbudowywać. .  
W przypadku darniny rolowanej, transportowana jest ona i składowana zgodnie 
z zaleceniami producenta. Ciężar 1 rolki waha się w granicach 15÷20 kg. Dostarczana 
jest w paletach po 40 m2.  

11.6. Wykonanie robót.  

11.6.1. Wymagania ogólne wykonania umocnień.  
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” S-01 .00.00.  

11.6.2. Roboty przygotowawcze.  
Roboty przygotowawcze należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w STWiOR 
„Roboty przygotowawcze” S-01.02.00 i „Roboty geodezyjne” S-01.01.00.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dowiązać elementy umocnienia 
koryta rzeki do punktów stałych i charakterystycznych, tworzących układ odniesienia 
lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. W czasie robót 
przygotowawczych należy wytyczyć osie umocnień i kształtu regulowanego koryta 
cieku. Punkty stabilizujące osie należy tak zabezpieczyć, aby w czasie trwania budowy 
istniała możliwość ciągłego domiaru sytuacyjnego.  

11.6.3. Roboty ziemne.  
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w STWiOR „Roboty 
ziemne” S-01.03.00. Rzędne, szerokości i spadki dna, nachylenia skarp cieku zgodne 
z Dokumentacją Projektową. Roboty ziemne i wykopy pod umocnienia należy 
rozpoczynać od strony ujścia cieku i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku 
podłużnego.  

11.6.4. Darnina  
Darniowanie może być Wykonywane w ciągu całego okresu wegetacyjnego Przy 
wykonywaniu darniowania zaleca się unikania okresów suszy. Parametry układanej 
darniny zgodne z Dokumentacją Projektową. Darniowanie prowadzić zgodnie z normą 
PN-B-12082.  
Przygotowani powierzchni do darniowania  
Przygotowanie powierzchni polega na dokładnym wyrównaniu terenu, który należy 
uwolnić od kamieni liści, zanieczyszczeń przyprószyć ziemią i wyrównać 
w niezbędnych przypadkach Powierzchnię należy pokryć warstwą humusu. Grubość 
warstwy humusu Powinna być następująca.  
• 5 cm na gruntach drobnoziarnistych spoistych ciężkich (gliny spoiste) i bardzo 
Spoistych (iły),  
• 8÷10 cm na gruntach żwirowych sypkich drobnoziarnistych sypkich oraz łupkach, 
inne grunty nie wymagają pokrycia warstwą humusu.  
Układanie darniny 
Darniowanie na skarpie prowadzi się pasami poziomymi, rozpoczynając od dołu. Pas 
dolny powinien być oparty o urządzenie zabezpieczające podstawę skarpy. 
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W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy dolny pas darniny powinien być 
zazębiony w dno lub w teren na głębokość 8÷10 cm. Następne pasy darniny należy 
układać tak, aby pionowe styki sąsiednich płatów darniny nie trafiały na siebie (tak jak 
przy wykonywania muru z cegły). Płaty darniny powinny przylegać ściśle do siebie, 
a powstałe szpary Powinny być wypełnione odpowiednio przyciętymi kawałkami 
darniny. Ułożoną darninę należy mocno uklepać drewnianym ubijakiem, aby darnina od 
strony korzeni mocno przylegała do podłoża  
Darninę należy przybić szpilkami. Szpilki powinny być wbijane równo z powierzchnią 
darni Liczba szpilek Powinna wynosić nie mniej niż 16 szt/m2, lecz nie mniej niż 
2 sztuki na płat  
Zabiegi pielęgnacyjne  
W okresach suchych powierzchnie darniowane należy w ciągu najbliższych 2÷3 tygodni 
po wykonaniu darniowania polewać wodą w godzinach popołudniowych można 
stosować inne zabiegi chroniące darń przed wysychaniem (np. poprzez przysypywanie 
cienką warstwą ziemi rodzimej) po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.  

11.6.5 Darnina rolowana typu Trawan 
Przygotowanie podłoża  
Teren pod darninę rolowaną należy oczyścić z gruzu gałęzi kamieni powyżej 2 cm 
średnicy oraz innych zanieczyszczeń Dla prawidłowego wzrostu darniny rolowanej 
zwykle wystarczy warstwa urodzajna o miąższości 10-15 cm Jeśli podłoże jest zbyt 
zwięzłe należy go rozluźnić dodając piasku. Jeżeli jest zbyt przepuszczalne dodajemy 
substancji organicznej w postaci torfu lub humusu 
Układanie darniny rolowanej  
Darninę rolowaną należy układać natychmiast po przywiezieniu na miejsce. Jeżeli 
istnieje obawa, że nie uda się rozłożyć wszystkich rolek w ciągu jednego dnia należy je 
rozwinąć i obficie podlać. Darniny rolowanej nie należy układać na suchym podłożu. 
Najlepiej, aby podłoże było wilgotne na głębokość l5cm. Rolki należy układać ściśle, 
ale tak, aby nie zakładać jedna na drugą. Powinno się je układa na zakładkę jak cegły 
przy murowaniu. Darninę rolowaną mocuje się dodatkowo drewnianymi  
kołeczkami (szpilkami) po rogach w ilości od 4 do 10 szt. Po ułożeniu darninę należy 
zwałować lub uklepać drewnianym ubijakiem a następnie obficie podlać i utrzymywać 
wilgotną, aż do ukorzenienia się trawy.  
Pielęgnacja  
Koszenie - pierwsze koszenie trzeba przeprowadzić zwykle po 2÷3 tygodniach od 
ułożenia. Trawa będzie wtedy miała około 5 do 7,5 cm. Następnie należy kosić tak 
często, aby utrzymywać właściwą dla darniny rolowanej wysokość koszenia (ok. 5 cm). 
Skoszoną trawę należy zbierać.  
Nawożenie - nawożenie darniny rolowanej jest najlepszą metodą zabezpieczenia ich 
przed inwazją chwastów oraz występowaniem chorób. Prawidłowy stosunek N:P:K to 
dla większości trawników 3:1:2 lub 2:1:1. Dawka azotu na cały okres wegetacyjny dla 
darniny rolowanej to ok. 200 kg czystego składnika na hektar. Dawka ta w połączeniu 
z nawozami fosforowymi oraz potasowymi powinna być rozłożona na kilka aplikacji. 
Najlepiej wiosną oraz późnym latem i jesieni. Jednorazowa dawka azotu nie powinna 
przekraczać 50 kg czystego składnika na hektar. Pierwsze nawożenie po ułożeniu 
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darniny rolowanej powinno się wykonać po około 3÷4 tygodniach od ułożenia. Ostatnie 
nawożenie azotowe powinno być przeprowadzone na około 30 dni przed wejściem 
trawy w okres Spoczynku. Około dwa tygodnie po tym powinno się wykonać 
nawożenie potasowe uzupełniające zapas tego składnika w roślinach przed okresem 
zimowym. Dawka czystego składnika ok. 50 kg/ha. Raz w roku poleca się zastosowanie 
kompletnego nawozu zawierającego wszystkie składniki pokarmowe wraz 
z mikroelementami. Szczegółowy program nawożenia można stworzyć wyłącznie 
w oparciu o analizę podłoża. 
Nawadnianie - w naszym klimacie darnina rolowana wymaga około 3÷5 mm opadu 
dziennie. Taka ilość wody może być dostarczana codziennie lub rzadziej w zależności 
od właściwości podłoża. Im bardziej przepuszczalne podłoże tym częściej powinno się 
nawadniać. Z kolei trawa na podłożu, które lepiej zatrzymuje wodę może być 
nawadniana rzadziej, nawet co 3÷4 dni Generalnie jeżeli to możliwe i trawa nie okazuje 
oznak więdnięcia powinno się nawadniać jak najrzadziej, większymi dawkami wody. 
Jednorazowa dawka wody powinna przesiąknąć na całą głębokość systemu 
korzeniowego (zwykle ok. 15 cm).  
Zwalczanie chwastów i chorób - darnina rolowana jest dostarczana wolna od chwastów 
i chorób. Jednak nie jest ona wolna od nasion chwastów, które mogą również dostać się 
na trawnik w późniejszym czasie. Większość chwastów można zwalczać stosując 
selektywnie działające środki ochrony będące dopuszczone do stosowania 
w środowisku wodnym.  

11.6.6. Humusowanie i obsiew.  
Obsiew skarp powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych 
i wykonaniu umocnień dna i skarp cieku. W celu uzyskania dobrego zadarnienia skarp 
zaleca się wykonywanie obsiewu w okresie wegetacyjnym, podczas sprzyjających 
Warunków atmosferycznych zapewniających odpowiednią wilgotność gleby i dobre 
Wschody traw (opad, temperatura). Najlepszym zatem okresem do wykonania obsiewu 
jest okres wiosenny — kwiecień, maj. Przy optymalnych warunkach atmosferycznych 
może to być również koniec m-ca marca. Przy wykonaniu umocnienia za pomocą 
obsiewu w okresie Posusznym oraz na gruntach o niskiej wilgotności zaleca się 
konieczność zwilżania skarp.  
Humusowanie  
Przed wysianiem mieszanki traw, powierzchnie skarp należy odpowiednio przygotować 
poprzez pokrycie ich ziemią urodzajną — humusem, warstwą grubości 5-10cm. 
Ponieważ warstwa ziemi urodzajnej niezwiązana z gruntem rodzimym mogłaby się 
zsuwać w dół, to przed przystąpieniem do humusowania należy w skarpach wykopać 
poziomo na skarpie (poprzecznie do nachylenia skarp) w odstępach 110 m trójkątne 
rowki o szerokości i głębokości około 20 cm.  
Obsiew  
Ziemia urodzajna powinna się najpierw uleżeć, następnie przed obsiewem trzeba 
powierzchnię wyrównać i przywałować (uklepać), a przed wysiewem nasion zruszyć 
grabiami. Wysianie mieszanki traw odbywa się ręcznie. Ponieważ nasiona traw są małe 
i lekkie, można je mieszać objętościowo z podwójną warstwą trocin lub z drobnym 
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piaskiem. Po wysianiu nasion powierzchnie gleby należy ponownie lekko zgrabić 
i dobrze uklepać. W okresach Posusznych powierzchnie obsiane zwilżać wodą.  
Pielęgnacja 
Utrzymanie umocnienia trawiastego wymaga stałej jego pielęgnacji, nawożenia 
i nawadniania. Szczególnie staranna pielęgnacja jest niezbędna w roku, w którym 
dokonano obsiewu. Koszenie traw w toku całego użytkowania należy do podstawowych 
zabiegów pielęgnacyjnych. Pierwszy pokos przeprowadza się w czasie kwitnienia roślin 
występujących w przewadze, drugi w końcu sierpnia lub początku września, 
wygrabując skoszone porosty.  
Likwidacja uszkodzeń  
Niezbędna jest stała kontrola i obserwacja umocnienia mająca na celu wykrycie 
powierzchni, na których trawy nie wzeszły lub ich wzrost jest niezadowalający, 
w przypadku wystąpienia takich powierzchni, należy powtórzyć obsianie. Miejsca 
wyerodowane (bruzdy, zagłębienia) należy przed powtórnym obsianiem uzupełnić 
gruntem, powtarzając czynności jak przy pierwotnym wysianiu nasion traw. Likwidacji 
nadmiernej ilości chwastów dokonywać poprzez ich wykaszanie do wysokości 8÷10 cm 
przed ich kwitnieniem.  

11.7. Kontrola jakości robót.  

11.7.1. Ogólne wymagania.  
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podane zostały w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Wymagania ogólne” S-01.00.00. Wykonawca 
jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej STWIOR i zaakceptowana przez Inspektora 
Nadzoru. 

11.7.2. Zakres kontroli.  
Kontrola wykonania robót konstrukcyjnych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności 
budowy z Dokumentacja Projektową i STWiOR.  

11.7.3. Kontrola wykonania robót przygotowawczych I ziemnych.  
Kontrolę robót przygotowawczych i ziemnych należy prowadzić zgodnie ze STWiOR 
„Wymagania ogólne”, „Roboty przygotowawcze” i „Roboty ziemne”, w tym należy 
przeprowadzić kontrolę usytuowania umocnień w planie.  

11.7.4 Kontrola jakości materiałów.  
Jakość materiałów sprawdza się przez porównanie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej oraz przywołanymi normami. Materiały użyte do robót powinny być 
zbadane.  
W przypadku gdy budzą jakiekolwiek wątpliwości lub nie mają dokumentów 
stwierdzających ich jakość. Kontrola jakości materiałów zgodna ze STWIOR 
„Wymagania ogólne”.  

11.7.5. Darniowanie.  
Zakres kontroli polega na przeprowadzeniu przy odbiorze następujących czynności: 
oględzinach zewnętrznych, badań szczegółowych i obmiaru robót. Oględziny 
zewnętrzne polegają na obejrzeniu całej powierzchni darniowanej w celu sprawdzenia 
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czy jest równa i nie ma widocznych szczelin, obsunięć, czy poszczególne płaty darniny 
nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy szpilki nie 
wystają ponad jej powierzchnię.  
Badania szczegółowe należy przeprowadzić w miejscach, gdzie w czasie oględzin 
stwierdzono niedokładności. W takich przypadkach należy przeprowadzić szczegółowe 
badanie użytej darniny, szpilek i jakości wykonania. ilość miejsc badawczych 
wybranych losowo ustala się w ilości jedno badanie na każde 1000 m2, lecz nie mniej 
niż w dwóch miejscach wykonanego darniowania.  
Badanie darniny polega na dokładnym obejrzeniu powierzchni około 1 m2 w miejscu 
wyznaczonym i sprawdzeniu rodzaju i żywotności roślinności tworzącej darń. Na 
powierzchni około 1 m2 należy sprawdzić szczelność przylegania poszczególnych 
płatów do siebie i do powierzchni gruntu oraz prawidłowość krycia szpar stykowych. 
Badanie szpilek polega na wyciągnięciu we wskazanym miejscu 3 szpilek 
i sprawdzeniu ich wymiarów oraz czy nie wystają ponad powierzchnię darniny.  
Szerokość umacnianego pasa powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne odchyłki:  
• szerokość pasa ± 5 cm, 
• falistość powierzchni ±3 cm.  

11.7.6. Obsiew.  
Zakres kontroli polega na oględzinach zewnętrznych całości umocnienia, wyrywkowej 
kontroli jakości robót oraz wymiarów. Wymiary powierzchni umacnianej obsiewem 
powinny być zgodne z Dokumentacją. Projektową. Dopuszczalna odchyłka 
w wymiarach długości i szerokości:  
• obsiew terenu ± 50 cm,  
• obsiew skarp±locm.  
Obsiew powinien być wykonany w taki sposób, aby trawa po wzejściu pokrywała gęsto 
i równomiernie całą powierzchnię. Nie dopuszcza się pozostawienie miejsc nie 
pokrytych trawą.  

11.8. Odbiór robót.  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robot podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania Odbioru Robot Wymagania ogólne” S-01 00 00  
Częściowy odbiór robot przeprowadza się dla robot zanikających lub ulegających 
zakryciu. Należy je odebrać przed wykonanie następnej części robót, uniemożliwiającej 
dokonanie odbioru robót poprzednich. Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie 
oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny Pozytywnej sporządza 
się kół odbioru częściowego. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów 
częściowych powinien być wpis do Dziennika Budowy. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWOR 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary, kontrole i badania 
z zachowaniem właściwych tolerancji dały wyniki pozytywne.  
Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie 
odbiorów częściowych i oceny kontroli wg niniejszej STWiOR. W przypadku 
pozytywnej oceny sporządza się protokół odbioru końcowego. Poza dokumentami 
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wyszczególnionymi w STWiOR „Wymagania ogólne” do odbioru końcowego należy 
dołączyć protokoły z odbiorów częściowych.  
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową należy poprawić w ustalonym terminie I przedstawić do 
powtórnego odbioru.  

11.9. Obmiar robót.  

11.9.1. Ogólne zasady.  
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Wymagania ogólne” S-01 .00.00.  

11.9.2. Jednostki obmiarowi.  
Jednostkami obmiarowymi robót Związanych z wykonanie umocnień są:  
dla wykonania humusowania i obsiewu — m2 (metr kwadratowy)  

11.10. Podstawy płatności.  

11.10.1. Ogólne wymagania.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Wymagania ogólne” S0-01 .00.00.  

11.10.2. Cena jednostki obmiarowej.  
Cena darniowania obejmuje:  
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
•przygotowanie podłoża,  
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
• wycięcie darniny,  
• transport materiałów w strefie roboczej,  
•wyrobienie kołków,  
• spulchnienie gruntu skarpy na głębokość 2 cm,  
• ułożenie darniny płatami lub rozłożenie darniny z rolki,  
• uklepanie darniny,  
• przybicie darniny kołkami do skarpy,  
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej.  
Cena humusowania i obsiewu obejmuje:  
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
• przygotowanie podłoża do humusowania,  
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
• transport materiałów w strefie roboczej,  
• pokrycie skarp humusem,  
• przygotowanie podłoża do obsiewu,  
• obsiew skarp z uklepaniem i przywałowaniem obsianej powierzchni,  
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej.  
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12.0 S - 01 .04.00. KONSTRUKCJE  

12.1. Dane ogólne.  

12.1.1. Przedmiot STWIOR „Konstrukcje” 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są 
warunki i wymagania dotyczące prawidłowego wykonania, realizacji, kontroli i odbioru 
robót konstrukcyjnych związanych z inwestycją.  

12.2. Zakres stosowania STWIOR „Konstrukcje”  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ma zastosowanie jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wyszczególnionych w pkt. 1.1.  

12.2.1. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z Polskimi Normami, Warunkami 
technicznymi projektowania, wykonania i odbioru robót W zakresie wykonywania 
budowli inżynierskich. Pojęcia ogólne używane w niniejszej specyfikacji: 
przepust — budowla inżynierska mająca nad sobą nasyp i służąca do przepuszczania 
płynącej w cieku wody lub przekroczenia przeszkód (np. rurociągów) dla ruchu 
kołowego, pieszego,  
długość przepustu — odległość między pionowymi płaszczyznami przyczółków 
przepustu, mierzona po jego dnie, 
przyczółek — konstrukcja stabilizująca przepust na wlocie i wylocie oraz ograniczająca 
i podtrzymująca nasyp drogi, ścieżki, chodnika,  
prefabrykat (element prefabrykowany) — część konstrukcyjna wykonana w zakładzie 
przemysłowym lub poligonowo, która po zmontowaniu na budowie stanie się 
przepustem,  

12.2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót konstrukcyjnych.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac, oraz ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Przestrzeganie warunków technicznych pozwoli na spełnienie przez obiekty budowlane  
• wymagań podstawowych określonych w ustawie Prawo budowlane tj. 
w szczególności: 
• bezpieczeństwa konstrukcji,  
•bezpieczeństwa Pożarowego,  
•bezpieczeństwa użytkowania,  
• ochronę środowiska oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,  
• ochronę przed hałasem i drganiami,  
• oszczędność energii.  
• warunków użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, określonych w ustawie Prawo 
budowlane, tj.:  
• utrzymanie właściwego stanu technicznego,  
• zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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Technologię oraz zakres wykonywania urządzeń drogowych i konstrukcyjnych określa 
Dokumentacja Projektowa. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiOR — 
S-01 .00.00 „Wymagania ogólne”.  

12.2.3. Warunki  
Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostały rozpoznane i opisane 
w Dokumentacji Projektowej oraz w STWiOR — S-01.03.00 „Roboty ziemne”.  
Zakres projektowanych rozwiązań związanych z warunkami gruntowo wodnymi 
korygować w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do 
warunków rzeczywistych.  
Przewiduje się powierzchniowe odwodnienia wykopów fundamentowych przy 
wykonywaniu budowli wodnych. Dla wykonania punktowych obiektów (budowa 
przepustów) przewiduje się typowe rozwiązania powierzchniowego odwodnienia dołu 
fundamentowego. Roboty fundamentowe należy wykonywać przy stanach niskich.  

12.2.4. Istniejące uzbrojenie terenu.  
Rodzaje oraz usytuowanie istniejącego uzbrojenia terenu objętego inwestycją ustalono 
na podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celów 
projektowych w skali 1:1000 oraz w wyniku uzgodnień dokonanych z administratorami 
poszczególnych urządzeń.  

12.3. Materiały.  

Wszystkie materiały mające być zastosowane i użyte w ramach niniejszej inwestycji 
powinny być dopuszczone do obrotu i Powszechnego lub ogólnego stosowania 
w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 roku, tzn. Posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje 
zgodności dostarczonych materiałów z PN.  

12.3.1. Zakres kontroli.  
Kontrola wykonania robót konstrukcyjnych polegać będzie na sprawdzeniu zgodności 
budowy z Dokumentacja Projektową.  

12.3.2. Przepusty typu PP.  

12.3.2.1. Kontrola wykonania robót przygotowawczych i ziemnych.  
Kontrolę robót przygotowawczych i ziemnych należy prowadzić zgodnie ze STWiOR 
Wymagania ogólne”, „Roboty przygotowawcze” i „Roboty ziemne”, w tym należy 
przeprowadzić kontrolę usytuowania przepustu w planie.  

12.3.2.2. Kontrola jakości materiałów.  
Jakość materiałów sprawdza się przez porównanie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej oraz przywołanymi normami. Materiały użyte do robót powinny być 
zbadane w przypadku gdy budzą jakiekolwiek wątpliwości lub nie mają dokumentów 
stwierdzających ich jakość. Kontrola jakości materiałów zgodna ze STWiOR 
„Wymagania ogólne”.  

12.3.2.3. Kontrola przewodu przepustu.  
Kontroli podlega zgodność elementów przepustu z dokumentacją projektową. Sprawdza 
się przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary szczegółowe. Wymiary przepustu i jego 
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elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przepust należy 
sprawdzić, sprawdzając odchyłki rzędnych przepustu i jego długości. Odchyłki 
rzędnych nie powinny przekraczać ±4mm, a długość przepustu nie powinna być 
mniejsza niż minimalna długość podana w dokumentacji projektowej.  

12.3.2.4. Kontrola kształtu i odkształceń w trakcie zasypywania.  
Po całkowitym ułożeniu konstrukcji i przed przystąpieniem do zasypywania dokonuje 
się pomiaru rozpiętości i wysokości konstrukcji. Dopuszcza się tolerancje 2% 
w stosunku do założeń projektowych. W trakcie zagęszczania należy prowadzić 
pomiary wielkości odkształceń pionowych i poziomych. Zalecane jest ustalanie tych 
wielkości każdorazowo po zasypaniu symetrycznie obydwu warstw wokół konstrukcji. 
Dopuszcza się rzadszy pomiar lecz ich ilość nie powinna być mniejsza niż 3, w tym 
pomiar w miejscu max rozpiętości konstrukcji, po jej przykryciu oraz po wykonaniu 
całości naziomu. Ilość pomiarów należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Wszystkie, 
pomiary powinny znaleźć się w księdze pomiarów. Dopuszczalne odchyłki kształtów 
nie powinny przekraczać 2% licząc od rozpiętości konstrukcji. Przekroczenie tych 
limitów wymaga konsultacji z dostawcą konstrukcji i Inspektorem Nadzoru. 
Najprostszą metodą pomiarową jest zawieszenie pionu u wezgłowia konstrukcji. Dla 
konstrukcji o rozpiętości do 4 m wystarczy jeden punkt pomiarowy.  

12.3.2.5. Kontrola robót betonowych.  
W czasie wykonywania robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę 
składników betonu, mieszanki betonowej, wykonanego betonu i sprzętu w/g normy PN-
EN 206-1.  
 
Tabela. Zestawienie wymagań badań betonu w czasie budowy  

Rodzaj kontroli Rodzaj badania Metoda badania wg 
Termin lub część 

badania 
1 2 3 4 

Badania składników 
betonu 

Badania cementu: 
czasu wiązania, 
stałość objętości 
obecność grudek 

PN-EN 197 
bezpośrednio przed 

użyciem każdej 
dostarczonej partii 

Badania kruszywa: 
składu ziarnowego, 

kształtu ziaren, 
zawartości pyłów, 

zawartości 
zanieczyszczeń, 
nasiąkliwości 

PN-EN 12620 
PN-B-06714 

PN-EN 1097-6 
PN-EN 1097-3 

bezpośrednio przed 
użyciem każdej 

dostarczonej partii 

Badania wody PN-B-32250 
przy rozpoczęciu 
robót i w razie 
wątpliwości 

Badani dodatków i 
domieszek 

PN-B-06240 
PN-EN-934-2 

bezpośrednio przed 
użyciem każdej partii 

lub w razie 
wątpliwości 
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Badania mieszanki 
betonowej 

Konsystencja PN-EN 12350-2÷5 każdy zarób 
Gęstość mieszanki PN-EN 12350-6 codziennie 
Współczynnik W/C PN-EN 1097-6 każdy zarób 
Zawartość powietrza PN-EN 12350-7 codziennie 

Badanie betonu 
stwardniałego 

Wytrzymałość na 
ściskanie 

PN-EN 12390-3 
po ustaleniu receptury 

i po wykonaniu 
każdej partii 

Gęstość betonu PN-EN 12390-7 
po ustaleniu receptury 

i po wykonaniu 
każdej partii 

 
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia zbrojenia 
w porównaniu z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami PN-B-06251.  
 
Tabela. Tolerancje dokładności zbrojenia  

Elementy zbrojenia Tolerancja 
1 2 

Rozstaw prętów 
± 1 cm w płytach 

± 0,5 cm w pozostałych elementach 
Rozstaw strzemion ± 2 cm 

Długość prętów 
Położenie miejsc kończenia hakami 

Odcięcia 
± 5 cm 

Otuliny zewnętrzne 
utrzymane w granicach wymagań 

projektowych bez tolerancji ujemnych 

12.3.3.6. Kontrola wymiarów elementów konstrukcyjnych betonowych.  
W czasie kontroli należy sprawdzić wymiary konstrukcji betonowych. Dopuszczalne 
wielkości odchyłek konstrukcji betonowych przedstawia poniższa tabela:  
 
Tabela. Dopuszczalne wielkości odchyłek wymiarów konstrukcji betonowych  

Lp. 
 

Wyszczególnienie 
Wielkość dopuszczalnej odchyłki [mm]  

przy wielkości wymiaru elementu 
do 300 od 300 do 900 ponad 900 

1 2 3 4 5 

1. Wymiary zewnętrzne ±15 ±25 ±30 

2. Pionowe przerwy robocze ±20 ±30 ±40 

3. 
Wymiary szczególnie ważne pod 

względem hydraulicznym 
±10 ±15 ±20 

4. Przelewy ±15 ±25 ±30 
 
W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli i badań konstrukcji niezgodności 
z wymaganiami oraz w razie uznania całości lub części wykonanych konstrukcji za 
niezgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i niniejszej STWIOR, należy 
ustalić czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu lub 
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uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie budowli lub jej części. Konstrukcja lub jej 
część, zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana 
i przedstawiona do badań.  

12.4. Odbiór robót.  

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podane zostały w Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót „Wymagania ogólne” S-01 .00.00.  
Częściowy odbiór robót przeprowadza się dla robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Należy je odebrać przed wykonanie następnej części robót, uniemożliwiającej 
dokonanie odbioru robót poprzednich. Odbioru częściowego dokonuje się na podstawie 
oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku oceny pozytywnej sporządza 
się protokół odbioru częściowego. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów 
częściowych powinien być wpis do Dziennika Budowy.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary, kontrole i badania 
z zachowaniem właściwych tolerancji dały wyniki pozytywne.  
Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu całości robót, na podstawie 
odbiorów częściowych i oceny kontroli wg niniejszej STWIOR. W przypadku 
pozytywnej oceny sporządza się protokół odbioru końcowego. Poza dokumentami 
wyszczególnionymi w STWiOR „Wymagania ogólne” do odbioru końcowego należy 
dołączyć protokoły z odbiorów częściowych oraz protokoły badania mieszanek 
betonowych i betonu.  
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz 
Dokumentacją Projektową należy poprawić w ustalonym terminie i przedstawić do 
powtórnego odbioru.  
 


