
Roboty budowlane wykonane segment A i B cz 1 Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Grupa Kody CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowę i roboty ziemne 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 45262310-7 Zbrojenie 45262520-2 Roboty
murowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian Stan zerowy 

1.1 Roboty na placu budowy 
1

d.1.
1

Kalkulacja
indywidualna

Obsługa geodezyjna kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

1.2 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
2

d.1.
2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość
warstwy do 15 cm

m2

1263 m2 1263.00
RAZEM 1263.00

3
d.1.

2

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości

m2

1263 1263 m2 1263.00
RAZEM 1263.00

4
d.1.

2

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

ławy  
1939.602 m3 1939.60

RAZEM 1939.60
5

d.1.
2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3

2157.420-1258.354 m3 899.07
RAZEM 899.07

6
d.1.

2

Kalkulacjai
ndywidualna 

Opłata za utylizacje ziemi t

899.066*1,5 899.066*1.5 t 1348.60
RAZEM 1348.60

7
d.1.

2

KNNR 1
0319-04

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. III-IV

m3

2157.420-
233.235-
74.945-
173.804-
155.205-
25.162-
236.715

2157.420-233.235-74.945-173.804-155.205-25.162-236.715 m3 1258.35

RAZEM 1258.35
1.3 Betonowanie konstrukcji 

8
d.1.

3

KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

ławy  
233.234 m3 233.23

RAZEM 233.23
9

d.1.
3

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

ławy  
C-C 1.40*23.82*0.15+1.35*4.95*0.15 m3 6.00
H-H 1.40*11.78*0.15 m3 2.47
19-19 1.40*7.55*0.15 m3 1.59
J-J 1.40*6.10*0.15 m3 1.28
20-20 1.40*17.65*0.15 m3 3.71
N-N 1.40*28.80*0.15 m3 6.05
13-13 1.40*16.20*0.15 m3 3.40
F-F 1.40*25.20*0.15 m3 5.29
4-4 0.75*15.60*0.15 m3 1.76
E-E 1.10*17.10*0.15 m3 2.82

2.00*8.95*0.15 m3 2.69
D-D 1.10*22.97*0.15 m3 3.79
6-6 1.10*6.00*0.15 m3 0.99

RAZEM 41.84
10

d.1.
3

KNNR 2
0603-01

Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho jednowarstwowo m2
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Roboty budowlane wykonane segment A i B cz 1 Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

pod i nad ła-
wą funda-
mentową

(74.945/0.15)*2 m2 999.27

korekta ob-
miaru

0.000333 m2 0.00

RAZEM 999.27
11

d.1.
3

KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2

ławy  
328.342 m2 328.34

RAZEM 328.34
12

d.1.
3

KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

ławy  
129.263 m3 129.26

RAZEM 129.26
1.4 Zbrojenie 
13

d.1.
4

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm

t

1.112 t 1.11
RAZEM 1.11

14
d.1.

4

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. do 14 mm

t

0.822 t 0.82
RAZEM 0.82

15
d.1.

4

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. 14-20 mm

t

ława 5.164 t 5.16
stopa F-1 0.128*3 t 0.38
Stopa F-2 0.156*3 t 0.47

RAZEM 6.01
1.5 Roboty murarskie 
16

d.1.
5

KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych m3

ścianki gr. 38
cm

 

155.205 m3 155.21
RAZEM 155.21

17
d.1.

5

KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych m3

(12.08+1.20+3.25+1.20+8.38+11.97+7.55+4.2+18.53+29.68+16.52+25.23)*
0.12*1.50

m3 25.16

jednostkowej  
korekta ob-
miaru

-0.0002 m3 -0.00

RAZEM 25.16
1.6 Izolowanie ścian fundamentowych 
18

d.1.
6

KNR 0-40
0102-01

Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5 cm na styku fundamentu i
ściany

m

ścianki gr. 38
cm

 

835.95 m 835.95
RAZEM 835.95

19
d.1.

6

KNR 0-40
0213-03

Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku, wykonanie
hydroizolacji, emulsja Sulfiton Dickbeschichtung

m2

835.950*1,5 835.950*1.5 m2 1253.93
RAZEM 1253.93

20
d.1.

6

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe ze styropianu, pionowa z płyt układanych
na sucho

m2

236.715 m2 236.72
RAZEM 236.72

1.7 Pokrywanie podłóg i ścian
21

d.1.
7

KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

925.11*0.15 m3 138.77
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Roboty budowlane wykonane segment A i B cz 1 Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

korekta ob-
miaru

0.0005 m3 0.00

RAZEM 138.77
22

d.1.
7

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

925.11*0.15 m3 138.77
korekta ob-
miaru

0.0005 m3 0.00

RAZEM 138.77
2 Konstrukcja+Dach

2.1 Betonowanie konstrukcji 
23

d.2.
1

KNNR 2
0101-02

Deskowanie tradycyjne stóp i płyt fundamentowych betonowych lub żelbeto-
wych

m2

(2.45*2+2.10*2)*0.25 m2 2.28
RAZEM 2.28

24
d.2.

1

KNNR 2
0101-04

Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych m2

81.476 m2 81.48
RAZEM 81.48

25
d.2.

1

KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbeto-
wych, belki podciągi i wieńce

m2

Parter  
658.992 m2 658.99

RAZEM 658.99
26

d.2.
1

KNNR 2
0101-07

Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych m2

czapki komi-
nowe

0.46*0.35*4 m2 0.64

czapki komi-
nowe

0.62*0.35*1 m2 0.22

płyta szybu
windowego

1.6*1.95 m2 3.12

schody wew-
nętrzne
SCHW-1

1.45*3.40 m2 4.93

1.15*3.40 m2 3.91
schody wew-
nętrzne
SCHW-2

1.18*3.40 m2 4.01

1.15*3.40 m2 3.91
RAZEM 20.74

27
d.2.

1

KNNR 2
0101-08

Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie m2

schody wew-
nętrzne
SCHW-1

(1.69+2.84)*1.4 m2 6.34

0.21*2.95 m2 0.62
(2.84+2.89+1.0)*1.4 m2 9.42
0.21*3.08 m2 0.65

schody wew-
nętrzne
SCHW-2

(1.69+2.84)*1.4 m2 6.34

0.21*2.95 m2 0.62
(2.84+2.89+1.0)*1.4 m2 9.42
0.21*3.08 m2 0.65

korekta ob-
miaru

0.0004 m2 0.00

RAZEM 34.06
28

d.2.
1

KNNR 2
0107-03

Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

(2.45*2.10)*0.25 m3 1.29
korekta ob-
miaru

-0.00025 m3 -0.00

RAZEM 1.29
29

d.2.
1

KNNR 2
0107-05

Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

8.48 m3 8.48
Piętro  
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Roboty budowlane wykonane segment A i B cz 1 Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 8.48
30

d.2.
1

KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym

m3

Parter  
Podciag P-
1.1

(0.25*0.55)*4.75*2 m3 1.31

Podciag P-
2.1

(0.25*0.55)*4.43 m3 0.61

Podciąg ra-
my P - 3.1

(0.4*0.55)*10.31 m3 2.27

Podciąg P-
4.1

(0.25*0.50)*4.37 m3 0.55

Podciąg P-
5.1

(0.25*0.55)*6.93 m3 0.95

Podciąg P-
6.1

(0.25*0.55)*3.99 m3 0.55

Podciąg P-
7.1

(0.27*0.65)*4.44 m3 0.78

Podciąg P-
8.1

(0.25*0.55)*2.65 m3 0.36

Podciąg P-
9.1

(0.25*0.56)*7.60 m3 1.06

Podciąg P-
10.1

(0.25*0.34)*6.95*3 m3 1.77

Podciąg P-
11.1

(0.25*0.34)*6.35 m3 0.54

RAZEM 10.75
31

d.2.
1

KNNR 2
0107-07

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

płyta szybu
windowego

1.6*1.95*0.15 m3 0.47

schody wew-
nętrzne
SCHW-1

1.45*3.40*0.15 m3 0.74

0.586 <1,15*3,40*0,15> m3 0.59
schody wew-
nętrzne
SCHW-2

1.18*3.40*0.15 m3 0.60

RAZEM 2.40
32

d.2.
1

KNNR 2
0107-09

Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

0.64*1.4*2 m3 1.79
0.93*1.4*2 m3 2.60

RAZEM 4.39
33

d.2.
1

KNNR 2
0108-08

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno-
wymiarowym z transportem betonu w pojemniku

m3

czapki komi-
nowe

0.46*0.35*0.10 m3 0.02

czapki komi-
nowe

0.62*0.35*0.10 m3 0.02

korekta ob-
miaru

0.0002 m3 0.00

RAZEM 0.04
34

d.2.
1

KNNR 2
0111-01

Stropy gęstożebrowe żelbetowe na belkach prefabrykowanych DZ lub Teriva m2

parter 996-16.03-15.28-5.40 m2 959.29
piętro 669.76-5.40 m2 664.36

RAZEM 1623.65
2.2 Zbrojenie 
35

d.2.
2

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm

t

4.564 t 4.56
RAZEM 4.56

36
d.2.

2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. do 14 mm

t

schody
SCHW-1

0.057+0.532 t 0.59

schody
SCHW-2

0.057+0.532 t 0.59
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Roboty budowlane wykonane segment A i B cz 1 Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

winda 0.042+0.148 t 0.19
P22.2 0.006 t 0.01
wieńce 1.392+1.534 t 2.93
strop parter 0.737+0.545+0.395 t 1.68
strop nad
pietrem

0.918+0.652+0.521 t 2.09

RAZEM 8.08
37

d.2.
2

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. 14-20 mm

t

schody
SCHW-1

0.107 t 0.11

schody
SCHW-2

0.107 t 0.11

winda 0.285 t 0.29
P1.1 0.295 t 0.30
P2.1 0.138 t 0.14
P3.1 0.480+0.237 t 0.72
P4.1 0.076+0.348 t 0.42

RAZEM 2.09
38

d.2.
2

KNNR 2
0105-07

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku -
płyty pojedynczo zbrojone

t

winda 0.167 t 0.17
wience 0.114+0.044+0.017+0.015 t 0.19
strop parter 1.329+0.207+0.179 t 1.72
strop pietro 1.722+0.279+0.295 t 2.30
jednostkowej  

RAZEM 4.38
2.3  Roboty murarskie 
39

d.2.
3

KNNR 2
0603-01

Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho jednowarstwowo m2

zewnętrzne  
305.662 m2 305.66

ściany dzia-
łowe

 

RAZEM 305.66
40

d.2.
3

KNR 0-27
0162-02

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5
cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust)

m2

Parter  
596.291 m2 596.29

minus drzwi -D_17
minus drzwi -D_7
minus drzwi -D_7
minus drzwi -D_7
minus drzwi -D_22
minus drzwi -D_9
minus drzwi -D_17
minus drzwi -D_18
minus drzwi -D_8
minus drzwi -D_8

-D_7
minus drzwi -D_7
minus drzwi -D_5
minus drzwi -D_5
minus drzwi -D_9
minus drzwi -D_9
Piętro  

-D_17
RAZEM 596.29

41
d.2.

3

KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta-
ków ceramicznych LEIER P+W (pióro i wpust)

m2

Parter  
835.228 m2 835.23
-D_15
-D_7
-D_7
-D_12
-D_9
-D_5
-D_7
-D_19
-D_14
-D_6

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 8247



Roboty budowlane wykonane segment A i B cz 1 Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

-D_16
-D_15
-D_11
-D_13

PARTER  
-D_7
-D_7
-D_7
-D_16
-D_8

RAZEM 835.23
42

d.2.
3

KNR 0-27
0160-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 30 cm z pusta-
ków ceramicznych LEIER P+W (pióro i wpust)

m2

Parter  
129.207 m2 129.21

RAZEM 129.21
43

d.2.
3

KNNR 2
0303-04

Ściany warstwowe murowane, z pustaków Leier P+W 30 cm, styropian 14 cm,
cegły klinkierowe grubości 12 cm, cegła pełna

m2

Parter  
673.633 m2 673.63
-D_1
-D_4
-O_160_120
-D_2
-O_160_180
-D_2
-O_180_180

Piętro  
-O_130_180

RAZEM 673.63
44

d.2.
3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m

(1.2*6+1.5*75+1.8*162+2.1*156+1.2*78+1.5*16+1.8*6)*0.66 m 572.42
RAZEM 572.42

45
d.2.

3

KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 szt.

ściany (2*(23.71+16.17+26.08*2+29.68+16.52+25.23))/0.7 szt. 467.06
okna 0 szt. 0.00
drzwi 0 szt. 0.00
korekta ob-
miaru

-0.000143 szt. -0.00

RAZEM 467.06
46

d.2.
3

Kalkulacjain-
dywidualna 

Montaż nadproży w systemie Murfor m

157 m 157.00
RAZEM 157.00

47
d.2.

3

Kalkulacjain-
dywidualna 

Montaz nadproża w postaci wspornika m

(3.25+0.4)*1 m 3.65
RAZEM 3.65

48
d.2.

3

KNNR 2
0308-02

Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych m

10*5.4 m 54.00
17*3.5 m 59.50
38*5.5 m 209.00

RAZEM 322.50
2.4 Wykonywanie konstrukcji dachowych 
49

d.2.
4

KNNR 2
0401-02

Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej, na dachach ze ścianką kolanko-
wą

m2

670+321 m2 991.00
RAZEM 991.00

50
d.2.

4

KNNR 2
0603-01
analogia

Analogia - izolacja z foli paroszczelnej układanej na konstrukcji m2

991 m2 991.00
RAZEM 991.00
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51
d.2.

4

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na su-
cho jednowarstwowe - wełna 20 cm

m2

991 m2 991.00
jednostkowej  

RAZEM 991.00
2.5 Pokrycie dachowe 
52

d.2.
5

KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 2-warst-
wowe - Fire Smart Duo

m2

(670+321)*1,
05

(670+321)*1.05-7*12 m2 956.55

RAZEM 956.55
53

d.2.
5

KNNR 2
0507-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 1-warst-
wowe - dodatkowa warstwa papy przy kominach, ogniomurach itp

m2

kominy  
48.235 m2 48.24

RAZEM 48.24
54

d.2.
5

KNNR 2
0403-01

Analogia - Deskowanie połaci dachowych płytami OSB 22 m2

1040.550 1040.550 m2 1040.55
RAZEM 1040.55

2.6 Uszczelnianie dachu (obróbki blacharskie) 
55

d.2.
6

KNNR 3
0607-05

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów
i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników - obróbki blachars-
kie na dachu

m2

kominy  
48.245 m2 48.25

RAZEM 48.25
2.7 Kładzenie rynien 
56

d.2.
7

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej, półokrągłe o średnicy 15
cm

m

23.19+1.89+26.50+15.73+16.68+24.78+10.92+7.55+4.01+18.95+14.93 m 165.13
RAZEM 165.13

57
d.2.

7

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm m

(8.5*5) m 42.50
4.7*3 m 14.10

RAZEM 56.60
3 Instalowanie drzwi i okien Stan surowy zamknięty 

3.1 Montaż drzwi i okien (segment A+B)
58

d.3.
1

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

(1.8*1.2*9+1.8*0.9*3+1.3*1.8*19+1.3*1.2*4+1.6*1.2*13) m2 99.96
RAZEM 99.96

59
d.3.

1

KNR 0-19
1023-11

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

m2

(1.8*1.8*36+1.6*1.8*36+3.25*1.8*1) m2 226.17
RAZEM 226.17

60
d.3.

1

KNR 0-19
1024-08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie m2

1.6*2.05*2+1.5*2.05*2+1.8*2.05*2 m2 20.09
RAZEM 20.09

61
d.3.

1

KNNR 2
1103-01

Montaż skrzydeł drzwiowych stalowych przeszklonych m2

1.1*2.05*2 m2 4.51
RAZEM 4.51

4 Izolacja cieplna+Roboty elewacyjne 
4.1 Izolacje cieplne 
62

d.4.
1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ścian - ŁĄCZNIE SEGMENT A I B

m2

0.65*(23.19+2.20+26.50+15.73+16.83+24.93+14.93+18.95+4.01+8.01+10.92+
48.6+11.6+6.3+11.17+14.6)

m2 168.01

RAZEM 168.01
4.2 Uszczelnianie dachu (obróbki blacharskie) 
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63
d.4.

2

KNNR 3
0607-05

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów
i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników - gzymsy

m2

(10.41+7.55+4.2+18.53+14.4)*0.8+(26.08+1.56+23.71+14.4+16.5+25.23)*0.8 m2 130.06
RAZEM 130.06

4.3 Wznoszenie rusztowań 
64

d.4.
3

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2

(24,03+10,
91+26,50+
30,00+16,
83+24,93)*9,
5

(24.03+10.91+26.50+30.00+16.83+24.93)*9.5 m2 1265.40

RAZEM 1265.40
5 Tynkowanie+Stolarka+Roboty wykończeniowe

5.1 Tynkowanie ścian wewnętrznych 
65

d.5.
1

KNNR 2
0902-01
korekta ob-
miaru

Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 2-warst-
wowo, na ścianach, maszynowo - tynki gipsowe - minus ościeża okien i drzwi
 1,8x1,8;  3*1,8*24=129,6
 1,8x1,2; (1,2*2+1,8)*9=37,8
 1,8x0,9; (1,8*3+0,9*2)*3=10,8
D01 1,6*2*0,45=1,44
D02 1,5*2*0,45=1,35
D03 1,8*2*0,45=1,62
D04 1,0*2*0,45=0,9
D05 (2*2,05+1,0)*21*0,15=16,06
D06 (2*2,05+1,0)*2*0,15=1,53
D07 (2*2,05+1,0)*23*0,15=17,59
D08 (2*2,05+1,0)*4*0,15=3,82
D09 (2*2,05+1,0)*23*0,15=17,59
D10 (2*2,05+1,0)*3*0,15=2,29
D11 (2*2,05+1,0)*2*0,20=2,04
D12 (2*2,05+1,1)*2*0,15=1,56
D13 (2*2,05+1,1)*0,15=0,78
D14 (2*2,05+1,0)*0,15=0,76
D15 (2*2,05+1,1)*2*0,2=2,08
D16 (2*2,05+1,0)*4*0,2=4,08
D17 (2*2,05+1,9)*3*0,15=2,7
D18 (2*2,05+1,5)*0,15=0,84
D19 (2*2,05+1,3)*0,2=1,08
D20 (2*3,0+2,58)*0,15=1,28
D21 (2*2,05+2,03)*0,15=1,17
D22 (2*2,05+1,5)*0,15=0,84
 1,6x1,8; (1,6+1,8*2)*14=72,8
 1,6x1,2; (1,6+1,2*2)*13=52,0
 1,3x1,8; (1,3+1,8*2)*1=4,9
 1,3x1,2; (1,3+1,2*2)*4=14,8
 3,25x1,8; (3,25+1,8*2)*1=6,85
 winda  [(2*2,05+1,1)*2]*0,35=3,64

m2

minus oście-
ża

3768.68-[(129.6+37.8+10.8+72.8+52.0+4.9+14.8+6.85)*0.45+1.44+1.35+1.62+
0.9+16.06+1.53+17.59+3.82+17.59+2.29+2.04+1.56+0.78+0.76+2.08+4.08+
2.7+0.84+1.08+1.28+1.17+0.84+3.64]

m2 3533.34

RAZEM 3533.34
66

d.5.
1

KNNR 2
0902-04

Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na stropach wykonane na mokro ma-
szynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo

m2

1550.22 1550.22 m2 1550.22
RAZEM 1550.22

67
d.5.

1

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. ATLAS CERMIT
N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200 o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk.
ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
- gzyms
 parter seg. A   55,09mb= 10,41+7,55+4,2+18,53+14,4
 piętro seg. A  107,48mb=26,08+1,56+23,71+14,4+16,5+25,23

m2

jednostkowej  
162.57*0.9 m2 146.31

RAZEM 146.31
68

d.5.
1

KNR 0-23
0933-05
jak poz.76

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych
Caparol wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na
belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych, tynk Caparol CL/C-52 -
gzyms

m2

146.31 m2 146.31
RAZEM 146.31

5.2 Roboty zwiazane z wykładaniem podłóg i ścian - płytki gresowe na ścianach oraz posadzkach 
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Roboty budowlane wykonane segment A i B cz 1 Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

69
d.5.

2

KNNR 2
0603-01
korekta ob-
miaru 

Izolacje układane na sucho, folia PVC - wykonane
 parter A 0-03-   3,12
              0-24-  48,92
              0-21-  49,08
 piętro A 1-04-  61,57
              1-05-  16,42
              1-06-  59,27
              1-07-  59,55
              1-08-  59,84
              1-12-  31,02
              1-13-  39,87
              1-14-    6,36-(1,1*2,1)=4,05
              1-15-  21,35
              1-16-  28,77
              1-17-  12,90
              1-18-  16,63

m2

-1041,91 512.36 m2 512.36
RAZEM 512.36

70
d.5.

2

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
 parter seg.A 0-03 -  3,12
                     0-24 - 48,92
                     0-21 - 49,08

m2

101.12 m2 101.12
3,12+48,92+49,08=101,12

RAZEM 101.12
71

d.5.
2

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
 piętro seg. A 1-04 - 61,57
                      1-05 - 16,42
                      1-06 - 59,27
                      1-07 - 59,55
                      1-08 - 59,84
                      1-12 - 31,02
                      1-13 - 39,87
                      1-14 -  6,36-(1,1*2,1)=4,05
                      1-15 - 21,35
                      1-16 - 28,77
                      1-17 - 12,90
                      1-18 - 16,63

m2

411.24 m2 411.24
RAZEM 411.24

72
d.5.

2

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm
 poz.81 - 101,12+poz.82 - 411,24

m2

101,12+407,
19

512.36 m2 512.36

RAZEM 512.36
73

d.5.
2

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości
o 10 mm
Krotność = 3

m2

1550.22 512.36 m2 512.36
RAZEM 512.36

74
d.5.

2

KNR 2-02
1118-07

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej me-
todą kombinowaną
winda,parapety zew.
parapety zew. seg. A i B 1,8*(36+9+3)=86,4*0,2=17,28
                                       1,6*13=20,8*0,2=4,16
                                       1,3*23=29,9*0,2=5,98
                                       1,6*36=57,6*0,2=11,52
                                       3,25*0,2=0,65
pos.winda                      1,95*1,6=3,14

m2

winda+
parap.zew.

1.95*1.6+197.95*0.2 m2 42.71

RAZEM 42.71
75

d.5.
2

KNR 2-02
0829-09

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną
- gzyms + cokół
 gzyms - parter A  10,41+7,55+4,2+18,53+14,4=55,09
              piętro A  26,08+1,56+23,71+14,4+16,5+25,23=107,48

 cokół - 2,5+6,4+2,8+13,7=25,4

m2

162.57*0.65+25.4*0.45 m2 117.10
RAZEM 117.10

5.3 Instalowanie drzwi i okien Instalowanie drzwi i okien 
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Roboty budowlane wykonane segment A i B cz 1 Przedmiar robót

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

76
d.5.

3

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych szt.

11+19+21+3+1 szt. 55.00
RAZEM 55.00

6 C:\Users\admin\Desktop\Segment B.ath
6.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

6.1.
1

Roboty na placu budowy 

77
d.6.
1.1

Kalkulacjain-
dywidualna 

Obsługa geodezyjna kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

6.1.
2

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

78
d.6.
1.2

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

632 m2 632.00
RAZEM 632.00

79
d.6.
1.2

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości

m2

632 m2 632.00
RAZEM 632.00

80
d.6.
1.2

KNNR 1
0202-06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

ławy  
1-1 3.10*47.70*1.85 m3 273.56
2-2 i 3-3 467.698 <5,30*47,70*1,85> m3 467.70
5-5 36.13 <3,10*6,30*1,85> m3 36.13
A-A 3.10*10.80*1.85 m3 61.94
ściąg 1.35*10.00*1.85 m3 24.98
B-B 3.10*1.40*1.85 m3 8.03
ściąg 1.35*6.40*1.85*4 m3 63.94
G-G 1.05*9.40*1.85 m3 18.26

RAZEM 954.54
81

d.6.
1.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3

954.526-505.707 m3 448.82
RAZEM 448.82

82
d.6.
1.2

Kalkulacjain-
dywidualna 

Opłata za utylizacje ziemi t

448.819*1.5 t 673.2285
korekta ob-
miaru

0.0005 t 0.0005

RAZEM 673.2290
83

d.6.
1.2

KNNR 1
0319-04

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 2.5-4.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. III-IV

m3

954.526-80.412-33.434-74.484-80.271-14.168-166.050 m3 505.71
RAZEM 505.71

6.1.
3

Betonowanie konstrukcji 

84
d.6.
1.3

KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

ławy  
80.412 m3 80.41

RAZEM 80.41
85

d.6.
1.3

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

ławy  
1-1 1.40*47.70*0.15 m3 10.02
2-2 1.10*47.70*0.15 m3 7.87
3-3 1.40*(10.50+13.95)*0.15 m3 5.13

0.85*(17.00)*0.15 m3 2.17
5-5 1.40*6.30*0.15 m3 1.32
A-A 1.40*10.80*0.15 m3 2.27
ściąg 0.65*(6.40+2.80)*0.15 m3 0.90
B-B 1.30*1.40*0.15 m3 0.27
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

ściąg 0.65*6.40*0.15*4 m3 2.50
G-G 0.70*9.40*0.15 m3 0.99
korekta ob-
miaru

0.0005 m3 0.00

RAZEM 33.44
86

d.6.
1.3

KNNR 2
0603-01

Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho jednowarstwowo m2

pod i nad ła-
wą funda-
mentową

(33.434/0.15)*2 m2 445.79

korekta ob-
miaru

0.000333 m2 0.00

RAZEM 445.79
87

d.6.
1.3

KNNR 2
0101-01

Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetowych m2

ławy  
1-1 (48.65+2.12+8.65*4+8.45)*0.45 m2 42.22
2-2 (2.12*2+8.65*4*2+8.45*2)*0.45 m2 40.65
3-3 (5.62+8.65*2+8.45+40.89+0.54*2)*0.45 m2 33.00
5-5 (2.13+3.03+7.68)*0.45 m2 5.78
A-A (12.18+6.4+2.8)*0.45 m2 9.62
ściąg (6.4*2+2.8*2)*0.45 m2 8.28
B-B 1.40*2*0.45 m2 1.26
ściąg (6.4*2+1.4*2)*0.45*4 m2 28.08
G-G (6.4+1.4+10.78+0.08)*0.45 m2 8.40

RAZEM 177.29
88

d.6.
1.3

KNNR 2
0107-01

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3

ławy  
1-1 23.836 <(52,97)*0,45> m3 23.84
2-2 (37.54)*0.45 m3 16.89
3-3 (36.58)*0.45 m3 16.46
5-5 3.766 <(8,37)*0,45> m3 3.77
A-A (10.90)*0.45 m3 4.91
ściąg (2.24+0.98)*0.45 m3 1.45
B-B 0.13 <(0,29)*0,45> m3 0.13
ściąg (2.24+0.49)*0.45*4 m3 4.91
G-G 2.128 <(4,73)*0,45> m3 2.13

RAZEM 74.49
6.1.

4
Zbrojenie 

89
d.6.
1.4

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm

t

0.572 t 0.57
RAZEM 0.57

90
d.6.
1.4

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. do 14 mm

t

0.357 t 0.36
RAZEM 0.36

91
d.6.
1.4

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. 14-20 mm

t

2.586 t 2.59
RAZEM 2.59

6.1.
5

Roboty murarskie 

92
d.6.
1.5

KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych m3

ścianki gr. 38
cm

 

1-1 47.70*0.38*1.50 m3 27.19
3-3 (41.40)*0.38*1.50 m3 23.60
G-G (9.40)*0.38*1.50 m3 5.36
A-A (10.80)*0.38*1.50 m3 6.16
B-B (1.4)*0.38*1.50 m3 0.80
ścianki gr. 24
cm

 

2-2 47.70*0.24*1.50 m3 17.17
 

RAZEM 80.28
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93
d.6.
1.5

KNNR 2
0301-03

Fundamenty z bloczków betonowych - ściana dociskowa m3

(10.05+1.4+7.18+11.68+48.40)*0.12*1.50 m3 14.17
korekta ob-
miaru

0.0002 m3 0.00

RAZEM 14.17
6.1.

6
 Izolowanie ścian fundamentowych 

94
d.6.
1.6

KNR 0-40
0102-01

Nr STWiOR: ST. 3.1Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5 cm na
styku fundamentu i ściany Ogółem: 427,500

m

ścianki gr. 38
cm

 

1-1 47.70*3 m 143.10
3-3 (41.40)*3 m 124.20
G-G (9.40)*3 m 28.20
A-A (10.80)*3 m 32.40
B-B (1.4)*3 m 4.20
ścianki gr. 24
cm

 

2-2 47.70*2 m 95.40
RAZEM 427.50

95
d.6.
1.6

KNR 0-40
0213-03

Nr STWiOR: ST. 3.1Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm
budynku, wykonanie hydroizolacji, emulsja Sulfiton Dickbeschichtung Ogółem:
641,250

m2

ścianki gr. 38
cm

 

1-1 47.70*1.50*3 m2 214.65
3-3 (41.40)*1.50*3 m2 186.30
G-G (9.40)*1.50*3 m2 42.30
A-A (10.80)*1.50*3 m2 48.60
B-B (1.4)*1.50*3 m2 6.30
ścianki gr. 24
cm

 

2-2 47.70*1.50*2 m2 143.10
RAZEM 641.25

96
d.6.
1.6

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z styropianu XPS 50, pionowa z płyt ukła-
danych na sucho

m2

ścianki gr. 38
cm

 

1-1 47.70*1.50 m2 71.55
3-3 (41.40)*1.50 m2 62.10
G-G (9.40)*1.50 m2 14.10
A-A (10.80)*1.50 m2 16.20
B-B (1.4)*1.50 m2 2.10

RAZEM 166.05
6.1.

7
Roboty zwiazane z wykładaniem podłóg i ścian 

97
d.6.
1.7

KNNR 2
1201-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki m3

423.62*0.15 m3 63.54
RAZEM 63.54

98
d.6.
1.7

KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki m3

423.62*0.15 m3 63.54
jednostkowej  

RAZEM 63.54
6.2 Grupa Kody CPV: 45262311-4 Betonowanie konstrukcji 45262310-7 Zbrojenie 45262520-2 Roboty murowe

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45261420-4
Uszczelnianie dachu 45261320-3 Kładzenie rynien Stan surowy otwarty 

6.2.
1

Betonowanie konstrukcji 

99
d.6.
2.1

KNNR 2
0101-04

Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych m2

słupki w
wieńcu W-7

(0.3*4)*0.4*(6+7+2+8+10+25) m2 27.84

RAZEM 27.84
100
d.6.
2.1

KNNR 2
0101-05

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców m2

Parter  
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wieńce ze-
wnetrzne

(11.100+48.03+9.7+21.23+17.25+1.40+6.60)*(0.40+0.06) m2 53.04

wieniec wew-
nętrzny

(0.06+0.06)*47.43 m2 5.69

Belka B-1 0.35*6.25*2 m2 4.38
Belka B-2 4.3 <(0,27+0,40+0,74)*3,05> m2 4.30
wymian Wn-
1

(0.25+0.34)*0.76 m2 0.45

wymian Wn-
2

(0.25+0.34)*0.6 m2 0.35

Pietro  
wieniec ze-
wnętrzny

141.682 <(0,55+0,4*2)*(10,17+1,40+7,40+11,90+48,83+10,50+14,75)> m2 141.68

129.088 <(0,43+0,4*2)*(10,17+1,40+7,40+11,90+48,83+10,50+14,75)> m2 129.09
(0.4*2)*16.52*2 m2 26.43

wieniec wew-
nętrzny

(0.06+0.06)*47.43 m2 5.69

Belka B-1 (0.46*2+2.7)*3.05 m2 11.04
Wymian Wn-
1

(0.25+0.34)*0.6 m2 0.35

Wymian Wn-
2

(0.25+0.34)*0.8*2 m2 0.94

korekta ob-
miaru

0.0003 m2 0.00

RAZEM 383.43
101
d.6.
2.1

KNNR 2
0107-05

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy prosto-
kątne

m3

słupki wień-
ca W-7

(0.3*0.3)*0.4*(6+7+2+8+10+25) m3 2.09

RAZEM 2.09
102
d.6.
2.1

KNNR 2
0107-06

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowaniu tradycyj-
nym

m3

Parter  
wieńce ze-
wnetrzne

(11.100+48.03+9.7+21.23+17.25+1.40+6.60)*(0.40*0.26) m3 11.99

wieniec wew-
nętrzny

(0.40*0.25)*47.43 m3 4.74

Belka B-1 (0.35*0.33)*6.25*2 m3 1.44
Belka B-2 (0.27*0.74)*3.05 m3 0.61
wymian Wn-
1

(0.25*0.34)*0.76 m3 0.06

wymian Wn-
2

(0.25*0.34)*0.6 m3 0.05

Pietro  
wieniec ze-
wnętrzny

(0.183+0.173)*(10.17+1.40+7.40+11.90+48.83+10.50+14.75) m3 37.36

(0.4*0.27+0.4*0.25)*16.52*2 m3 6.87
wieniec wew-
nętrzny

(0.25*0.40)*47.43 m3 4.74

Belka B-1 (0.46*0.27)*3.05 m3 0.38
Wymian Wn-
1

(0.25*0.34)*0.6 m3 0.05

Wymian Wn-
2

(0.25*0.34)*0.8*2 m3 0.14

korekta ob-
miaru

-0.00031 m3 -0.00

RAZEM 68.43
103
d.6.
2.1

KNNR 2
0111-01

Stropy gęstożebrowe żelbetowe, na belkach prefabrykowanych DZ lub Teriva -
Teriva 8.0

m2

328.42*2 m2 656.84
99.38*2 m2 198.76

jednostkowej  
RAZEM 855.60

6.2.
2

Zbrojenie 

104
d.6.
2.2

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm

t

Parter  
wieniec 0.423+0.066 t 0.49
B-1 0.028 t 0.03
B-2 0.016 t 0.02
Wymian Wn-
1

0.003 t 0.00
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Wymian Wn-
2

0.002 t 0.00

Piętro  
wieniec 1.378+0.119+0.066 t 1.56
B-1 0.021 t 0.02
Wymian Wn-
1

0.003*2 t 0.01

Wymian Wn-
2

0.002 t 0.00

RAZEM 2.13
105
d.6.
2.2

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. do 14 mm

t

Parter  
wieniec 0.671+0.156+0.509 t 1.34
Piętro  
wieniec 1.485+0.156+0.173 t 1.81
B-1 0.006 t 0.01
Wymian Wn-
1

0.003*2 t 0.01

Wymian Wn-
2

0.002 t 0.00

RAZEM 3.17
106
d.6.
2.2

KNNR 2
0104-05

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. 14-20 mm

t

Parter  
B-1 0.064 t 0.06
B-2 0.019 t 0.02
Wymian Wn-
1

0.018 t 0.02

Wymian Wn-
2

0.014 t 0.01

Piętro  
B-1 0.019 t 0.02
Wymian Wn-
1

0.018*2 t 0.04

Wymian Wn-
2

0.014 t 0.01

RAZEM 0.18
107
d.6.
2.2

KNNR 2
0105-07

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, pły-
ty pojedynczo zbrojone

t

Parter 0.911+0.149+0.109 t 1.17
Piętro 0.878+0.149+0.109+0.098+0.022 t 1.26

RAZEM 2.43
6.2.

3
Roboty murarskie 

108
d.6.
2.3

KNNR 2
0603-01

Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 1-warstwowe - izolacja pod
ściankami

m2

ściany kons-
trukcyjne

 

1-1 47.70*0.8 m2 38.16
2-2 47.70*0.5 m2 23.85
3-3 i 5-5 47.70*0.8 m2 38.16
A-A 10.80*0.8 m2 8.64
B-B 1.40*0.8 m2 1.12
E-E 9.40*0.5 m2 4.70
ściany dzia-
łowe

 

6.93*0.50*5 m2 17.33
3.33*0.50 m2 1.67
1.93*0.5 m2 0.97

RAZEM 134.60
109
d.6.
2.3

KNR 0-27
0162-02

Ścianki działowe budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Le-
ier P+W (pióro i wpust), ścianki do 4,5 m, grubość 11,5 cm

m2

Parter  
ściany dzia-
łowe

(3.33+1.93)*3.25 m2 17.10

minus drzwi -D_7
-D_9

Piętro  
ściany dzia-
łowe

(1.93*2+6.93*2+2.40)*3.32 m2 66.80

minus drzwi -D_7
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-D_6
korekta ob-
miaru

-7.4004 m2 -7.40

RAZEM 76.50
110
d.6.
2.3

KNR 0-27
0160-01

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Porotherm P+
W (pióro i wpust), ściana do 4,5 m, grubość 18,8 cm

m2

Parter 6.93*3.28*5 m2 113.65
RAZEM 113.65

111
d.6.
2.3

KNR 0-27
0160-02

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Leier P+W
(pióro i wpust), ściana do 4,5 m, grubość 25 cm

m2

Parter 47.43*3.25 m2 154.15
minus drzwi -10 <-D_6*5> m2 -10.00
Piętro 47.43*3.32 m2 157.47
minus drzwi -10 <-D_6*5> m2 -10.00

-3.6 <-D_7*2> m2 -3.60
korekta ob-
miaru

-0.0001 m2 -0.00

RAZEM 288.02
112
d.6.
2.3

KNR 0-27
0160-03

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z pustaków ceramicznych Leier P+W
(pióro i wpust), ściana do 4,5 m, grubość 30 cm

m2

Parter 16.52*3.25 m2 53.69
9.40*3.25 m2 30.55

minus drzwi -2.55*2.70 m2 -6.89
-1.50*2.0 m2 -3.00

Piętro 16.52*3.32 m2 54.85
-2.55*2.70 m2 -6.89

ściana dyla-
tacyjna pod-
dasza

15.90*1.5 m2 23.85

gzymsy (44.70+10.80+6.30+1.40+10.70+14.16)*0.4 m2 35.22
korekta ob-
miaru

-0.0004 m2 -0.00

RAZEM 181.38
113
d.6.
2.3

KNNR 2
0303-04

Ściany warstwowe murowane, z pustaków Leier P+W 30 cm, styropian 14 cm,
cegły klinkierowe grubości 12 cm, cegła pełna

m2

1-1 47.70*7.25 m2 345.83
minus okna -63.36 <-O_160_180*22> m2 -63.36

-46.8 <-O_130_180*20> m2 -46.80
A-A 10.80*7.25 m2 78.30

-D_4
5-5 6.30*7.25 m2 45.68

-6.48 <-O_180_180*2> m2 -6.48
B-B 1.40*7.25 m2 10.15
3-3 180.452 <(10,72+14,17)*7,25> m2 180.45
minus okna -38.88 <-O_180_180*12> m2 -38.88

-6.8 <-D_3*2> m2 -6.80
E-E 9.80*3.50 m2 34.30
korekta ob-
miaru

-1.9992 m2 -2.00

RAZEM 530.39
114
d.6.
2.3

KNR-W 2-02
0123-14

Licowanie ścian budynków równocześnie ze wznoszeniem ścian z cegieł,
bloczków, pustaków w budynkach wielokondygnacyjnych ściana gr.12cm

m2

-10.28*4.15 m2 -42.66
RAZEM -42.66

115
d.6.
2.3

KNR-W 2-02
0608-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zapra-
wie bez siatki metalowej

m2

-10.28*4.15 m2 -42.66
RAZEM -42.66

116
d.6.
2.3

KNR-W 2-02
0921-01

Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną m2

-48.6*6.9+16.52*3.5+15.0*3.5 m2 -225.02
RAZEM -225.02

117
d.6.
2.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m

(1.2*6+1.5*75+1.8*162+2.1*156+1.2*78+1.5*16+1.8*6)*0.33 m 286.21
RAZEM 286.21
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118
d.6.
2.3

KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 szt.

ściany (2*(47.70+10.80+6.30+1.40+10.70+14.20+9.40))/0.7 szt. 287.14
okna (27+29)*4 szt. 224.00
drzwi 3*2 szt. 6.00
korekta ob-
miaru

0.000143 szt. 0.00

RAZEM 517.14
119
d.6.
2.3

Kalkulacjain-
dywidualna 

Montaż nadproży w systemie Murfor m

(1.0+0.40) m 1.40
(1.7+0.4)*2 m 4.20
(1.6+0.4)*22 m 44.00
(1.3+0.4)*20 m 34.00
(1.8+0.4)*14 m 30.80

RAZEM 114.40
120
d.6.
2.3

KNNR 2
0308-02

Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych m

(2+2+2+4+4)*8.80 m 123.20
RAZEM 123.20

121
d.6.
2.3

KNR 2-02
1215-01

Drzwiczki i kratki,osadzone w ścianach o pow.elem.do 0.1 m2 szt.

(2+2+2+4+4) szt. 14.00
RAZEM 14.00

6.2.
4

Wykonywanie konstrukcji dachowych 

122
d.6.
2.4

KNNR 2
0401-02

Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyconej, na dachach ze ścianką kolanko-
wą

m2

440 m2 440.00
RAZEM 440.00

123
d.6.
2.4

KNNR 2
0603-01

Analogia - izolacja z foli paroszczelnej układanej na konstrukcji m2

440 m2 440.00
RAZEM 440.00

124
d.6.
2.4

KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej układane na su-
cho jednowarstwowe - wełna 20 cm

m2

440 m2 440.00
RAZEM 440.00

6.2.
5

Pokrycie dachowe 

125
d.6.
2.5

KNNR 2
0507-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 2-warst-
wowe - Fire Smart Duo

m2

521.73 m2 521.73
RAZEM 521.73

126
d.6.
2.5

KNNR 2
0507-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 1-warst-
wowe - dodatkowa warstwa papy przy kominach, ogniomurach itp

m2

kominy  
(0.36*2+0.25*2)*0.5*3 m2 1.83
(0.68*2+0.25*2)*0.5*2 m2 1.86
 

okap 0 m2 0.00
RAZEM 3.69

127
d.6.
2.5

KNNR 2
0403-01

Analogia - Deskowanie połaci dachowych płytami OSB 22 m2

521.730 m2 521.73
RAZEM 521.73

6.2.
6

Uszczelnianie dachu (obróbki blacharskie) 

128
d.6.
2.6

KNNR 3
0607-05

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów
i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników - obróbki blachars-
kie na dachu

m2

kominy  
(0.36*2+0.25*2)*0.5*3 m2 1.83
(0.68*2+0.25*2)*0.5*2 m2 1.86

właz dacho-
wy

0 m2 0.00
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obróbka przy
dylatacji

0 m2 0.00

RAZEM 3.69
6.2.

7
Kładzenie rynien 

129
d.6.
2.7

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej powlekanej, półokrągłe o średnicy 15
cm

m

8.5*7 m 59.50
RAZEM 59.50

130
d.6.
2.7

KNR 2-02
0510-02

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm m

8.5*6 m 51.00
RAZEM 51.00

6.3  Izolacja cieplna+Elewacja
6.3.

1
Uszczelnianie dachu (obróbki blacharskie) 

131
d.6.
3.1

KNNR 3
0607-05

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów
i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników - gzymsy

m2

0.70*(10.17+1.40+7.40+11.90+48.83+14.75) m2 66.12
RAZEM 66.12

6.3.
2

Wznoszenie rusztowań 

132
d.6.
3.2

KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 20 m m2

(58,80*2+13,
90*2-16,50)*
9,5

(58.80*2+13.90*2-16.50)*9.5 m2 1224.55

RAZEM 1224.55
6.4 Tynkowanie+Stolarka+Roboty wykończeniowe

6.4.
1

Tynkowanie ścian wewnętrznych 

133
d.6.
4.1

KNNR 2
0902-01

Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ma-
szynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo - minus tynk ościeży

m2

1895.44-[(3*1.8*14)+(2*1.8+1.6)*22+(2*1.8+1.3)*20]*0.45 m2 1765.84
RAZEM 1765.84

134
d.6.
4.1

KNNR 2
0902-04

Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na stropach wykonane na mokro ma-
szynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo

m2

423.62+422.72 m2 846.34
RAZEM 846.34

6.4.
2

Pokrywanie podłóg i ścian

135
d.6.
4.2

KNNR 2
0603-01

Izolacje układane na sucho, folia PVC
parter  0-02   60,84
           0-03   61,08
           0-04   61,08
           0-05   61,08
           0-06   60,84
piętro  1-02     8,86
           1-03   60,84
           1-04   61,08
           1-05   61,50
           1-06     8,17
           1-07     8,17
           1-08   60,84
           1-09   62,12
           1-10   19,95

m2

304.92+351.53 m2 656.45
RAZEM 656.45

136
d.6.
4.2

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe 10 cm parter

m2

304.92 m2 304.92
dodatek na
kanały

48.41*0.5 m2 24.21

RAZEM 329.13
137
d.6.
4.2

KNNR 2
0602-03

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe 5 cm piętro

m2

351.53 m2 351.53
RAZEM 351.53
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138
d.6.
4.2

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm

m2

656.45 m2 656.45
RAZEM 656.45

139
d.6.
4.2

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości
o 10 mm
Krotność = 3

m2

656.45 m2 656.45
RAZEM 656.45

6.4.
3

Instalowanie drzwi i okien 

140
d.6.
4.3

KNNR 2
1104-01

Montaż ościeżnic stalowych szt.

minus za-
wias 2szt

 

10+4+2 szt. 16.00
RAZEM 16.00
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