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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST -00

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) 1 wszystkich Szczegdétowych
Specytikacji Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]
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WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
W przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania begda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Opracowanie obejmuje :

- roboty ziemne,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty betonowe,

- nawierzchnie ulepszone,
- tereny zielone.

Dokumentacja techniczna i przedmiar robdt okreslajace przedmiot zamdwienia i stanowiace
podstawe realizacji robot

Czes$¢ rysunkowa :
Wg spisu rysunkow projektu budowlanego 1 wykonawczego

Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja budowy lub
inspektora nadzoru.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja budowy lub
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli w czasie realizacji robot dokumentacja techniczna wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje niezbgdne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg budowy.

Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $cickow, sktadowiska odpadow,
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotéw sktadajacych si¢ na catosc
uzytkows.

Budowli drogowej - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czgs¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa
zgodne okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub
aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

cze$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwoleniec na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéow oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.11. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.12. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.13. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone

W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.14. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne

i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.15. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen

technicznych 1 maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynno$ci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.16. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych

innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.17. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.18. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.4.19. kierownik robot - osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez Wykonawce do

kierowania robotami i do wyst¢powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong robote.



1.4.20. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.21. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim Kkonstrukcji
nawierzchni.

1.4.22. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.24. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stluzaca do wyrdwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy speiniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f)Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.26. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.27. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

1.4.28. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

1.4.29. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci :
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

1.4.30. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.31. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.



1.4.32. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.33. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone

ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.34. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia

15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.35.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i §rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.36.Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.37.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.38.Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.39. podsypka — material gruntowy migedzy dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem
kanalizacyjnym,

1.4.40. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.41. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.42. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujagcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.43. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.44. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajagcych
szczegbotowy Opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.45. przedsiewzigcie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wybudowaniu obiektoéw budowlanych wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

1.4.46. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.47.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.48. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.49. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.50.remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.51. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.



1.4.52. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.53. specyfikacja - oznacza specyfikacje Robdt zatgczong do Kontraktu.

1.4.54. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
Wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.55. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, Kkioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.56. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.57. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.58. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

1.4.59. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika
uzupehniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z d6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.60. wykonawca — strona kontraktu, przyjmujgca do realizacji zgodnie z przekazana dokumentacja
techniczng i specyfikacjami technicznymi przedsigwzigcia budowlanego,

1.4.61. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.62. Zadanie budowlane - cz¢é¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukeyjng
lub technologiczna, zdolnag do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.63. zamawiajacy — strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsigwziecie budowlane,

1.4.64. znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.65. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg
1 wspolrzgdne punktow gldéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy, dokumentacje
projektowsg oraz wszystkie inne dokumenty okres§lone w dokumentach umowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.5.2.

1.53.

1.54.

1.5.5.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb
i postepu roboét projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Fakt przystapienia do Robot, Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktoérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony
W ceng umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:



a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy ‘tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny =z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych

wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal,

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie

odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 wurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerweg czasowg dla wszelkiego

rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych

na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowac

roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
gruntu, materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
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wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

1.5.11.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

1.5.13.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod
i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Rownowazno$¢ norm i zbiordéw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sga konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosc¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postegpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
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i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym 1 Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o
ktéra nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

1.5.16. Odbiory

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktorych obecnos$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych w tym punkcie nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow do elementéw Konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatlow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciagglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawcg wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

4.1.

4.2.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Stosowanie materialdw zamiennych

Jezeli w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robot wskazuje si¢ znak towarowy
materiatu, patent lub pochodzenie, Wykonawca ma prawo zastosowa¢ wskazany lub réwnowazny,
inny materiat spelniajacy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wilasciwosci uzytkowe
zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub
normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy. Za zgoda Inspektora nadzoru i projektanta moze dokonaé¢ zamiany, jednakze ich jako$¢ oraz
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz te zastosowane w projekcie.

Materialy z rozbiorki

Materialy powstate w skutek rozbiorki elementow objgtych SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt jest zobowigzany do wlasciwego
zagospodarowania badz utylizacji materiatow powstatych z rozbiorki.

Materialy powstale z wycinki drzew i krzewow.

Materialy powstale w skutek wycigcia drzew i krzewow staja sie wlasnoscia Wykonawcy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt jest zobowigzany do wlasciwego
zagospodarowania badz utylizacji materiatow powstatych z wycinki drzew i krzewow.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzgt bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetlnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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5.1.

5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

524.

6.
6.1.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za :

prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce hie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie

rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac :

a/ cze$¢ ogolng opisujacy :

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze

wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposob i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b/ cze$¢ szczegdtowa opisujaca

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

— rodzaje 1 ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.

— sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwo$ci w czasie transportu,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakoSci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg¢ jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdbw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowsa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robot ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6.

6.7.

6.8.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisbw i informacji 0 ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa

na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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7.1.

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdw robot.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie

lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o

jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru

robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace

dokumenty :

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyijne,

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6ot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okre$§lonym w umowie.
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7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zasady okres$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i Kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu regkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robo6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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8.5.

Odbioér ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupeiniajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty :
1. dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
. protokotly odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokoty odbioréw czesciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i1 programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robdt wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeliajace begda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

N O 01 b~ W

N

Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rgkojmi i gwarancji gwarancyjnym
i rekojmi.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny
robot(koncowy) robot”.
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9.1

9.2.

9.3.

10.

10.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i1 wymagan ogo6lnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

() tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i1 organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).
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— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.

zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 ).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

21



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.01

Kod CPV 45111200

ROBOTY ZIEMNE

22



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

1.4.5.
1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru roboét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow
budowlanych kubaturowych.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja :

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy

dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac :

— rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysoko$ciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podloza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu

itp.).

Glebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robodt ziemnych po wykonaniu zdjgcia
warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop ptytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni — wykop, ktorego glebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub skltadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych

Z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zaggszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona

gdzie:

Wg wzoru:

_Pd
Is = Poas

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m3),

pds —

maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
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1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,

gdzie:

okreslona wg Wzoru :
_dso
U = dw

d60 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

10.1.1. Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.8.

technicznej :

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalacznikow; wpisy w ksiazki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,
— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialow 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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1.5.4.

1.55.

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
a)

b)

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia
przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe niezwlocznie.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY (GRUNTY)

Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST — 00 ,,
Wymagania og6lne ” pkt 2

Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie fundamentow,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymiang gruntu (na podsypke i nasypy).

-ziemia urodzajna,

Materialy powinny posiada¢ wilasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.

Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc beda
wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Materiat stosowany przy robotach ziemnych objetych Umowa nalezy do jednej z dwoch ogdlnych
klasyfikacji podanych ponize; :

a) material dopuszczalny — t0 materiat wykopany z terenu budowy lub przywieziony na budowg
spetniajacy wymagania normy PN-S-02205 odno$nie dopuszczalno$ci do zastosowania przy
robotach ziemnych,

b) material niedopuszczalny klasy Ul lub U2 jak okre$lono w punktach 2.2.2 i 2.2.3. tego
punktu : materiat, ktory nie moze zosta¢ wykorzystany w robotach ziemnych,

Materiat niedopuszalny klasy Ul to :

materiat, ktory nie odpowiada dopuszczalnym sktadnikom i wlasciwosciom materiatu zawartym w

normie PN-S-02205,

materialy lub sktadniki materiatu, w sktad ktoérych wchodza nastepujace sktadniki :

- torf, materiat z bagien, blot i torfowisk,

- ktody, pniaki oraz materiat fatwo psujacy sie,

- materialy zamrozone,

- glina o granicy ptynnos$ci przekraczajacej 90 lub o wskazniku plastycznosci przekraczajacym 65,
- materiat podatny na samospalanie si¢,
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2.2.4. Material niedopuszczalny klasy U2 to :

2.3.

2.4.

2.5.

Material o niebezpiecznych chemicznych i fizycznych wiasciwo$ciach wymagajacy specjalnych
srodkéw w celu wykopania, przenoszenia, transportowania, uktadania i usuwania.

Zasady wykorzystania gruntow

Podstawe podzialu gruntow i innych materiatow na kategori¢ pod wzgledem trudno$ci ich
odspajania podaje tablica 1. W tablicy okre$lono przecigtne wartosci gestosci objetosciowej gruntow
i materiatbw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikoéw spulchnienia.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki wykopow. Grunty przydatne do zasypki wykopow moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedagcym nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora.

Materiaty stosowane do zasypki wykopow w miegjscu gruntdw niespetniajacych wymogow nosnosci
lub wymogow wlasciwego zageszczenia muszg odpowiada¢ warunkom podanym w dokumentacji
geologicznej, technicznej i kazdorazowo uzyskac¢ akceptacje Inspektora.

Grunty i materialy nieprzydatne do wykonania zasypki wykopow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad.

Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okre$lono inaczej
W umowie.

Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktorych czasowa nieprzydatnosc
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Zrédla uzyskania materialoéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postgpu
robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organoéw wtadzy na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robot, chyba ze postanowienia ogo6lnych lub
szczegOtowych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatoéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.
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2.6.

2.7.

3.1.

3.2.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialtow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej

objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad.

Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okre§lono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujgcego sprzetu do :

— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i1 przemieszczania gruntdOw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegloéci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
1 wymiarami istniejagcych 1 projektowanych budynkow 1 budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,
wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych,
zarowno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow 1 glebokosci wykopdw, zarysy skarp , punktow ich przecigcia
z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysOw robot ziemnych postugiwaé sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -
poziomica, fatg miernicza, tasma itp.

przygotowac i oczys$ci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,
wykonanie robdt rozbiorkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen
itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane,
urzadzenie przejazdoéw 1 drog dojazdowych.

wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno
zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

usung¢ warstwe ziemi roslinnej,

odwodnienie terenu budowy

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
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5.3.

5.4.

btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatlow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow
i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zalamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm
i—3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze roézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10 cm przy pomiarze latg 3 -metrowa.

Maksymalna gtebokos$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3 — metrowa

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metoda warstwowsa (podtuzng) warstwami
o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni.

Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztattéw dokonywaé od razu po przejSciach
maszyn.

Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy
i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemi¢ rozplantowacé i zaggscic.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzic,
czy wiasnos$ci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie.

Zdjecie warstwy humusu

W miejscach gdzie wystepuje humus, przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykona¢ zdjecie
tej warstwy 1 skladowa¢ go w pryzmach do pozniejszego wykorzystania przy odtworzeniu
powierzchni robo6t, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewoéw oraz do
innych czynnos$ci okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Miejsce skladowania humusu powinno by¢é przez wykonawce zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i rozjezdzaniem przez pojazdy.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek Iub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania roboét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna warstwa
humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot, jako
uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.
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Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gltebokosci jego zalegania) powinna by¢ zgodna
z ustaleniami projektowymi lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystgpowania.
Humus nie nalezy zdejmowac w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykopy

Wykopy pod fundamenty

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania

robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie

budynkéw i1 krawedzi wykopow powinny by¢é wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych powinno by¢
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Wykopy nalezy wykonywaé jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne lub waskoprzestrzenne

umocnione zgodnie z niniejsza specyfikacja techniczng, dokumentacjg projektowa oraz normami

PN-B-10736 i PN-EN-1610.

Metody wykonywania wykopu (recznie lub mechanicznie) powinna by¢ dostosowane do glebokosci

wykopu, danych geotechnicznych, istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzetu

mechanicznego.

Wykopy pod urzadzenia po zdjeciu warstwy okoto 20 — 30 cm ogranicza si¢ do wykopoéw pod

fundamenty gdzie beda staty urzadzenia.

Sposdb wykonywania wykopu oraz umocnienia $cian pionowych powinno gwarantowaé jego

statecznos¢ 1 bezpieczenstwo w calym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen,

wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania i umocnienia §cian lub innych odstgpstw od
dokumentacji technicznej obcigza Wykonawcg robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunt o r6znym stopniu przydatnosci

do wykonania zasypki byty odspajane oddzielnie, w sposéb umozliwiajacy ich wymieszania.

Odstepstwo od powyzszego wymagania uzasadnionym skomplikowanym ukladem warstw

geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonywania zasypki powinny by¢ sktadowane na odktad

w uzgodnieniu z Inspektorem i nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzni¢ty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 m powyzej

projektowanej rzednej dna wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,

przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej

0 20,0 cm. Zdjecie warstwy 20,0 cm gruntu Wykonawca wykona r¢cznie lub w sposob ustalony

z Inspektorem i powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

Przy wykonywaniu wykopow w poblizu istniejacych drzew Wykonawca zobowigzany jest dotozy¢

wszelkich staran, aby nie spowodowa¢ ich uszkodzen lub obumarcia.

Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad :

- prace ziemne w poblizu drzew powinny by¢ prowadzone w miar¢ mozliwosci w okresie spoczynku
zimowego (pazdziernik — marzec), w przypadku wykonywania robot ziemnych w okresie
wegetacji nalezy zabezpieczy¢ korzenie drzew i gleb¢ wokoét nich przed utratg wilgotnosci poprzez
wykonanie pelnego szalowania z desek i obsypania torfem. Torf i ziemi¢ wokot korzeni nalezy
utrzyma¢ w stanie wilgotnym, odkryty system korzeniowy drzew nie moze pozostawaé dtuzej w
wykopie otwartym niz 2 — 3 dni,

- grube korzenie drzew pozostawi¢ bez uszkodzen.

Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub rgczne, polaczone z zastosowaniem urzadzen do

mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym

w Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglo$ci co najmniej

1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykona¢ mechanicznie

koparkami podsigbiernymi. Nachylenie skarp wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy

zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym.
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Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

- bezpieczng odleglo$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia
nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczyc
1 natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gleboko$ciach i w miejscach, w ktorych wystepuja
lub spodziewane jest wystgpowanie instalacji i urzadzen podziemnych. Niezaleznie od
powyzszego, W czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje
odspajanego gruntu.

-w sytuacjach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa stosowaé odpowiednie przykrycie wykopu,

- nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia

powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow,

- nalezy prowadzi¢ ciagta kontrolg stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian
w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmnie;j
0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- obudowe¢ nalezy zaklada¢ stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu, a w czasie zasypki
1 zageszczania stopniowo rozbierac,

- zabezpieczenie przed naplywem wod powierzchniowych do wykopu,

- przy wykonywaniu wykopoéw otwartych nalezy zapewnié stalg kontrole i poprawe torowiska
koparki,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.
Metody wykonania robot ziemnych okre§lone zostana w projekcie robdt ziemnych opracowanym
przez Wykonawce.
Podloze
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone r1zgdne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm .
Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.
Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania
nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN
84/B-02480 pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z wylaczeniem
gruntow pylastych, lessowych. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce poboru brakujacego
gruntu oraz miejsce wywozu namutow organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg
podtuznag, boczna lub czotowg z jednoczesnym zaggszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest
zalezna od zastosowanych maszyn i §rodkoéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zaggszczenia gruntdw mozna uzy¢ maszyn takich jak:
wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosié¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyé 1 oczyscié

z zanieczyszczen powstalych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu

nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie

i izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch

przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materialem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej

powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza.

Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddzialywaé ujemnie na

stateczno$¢ urzadzen. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
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Szczegélowe warunki realizacji robot

Warunki hydrologiczne
Woda gruntowa znajduje si¢ na poziomie —2,62-2,75 ponizej poziomu terenu, tj 100.21- 100,49)
m.n.p.m. Utrzymuje si¢ ona w warstwie piaskow. Woda moze ulega¢ podnoszeniu, co zostato
uwzglednione w projekcie izolacji. Woda w stosunku do betonu wykazuje stabg agresywnos¢
kwasowg i weglanowa w podstopniu L.
Warunki geotechniczne
Warunki gruntowe dla obszaru inwestycji sg bardzo zmienne (uwarstwione). Na podstawie badan
uogolniono parametry geotechniczne gruntow metoda B wg PN-81/ B-03020.
Dla wydzielonych warstw ustalono parametry wiodace :
-stopnie zaggszczenia Ip - dla warstw gruntéw niespoistych;
-stopnie plastycznos$ci dla warstw gruntéw spoistych
oraz podstawowe cechy fizyczne, parametry mechaniczne i odksztalcalnosci.
Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono wystepowanic wody  gruntowej
w postaci czwartorzedowego, holocenskiego poziomu wodono$nego o zwierciadle swobodnym.
Kolektorem dla omawianego poziomu jest warstwa utwordéw niespoistych wyksztatconych w postaci
zwiréw i otoczakow. Wysokos¢ zwierciadta wody ponizej posadowienia fundamentow. W okresie
intensywnych opadow bedzie on ulegal wahaniom w gore, a w okresie suszy w dot od stwierdzonego
poziomu. Badania laboratoryjne wody na agresywno$¢ wzgledem konstrukcji budowlanych
wykonanych z betonu na cemencie portlandzkim wynika, ze woda ta wykazuje stabe cechy
agresywnosci.
Warstwe powierzchniowa stanowig nasypy niekontrolowane prochniczno — gruzowe wystepujace do
glebokosci do 0,90-1,30 m w sklad ktorych wchodzi gleba, otoczaki, gruz ceglany, glina, beton,
zwir, piasek $redni, kruszywo.
Pod w/w nasypami niekontrolowanymi zalegaja grunty rodzime obejmujace :
- zwir 1 otoczaki z domieszka glin,
- zwir 1 otoczaki
o wartosci charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip=0,40 (warstwa geotechniczna II).
Wykopy fundamentowe
Wykopy fundamentowe nalezy wykona¢ pod nastgpujgce fundamenty
- stopy zelbetowe pod stupy,
- §ciany fundamentowe monolityczne pod $ciany ostonowe i konstrukcyjne,
- lawy zelbetowe.
Zasypanie wykopow
Umocnienia wykopéw nalezy usuwa¢ w miar¢ wykonywania zasypki wykopu. Pozostawienie
zabezpieczen jest dopuszczalne jedynie w przypadku technicznej niemozliwosci ich wydobycia lub
gdyby ich usunig¢cie moglo spowodowac uszkodzenie istniejacych budowli lub urzadzen, oraz gdyby
wydobywanie zabezpieczen zagrazato bezpieczenstwu pracy.
Zasypywanie wykopow nalezy przeprowadza¢ bezzwlocznie po wykonaniu zaplanowanych
w nich robdt. Zasypywanie powinno by¢ wykonywane gruntem uprzednio wydobytym z tego
samego wykopu i o tej samej wilgotnosci, bez zanieczyszczen organicznych lub odpadow
budowlanych.
Wymaganie to nie obowigzuje, jezeli dokumentacja techniczna okresla sposob wykonania zasypu.
Jezeli dokumentacja techniczna lub warunki techniczne nie podajg sposobu zageszczania zasypki,
wowczas nalezy zasyp zageszcza¢ warstwami uzaleznionymi od urzadzenia do zaggszczania.
Zaggszczanie podloza i zasypek
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego 0od podanego.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z PN-077/8931-12/5/.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badanie
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02 Men>80MPa.
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Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +20%. Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa
w robotach 1 wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapic¢ dopiero po jej naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Nadzor Inwestorski oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie iezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedbania Wykonawcy to naprawe wykona on na
wlasny koszt.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odplyw waod z wykopu.

Zrédla wody odstonigte przy wykonywaniu wykopoéw, nalezy uja¢é w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z

dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a) czg$¢ ogdlng opisujacsy :

— organizacje¢ wykonania rob6t, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) czes¢ szczegotowsq opisujaca dla kazdego asortymentu robot :

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
I sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek
I wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbe¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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6.1.7.

6.1.8.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru

poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub

dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow 1 robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$§¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z :

- Polska Norma,

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1, i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci :

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem Kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementow robot.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiag zalaczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na :
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickoOw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robot okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3
l.p. . Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i
2 | Pomiar szerokosci dna wykopu niwelatorem, poziomica lub w odstgpach co 20 m
3 | Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rowno$ci powierzchni wykopu
6 | Pomiar rownosci skarp
7 | Pomiar spadu podluznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
20 m oraz w punktach watpliwych
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6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roéznic¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.
Rzegdne wykopu ziemnego

Rzgdne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigeej niz -3 cm lub
+1cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Réwnosé dna wykopu

Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekraczac¢ 3 cm.
Réwnosé skarp

Nieroéwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

7.2.

7.3.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je§li materiaty, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienic Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakos$¢ robot i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawece i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilo$ci robot

Dhugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
glebokos¢ wykopu pomnozona przez $rednig powierzchni¢ w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objgtosci na
jednostkach transportowych.

Ilosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzoér zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powolana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakoS$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
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8.4.2.

Odbioér ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentéw, badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru

ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, zgodnie z SST

i ew. PZ),

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehliajace begda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.4.3. Odbidr pogwarancyjny

9.1

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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9.2.

10.

10.1.

10.2.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac :

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z pdzniejszymi zmianami (0Statnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Tablica 1. Podzial gruntéw na kategorie

Zatgcznik 1

Gestosé Przecigtne
Kate- objetosciowa | spulchnienie po
goria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu W stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m? objetoscil)
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubos$ci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami gruboéci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, thuczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ci¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
glazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namutly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i odpadkami drewna 19,6 od 25 do 35
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina ci¢zka i ity matowilgotne, polzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objetosci
gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Itotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10,30% objetosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $redniotwarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepiefice stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
6 Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespgkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakdéw gltdownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
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Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7 Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow glownie skal osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
8 Lupek plastyczny twardy niespgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtdwnie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit §rednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu ilo$ci materialdw na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wieksze warto$ci przy obliczaniu objetosci i ilosci §rodkoéw przewozowych.

Zalgcznik 2
Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S5-02205
Wyszczegolnienie Jedn. Grupy gruntow
l.p. wilasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz — piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta zwi¢zta, glina
— ZWir — zwietrzelina zwigzla, glina pylasta zwi¢zta
— pospodtka gliniasta — i, it piaszczysty, il pylasty
— piasek gruby — Zwir bardzo wysadzinowe
— piasek $redni gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny — pospotka — pyt, pyt piaszczysty
— zuzel gliniasta — glina piaszczysta, glina pylasta
nierozpadowy — it warstwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
< 0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 | Kapilarnos¢ bierna Hkb m <1,0 >1,0 > 10,0
4 | Wskaznik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.02

ROBOTY BETONIARSKIE
(Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE FUNDAMENTOW
(Kod CPV 45262311-4)

43



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
W przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy
wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z :

— wykonanie podktadow z materiatow sypkich i podktadow betonowych,

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponize;j :
Beton zwykly — beton o ggstosci powyzej 1,8 t/ms wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchlona¢ beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody
w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa; 20
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm
I wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymalo$¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokow
15x 15 x 15 cm.

Wytrzymalo§é charakterystyczna betonu na $ciskanie C — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12390-3:20009.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.
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1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji

2.1.

2.2.

2.2.1.

Roboty betonowe nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
ich sporzadzania podano w ST ,,Wymagania Ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Skladniki mieszanki betonowej

Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonow klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM 1

do CEM V klasy 32,5 ;42,5 ; 52,5 spelniajagcy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dzielg si¢ w zalezno$ci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement 0 normalnej

wytrzymalo$ci wczesnej (0znaczenie symbolem N)

-32,5N

—425N

-52,5N

oraz na cement o wysokiej wytrzymalo$ci wezesnej (oznaczenie symbolem R)

-32R

—42,5R

—-52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem :

— zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (CsS) do 60%,

— zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

— zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ CsAF + 2 X C:A <20%,

— zawartos$¢ glinianu trojwapniowego CsA < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole

obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych

si¢ w wodzie.

Wyniki badan powinny spenia¢ nast¢pujgce wymagania :

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz 8 mm.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym,

wickszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach

i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usungé poprzez przesianie przez sito o boku oczka

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,

cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie :

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub

pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach) ;

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zaladunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
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2.2.2.

przeprowadzania kontroli obj¢tosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
Scianach).
Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $cickami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndéw zamknigtych
powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :
— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
— po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne s$wiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.
Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje 1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢.
Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna
przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz :
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Do betonow klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spelniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom :
— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia :
a/ dla gryséw granitowych — do 16%,
b/ dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
— nasiagkliwo$¢ — do 1,2%,
— mrozoodpornos$¢ wedlug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywolywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach :
—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.
Piasek powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania :
— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywolywac zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym :
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— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktoére oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub
PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego

pelnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace

reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-

EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu

(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy

prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania

receptury roboczej betonu.

Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

Z procesOw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode

pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu :

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przys$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nastgpujace wymagania :

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczelnosé — wigksza od 0,8MPa (W),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby

przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betondw

i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé

najmniejszej jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac

niezbedng urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42%

przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco :

— Z ustalonym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych

0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozng, ale nie

wigkszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez

wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigkszg masg objgtosciows.
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Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspotczynnik ten

wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach

w/c (mniejszych i wigkszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materiatlow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac

Z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace :

— 400 kg/ms— dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/ms— dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej

w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang

wytrzymato$¢ na S$ciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 C (gdzie C — wytrzymatosé

charakterystyczna w MPa).

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowa wg normy

PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac :

— wartos$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu Kruszywa
do 16 mm,

— warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dost¢p wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w hormie

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej

sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania :

—metodg Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi

w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac :

—+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢

aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Warunki przyjecia na budowe materialow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegbtowe;j),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spelniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialéow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjg¢cia materiatow.

Warunki przechowywania materialéw i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdéw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dzialaniem promieni stonecznych.
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Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej
niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywacé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych Iub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Sprzet do wykonywania robot betonowych

Uwaga. W specyfikacji szczegotowej nalezy w pkt. 3.2.1.+3.2.5. uscisli¢ rodzaj maszyny lub sprzetu
oraz ich parametry techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialdw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzgdzia pomocnicze:

Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.
Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skladnikow musi odbywaé sie¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ mieszalniki samochodowe
(tzw. ,,gruszki”). Tlo§¢ ,,gruszek™ nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani
wywrotek.

Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odlegto$¢ nie wicksza niz 10 m.

Zagegszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowa¢ wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 4

Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2002

- Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

- Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

- Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we Wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzgdzenie do tadowania i wyladowania

cementu. Cement wysylany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie
z PN-EN 197-1:2002.
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- Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dolgczony dokument dostawy zawierajacy
dane oraz sygnatur¢ odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i gatunkow.

Ogélne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowac §rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w skladzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Masg¢ betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Tlo¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia
i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz :

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Transport masy betonowej przeno$nikami tasmowymi

Dopuszcza si¢ transportowanie przeno$nikami tasmowymi przy zachowaniu nastgpujacych

warunkow !

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

— szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

— przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy 0raz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnicty materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajagce wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

Warunki przystapienia do robot betonowych

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujace;j :

— wybor sktadnikéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposdb wytwarzania mieszanki betonoweyj,

— sposob transportu mieszanki betonowe;,

— kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnoSci :
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— zgodnos$¢ rzednych z projektem,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje¢ (kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003

i PN-B-06251 — wycofana. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora

nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé si¢ wylacznie w wyspecjalizowanym

zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewnic¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo

z doktadnoscia:

—+2% — przy dozowaniu cementu i wody,

—+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu skladnikow powinno sie uwzglednia¢é korekte zwigzana ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ dos§wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej

fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora

spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomocag rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogow

dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia :

— w fundamentach, mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zagegszczajac
wibratorami wgtebnymi,

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki :

— wibratory wgltebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos¢ 5+8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 s.,

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione

w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢

prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,

luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezpos$rednio przed rozpoczeciem betonowania.

Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastegpowac z zachowaniem maksymalne;j

ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania skladnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby

wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢ wytadunku
mieszanki w jedna halde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie
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mogg tworzy¢ przerw, niecigglo$ci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpié
tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier
moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o konieczno$ci betonowania ciggtego celem uniknigcia
przerw.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nhie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki powinna by¢ < niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania :

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia 1 rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawegdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to

bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrownac za

pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Ewentualne nieré6wnos$ci i kawerny powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo uszkodzone

powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawa cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko

w przypadku jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktéore Inzynier uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej

roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, §ruby,

itp.), ktore spelnialy funkcje stgzen deskowan lub inng i wychodza z betonu po rozdeskowaniu,
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powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczona powierzchnig betonu, a otwory powinny
by¢ wypelnione zaprawg cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny
by¢ zastabilizowane w dokladnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek
z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostaja w betonie).

Wyklucza sig¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Tolerancje

Wymagania ogdlne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasg tolerancji N2 zaleca si¢ w

przypadku wykonywania elementéow szczegblnie istotnych z punktu widzenia niezawodno$ci

konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze

monumentalnym. Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji

specjalnych z podaniem:

a) zmian warto$ci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie,

b) innych typéw odchylen, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami
podanymi w normie, tgcznie z okre§lonymi parametrami i warto$ciami dopuszczalnymi,

€) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow
konstrukcji.

Doktadno$¢ pomiarow odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach

projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpodr i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi

podhuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartos$ci réznoimienne w

stosunku do wukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze

systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.

5.7.2 System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uklad odniesienia do okre§lania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 20 mm przy Klasie tolerancji N1,

+15 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy Klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygltadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 =<20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 =<10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania kontrolne betonu

- Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania

pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz :

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 1 probka na zmiane robocza,

— 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje

si¢, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej

klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej

klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkéw wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach

dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,

spelnienie tego warunku w okresie pozZniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie

W okresie krotszym niz od 28 dni.

- Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
uktadania i1 zaggszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukeji.

- Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki
100 mm. Probki nalezy przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek prezentujagcych dang parti¢ betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

- Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu

po 6 probek regularnych o grubo$ci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100 mm.
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Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukeji.

- Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez

wlasne laboratoria lub

inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250,

a takze

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakos$ci betonu i stosowanych materialow.
- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikéw betonu,
— badanie mieszanki betonowej,
— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003 :

SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU - czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 kazdej dostarczonej partii
- stalo$¢ objetosci jw.
- objetos¢ grudek PN-EN 196-3 + A1:2009
- wytrzymato$é PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:1999
- zawartos$¢ pytow PN-EN 933-9:2001
- zawartos$¢ zanieczyszczen PN-EN 933-9:2009
- wilgotnos¢ PN-EN 933-7:2000
PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczeciu robot i
w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i domieszek | PN-EN 480 i Aprobata
Techniczna
MIESZANKA | Urabialno$é¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA
Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiang robocza
Zawartos$¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po
probkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie - PN-B-06261 — wycofana W przypadkach technicznie
badania bez zastgpienia uzasadnionych
3) Nasigkliwos$¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu
4) Mrozoodpornos¢ jw. jw.
5) Przepuszczalno$é wody jw. jw.
6.3. Dokumentacja badan

Na wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria Iub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu
1 stosowanych materiatéw.
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Badania i odbiory konstrukcji betonowych

Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robot polegaja na

sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postepu robodt, jakosci uzywanych materiatéw 1 zgodnosci

wykonywanych robdt z Rysunkami i obowigzujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie

etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda

widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski

i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym

w dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze Swiadectwami jakos$ci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezpos$redni pomiar taSma, pionem, niwelatorem

i poréwnanie z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

- zgodnoséci podstawowych wymiaré6w z Rysunkami, zachowaniu rzednych oraz odchylenia od
polozenia poziomego i pionowego,

- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

- prawidtowosci i doktadnosci potagczen migdzy elementami.

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknig¢ i rakow.

Badania po zakonczeniu budowy

Badania po zakonczeniu budowy obejmuja :

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiarow

na zgodno$¢ z Rysunkami w zakresie:

- podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,

- rozpigtosci poszczegdlnych przeset i dlugosci catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentow z

badan prowadzonych w czasie budowy.

Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub

po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”, Kod CPV
45000000- 7, pkt7

Szczegoélowe zasady obmiaru rob6t betonowych

Objetosc konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia
iloéci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie¢ wymiary wedlug dokumentacji projektowe;j.
Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skosow o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?2.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt8

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uznac, Ze roboty betoniarskie
zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowa).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuni¢cia. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawic je do ponownego odbioru.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbioér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czgSciowego rozliczenia robot, jezeli taka
forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodno$ci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robo6t ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porownaé je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robot

betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i1 zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy wybra¢ jedno z nast¢pujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okre$lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegotowej) 1 przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie sag mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonaé¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego

i wykonawcy. Protokot powinien zawierac :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy

zamawiajacym a wykonawcag.
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8.5.

Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zelbetowej
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

Q. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogoélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich
stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty
ryczaltowe uwzgledniajg:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,
— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem
i pielgegnacja,
—wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak roéwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
— demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasno$cia wykonawcy, materialow
rozbidrkowych i urzadzen,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czg¢$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i stalosci
PN-EN 196-3+A1:2009 objetosci
4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196-6:2010
5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgsc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 powszechnego uzytku.
6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2 : Ocena zgodnosci.
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7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwo$ci kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania

probek.
8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 2: Metody
pomniejszania probek laboratoryjnych.
9. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 3 @ Procedura
PN-EN 932-3:1999/A1:2004 i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
10. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czesé 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.
11. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czgé¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.
12. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 1 : Oznaczenie
PN-EN 933-1:2000/A1:2006 sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.
13. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgsé¢ 2 : Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.
14. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 3 : Oznaczanie
PN-EN 933-3:1999/A1:2004 ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.
15. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 4 : Oznaczanie
PN-EN 933-4:2008 ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.
16. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczenie

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

17. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena
PN-EN 933-6:2002/AC:2004 wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.
18. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgé¢ 7: Oznaczenie
zawarto$ci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.
19. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badanie wskaznika piaskowego.
20. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czegs¢ 9: Ocena
PN-EN 933-9:2009 zawartosci drobnych czastek — Badanie biekitem metylenowym.
21. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10: Ocena
PN-EN 933-10:2009 zawarto$ci drobnych czgstek — Uziarnienie wypehiaczy (przesiewanie
w strumieniu powietrza).
22. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czgé¢ 3:

Oznaczanie gestosci nasypowe;j i jamistosci.
23. PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6 :
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006
24. PN-EN 12620:2004
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 12620+A1:2010
25. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN-EN 934-2:2010 Domieszki do betonu. Definicje i
PN-EN 934-2:2002/A1:2005 wymagania
PN-EN 934-2:2002/A2:2006 wycofana bez zastgpienia

26. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
PN-EN 480-1:2008 Czesé¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
PN-EN 480-1:2006(u)

27. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
PN-EN 480-2:2008 Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

28. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
PN-EN 480-4:2008 Czes$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie

Z mieszanki betonowe;j.

29. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
PN-EN 480-5:2008 Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

30. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
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31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

38.

PN-EN 480-6:2008 Czes$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢s¢ 8 :
Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.

PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 480-10:2009 Cze$¢ 10: Oznaczanie zawarto$ci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

PN-EN 480-12:2008 Czgsé¢ 12: Oznaczanie zawartos$ci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1 : Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czegs¢ 1: Wymagania, wasciwosci,

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wycofana bez zastgpienia
PN-EN 206-1:2003/A2:2006

PN-EN 12300-3:2009 Badania betonu. Czgé¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania
PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1 : Odwierty rdzeniowe

PN-EN 12504-1:2009 — Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania nieniszczace

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — Oznaczanie liczby odbicia.

39. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.

40. PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez zastgpienia Badanie betonu w konstrukcjach. Czgs¢
4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.

41. PN-B-06251 wycofana bez zastgpienia Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.

42. PN-75/D-96000 wycofana bez zastgpienia Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

43. PN-72/D-96002 wycofana bez zastgpienia Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

44, PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118

Z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi

zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,

poz. 690 z p6zn. zmianami).
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB

nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow

mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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1.

1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

24.

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru roboét zwigzanych z zatozeniem i pielggnacjg zieleni.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z zaktadaniem i pielegnacja trawnikow na terenie ptaskim.

MATERIALY
Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki :
- powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna, w zaleznosci od miejsca pozyskania.
Wyzej wymienione wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce
przed dostawg ziemi urodzajnej na teren prac.

Nasiona traw :

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zwilgocenia. Zaleca si¢
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagana PN-R-65023.
Nasiona traw najczeSciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg¢, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Mieszanka nasion powinna sklada¢ si¢ z gatunkow niskich, roztogowo- luznokgpkowych,
0 mocnym systemie korzeniowym.

Srodki ochrony roslin

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te $rodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym
stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowia zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat lub
srodowiska, a w szczegdlnosci srodki ochrony roslin, ktére nie zawierajg substancji stwarzajacych takie
zagrozenie i posiadaja zezwolenie na dopuszczenie srodka ochrony roslin do obrotu.
Oprysk wykona¢ w sposob reczny, stosujac dawki wg zalecen producenta. W zaleznosci od
wystepujacego zagrozenia na ro$linie zastosowaé odpowiednie s$rodki. Srodki powinien zostaé
przedstawiony do zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Material ro$linny do nasadzenia

Nalezy wyprofilowaé, wyréwnaé, utwardzi¢, nastgpnie zasili¢ mieszankg torfowo - nawozowa,
zagrabi¢, wykona¢ nasadzenia i wysia¢ nasiona traw (mieszanka renowacyjna) w ilosci 5 kg/ar.
Nasiona przykry¢ ziemia, zagrabi¢ i nawadnia¢. Na skarpie nalezy wykona¢ nasadzenia roslin podane
ponizej.
Do sadzenia nie nalezy bra¢ zbyt matych roslin. Drzewa nalezy sadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta, przewidujgc obszar rozrostu. Warto przy tym pamic¢taé, ze najcenniejsze sg korzenie
drobne i cienkie poniewaz to one pierwsze zaczynajg pobiera¢ wode z podloza. Do sadzenia nalezy
bra¢ matymi partiami tak aby korzenie nie przeschlty na wietrze, a w sloneczne dni korzenie
nalezy dodatkowo ostania¢ przed stoncem. Drzewa powinny by¢ sadzone na glebokosci, na ktorej
rosty w szkotce lub nieco glebiej. Bardzo wazne jest mocne udeptanie gleby w okoto roslin. Dobrze
posadzona sadzonka nie powinna dac si¢ zbyt tatwo wyrwaé z ziemi. Udeptanie ziemi poprawia tez
strukture ziemi, pozwala uruchomi¢ kapilarne podsigkanie wody do korzeni. Po posadzeniu nalezy
obficie podla¢ wodg. Dalsze nawadnianie jest jednak rownie wazne i nie mozna go bagatelizowac.
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3.2.

4.

4.1.

4.2.

Dostarczone sadzonki roslin powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023(3) i PN-R-67022(2),

BN-76/9125-01(6) wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa
tacinska, forma, liczba szkotkowan oraz zgodne z opracowaniem Zwigzku Szkotkarzy Polskich —
Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego.

Sadzonki roslin kwietnikowych jednoroczne i wieloletnie powinny by¢:

« oznaczone etykieta z nazwa lacinska,

« technicznie dojrzate tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite w calej partii, zdrowe,
niezwiednigte, z dobrze rozwinigtym Systemem korzeniowym,

«  pokrdj i barwa li$ci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

«  bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,

Wady niedopuszczalne:

. zwiednigete liscie,

«  $lady zerowania szkodnikow,

« oznaki chorobowe,

« uszkodzone liscie, korzenie,

« uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

Zakupi¢ nalezy dorosty materiat szkotkarski, wykaz rodzaju drzew do posadzenia w dokumentacji
projektowej.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet do wykonania prac zwigzanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania
Z nastepujacego sprzetu :

- platformy z balustradg na podnos$niku;

- sprzetu do przewozu i zatadunku ziemi urodzajne;, itp.;

- sprzetu do przewozu materiatu roslinnego;

- narzedzia rgczne: topaty, grabie, taczki, sekatory, sprzet do montazu pali;

- sprzetu do podlewania ro$lin np. beczkowozy, weze, wiadra;

- glebogryzarek do uprawy gleby;

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow;

- kosiarek mechanicznych i kos spalinowych do pielegnacji trawnikow;

- sprzetu o zasilaniu akumulatorowym, wykorzystywanym do prac.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu inwestyciji.

Transport materialu roslinnego
Transport materiatu roslinnego nie moze spowodowac uszkodzen, ani pogorszenia jakoSci
transportowanych ro$lin.
o W czasie transportu rosliny powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
oraz czeg$ci nadziemnych, wyschnigciem oraz przemarzni¢ciem.

«  Wszelkie uszkodzenia i zlamania powinny by¢ jak najszybciej oczyszczone a rany zabezpieczone
odpowiednim $rodkiem grzybobojczym.
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«  Rosliny musza mie¢ zabezpieczone bryly korzeniowe (worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.
«  Czas pomiedzy wykopaniem materiatu ro§linnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrocony do
minimum.

« Nalezy dopilnowa¢, aby material zapakowany w szkolce nie przesecht podczas transportu oraz
sktadowania.

«  Przy transporcie na wigksze odlegtosci rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi i zakrytymi §rodkami
transportu.

« W okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany nocg.

Jezeli ro$liny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia material powinien by¢
odpakowany i przechowywany w nastgpujacy sposob:

«  ro$liny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym i podlewane;

« rosliny z brylg korzeniowg nalezy zadolowac¢ lub obsypa¢ substratem w ocienionym miejscu
i podlewa¢ (rosliny z bryla korzeniowa nalezy przenosi¢ wraz z substratem, w ktorym rosty
w szkotce).

4.3. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

4.4. Transport wody

Do transportu wody przeznaczonej do podlewania roslin nalezy uzywac beczek, wezow
gumowych, konewek. Przew6z wody moze odbywac si¢ srodkami transportu o ci¢zarze do 3,5 ton.
Obstuga, konserwacja systemu i drobne naprawy po stronie Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych prac, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, szczegdtowym wykazem prac i wymaganiami ST, poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Btedy popethione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Zamawiajacego.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materialow i robot, doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig.
Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
Wykonawca realizuje prace pielggnacyjne z uwzglgdnieniem terminéw rozwoju biologicznego
ro$lin. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na terenach zieleni
oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

5.1. Trawniki
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok. 10 cm)
i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyroéwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem walem - kolczatka lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane s3 w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2. Pielegnacja trawnikéow
Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikoéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed

kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna

przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czgsto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym
dzialaniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznosciag i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. MieszanKi

nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych

porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Sadzenie ro§lin

Pozbywamy si¢ doktadnie chwastow, by nie konkurowaty z nowo posadzong ro$ling o wode,
$wiatto
i sktadniki pokarmowe. Stosujgc dodatkowo na rabacie agrowtdknine lub $cidtkowanie, ograniczamy
znacznie koniecznos$¢ pielenia chwastow w przysztosci. W obrebie stanowiska usuwamy chwasty
recznie lub chemicznie za pomocg herbicydu. Wazne: stosujac herbicyd, nalezy przeczytaé
informacje dotyczace okresu karencji, by nie zaszkodzi¢ nowej ro§linie.
Przygotowujemy ziemig, ktdorg wypelnimy najpierw dno, a nastgpnie - juz po umieszczeniu bryly
korzeniowej - przestrzen wokot bryly korzeniowej. Gdy jest zbita, gliniasta nalezy doda¢ piasku i
drobnego zwiru, gdy jalowa kompostu lub zyznej $wiezej ziemi. Dotek musi by¢ na tyle duzy, by
swobodnie wsadzi¢ tam rosling i obsypac bryle korzeniowag dookola ziemig. Wielko$¢ dotka musi
umozliwi¢ posadzenie rosliny o 5 cm nizej niz do tej pory ona rosta. Trzymaj calg doniczke w
wiadrze z woda tak dilugo, az bryla korzeniowa dobrze nasigknie. Pierwsza warstwe ziemi
wysypaliSmy juz na dno dotka. Teraz dosypujemy ja do potowy jego wysokosci. Nowe korzenie
bedg rosty w dot i to im chcemy zapewni¢ odzywcze podtoze. Reszte dotka - oszczedzajac przy
okazji - mozna wypehié¢ zwykla ziemia wykopang z ogrodu. Ugniatamy (lekko przydeptujemy) i w
razie potrzeby uzupelniamy ziemig. Dobrze jest uformowa¢ wokot rosliny zaglebienie, szeroka
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niecke, ktora bedzie zatrzymywaé wode 1 ulatwi jej splywanie do korzeni. Jesli nie zamierzamy
Sciotkowaé rabaty, na rowni z ziemig w zasypywanym dotku dobrze jest umiesci¢ wigksze kamienia,

ktoére utrzymajg wilgo¢ i zapobiega¢ beda nagrzewaniu si¢ ziemi.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

6.2.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia iloéci zanieczyszezen (w md),

- pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozs§cielonej ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- Okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Drzewa

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektows,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew krzewoéw z dokumentacja

projektowa,

- wykonania misek przy drzewach krzewach, jesli odbior jest na wiosng lub wykonaniu kopczykow,

jezeli odbior jest na jesieni,

- prawidtowos$ci osadzenia palikéw do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i

mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’

)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

ok wnE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, klgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01  Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY

OBIEKTOW SPORTOWYCH

SST-2.02

Kod CPV 45230000-0

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

Kod CPV 45212221-1
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1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowe;.

1.2.  Zakres robot objetych ST

- usuna¢ warstwe nawierzchni trawiastej, warstw ziemi i oczyszczeniu wykopu z kamieni i resztek
gruzu,

- utozy¢ geowloknine separacyjno — drenazowa (rowno$¢ warstwy wierzchniej pod geowldkning :
tolerancja na tacie 4 m — 6 mm).

- dokona¢ profilowania podtoza do projektowanych rzednych terenu.

- w obrebie projektowanych stref bezpiecznych wykonaé obrzeza trawnikowe plastikowe w kolorze
nawierzchni o wym. dtugo$¢ 100 cm x wysoko$¢ min. 70 mm. Gérna krawedz obrzezy powinny
by¢ obnizona o ca 2 mm od poziomu projektowanej nawierzchni.

- utozy¢ warstwe piasku gr. 100 mm stabilizowang mechanicznie do 1s=0,98.

- wykona¢ warstwg kruszywa lamanego o frakcji 8-32 mm, stabilizowana mechanicznie,
o grub. 15 cm,

- wykona¢ warstwe kruszywa tamanego, zwir o frakcji 0 — 4 mm, stabilizowang mechanicznie,
o grub. 2 cm,

- wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa (lub chudy beton) stosunek 1:4, grub. 5-10 cm,

- wykona¢ bezpieczna nawierzchnia MFL KWADRAT o grub. wigkszej niz 35 mm

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00
» Wymagania ogdlne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materialy do wykonania robot nawierzchniowych nie mogq by¢ gorszej jakosci nii podane
w Dokumentacji Technicznej.

2.2.1. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu ,, sandwich ”

Nawierzchnia elastyczna poliuretanowo - gumowa bezpieczna MFL spetnia wszystkie wymagania
bezpieczenstwa wedtug standardow europejskich i polskich oraz norm dotyczacych bezpiecznych
placow zabaw PN-EN 1176 i PN-EN 1177, a przede wszystkim spetniajacg wymagania krytycznej
wysokosci upadku do 3 m. Projektowana nawierzchnia bezpieczna sklada si¢ z pojedynczych
elementow — plytek bezpiecznych w ksztalcie prostokatnym i grubosci wedlug wymagan
dotyczacych krytycznej wysokosci upadku — 35 mm. Plytki bezpieczne powinny by¢ z gornej czgsci
po wszystkich bokach sfrezowane.

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej zawartos¢
zwiazkow chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej :

L.p. nazwa warto$¢
1 | Materiat — granulat gumowy 90 %
klej poliuretanowy 10 %
2 | Twardo$¢ wedlug wspotczynnika Shore A 55-60
3 | Gesto$¢ poprzeczna > 1000 kg/ m3
4 | Stabilno$¢ wymiarowa, temperatura -40 °C -0,06%
5 | Stabilno$¢ wymiarowa, temperatura +80 °C 0,08%
6 | Wytrzymato$¢ na peknigcia w niskiej temperaturze Brak uszkodzenia
7 Wspdlczynnik tarcia statycznego w warunkach suchych (us) 0,60
Wspétczynnik tarcia dynamicznego w warunkach suchych (us) 0,76
Wspoélczynnik tarcia statycznego w warunkach mokrych (us) 0,65
Wspoblezynnik tarcia dynamicznego w warunkach mokrych (us) 0,81
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3.

3.1.

3.2

4.

4.1.

8 | Wytrzymalos$¢ na rozcigganie >0,5 MPa
9 | Odporno$¢ na $cieranie — po 5000 obrotach 2,599
Odpornos¢ na $cieranie — ubytek po 100 obrotach 52 mg
10 | Test niewielkim zrédtem ognia Spehia kryteria do
zaklasyfikowania do
grupy Efl

Zawarto$¢ wymywalnych metali cigzkich :

Zawarto$¢ wymywalnych metali cigzkich :
zawartos$¢ jednostka wynik pomiaru dopuszczalna warto$é
Cr mg/kg <0,10 1,0
Cd mg/kg <0,10 0,1
Pb mg/kg <0,20 0,2
Hg mg/kg <0,02 0,02
As mg/kg <0,10 0,2
Co mg/kg <0,10 1,0
Ni mg/kg <0,10 1,0
Cu mg/kg <0,10 25,0

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni bezpiecznej :

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikaty Bezpieczenstwa potwierdzajace krytyczne wysokos$ci upadku i zgodne
zPN-EN 1176 i PN-EN 1177

- Karta techniczna produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni oraz wszystkich wtasciwosci
nawierzchni specyfikowanych w powyzszych tabelach

- Autoryzacja producenta

- Dokument potwierdzajacy wiasciwosci nawierzchni oraz zawarto$¢ wymywalnych metali ciezkich

SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ,, pkt 3.

Sprzet do wykonywania nawierzchni

Do wykonania nalezy stosowaé nastepujacy sprzet :

a) odziez robocza, ochronne i gumowe r¢kawice, ochraniacze na kolana,

b) N6z z zapasowymi ostrzami, wyrzynarka reczna, wyrzynarka elektryczna lub inny podobny
przyrzad do ciecia,

c) marker lub kreda do oznaczania,

d) sznurek do oznaczania,

e) katomierz,

f) miotek gumowy,

g) dozownik lub pedzel (szczotka) na klej,

h) klej poliuretanowy,

1) paca zgbata / grzebien do rozprowadzania kleju poliuretanowego na podtozu.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST -00 ,, Wymagania ogélne ,, pkt 4.
Transport 1 przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta. Wyroby zestawow
nawierzchni powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane i transportowane w sposOb zapewniajacy niezmienno$¢ ich wiasciwosci. Do
kazdego opakowania do wykonania nawierzchni powinna by¢ dotaczona etykieta, zawierajaca m.in.
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nastepujace dane : date produkcji i termin przydatnosci do uzycia, informacje dotyczace zagrozenia
dla zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia, nr Aprobaty Technicznej ITB, nr
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci z aprobata, znak budowlany. Materialy powinny by¢
sktadowane na paletach w sposob zabezpieczajacy przed wptywami atmosferycznymi i dostgpem
0s0b trzecich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ™ pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podbudowa musi by¢ przygotowana tak, aby w trakcie uzytkowania nawierzchni z ptytek gumowych
nie dochodzito do deformacji i wypaczenia podbudowy. Nalezy takze zapewni¢, aby pod wptywem
zmian pogody i oddzialywania wod podziemnych nie dochodzito do podnoszenia podtoza oraz
tworzenia si¢ na nim jakichkolwiek nieréwnos$ci. Plytki gumowe po ulozeniu odzwierciedlaja
powierzchni¢ podtoza, a wiec roéwniez mozliwe nierownosci. Konsekwencja Zle przygotowanego
podtoza, jego podnoszenia i wypaczenia lub powstalych nieréwno$ci, moze by¢ uszkodzenie
nawierzchni z ptytek gumowych i produktow gumowych.
Podtoze musi by¢ przygotowane tak, aby byt zapewniony odpowiedni odptyw wody z podtoza - nie
moze dochodzi¢ do zjawiska, podczas ktérego woda bedzie si¢ zbierata i ,stata” pod plytkami
i produktami gumowymi. W celu ulatwienia i przySpieszenia odprowadzania wod z nawierzchni
bezpiecznej zbudowanej z ptytek gumowych i produktow gumowych zaleca si¢ zastosowaé na
nawierzchni bezpiecznej spadek okoto 0,5 % — 1%.
Za przygotowanie podtoza jest odpowiedzialny wylacznie wykonawca budowy lub wiasciciel
miejsca realizacji budowy.

5.3. Ukladanie nawierzchni
Przed rozpoczgciem ukladania ptytek gumowych nalezy zawsze sprawdzi¢ jako$¢ i stan podtoza.
W przypadku stwierdzenia, ze na wzmocnionym podtozu znajdujg si¢ peknigcia, szpary lub
wglebienia wieksze niz 2-3 mm, w ktorych mogtaby z biegiem czasu gromadzi¢ si¢ woda,
powinno doj$¢ ponownie do wyrdéwnania i uzupetnienia jego powierzchni.
Charakterystyczng cecha ptytek gumowych produkowanych z granulatu gumowego sg tolerancje
wymiarowe wynikajace z podstawowej wlasciwosci granulatu gumowego - rozszerzalno$ci
cieplnej, ktéra powoduje, ze w niskich temperaturach dochodzi do skurczenia si¢ (zmniejszania
si¢) ptytek gumowych, a w wyzszych temperaturach do ich rozszerzania si¢ (zwigkszania si¢).
Tolerancje wymiarowe pojedynczych ptytek gumowych mogg wynosi¢ +/ - 5 mm w dhugosci i
szerokosci oraz +/ - 2 mm w grubosci. Nalezy przy tym wzig¢ pod uwage, iz ptytki gumowe o
mniejszych grubosciach duzo bardziej reaguja na zmiany temperatury otoczenia niz phytki
gumowe o wigkszych grubos$ciach, ktore z tego powodu beda zazwyczaj po prostu wigksze.
Tolerancje wymiarowe moga by¢ rowniez spowodowane przechowywaniem plytek gumowych
w miejscu o zmiennych temperaturach lub przechowywaniem poszczegdlnych plytek
gumowych na paletach. Ptytki gumowe przechowywane nizej na paletach sa bardziej obciazone,
co prowadzi do wigkszej kompresji tych "dolnych™ plytek, a tym samym do powstawania
wigkszych tolerancji wymiarowych. Aby zminimalizowac¢ tolerancje wymiarowe zalecane jest :
a) roztozenie na podbudowie wszystkich plytek przeznaczonych do montazu na okolo 24
godziny przed faktycznym montazem, tak aby ptytki ze wzgledu na swoje elastyczne
wiasciwosci, wzglednie uzyskalty z powrotem swoje pierwotne wymiary, a takze aby ptytki
dostosowatly si¢ do temperatury otoczenia w miejscu montazu,
b) zapewnienie, aby wszystkie ptytki miaty t¢ samg temperatur¢ w trakcie catlego montazu i aby
temperatura otoczenia byta stosunkowo stala.
W dniu faktycznego montazu nalezy stwierdzi¢ aktualng temperatur¢ otoczenia i warunki
klimatyczne. Ptytki gumowe powinny by¢ uktadane w temperaturach powyzej 5 °C i ponizej
25 °C. W przypadku uktadania ptytek gumowych z wykorzystaniem kleju poliuretanowego nie
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mozna uktada¢ ich w warunkach wilgotnych lub podczas deszczowej pogody, a dodatkowo ich
montaz musi przebiega¢ w temperaturach powyzej 10 °C i ponizej 25 °C.

W przypadku montazu ptytek w wyzszych temperaturach niz podano wyzej i pdzniejszego
spadku temperatury, ze wzgledu na rozszerzalno$¢ cieplng, moze dochodzi¢ do zmniejszenia
(skurczenia) ptytek i powstawania luk (szpar) pomigdzy poszczegdlnymi elementami
nawierzchni z ptytek. Odwrotna sytuacja moze nastgpi¢, w przypadku montazu w duzo nizszych
temperaturach niz przedstawionych powyzej (ponizej 0°C), co moze prowadzi¢ do zmniejszania
si¢ ptytek. Po pdzniejszym ociepleniu np. do wysokich temperatur letnich 30 - 40°C, plytki
gumowe moga zaczaé si¢ rozszerzaC, co moze prowadzi¢ do powstawania nierdwnosci
i falowania si¢ nawierzchni z ptytek gumowych.

Konieczne jest zapewnienie, aby ptytki i podbudowa, na ktorg beda one uktadane i montowane,
byly oczyszczone od wszelkich zanieczyszczen.

Montaz ptytek gumowych zamontowa¢ przy uzyciu plastikowych tacznikow montazowych
dostarczonych przez Sprzedawce w odpowiedniej ilosci razem z ptytkami. Phytki w ksztalcie
kwadratu posiadaja cztery otwory na 2 przeciwleglych stronach, do ktérych wktadane sg
taczniki. Wszystkie kwadratowe plytki posiadaja otwory na kotki montazowe na tej samej
wysokosci (mierzac od ich gornej krawedzi) co umozliwia wzajemne Iaczenie plytek
kwadratowych o r6znych grubos$ciach.

Przed rozpoczeciem uktadania nalezy upewnic si¢, ze podtoze i ptytki sg czyste.

Podczas faktycznego montazu nalezy w pierwszej kolejnosci wtozy¢ taczniki tylko do otwordow
na ich jednej stronie a nastgpnie utworzy¢ z nich rzad ptytek (nie taczac ich przy tym wzajemnie
kotkami). Ktadac kolejny rzad nalezy ponownie najpierw wlozy¢ taczniki po jednej stronie
ptytki a nastepnie pojedynczo je nasuwaé pustymi otworami na wystajace kotki z poprzedniego
rzedu. Kolejne rzedy nalezy uktada¢ w ten sam sposob.

Wazne jest aby zapewni¢ wyrdwnanie i wzajemne docisnigcie ptytek miedzy soba, aby zapobiec
m.in. powstaniu zbyt wielkich szczelin pod wplywem zmian temperatur. W tym przypadku
najlepiej poshuzy¢ si¢ miotkiem gumowym - do dobijania, nie nalezy stosowaé twardych
i ostrych narzedzi np. ze stali, ktorych zastosowanie mogtoby doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia ptyt z granulatu gumowego. Plytki gumowe zaleca si¢ rowniez przyklei¢ do
kraweznikow gumowych w celu zapewnienia zwartosci gumowej nawierzchni.

Sprzedawca zaleca ukladanie ptytek kwadratowych tylko w tzw.,cegietke” tj. jeden rzad
przesunigty wzgledem drugiego o pot ptytki. Stosujac taki typ ukladania Plytek gumowych,
nawierzchnia staje si¢ bardziej zwarta i jednolita.

W przypadku kiedy nawierzchnia zbudowana z ptytek gumowych ma nieregularny ksztatt (np.
posiada skosne lub zaokraglone krawedzie) 1 z powodu tego konieczne jest docinanie ptytek,
nalezy pamigta¢ o tym, ze wszystkie te ucigte kawatki plytek gumowych muszg by¢ przyklejone
do podtoza przeznaczonym do tego klejem poliuretanowym.

Konstrukcja nawierzchni:
- nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa MFL KWADRAT grub. 35 mm,
- podsypka cementowo-piaskowsa (lub chudy beton) stosunek 1:4, grub. 5-10 cm,
- kruszywa tamane, zwir o frakcji 0 — 4 mm, stabilizowane mechanicznie, o grub. 2 cm,
- kruszywa tamane o frakcji 8-32 mm, stabilizowane mechanicznie, o grub. 15 cm,
- warstwa piasku gr. 100 mm stabilizowana mechanicznie do 1s=0,98.
- geowldknina separacyjno — drenazowa (rownos¢ warstwy wierzchniej pod geowtokning :
tolerancja na tacie 4 m — 6 mm)
- asfaltobeton czg¢$ciowo zamkniety 4,0cm
- grunt rodzimy
(podane grubosci warstw odnoszg si¢ do grubosci po zageszczeniu)

W obrgbie projektowanych stref bezpiecznych wykona¢ obrzeza trawnikowe plastikowe
(gumowe) w kolorze nawierzchni o wym. dtugo$¢ 100 cm x wysoko$¢ min. 70 mm.

Goérna krawedz obrzezy powinna by¢ obnizona o ca 2 mm od projektowanej nawierzchni
w celu umozliwienia odprowadzenia wody.
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Uzywanie i konserwacja nawierzchni z plytek poliuretanowych

Plytki gumowe stuza zwigkszeniu bezpieczenstwa, amortyzacji upadku, itd. podczas
zabawy na placach zabawach, boiskach sportowych, itp. i w takim celu powinny by¢
wykorzystywane. Kupujacy jest zobowigzany do wykorzystywania produktéw zgodnie z ich
przeznaczeniem.
Na nawierzchni¢ zbudowang z ptytek mozna wchodzi¢ tylko w obuwiu z gladka podeszwa (np.
w normalnych butach sportowych, tenisowkach, klapkach, itp.) bez jakichkolwiek ostrych
elementéw, natomiast nie mozna na nig wchodzi¢ w kolcach lekkoatletycznych, butach pitkarskich,
tyzwach, butach na obcasach i podobnych (chyba, Zze mozliwe jest inne zastosowanie nawierzchni
zaznaczone w Karcie technicznej). Na nawierzchni zbudowanej z ptytek nie mozna sporzadzad
lodowisk sztucznych oraz nie mozna na nig wjezdzac¢ na rowerach, deskorolkach, motocyklach, itp.,
chyba, ze nawierzchnia zbudowana jest wprost do takich celow przeznaczona a fakt ten jest
zaznaczony w Karcie technicznej.
Zaleca przeprowadza¢ regularne przeglady nawierzchni zbudowanych z plytek (zalecane
przynajmniej raz w tygodniu) w celu sprawdzenia, czy na powierzchni nie znajdujg si¢
zanieczyszczenia lub przedmioty, ktére mogtyby spowodowac uszkodzenie nawierzchni.
Ze wzgledu na wlasciwosci fizyczne ptytek zaleca si¢ nawierzchnie zamiatac i czysci¢ sptukujac je
pod ci$nieniem wody (pod normalnym, nie podwyzszonym ci$nieniem). Do oczyszczania
nawierzchni nie mozna uzywac zadnych substancji chemicznych, posypywac je solg jak rowniez nie
mozna wykorzystywac jakichkolwiek twardych, stalowych i podobnych lub ostrych narzgdzi oraz
maszyn.
Wykonawca jest zobowigzany raz w miesigcu do przeprowadzania przegladu nawierzchni
zbudowanych z ptytek i innych produktéw z granulatu gumowego w celu sprawdzania ich stanu,
a nastgpnie sporzadzania zapisOw z tych przegladéw. Nalezy przy tym pamigtac, ze zaobserwowane
zmiany koloru ptytek (gtownie ich ciemnienie) jest naturalnym zjawiskiem w przypadku produktéw
z granulatu gumowego, ktorego przyczyna sa glownie zmienne warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie ultrafioletowe.
Na podstawie regularnych przegladow, Wykonawca jest rownoczes$nie zobowigzany co najmniej raz
na 6 tygodni do oczyszczania nawierzchni zbudowanej z ptytek typu EPDM z gbérng warstwg
z granulatu EPDM, Kupujacy jest zobowigzany regularnie raz na 6 tygodni do ich oczyszczania za
pomoca $rodka czyszczacego zalecanego przez producenta, z czego rdéwniez powinny by¢
sporzadzane regularne zapisy.

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkoéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajace obowigzujgce
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub je$li sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania og6lne ” pkt 6 oraz wg
instrukcji producenta. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatlow ponosi Wykonawca.

2

Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary 1 badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
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2.2.

2.3.

7.

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Certyfikaty, deklaracje, Atesty jakoSci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan i jakoSci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnosé
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajgce atest a urzadzenia — wazne
legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich
wlasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzadzenia =zostang odrzucone.

Metoda i zakres kontroli :

Kontrola nawierzchni powinna obejmowac badanie materiatow uzytych do wykonania robot
zgodnych z S.T. Badanie to nastgpuje poprzez pordéwnanie cech materiatow z wymogami
odpowiednich norm materialowych. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie
proby 1 atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow i urzadzen, ze zastosowane
materiaty spelniajg wymagane normami warunki techniczne. Badania biezace na budowie obejmuja
sprawdzenie : wygladu zewnegtrznego, - przygotowania poszczegélnych warstw, gesto$¢, czas
wysychania.

OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7. Obmiaru dokonuje si¢ w
m2.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Odbioru robdt nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje oceng :

- nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢ na calej swej powierzchni — zgodnie
z grubos$cig okreslong w projekcie,

- nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodng faktur¢ zewnetrzna,

- warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczna,

- na powierzchni nie mogg istnie¢ zgrubienia i zlewy powstate z nadmiaru materiatu,

- granulat powinien by¢ zwigzany z nawierzchnig nie powinien wykruszaé i by¢ luzny powodujac
poslizgi,

- powstale laczenia powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokdéw utrudniajgcych pdzniejsze
uzytkowanie,

- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatow i1 urzadzen do stosowania w budownictwie,

Wykonawca powinien przedtozy¢é komplet dokumentow odbiorowych dotyczgcych

nawierzchni. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru i komisja powolana przez

Zamawiajacego.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Instrukcja producenta uktadania nawierzchni poliuretanowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-2.03

Kod CPV 45450000-6

WYPOSAZENIE

75



1.1.

1.2.

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzanych z montazem wyposazenia.

Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dostawy i montazu wyposazenia.

MATERIALY

- dostawa i montaz oston cieniujacych przy piaskownicach,

- dostawa i montaz 4 szt. hustawek wagowych,

- dostawa i montaz urzadzenia zabawowego dla dzieci w wieku 3-4 lat,
- dostawa i montaz urzadzenia zabawowego dla dzieci w wieku 5-6 lat,
- dostawa 1 montaz ogrodzenia typu ,,KREDKI”,

- dostawa i montaz tablicy regulaminowej,

- dostawa mini bramek,

- dostawa i montaz tawek,

- dostawa i montaz koszy do $mieci,

SPRZET
Wymagania ogolne dla sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Przy montazu uzywa si¢ podrgcznego sprzetu elektrycznego (wiertarki, wkretarki, klucze) zgodnie

Z wymaganiami producenta.

TRANSPORT
Wymagania ogélne dla transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Transport moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportowymi przy zachowaniu
bezpieczenstwa i zabezpieczenia przed zniszczeniem.

WYKONANIE ROBOT

Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Przed odbiorem nalezy sprawdzeniem objac :
® sposob montazu ,
e stabilnos¢ ,
® liniowosc¢,
e ocene wizualng ,
e zakotwienia,

OBMIAR ROBOT

Obmiar robo6t wykonuje w jednostkach(szt.) zamontowanego elementu.

ODBIOR ROBOT

1.0dbiér robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich zamontowaniu. Odbioru dokonuje
Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.

2. Warunki i wymagania odbiorowe okres$la Instrukcja montazu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.
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PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych .

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodno$ci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualne;j
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