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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT,  

O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

Nazwa nadana zamówieniu: „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej 
regulacji cieku wodnego Piwonia w granicach Miasta Kalisza”. 
 
Kwota, którą Zamawiający (Miasto Kalisz) zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
450 000,00 PLN. 
 
Zestawienie złożonych ofert do upływu terminu składania ofert: 
 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 
Cena oferty 

(brutto) 
w PLN 

Termin 
wykonania 
zamówienia  

Doświadczenie Projektanta  
w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej  
i specjalizacji techniczno-budowlanej 

do projektowania w zakresie 
obiektów budowlanych melioracji 

wodnych lub śródlądowych budowli 
hydrotechnicznych – ilość 

dokumentacji [szt.] 

Wysokość kar 
umownych 

 
Termin 

płatności 
zawarty  

w ofercie 

1. 

Wielobranżowe 
Przedsiębiorstwo Usługowo 
Produkcyjne MELBUD s.c. 
Marcin Grzelczyk, Piotr 
Szefler, ul. Tramwajowa 12, 
87-100 Toruń 

426.810,00 
 

Zgodnie  
z SIWZ 

Wykonawca wskazał 2 
osoby oraz ilość 
dokumentacji - 

2  

Zgoda na 
zmianę 

wysokości kar 
umownych  
z 0,3% na 

0,5% 

Zgodnie  
z SIWZ 

2. 

SZENDZIELORZ 
TOMASZ SZAFRON 
SZENDZIELORZ 
PROJEKT 
ul. Szewczyka nr 43b, 
43-215 Studzienice 

361.620,00 
Zgodnie  
z SIWZ 

 
3  

Zgoda na 
zmianę 

wysokości kar 
umownych  
z 0,3% na 

0,5% 

Zgodnie  
z SIWZ 

3. 

„ELEKTROWNIE WODNE 
ZENERIS” SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 
ul. Paderewskiego 7,  
61-770 Poznań 

367.770,00 
Zgodnie  
z SIWZ 

2 

Brak zgody na 
zmianę 

wysokości kar 
umownych  
z 0,3% na 

0,5% 

Zgodnie  
z SIWZ 

4. 

ZAKŁAD PROJEKTOWO-
USŁUGOWY INŻYNIERII 
ŚRODOWISKA 
”PRIMEKO”  
ul. Łódzka 210 
62-800 Kalisz 

375.396,00 
Zgodnie  
z SIWZ 

2  

Zgoda na 
zmianę 

wysokości kar 
umownych  
z 0,3% na 

0,5% 

Zgodnie  
z SIWZ 
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