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Ogłoszenie nr 500101687-N-2018 z dnia 09-05-2018 r. 
 

Miasto Kalisz: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji 
cieku wodnego Piwonia w granicach Miasta Kalisza 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: nie  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  
Numer ogłoszenia: 522233-N-2018  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych: nie  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Miasto Kalisz, Krajowy numer identyfikacyjny 250855877, ul. Główny Rynek  20, 62-800   
Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 48 627 654 300, e-mail 
zam.publ@um.kalisz.pl, faks .  
Adres strony internetowej (url): http://www.kalisz.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego 
Piwonia w granicach Miasta Kalisza  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): WRI.271.01.9.2018  
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane:  
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na wykonaniu kompletnej 
wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Piwonia w 
granicach Miasta Kalisza przy uwzględnieniu wariantu III załączonej koncepcji odwodnienia 
Sołectw: Sulisławice i Sulisławice Kolonia. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 2.1. 
Wykonanie wizji lokalnej w terenie. 2.2. Wykonanie aktualnych map sytuacyjno-
wysokościowych w skali 1:500 wraz z niezbędnymi pomiarami rzeki. 2.3. Wykonanie map 
własnościowych gruntu wraz z wypisami z ewidencji gruntów i budynków. 2.4. Wykonanie 
niezbędnych badań geologicznych i hydrogeologicznych. 2.5. Zinwentaryzowanie 
istniejących przepustów, mostów i wylotów wód i ścieków w zakresie wielkości, miejsca i 
rzędnych terenowych. 2.6. Inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z 
uzyskaniem w imieniu Zamawiającego zgody na wycinkę. 2.7. Wykonanie 3 koncepcji dla: 
bezwzględnej regulacji (1), regulacji systematycznej (technicznej z elementami regulacji 
przyjaznej środowisku) (2) oraz dla wariantu zerowego (3). Każda z koncepcji winna być 
opracowana w wymaganym zakresie rozpoznań i analiz: 1) analiza aktualnych przepływów 
wód; rozpoznanie przyrody ożywionej w powiązaniu z warunkami hydromorfologicznymi; 2) 
analiza zakresu i miejsc wykonywania niezbędnych inwentaryzacji technicznych;ocena stanu 
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koryta (trwałości brzegów, istniejącej zabudowy) i warunków przyrodniczych; 3) właściwości 
i transport rumowiska wleczonego i unoszonego; 4) opis oporów przepływów w korycie 
uregulowanym; 5) analiza przepustowości koryta i układu zwierciadła wody;wpływ 
planowanych robót na morfologię i stabilność koryta;prognoza zmian kształtu przekrojów 
poprzecznych i profilu podłużnego; 6) wpływ planowanych robót na ekologiczny stan rzeki; 
rozpoznanie zmian przepustowości koryta i układu zwierciadła wody; 7) obliczanie 
symulacyjne, oceniające skuteczność rozwiązań wariantowych dla wyboru rozwiązania 
optymalnego ze względów gospodarczych i przyrodniczych; 8) prognoza przebiegu zmian 
hydromorfologicznych po zrealizowaniu budowli regulacyjnych; 9) sporządzanie 
harmonogramu robót w ujęciu przestrzennym i czasowym. 2.8. Wykonanie projektów 
budowlanych i wykonawczych regulacji cieku Piwonia (6 egz. + wersja elektroniczna w 
formacie pliku „.pdf”, „.doc” i „.dwg”) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i podpisem 
sprawdzającego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego (Dz. U. z 2013r. Poz. 1129). 2.9. Wykonanie projektów usunięcia ewentualnych 
kolizji. 2.10. Wykonanie operatów wodno-prawnych (4 egz. + wersja elektroniczna w 
formacie pliku „.pdf”, „.doc”) oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia 
wodnoprawnego. 2.11. Wykonanie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko (jeśli 
zajdzie taka konieczność). 2.12. Opracowanie kosztorysów inwestorskich w podziale na 
odcinki uzgodnione z Zamawiającym (po 1 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku 
„.pdf” i „.ath”) w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z 
późn. zm.). 2.13. Opracowanie przedmiarów robót (szczegółowych) w podziale na etapy 
uzgodnione z Zamawiającym, wraz z zestawieniem materiałów i sprzętu – po 2 egz. + wersja 
elektroniczna w formacie pliku „.pdf” i „.ath”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. Poz. 1129). 2.14. 
Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) po 3 egz. + 
wersja elektroniczna w formacie pliku „.pdf” i „.doc”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. Poz. 1129). 2.15. 
Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnień i decyzji w tym także 
decyzji (pozwolenia) odpowiedniego Konserwatora Zabytków oraz wystąpienia do gestorów 
sieci o niezbędne warunki techniczne. 2.16. Przygotowanie wniosku wraz z uzyskaniem 
decyzji o ustaleniu linii brzegu cieku. 2.17. Wykonanie podziałów nieruchomości 
niezbędnych do przeprowadzenia regulacji cieku. 2.18. Uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację. 2.19. Przygotowanie niezbędnych dokumentów 
wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z zapisami 
ustawy z 8 lipca 2010r. o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w 
zakresie budowli przeciwpowodziowych. 2.20. Przygotowanie i złożenie kompletnego 
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z zapisami ustawy 
z 8 lipca 2010r. o szczegółowych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych wraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji. 2.21. Wykonanie 
wykazu działek bądź ich części przewidywanych do czasowego zajęcia wraz z uzyskaniem 
zgód właścicieli. 2.22. Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów nad wykonaniem 
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robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach niniejszego przedmiotu 
zamówienia. 3. Ponadto przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 
przestrzegać następujących zasad: 3.1. Dokumenty i opracowania, o których mowa powyżej 
muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa na dzień ich przekazania 
Zamawiającemu. 3.2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania max. 5 aktualizacji 
kosztorysu inwestorskiego przez okres 3 lat od daty odbioru dokumentacji technicznej, którą 
należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia. 3.3. Wykonawca i Projektanci 
zobowiązują się do nie ujawnienia osobom trzecim wartości robót wynikających z kosztorysu 
inwestorskiego. 3.4. Projekty, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, specyfikację 
techniczną należy przygotować oddzielnie dla poszczególnych branż, oraz odcinków 
uzgodnionych z Zamawiającym. 3.5. Projektanci winni przyjąć oszczędne rozwiązania 
techniczne, dające optymalne warunki realizacji inwestycji i eksploatacji. 3.6. Projektanci 
zobowiązani są do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiającym proponowanych rozwiązań 
projektowych, stawek, narzutów przyjętych do kosztorysu inwestorskiego. 3.7. Wykonawca 
zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi dotyczących objętej niniejszym 
zamówieniem dokumentacji projektowej, w przeciągu dwóch dni roboczych od dnia 
przesłania pytania przez Zamawiającego. 3.8. Wykonawca oraz Projektanci zobowiązani są 
do przestrzegania w opracowanych w ramach niniejszego zamówienia dokumentach 
wymogów wynikających z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 33 
ustawy Prawo zamówień publicznych, które to regulacje są im znane. 3.9. Zamawiający 
wymaga dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia 
dostępności dla osób niepełnosprawnych. 3.10. Wykonawca odpowiada za działania 
Projektantów, jak za własne. 4 .Zakres rzeczowy realizowany będzie w poniższych etapach: 
4.1. ETAP I – opracowanie koncepcji, o których mowa w pkt 2.7. obejmującej również 
inwentaryzację obiektów, o których mowa w pkt. 2.5; 4.2. ETAP II – opracowanie raportu 
oddziaływania na środowisko, o którym mowa w pkt 2.11. wraz z uzyskaniem decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację; 4.3. ETAP III – opracowanie 
operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, o których mowa 
w w pkt 2.10. 4.4. ETAP IV – dostarczenie wszystkich pozostałych elementów zamówienia 
wymienionych w pkt 2.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części: nie  
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6 
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71242000-6, 71313400-9, 71322000-1, 71322100-2, 
71332000-4  
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie 
III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/05/2018  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 385000.00  
Waluta PLN  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  4  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4  
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liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej:  0  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej:  0  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie 
Nazwa wykonawcy: SZENDZIELORZ TOMASZ SZAFRON SZENDZIELORZ PROJEKT  
Email wykonawcy: biuro@szendzielorz.com.pl  
Adres pocztowy: ul. Szewczyka 43b  
Kod pocztowy: 43-215  
Miejscowość: Studzienice  
Kraj/woj.: śląskie  
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 361620.00  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 361620.00  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 426810.00  
Waluta: PLN  
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom: nie 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 
CENĘ  
IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
  
 


