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l. WSTEP.

1.0  Nazwa zamoOwienia.
Budowa odgatezien od sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Chmielnik i Majkow
w Kaliszu z uwzglgdnieniem istniejacych przej$¢ poprzecznych i zamontowanych
trojnikow.

2.0  Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania

1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem odgatezien kanalizacji sanitarnej w ulicach

dzielnicy Chmielnik i Majkéw w Kaliszu, z uwzglednieniem istniejgcych przej$¢ poprzecznych

podanych w pkt. 3.0.

3.0  Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi.
Kanalizacja sanitarna
Ul Stawiszynska
Rury PVC-U kanalizacyjne ©&160 mm —178,5 m
Rury PVC-U kanalizacyjne ©200 mm —38,0 m
Studnie kanalizacyjne tworzywowe & 425 mm (komplet) :
- z doptywem prawym i lewym - 2 szt.
- z doptywem prawym -4 szt

- z doptywem lewym - 5szt.

Ul. Michatowskiego

Rury PVC-U kanalizacyjne @160 mm —105,0 m
- trojniki &200/160 - 11 szt
Ul. Stanistawskiego

Rury PVC-U kanalizacyjne @160 mm —111,0 m

- trojniki &200/160 - 14 szt.
Ul. Kossaka

Rury PVC-U kanalizacyjne @160 mm —52,0 m
- trojniki &200/160 - 11 szt.

Ul. Koninska

Rury PVC-U kanalizacyjne @160 mm — 16,0 m

- trojniki &200/160 - 6szt.

Ul. Srebrna

Rury PVC-U kanalizacyjne ©@160 mm —75,5 m

- Studnie kanalizacyjne tworzywowe & 425 mm (komplet) :

- przelotowe - 2szt
- trojniki &200/160 - 3zt
Ul. Olszowa

Rury PVC-U kanalizacyjne <&160 mm —80,0 m
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4.0

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢

Rury PVC-U kanalizacyjne ©200 mm —25,0 m

- trojniki &200/160 - 10 szt.
Ul. Pusta

Rury PVC-U kanalizacyjne &160 mm —14,0 m
- trojniki &200/160 - 3zt
Ul. Debowa

Rury PVC-U kanalizacyjne ©160 mm —20,0 m
Ul. Dobra

Rury PVC-U kanalizacyjne &160 mm —21,0 m
- trojniki &200/160 - 1szt.
Ul. Modrzewiowa

Rury PVC-U kanalizacyjne <&160 mm —61,0 m
- trojniki &200/160 - 4zt
Ul. Botaniczna

Rury PVC-U kanalizacyjne @160 mm —59,5 m

- trojniki &200/160 - 6szt.
Ul. Brzozowa

Rury PVC-U kanalizacyjne @160 mm — 13,5 m
- trojniki &200/160 - 4zt
UL Kreta

Rury PVC-U kanalizacyjne @160 mm — 15,0 m
Rury PVC-U kanalizacyjne ©200 mm —18,0 m

Studnie kanalizacyjne tworzywowe & 425 mm (komplet) :

- z doptywem lewym - 1 szt.

Ul. Szeroka
Rury PVC-U kanalizacyjne <&160 mm —66,0 m
- trojniki &200/160 - 1szt.

Ul. Cementowa
Rury PVC-U kanalizacyjne &160 mm —8,5 m
- trojniki &200/160 - 2szt.

Okreslenia podstawowe.

w kazdym przypadku nastgpujaco:

- kanalizacja sanitarna - uktad przewodoéw powigzanych ze studniami rewizyjnymi
zapewniajacy odprowadzenie Sciekow sanitarnych z przylegltych poses;i.
Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i

obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wykopu.
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Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacja
techniczng i1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zwane dalej
Specyfikacjami Technicznymi, stanowig opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory
wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny
prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych robot.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy
urzegdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.
Przedsigwzigcie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wybudowaniu kanalizacji deszczowej wg pkt. 3.0. ,,Wymagan ogdlnych”.

Dokumentacja Projektowa — cz¢s$¢ dokumentacji budowy zgodnie z zapisem Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072) par. 4,
ust. 1 sktadajaca si¢ z:

projektu budowlanego,

projektow wykonawczych,

przedmiaru robdt w zakresie o ktérym mowa w par. 6 w/w Rozporzadzenia,

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zleceniodawca — strona kontaktu, zlecajgca do realizacji przedsiegwzigcie budowlane.
Wykonawca — strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazang
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi przedsiewzigcia budowlanego.
InZynier Kontraktu — zwany dalej Inzynierem — do ktorego nalezy administrowanie
(zarzadzanie przedsiewzigciem), nadzor techniczny i prawny na budowie oraz kontrola i
weryfikacja dokumentacji Wykonawcy w zakresie realizowanego kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Inne definicje — pozostate definicje zgodne z norma PN-87/B-01060.

5.0 Ogo6lne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa 1 pozwoleniem na budowe. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania wymogow przedstawionych w poszczegolnych ST:

ST-01 ,,Wytyczenie trasy i punktow kontrolnych”,
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ST-02 ,,Roboty ziemne”,
ST-03 ,,.Budowa kanalizacji sanitarnej”.

5.1  Przekazanie planu budowy.

Zamawiajacy terenie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy plan budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy

kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej oraz reperow, dziennik budowy i ksigge obmiaréw
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktoéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

5.2 Dokumentacja Projektowa i powykonawcza.
Dokumentacja Projektowa sktada sie z nastgpujacych elementow:

a) Projekt budowlano-wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej,
b) Przedmiary robot,
C) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie

z wykazem podanym w dokumentacjach przetargowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ konieczne opracowanie projektow
wykonawczych w zwigzku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi
wnioskowanymi przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST
na koszt Zamawiajacego w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do
zatwierdzenia.

Dokumentacja powykonawcza begdzie zawiera¢ zmiany naniesione w dokumentacji
projektowej wynikte w trakcie realizacji robot.

Zmiany te muszg by¢ zaparafowane przez Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu.

5.3  Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne,

b) Dokumentacja Projektowa.
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Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego Polskimi
Normami.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST, ale osiggni¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos$¢
elementu budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST, i wplynie to na niezadawalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

5.4  Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania
ruchu publicznego na placu budowy, w sposob okreslony w ST-00 ,,Wymagania
ogo6lne”, w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z Inwestorem projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu na terenie powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenie zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty 1
znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni dozorcéw 1 podejmie wszelkie inne srodki
niezbedne dla ochrony robdt, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien 1 w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera, tablice informacyjne.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczony w cene¢ kontraktowa.
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5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i1 innych, a

wynikajacych ze skazenia 1 hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie

jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca zapewni

spetienie nastepujgcych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang

tak wybrane aby nie powodowac¢ zanieczyszczen w srodowisku naturalnym,

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej,

c) Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniami zbiornikdéw 1 ciekdw wodnych ptynami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Optfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okres§lonych w

odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczane przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne

do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
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Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych
materialdow od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

5.8  Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej 1 prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu
takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich
wladz bedacych wiascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie
placu budowy. O zamiarze przystgpienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich
przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji 1 urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i1 zainteresowane jednostki bedace wtascicielami
lub eksploatujacy te instalacje i urzadzenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

5.9  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatdéw 1 sprzg¢tu na drogach publicznych poza
granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie
pojazddéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi 1 w sposob ciggly bedzie
powiadamial Inzyniera o fakcie uzycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktdre moga by¢
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spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie zobowigzany
do naprawy uszkodzonych elementow na wlasny koszt, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe;.

5.11 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru
koncowego robot. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowana sie¢

wodociggowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej W 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy zawarte

w ustawach 1 rozporzadzeniach, a takze inne przepisy zwigzane z wykonaniem
przedmiotowych robot, oraz przestrzegaé ich w czasie wykonywania prac.

513  Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego w czasie wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje¢, oznakowanie 1 utrzymanie objazdoéw
w trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
dla poszczegdlnych etapow robot, oraz do ich rozbidrki i likwidacji po zakonczeniu
robot.

5.14  Odbidr techniczny i rozruch.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia na pis$mie oraz wpisem do
dziennika budowy o dacie rozpoczecia i planowanej dacie zakonczenia robot, oraz
planowanym uruchomieniu wykonanego uzbrojenia.
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Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inzynier z zaznaczeniem ich
przyjecie lub zajeciem stanowiska.

5.15 Stanowisko archeologiczne.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w Decyzji
o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego zataczonych do dokumentac;ji,
a takze przestrzega¢ obowigzujace przepisy w zakresie ochrony archeologiczne;.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego Wykonawca
zobowigzany jest zwroci¢ si¢ poprzez Inzyniera Kontraktu do Stuzb
Konserwatorskich o wydanie zezwolenia 1 okreslenia warunkéw prowadzenia prac.
Koszt opracowania ewentualnych opinii i dokumentacji archeologicznych pokrywa
Zamawiajacy.

5.16 Wycinka drzew i krzewow.
Z uwagi na ochron¢ srodowiska Wykonawca zobowigzany jest do takiego

prowadzenia robdt, aby ewentualne wycinki drzew i krzewow ograniczy¢ do
minimum.

W przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca powiadamia Inzyniera, a
ten podejmuje odpowiednie decyzje.

Uznaje sig¢, ze koszty zwigzane z wycinka drzew i krzewow, oraz ich usuniecia z
placu budowy ponosi Wykonawca, natomiast koszty oplat za wycinke i uzyskanie
pozwolenia znajduja si¢ po stronie Zamawiajacego.

1. Materialy.

1.0  Zrédta uzyskania materiatow.

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce, przed
rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materialow
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
zrodia zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane w przepisach Prawa Budowlanego
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016 art. 10,
ust. 1-3 z po6zniejszymi zmianami) Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu ze wskazanego

zrodla, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrodta.
Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrddta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrodla beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania oraz kompletowac certyfikaty,
atesty 1 §wiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly bedg spetniaty wymagania ST.

2.0 Pozyskiwanie materialdw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodia wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarcza¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wymagania te dotycza materialow stosowanych do wykonywania podlozy pod rurociagi,
studnie 1 przepompownie, oraz do obsypki rurociggéw i wymiany gruntu w wykopie,
stosowane do zatozen projektowych zawartych w poszczegolnych Dokumentacjach
Projektowych, a takze materiatow stosowanych do odtworzenia nawierzchni.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
poszczegolnych materiatow z jakiegokolwiek zrodta dostaw. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty zwigzane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem ich do robét.

Wszystkie materialy odpowiadajace wymogom pozyskane z wykopow na placu budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentacjach kontraktowych beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera. Za
wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach kontraktowych.

3.0  Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu

sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W

przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane

nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

4.0 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem 1 niezaptaceniem.

5.0 Przechowywanie i skladowanie materialow.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

6.0 Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze ca najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie maze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

I1l.  Sprzet.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska 1 przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Inzynierowi kopii dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagaja tego przepisy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
kontraktu, zastang przez Inzyniera niedopuszczone do robot.

IV.  Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 whasnosci przewozonych materialow.
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Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie

Inzyniera beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V.

Wykonanie robét.

1.0 Ogélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, zgodnie z wymogami
przepisow Prawa Budowlanego (Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016) art. 3 ust. 1 pkt. 13 1
art. 41-47.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostanag, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

2.0 Polecenia Inzyniera.

InZynier bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakos$cia
robdt, oceng jakosci materiatow i1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji Projektowej 1 ST oraz dotyczacych akceptacji
wypetienia warunkow kontraktu przez Wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1
w ST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatowcow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

InZynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robodt 1 kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie 1

produkcj¢ materiatow.
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VI

Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i1 odrzuci wszystkie te materiaty 1
roboty, ktore nie spetniajg wymagan jako$ciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Z odrzuconymi materialami nalezy postepowac jak w pkt. II. 4.0.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robot.

1.0. Program zapewnienia jakosci .
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera

programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgadnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ 0golna opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robot,

system (sposob i1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i form¢ przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stasowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

str. 15

Budowa odgatezien od sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach dzielnicy Chmielnik
i Majkoéw Kaliszu z uwzglednieniem istniejacych przejs¢ poprzecznych i

zamontowanych trojnikow



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ST-00 ,,Wymagania Ogolne”

— sposéb 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow i
wykonywania poszczeg6dlnych elementow robot,

— Sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

2.0 Zasady kontroli jakosci robdét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sg okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

InZynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggni¢cia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

3.0  Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek materiatow wymagajacych tego typu opakowan beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

4.0  Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

5.0  Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.0 Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

InZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
InZynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

7.0 Certyfikaty i deklaracje.
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Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaj zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. Nr 207 z
2003r., poz. 2016 art. 10, ust. 1-3 z p6zniejszymi zmianami) $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spekniajg tych wymagan beda odrzucone.

8.0  Dokumenty budowy
8.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwalg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednia jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
— uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi 1 polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektoweyj,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

8.2 Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarow.

8.3 Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
InZyniera.

8.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (8.1) - (8.3)
nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,
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f) korespondencj¢ na budowie.

8.5 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

VIil. Obmiar robét.

1.0  Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiarowi podlega¢ beda wytacznie roboty dodatkowe i zamienne wynikte w czasie
prowadzenia prac. Roboty ujete w kontrakcie traktowane sa jako roboty ryczaltowe. Obmiar
robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot dodatkowych i zamiennych, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze, w ST
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawiane wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganag do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

2.0  Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatéw.

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

3.0  Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez InZyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

calym okresie trwania robot.
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4.0  Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca w miar¢ potrzeby dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace

odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob
ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

5.0  Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

VIII. Odbidr robdét.

1.0  Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.0  Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
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3.0

Odbidr czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.

4.0

Odbior ostateczny robot.
4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentoéw, o ktorych mowa w punkcie 4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupehniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

1.Dokumentacje¢ Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2.Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupetniajace
lub zamienne),
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3.Recepty i ustalenia technologiczne,

4.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
i ew. PZJ,

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie
ze ST i ew. PZ)],

7.0pini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardéw zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie ze ST 1 PZJ,
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych ~np. na przetozenie
linii telefonicznej, itp.~ oraz protokoty odbiory i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

8.Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9.Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

5.0  Odbiér pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 4.0. ,,0dbidr ostateczny robot".

IX.  Podstawa platnoSci.

1.0  Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnos$ci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw 1 transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Szczegotowe zasady i terminy ptatno$ci zawiera kontrakt na wykonanie robot.

2.0  Warunki kontraktu 1 Wymagania Ogélne ST-00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow kontraktu 1 wymagan ogo6lnych zawartych w
ST-00 ,,Wymagania Ogolne" obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegbdlnione w przedmiarze.

3.0 Koszty objazddw, przejazdow i organizaciji ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier 1 Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) usunig¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

X. Przepisy zwiazane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016) z
pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu 1 rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie okreslenia warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99, poz. 430).
str. 24
Budowa odgatezien od sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach dzielnicy Chmielnik
i Majkoéw Kaliszu z uwzglednieniem istniejacych przejs¢ poprzecznych i
zamontowanych trojnikow




Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ST-00 ,,Wymagania Ogolne”

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00, poz. 735).

str. 25

Budowa odgatezien od sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach dzielnicy Chmielnik
i Majkoéw Kaliszu z uwzglednieniem istniejacych przejs¢ poprzecznych i
zamontowanych trojnikow



