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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW
Przedmiotem zadania jest wykonanie robót zwiazanych z "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnym nr 2, przy ul. Pułku Artylerii 4-8 w Kaliszu".
Inwestycja zlokalizowana na działce nr 1/3.
Dane techniczne budowanych obiektów:
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30,0 x 44,0 m,
- wyposa�enie boiska w sprzet sportowy oraz piłkochwyty,
- odwodnienie boisk,
- mała architektura.

KLAUZULA
1. Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu robót.
2. Kosztorys wykonano na komputerowym programie do kosztorysowaniua firmy SoftBud s.c. "SYKAL" wersja 
14.03.1 - licencja programu nr: 003233
3. Kosztorys wykonano w oparciu o wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w 
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-przestrzennym 
(Dz. U z 2004 Nr 130. poz. 1389. z pózn. zm).
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1 Boisko wielofunkcyjne
 

1.1 Roboty ziemne

1.1 10 KNR 201-01-21-02-00 Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe  HA 0,132
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 0,132 0,132

 

1.1 20 KNR 201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami  m² 1320,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1320 1320,000
 

1.1 30 KNR 231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4  m² 1320,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1320 1320,000

 

1.1 40 KNR 231-01-03-04-00 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4  m² 1320,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1320 1320,000
 

 
1.2 Obrzeża

1.2 50 KNR 231-04-01-04-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4  metr 148,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 148 148,000
 

1.2 60 KNR 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 7,104
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wymiary x długość (0,2*0,28-0,1*0,08)*148 7,104

 

1.2 70 N006-04-04-04-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą  metr 148,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 148 148,000
 

 
1.3 Podbudowa

1.3 80 KNR 231-01-04-05-00 Wykonanie warstwy odsaczającej z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 
cm  m² 1320,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1320 1320,000
 

1.3 90 KNR 231-01-04-06-00 Wykonanie warstwy odsączającej z piasku - dodatek za 1 cm, krotność 5  m² 6600,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Krotność 5 5*1320 6600,000
 

1.3 100 KNR 223-01-04-01-00 Podbudowa z kruszyw łamanych 31,5 - 63 warstwa dolna o grubości 15 cm  m² 1320,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1320 1320,000
 

1.3 110 KNR 223-01-04-02-00 Podbudowa z kruszyw łamanych 31,5 - 63 warstwa dolna - dodatek za 1 cm, 
krotność (-5)  m² -6600,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zmniejszenie warstwy tłucznia, 

krotność 5
-5*1320 -6600,000

 

1.3 120 KNR 223-01-04-03-00 Podbudowa z kruszyw łamanych 0 - 31,5 warstwa górna o grubości 5 cm  m² 1320,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1320 1320,000
 

1.3 130 KNR 231-01-06-03-01 Warstwa odcinająca z miału kamiennego, zagęszczana mechanicznie grub 6 cm  m² 1320,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1320 1320,000
 

1.3 140 KNR 231-01-06-04-01 Warstwa odcinająca z miału kamiennego, zagęszczana mechanicznie - dodatek za 1 
cm (krotność -3)  m² -3960,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 -3960 -3960,000

 

 
1.4 Nawierzchnia

1.4 150 Kalkulacja własna Nawierzchnia z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym wraz z 
wykonaniem linii  m² 1320,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1320 1320,000

 

 
2 Karczowanie i sianie trawy 

2 160 KNR 221-01-10-04-00 Karczowanie drzew miękkich średnicy 41-65 cm  szt 9,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 9 9,000
 

2 170 KNR 223-02-09-01-00 Ręczne wysianie nasion trawy z przykryciem grabiami  m² 18,840
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Zasianie trawy po usuniętych 
drzewach

(9-3)*3,14 18,840

 

2 180 KNR 201-01-10-03-00 Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km  m³ 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 2 2,000

 

2 190 KNR 201-01-10-02-00 Wywożenie karpiny na odległość do 2 km  m³ 22,608
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ilość x pole x głębokość 9*3,14*0,8 22,608
 

2 200 KNR 201-01-10-01-00 Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km  m³ 34,344
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Ilość drzew x pole przekroju x 

długość
9*0,636*6 34,344

 

2 210 KNR 202-11-01-07-02 Podkład na gruncie z piasku  m³ 22,610
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 22,61 22,610
 

 
3 Wyposażenie boisk i mała architektura

3 220 Kalkulacja własna Zestaw do koszykówki GĘSIA SZYJA  kmpl 4,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4 4,000
 

3 230 Kalkulacja własna Słupki do siatkówki aluminiowe w tulejach z płynną regulacją wysokości siatki  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

3 240 Kalkulacja własna Ławki typowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo siedzisko z listew 
drewnianych mocowane do kostki  kmpl 2,000

 

3 250 Kalkulacja własna Piłkochwyty z siatki polipropylenowanej o oczku 45x45 mm na słupach stalowych 
fi 80 ocynkowanych i powlekanych, wysokośc 5m  metr 60,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 60 60,000
 

3 260 Kalkulacja własna Komplet bramek do piłki ręcznej  kmpl 1,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

3 270 KNR 201-03-02-01-00 Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem samochodami 
skrzyniowymi na odl do 1 km  m³ 8,826

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Fundamenty pod kosze do 
koszykówki

4*1,1*0,8*0,8 2,816

2 Fundamenty pod piłkochwyty i słupy
do siatkówki

26*0,9*0,5*0,5 5,850

3 Fundamenty pod bramki do piłki 
siatkowej

2*4*0,2*0,2*0,5 0,160

 

3 280 KNR 202-11-01-01-10 Podkład na gruncie z betonu żwirowego pompą  m³ 1,822
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Podkłady pod stopy fundamentowe 4*0,8*0,8*0,1+62*0,5*0,5*0,1+4*0,2*0,2*0,1 1,822
 

3 290 KNR 202-02-03-02-13 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0 m3 z betonu B-20 betonowanie 
pompą  m³ 2,560

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Stopy fundamntowe pod zestaw do 
koszykówki

4*1,0*0,8*0,8 2,560

 

3 300 KNR 202-02-03-01-13 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 z betonu B-20 betonowanie 
pompą  m³ 5,328

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Stopy fundamentowe pod słupy 

piłkochwytów i tuleje słupów do 
siatkówki

26*0,8*0,5*0,5 5,200

2 Stopy fundamentowe pod bramki do 
siatkówki

2*4*0,2*0,2*0,4 0,128

 

 
4 Drenaż

4 310 KNNR N001-03-05-02-00 Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 o normalnej 
wilgotności  m³ 43,137

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Wykopy pod drenaż (7*44*0,3*(0,25+0,56)/2)+((0,71+0,56)/2*30*0,3) 43,137

 

4 320 KNNR N001-03-05-02-00 Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 o normalnej 
wilgotności  m³ 66,800

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wykopy pod rury kanalizacyjne 52,26+0,1*44*1 56,660
2 Wykopy pod podsypkę rur 

drenarskich
0,1*0,3*(7*44+30) 10,140

 

4 330 KNR 218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm  m² 14,540
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Podsypka pod rury kanalizacyjne 44*0,1*1 4,400
2 Podsypka pod rury drenarskie (7*44+30)*0,1*0,3 10,140

 

4 340 KNNR N004-13-08-04-10 Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 łączony na wcisk w wykopie umocnionym  metr 44,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 44 44,000

 

4 350 KNR 228-07-03-03-01 Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwoju fi 125 z otuliną z PP  metr 308,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 308 308,000
 

4 360 KNR 228-07-03-07-00 
ANALOGIA

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych fi 225
 metr 30,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 30 30,000
 

4 370 KNNR N004-14-17-01-01 Studzienka kanalizacyjna PVC/PP fi 425 L=1,0 m ze stożkiem i pokrywą żeliwną  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

4 380 KNNR N004-02-11-03-01 
ANALOGIA

Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 250
 szt 3,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3 3,000
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4 390 KNNR N001-03-18-02-00 Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 1,5 m z zagęszczeniem w 
gruncie kat 3-4  m³ 56,660

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Zasypanie rur kanalizacyjnych 56,66 56,660

 

4 400 MAT 1600615 Tłuczeń kamienny sortowany 31,5 - 63  Mg 114,313
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obsypka filtracyjna 43,137*2,65 114,313
 

4 410 KNNR N001-03-18-02-00 Zasypanie wykopów o ścianach pionowych obsypką drenarską dowiezioną  m³ 43,137
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Zasypanie rowków pod drenaż 43,137 43,137
 

 
5 Roboty rozbiórkowe

5 420 KNR 401-02-12-02-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm  m³ 4,360
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Rozbiórka fundamentów istniejących 

koszy do koszykówki
4 4,000

2 Rozbiórka fundamentów istniejących 
bramek do piłki ręcznej

8*0,5*0,3*0,3 0,360

 

5 430 Kalkulacja własna Demontaż istniejących koszy do koszykówki  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,000
 

5 440 KNR 231-08-18-04-00 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach  metr 70,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 70 70,000
 

5 450 KNR 231-08-01-05-00 Ręczne rozebranie podbudowy bitumicznej grub 4 cm  m² 1250,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1250 1250,000

 

5 460 KNR 404-11-01-02-00 Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym 
załadunkiem i wyładunkiem  m³ 54,360

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Powierzchnia utwardzona, 
zdemontowane kosze do 
koszykówki, elementy fundamentów 
koszy, istniejąca zeskocznia - przyjęto

4,360+1250*0,04 54,360

 

5 470 KNR 404-11-01-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym  m³ 217,440
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dodatek za 4 km 4*54,360 217,440
 

 
6 Powierzchnia uwardzona, chodniki, nawiezienie piasku

 
6.1 Powierzchnia uwardzona, chodniki, nawiezienie piasku

6.1 480 KNR 201-01-21-02-00 Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe  HA 0,008
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,0081 0,008
 

6.1 490 KNR 201-01-26-01-00 Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami  m² 81,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 81,5 81,500

 

6.1 500 KNR 231-01-05-05-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm  m² 81,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 81,5 81,500
 

6.1 510 KNR 231-01-05-06-00 Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm  m² 978,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Dodatek za pogrubienie o 12 cm do 

miąższości 15 cm
12*81,5 978,000

 

6.1 520 KNR 231-00-03-03-00 Chodniki z kostki betonowej prostokątnej 20x10x6 na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 81,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 81,5 81,500
 

6.1 530 KNR 202-11-01-07-02 Podkład na gruncie z piasku  m³ 592,298
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Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 Podniesienie terenu 507,47+(1320+81,5)*0,15-4,0-7,1-43,137-14,5-56,660 592,298

 

 
6.2 Obrzeża

6.2 540 KNR 231-04-01-04-00 Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4  metr 83,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 83,2 83,200
 

6.2 550 KNR 231-04-02-04-00 Ława pod krawężnik betonowa z oporem  m³ 3,994
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wymiar x długość (0,2*0,28-0,1*0,08)*83,2 3,994
 

6.2 560 N006-04-04-04-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione zaprawą  metr 83,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 83,2 83,200
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 5769,21

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 Beton żwirowy B-10 m³ 1,88
2 0000000 Beton żwirowy B-20 m³ 8,01
3 0000000 Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 11,54
4 0000000 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 5,02
5 0000000 Deski iglaste obrzynane m³ 0,44
6 0000000 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,16
7 0000000 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,09
8 0000000 Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,04
9 0000000 Drut stal ciągn miękki OC fi 0,50 kg 2,52

10 0000000 Gwoździe budowlane gołe kg 4,09
11 0000000 Kineta studni PP typ 1 fi 425/200 szt 1,00
12 0000000 Komplet bramek do piłki ręcznej kmpl 1,00
13 0000000 Kostka brukowa beton prostokątna 20x10x6 szt 4401,00
14 0000000 Kształtki kanal PVC fi 250 szt 9,90
15 0000000 Miał kamienny Mg 68,24
16 0000000 Mączka kamienna Mg 26,66
17 0000000 Nawierzchnia z trawy syntetycznej zasypanej 

piaskiem kwarcowym wraz z wykonaniem linii
m² 1320,00

18 0000000 Nawozy mineralne kg 0,32
19 0000000 Obrzeże trawnikowe 100x25x8 szare metr 235,82
20 0000000 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 263,71
21 0000000 Piaski do zapraw i wypraw m³ 664,10
22 0000000 Piłkochwyty z siatki polipropylenowanej o oczku 

45x45 mm na słupach stalowych fi 80 
ocynkowanych i powlekanych, wysokośc 5m

metr 60,00

23 0000000 Pokrywa betonowa do studni PP/PE fi 425 szt 1,00
24 0000000 Pospółki m³ 1,97
25 0000000 Pospółki do nawierzchni m³ 5,47
26 0000000 Rur kanalizacyjn z PP fi 250 metr 31,20
27 0000000 Rura drenarska PVC-U ot 1,5x5 fi 125 metr 313,85
28 0000000 Rura karbowana PP b/kiel fi 425 L=6000 szt 1,05
29 0000000 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich fi 250 metr 44,88
30 0000000 Stożek bet do studni PP/PE fi 425 szt 1,00
31 0000000 Słupki do siatkówki aluminiowe w tulejach z 

płynną regulacją wysokości siatki
kmpl 1,00

32 0000000 Słupki iglaste niekorowane fi 10-11 cm m³ 0,01
33 0000000 Słupki iglaste niekorowane fi 12-14 cm m³ 0,02
34 0000000 Tłuczeń kamienny sortowany 0 - 31,5 Mg 177,80
35 0000000 Tłuczeń kamienny sortowany 31,5 - 63 Mg 114,31
36 0000000 Tłuczeń kamienny sortowany 31,5-63 Mg 355,08
37 0000000 Uszczelka do rur karbowanych fi 425 szt 2,00
38 0000000 Uszczelka gumowa do rur kanal dwuś fi 250 szt 12,30



PRZEDMIAR  Strona 2 20-03-2015
SYKAL-003233

LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ

39 0000000 Woda przemysłowa m³ 110,89
40 0000000 Zestaw do koszykówki GĘSIA SZYJA kmpl 4,00
41 0000000 Ziemia urodzajna (humus) m³ 1,89
42 0000000 Złączki do rur kanal dwuściennych fi 250 szt 5,19
43 0000000 Ławki typowe stalowe ocynkowane, malowane 

proszkowo siedzisko z listew drewnianych 
mocowane do kostki

kmpl 2,00

 
S P R Z Ę T

1 00000 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,51
2 00000 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 28,84
3 00000 Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM m-godz 52,20
4 00000 Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,89
5 00000 Przyczepa dłużycowa 4,5 Mg m-godz 18,55
6 00000 Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 20,59
7 00000 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,51
8 00000 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,32
9 00000 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 37,36

10 00000 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 8,12
11 00000 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 5,15
12 00000 Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 18,01
13 00000 Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 15,71
14 00000 Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 8,98
15 00000 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 17,03
16 00000 Środek transportowy (1) m-godz 0,77



 Samolicz
 sykal.pl

 m3kaczmarek.pl
 Krobia

 KOSZTORYS  ŚLEPY

 CPV:  45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
 45212220-4 Roboty budowlane zwiazane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi
 45212221-1 Roboty budowlane zwiazane z obiektami na terenach sportowych

 Nazwa robót:  Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu 
 Szkolno-Przedszkolnym nr 2, przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 w Kaliszu

 Lokalizacja:  ul. 25 Pułku Artylerii 4-8

 Zamawiający:  Miasto Kalisz
 Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
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1 Boisko wielofunkcyjne
 

 

1.1 Roboty ziemne
 

 

1.1 10 KNR 201-01-21-02-00
Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe HA 0,132 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 55,19900 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągn miękki OC fi 0,50 kg 18,00000 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane fi 10-11 cm m³ 0,04000 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane fi 12-14 cm m³ 0,16000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 2,30000 ......... ...........

S ..............

 

1.1 20 KNR 201-01-26-01-00
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 1320,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00525 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00250 ......... ...........

S ..............

 

1.1 30 KNR 231-01-01-01-00
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 
1/4 m² 1320,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03760 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00350 ......... ...........
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........

S ..............

 

1.1 40 KNR 231-01-03-04-00
Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 m² 1320,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00280 ......... ...........

R ..............
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........

M ..............
Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,00390 ......... ...........
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00430 ......... ...........

S ..............
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1.2 Obrzeża
 

 

1.2 50 KNR 231-04-01-04-00
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 148,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33460 ......... ...........

R ..............

 

1.2 60 KNR 231-04-02-04-00
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 7,104 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,02000 ......... ...........

R ..............
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,04000 ......... ...........
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,27000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........

M ..............

 

1.2 70 N006-04-04-04-00
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione 
zaprawą metr 148,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24600 ......... ...........

R ..............
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x25x8 szare metr 1,02000 ......... ...........
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00600 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........

M ..............
 

 

1.3 Podbudowa
 

 

1.3 80 KNR 231-01-04-05-00
Wykonanie warstwy odsaczającej z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu
10 cm m² 1320,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,08260 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,12300 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........

M ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00410 ......... ...........

S ..............

 

1.3 90 KNR 231-01-04-06-00
Wykonanie warstwy odsączającej z piasku - dodatek za 1 cm, krotność 5 m² 6600,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00480 ......... ...........

R ..............
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01230 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00050 ......... ...........

M ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............

 

1.3 100 KNR 223-01-04-01-00
Podbudowa z kruszyw łamanych 31,5 - 63 warstwa dolna o grubości 15 cm m² 1320,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,68397 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Tłuczeń kamienny sortowany 31,5-63 Mg 0,40400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,04850 ......... ...........

M ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ..............

 

1.3 110 KNR 223-01-04-02-00
Podbudowa z kruszyw łamanych 31,5 - 63 warstwa dolna - dodatek za 1 cm, 
krotność (-5) m² -6600,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04832 ......... ...........

R ..............
Tłuczeń kamienny sortowany 31,5-63 Mg 0,02700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00320 ......... ...........

M ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............

 

1.3 120 KNR 223-01-04-03-00
Podbudowa z kruszyw łamanych 0 - 31,5 warstwa górna o grubości 5 cm m² 1320,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28306 ......... ...........

R ..............
Mączka kamienna Mg 0,02020 ......... ...........
Tłuczeń kamienny sortowany 0 - 31,5 Mg 0,13470 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,03100 ......... ...........

M ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00240 ......... ...........
Walec statyczny samojezdny 6 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ..............

 

1.3 130 KNR 231-01-06-03-01
Warstwa odcinająca z miału kamiennego, zagęszczana mechanicznie grub 6 
cm m² 1320,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00590 ......... ...........

R ..............
Miał kamienny Mg 0,10330 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........

M ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00410 ......... ...........

S ..............

 

1.3 140 KNR 231-01-06-04-01
Warstwa odcinająca z miału kamiennego, zagęszczana mechanicznie - dodatek
za 1 cm (krotność -3) m² -3960,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00010 ......... ...........

R ..............
Miał kamienny Mg 0,01720 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00080 ......... ...........

M ..............
Walec statyczny samojezdny 10 Mg m-godz 0,00070 ......... ...........

S ..............
 

 

1.4 Nawierzchnia
 

 

1.4 150 Kalkulacja własna
Nawierzchnia z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem kwarcowym wraz z 
wykonaniem linii m² 1320,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Nawierzchnia z trawy syntetycznej zasypanej piaskiem
kwarcowym wraz z wykonaniem linii

m² 1,00000 ......... ...........

M ..............
 

 

2 Karczowanie i sianie trawy 
 

 

2 160 KNR 221-01-10-04-00
Karczowanie drzew miękkich średnicy 41-65 cm szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 29,60500 ......... ...........

R ..............
Ziemia urodzajna (humus) m³ 0,21000 ......... ...........

M ..............
Piła motorowa łańcuchowa 4,2 kM m-godz 5,80000 ......... ...........

S ..............

 

2 170 KNR 223-02-09-01-00
Ręczne wysianie nasion trawy z przykryciem grabiami m² 18,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05634 ......... ...........

R ..............
Nawozy mineralne kg 0,01700 ......... ...........

M ..............

 

2 180 KNR 201-01-10-03-00
Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km m³ 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,97410 ......... ...........

R ..............
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,40000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........

S ..............

 

2 190 KNR 201-01-10-02-00
Wywożenie karpiny na odległość do 2 km m³ 22,608 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,09825 ......... ...........

R ..............
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,42000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,84000 ......... ...........

S ..............

 

2 200 KNR 201-01-10-01-00
Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m³ 34,344 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,74765 ......... ...........

R ..............
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,54000 ......... ...........
Przyczepa dłużycowa 4,5 Mg m-godz 0,54000 ......... ...........

S ..............

 

2 210 KNR 202-11-01-07-02
Podkład na gruncie z piasku m³ 22,610 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,08000 ......... ...........

M ..............
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3 Wyposażenie boisk i mała architektura
 

 

3 220 Kalkulacja własna
Zestaw do koszykówki GĘSIA SZYJA kmpl 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zestaw do koszykówki GĘSIA SZYJA kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............

 

3 230 Kalkulacja własna
Słupki do siatkówki aluminiowe w tulejach z płynną regulacją wysokości 
siatki kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Słupki do siatkówki aluminiowe w tulejach z płynną 
regulacją wysokości siatki

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............

 

3 240 Kalkulacja własna
Ławki typowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo siedzisko z listew 
drewnianych mocowane do kostki kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Ławki typowe stalowe ocynkowane, malowane 
proszkowo siedzisko z listew drewnianych mocowane
do kostki

kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............

 

3 250 Kalkulacja własna
Piłkochwyty z siatki polipropylenowanej o oczku 45x45 mm na słupach 
stalowych fi 80 ocynkowanych i powlekanych, wysokośc 5m metr 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Piłkochwyty z siatki polipropylenowanej o oczku 
45x45 mm na słupach stalowych fi 80 ocynkowanych 
i powlekanych, wysokośc 5m

metr 1,00000 ......... ...........

M ..............

 

3 260 Kalkulacja własna
Komplet bramek do piłki ręcznej kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Komplet bramek do piłki ręcznej kmpl 1,00000 ......... ...........

M ..............

 

3 270 KNR 201-03-02-01-00
Wykopy fundamentowe ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem samochodami
skrzyniowymi na odl do 1 km m³ 8,826 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,89090 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,28000 ......... ...........

S ..............

 

3 280 KNR 202-11-01-01-10
Podkład na gruncie z betonu żwirowego pompą m³ 1,822 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,90320 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-10 m³ 1,03000 ......... ...........

M ..............
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
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3 290 KNR 202-02-03-02-13
Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0 m3 z betonu B-20 
betonowanie pompą m³ 2,560 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,48563 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-20 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01000 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00300 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,33000 ......... ...........

M ..............
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,09000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............

 

3 300 KNR 202-02-03-01-13
Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m3 z betonu B-20 
betonowanie pompą m³ 5,328 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 5,12262 ......... ...........

R ..............
Beton żwirowy B-20 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,02300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01300 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00600 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,61000 ......... ...........

M ..............
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,09000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
 

 

4 Drenaż
 

 

4 310 KNNR N001-03-05-02-00
Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 o 
normalnej wilgotności m³ 43,137 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............

 

4 320 KNNR N001-03-05-02-00
Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 3 o 
normalnej wilgotności m³ 66,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............

 

4 330 KNR 218-05-01-01-00
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m² 14,540 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........

R ..............
Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........

M ..............

 

4 340 KNNR N004-13-08-04-10
Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 250 łączony na wcisk w wykopie 
umocnionym metr 44,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,11360 ......... ...........

R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich fi 250 metr 1,02000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,02280 ......... ...........

S ..............

 

4 350 KNR 228-07-03-03-01
Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwoju fi 125 z otuliną z PP metr 308,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02000 ......... ...........

R ..............
Rura drenarska PVC-U ot 1,5x5 fi 125 metr 1,01900 ......... ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00100 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............

 

4 360 KNR 228-07-03-07-00 
ANALOGIA
Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych prostych fi 225 metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,30700 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC fi 250 szt 0,03000 ......... ...........
Rur kanalizacyjn z PP fi 250 metr 1,04000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal dwuś fi 250 szt 0,41000 ......... ...........
Złączki do rur kanal dwuściennych fi 250 szt 0,17300 ......... ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,00660 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,00660 ......... ...........

S ..............

 

4 370 KNNR N004-14-17-01-01
Studzienka kanalizacyjna PVC/PP fi 425 L=1,0 m ze stożkiem i pokrywą 
żeliwną szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 3,21000 ......... ...........

R ..............
Kineta studni PP typ 1 fi 425/200 szt 1,00000 ......... ...........
Pokrywa betonowa do studni PP/PE fi 425 szt 1,00000 ......... ...........
Pospółki m³ 0,20000 ......... ...........
Rura karbowana PP b/kiel fi 425 L=6000 szt 1,05000 ......... ...........
Stożek bet do studni PP/PE fi 425 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka do rur karbowanych fi 425 szt 2,00000 ......... ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............

 

4 380 KNNR N004-02-11-03-01 
ANALOGIA
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę fi 250 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,41000 ......... ...........

R ..............
Kształtki kanal PVC fi 250 szt 3,00000 ......... ...........

M ..............

 

4 390 KNNR N001-03-18-02-00
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 1,5 m z zagęszczeniem
w gruncie kat 3-4 m³ 56,660 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
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4 400 MAT 1600615
Tłuczeń kamienny sortowany 31,5 - 63 Mg 114,313 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Tłuczeń kamienny sortowany 31,5 - 63 Mg 1,00000 ......... ...........

M ..............

 

4 410 KNNR N001-03-18-02-00
Zasypanie wykopów o ścianach pionowych obsypką drenarską dowiezioną m³ 43,137 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15000 ......... ...........

R ..............
 

 

5 Roboty rozbiórkowe
 

 

5 420 KNR 401-02-12-02-00
Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm m³ 4,360 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 16,18000 ......... ...........

R ..............

 

5 430 Kalkulacja własna
Demontaż istniejących koszy do koszykówki szt 2,000 .............. ..............

 

5 440 KNR 231-08-18-04-00
Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach metr 70,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,78750 ......... ...........

R ..............

 

5 450 KNR 231-08-01-05-00
Ręczne rozebranie podbudowy bitumicznej grub 4 cm m² 1250,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,43840 ......... ...........

R ..............

 

5 460 KNR 404-11-01-02-00
Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z 
ręcznym załadunkiem i wyładunkiem m³ 54,360 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,47400 ......... ...........

S ..............

 

5 470 KNR 404-11-01-05-00
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym m³ 217,440 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,03700 ......... ...........

S ..............
 

 

6 Powierzchnia uwardzona, chodniki, nawiezienie piasku
 

 

6.1 Powierzchnia uwardzona, chodniki, nawiezienie piasku
 

 

6.1 480 KNR 201-01-21-02-00
Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe HA 0,008 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 55,19900 ......... ...........

R ..............
Drut stal ciągn miękki OC fi 0,50 kg 18,00000 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane fi 10-11 cm m³ 0,04000 ......... ...........
Słupki iglaste niekorowane fi 12-14 cm m³ 0,16000 ......... ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 2,30000 ......... ...........

S ..............

 

6.1 490 KNR 201-01-26-01-00
Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami m² 81,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,00525 ......... ...........

R ..............
Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00250 ......... ...........

S ..............

 

6.1 500 KNR 231-01-05-05-00
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 81,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21360 ......... ...........

R ..............
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00880 ......... ...........
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03890 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00450 ......... ...........

M ..............

 

6.1 510 KNR 231-01-05-06-00
Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm m² 978,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03950 ......... ...........

R ..............
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00290 ......... ...........
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01290 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00150 ......... ...........

M ..............

 

6.1 520 KNR 231-00-03-03-00
Chodniki z kostki betonowej prostokątnej 20x10x6 na podsypce 
cementowo-piaskowej m² 81,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,88600 ......... ...........

R ..............
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,01770 ......... ...........
Kostka brukowa beton prostokątna 20x10x6 szt 54,00000 ......... ...........
Pospółki do nawierzchni m³ 0,06710 ......... ...........

M ..............
Ubijak spalinowy 200 kg m-godz 0,22100 ......... ...........

S ..............

 

6.1 530 KNR 202-11-01-07-02
Podkład na gruncie z piasku m³ 592,298 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........

R ..............
Piaski do zapraw i wypraw m³ 1,08000 ......... ...........

M ..............
 

 

6.2 Obrzeża
 

 

6.2 540 KNR 231-04-01-04-00
Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 metr 83,200 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33460 ......... ...........

R ..............

 

6.2 550 KNR 231-04-02-04-00
Ława pod krawężnik betonowa z oporem m³ 3,994 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 9,02000 ......... ...........

R ..............
Betony zwykłe z kruszywa naturalnego m³ 1,04000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane m³ 0,04000 ......... ...........
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,27000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,47000 ......... ...........

M ..............

 

6.2 560 N006-04-04-04-00
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione 
zaprawą metr 83,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24600 ......... ...........

R ..............
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x25x8 szare metr 1,02000 ......... ...........
Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00600 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........

M ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


