
Wokół boiska400,0Wokół boiska480,0Płyta boiska z wybiegami i łukami(73,0*85,0+3,14*36,5*36,5)*0,02207.765Powierzchnia boiska wraz z wybiegami i 73,0*85,0+3,14*36,5*36,5łukami10388.26510388.265*0,25Rozbiórka  bieżni 4660,0Korytowanie pod bieżnią4660.0004660.000Pozostała powierzchnia bez bieżni i płyty 16046,51-4660.000-10388.265boiska wewnatrz bieżni998.245Teren areny sportowej16046,51Pod terenem trawiastym8086,0*(0,53+1,05)/2Po terenem o nawierzchni kauczukowej(7192,0+1390,0+10,0)*0,7512831.940Pod nawierzchnią trawiastą8086,08086.000Powierzchnia boiska wraz z wybiegami8086.000*0,151212.9001212.900/10001.2138086.000Wykop pod fundamenty pod bramki0.8*0.8*1.0*42.56228592.007192,0+1390,0+10,08592.0035Kalkulacja Kalkulacja własna. Dostawa i ułożenie nawierzchni kauczukowej lub poliuretanowej gr. 13,0 własnamm wraz z malowaniem linii. Parametry nawierzchni podane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający określa minimalne parametry nawierzchni kauczukowej prefabrykowanej:Lp.Określenie parametru, jednostka1Grubość całkowita – podstawowa min. 13mm2Przepuszczalność dla wody - nie3Konstrukcja: Prefabrykowana wykładzina kauczukowa, nieprzepuszczalna dla wody, montowana przez klejenie do podłoża na całej jego powierzchni za pomocą kleju poliuretanowego4Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) min. 0,555Odkształcenie pionowe (mm)max. 2,26Pochłanianie wstrząsów (%)min. 407Szerokość minimalna rolki (mm) 1228Ciężar właściwy (g/m2) min. 11.500”Zamawiający dopuszcza również zastosowanie nawierzchni wylewanej bezspoinowej poliuretanowo – kauczukowej (układanej przy pomocy układarek) o następujących parametrach:Lp.Określenie parametru, jednostka1Grubość całkowita – podstawowa min. 14mm2Przepuszczalność dla wody - nie3Konstrukcja: Lity poliuretan z wysokiej jakości granulatem gumowym EDPM4Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) min. 0,655Odkształcenie pionowe w temp. 23 st. C. (mm)Max. 2.06Tarcie – nawierzchnia sucha (min. – max.)60 do 657Tarcie – nawierzchnia mokra (min. – max.)67 do 738Odporność na ścieranie w aparacie Tobera (g) Max. 3,859Wydłużenie w chwili zerwania warstwy dolnej (%)Min 75Nawierzchnia nie może mieć w swoim składzie komponentów z recyklingu oraz materiałów prefabrykowanych. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje nawierzchnię wylewaną bezspoinową poliuretanowo – kauczukową zobowiązany jest do zmiany, na swój koszt i swoim staraniem, dokumentacji projektowej zakresie zmiany nawierzchni kauczukowej prefabrykowanej na wylewaną bezspoinową poliuretanową wraz z konstrukcją podbudowy i dokonania powtórnego uzgodnienia tego projektu z PZLA.Po zewnetrznej krawędzi bieżni na styku 83,0+17,40+17,0z trawąPo zewnętrznej krawędzi krótszych (31,55*2+1,15*2+4,0+0,75*2)*2boków boiska Po zewnetrznej krawędzi259.200*0,20*0,45259.200Po zewnetrznej krawędzi bieżni na styku 39,95+29,08+180,55+49,13z kostką (przedmiar od trybuny zachodniej, przez wschodnią, wejscie, trybunę gości do zachodniej)Po zewnetrznej krawędzi298.710*0,20*0,45298.71049,0+47,0+44,0Po zewnetrznej krawędzi bieżni na styku 58,0skoku w dal i kostkiPo zewnetrznej krawędzi58.000*0,20*0,4558.000Po zewnetrznej krawędzi bieżni na styku (9,0*2+5,55*2)*2skoku w dal i kostkiPo zewnetrznej krawędzi58.200*0,30*0,3558.200Po zewnetrznej krawędzi zeskoczni ((9,0+0,08+0,5)*2+5,55+0,08*2)*2skoku w dalPo zewnetrznej krawędzi49.740*0,20*0,5049.740(1,50+0,75+1,50)*4,0*2+(0,75+2,0)/2*1,0*2Wykop pod zeskocznię5,55*9,0*0,50*2(0,75+2,0)/2*1,0*4,0*2(0,75+2,0)/2*1,0*4,0*25,55*9,0*25,55*9,0*299.900Po krawędzi sektora rzutów - na płycie 24,0*2+15,0głównejPo zewnetrznej krawędzi63.000*0,30*0,3563.000Wykop pod beton pod obręczą do 9.347*0,30pchnięcia3,14*1,22*1,22*29.34759,56*0,888*0,001*219.00019.0000,60*0,60*1,20*10*210,000*2Wykop pod beton pod obręczą do rzutu 3,14*2,0*2,0*0,24*2dykiem i młotem3,14*2,0*2,0*225.120200,0*0,222*0,001*225.12025.1204,36*3,63*0,85Podbudowa pod ścany(4,36+3,63*2)*0,50Obetonowanie ściany po jej montazu(4,36+3,63*2)*0,45Dno3,7*3,65*0,253.383,0*3,0*6,03,14*0,65*0,65*5,55+3,14*0,45*0,45*0,50Zbrojenie198,56*0,001Śruby płytkowe8*1,20*5,7*0,0012394,36*0,001154.000-3,14*0,75*0,75*5,55-3,14*0,45*0,45*0,543.87943.8795,2*5,2*2,70*45,2*5,2*0,10*45,0*5,0*0,90*4+1,5*1,5*1,8*44530,48*0,001292.032-10.816-106.200175.016175.01610 kabli do każdego słupa10*4*40,0480.000480.000480.000480.0000,4*0,4*1,0Po krawędzi terenu zewnetrznego(16,10+5,61+8,85+5,20+0,99+2,14+21,6+374,88+10,48+63,33)*2,0Od strony ul Łódzkiej i wjazdu na stadion(86,82+57,18+22,40)*2,50Rozebranie nowego wjazdu14,93*2,50Wokół płyty boiska350,0*1,20Na skarpie16,0*2*1,20Sektor kibicow przyjezdnych61,0*2,53,10*6,15*2,50Po krawędzi terenu zewnetrznego16,10+5,61+8,85+5,20+0,99+2,14+21,6+374,88+10,48+63,33Furtka1,2*4513.980Ogrodzenie wewnętrzne15,86+133,55+6,06+39,66+42,20+2,27+16,57+1,18Furtka1,2*2Brama4,0*2267.7503,11+6,72+13,06+5,23+17,69+20,72+2,65+24,02+2,33+10,54+2,65+3,65+1,01113.380Dojscie do sektora kibiców przyjezdnych51,94+15,58+16,64+1,01+16,77+8,25+12,50+1,20Ogrodzenie płyty boiska (z podmurówką)28,9+3,57+17,603,11+6,72+13,06Ogrodzenie płyty boiska (z obrzeżem)48,31+84,27+44,25Bramy i furtki0,4*0,4*0,90*300,6*0,6*0,90*9Dojscie do sektora kibiców przyjezdnych51,94+15,58+16,64+1,01+16,77+8,25+12,50+1,20Ogrodzenie płyty boiska (z podmurówką)28,9+3,57+17,603,11+6,72+13,06Ogrodzenie płyty boiska (z obrzeżem)48,31+84,27+44,2511,73+54,27+84,42+31,53+9,83191.780/0,25*1,4*0,222*0,001191.780*4*0,888*0,0010,5*0,5*0,8*2*30,5*0,5*0,8*21.6002*32Ściana oporowa 0-1((0,20+0,25)/2*0,6+0,25*0,35+(0,20+0,25)/2*1,25)*56,0Ściana oporowa 0-2((0,20+0,25)/2*0,6+0,25*0,35+(0,20+0,25)/2*1,25)*49,2Ściana oporowa 0-3((0,20+0,25)/2*0,6+0,25*0,35+(0,20+0,25)/2*1,25)*22,80Ściana oporowa 0-4((0,20+0,25)/2*0,6+0,25*0,35+(0,20+0,25)/2*1,25)*63,35Ściana oporowa 0-5((0,20+0,25)/2*0,6+0,25*0,35+(0,20+0,25)/2*1,25)*26,65Ściana oporowa 0-1(4,15+1,55)/2*56,0*0,30Ściana oporowa 0-2(4,15+1,55)/2*49,20*0,30Ściana oporowa 0-3(3,85+0,55)/2*22,80*0,30Ściana oporowa 0-4(3,85+0,55)/2*63,35*0,30Ściana oporowa 0-52,83*26,64*0,30Ściana oporowa 0-1 i 0-29427,91*0,001Ściana oporowa 0-3 i 0-410084,66*0,001Ściana oporowa 0-53042,50*0,001Schody na skarpie3,60*6,50*0,20SCH13,45*17SCH23,45*14Przy stacji trafo2,5*11SCH10,30*0,40*5,75*2SCH20,30*0,40*5,35*2Przy stacji trafo0,30*0,40*3,30*2SCH15,75*2SCH25,35*2Przy stacji trafo3,3*2Schody wejsciowe od strony ul. Łódzkiej18,0*7,70*0,20SCH310,0*12SCH30,30*0,40*4,77*2SCH34,77*2Fundamentowanie balustrad BZ2203Fundamentowanie balustrad schodów 47SCH0,4*0,4*0,78*250.000BZ11,3*167BZ21,3*202SCH1,52*45Nasyp pod scieżką na skarpie wokół 747,51płyty stadionie Nasyp pod droga pożarową i placem do 480,63nawrotki1228.140Przemieszczanie mas ziemnych 7957.110*0,10(pochodzących z odkładu) - kształtowanie terenu ziemią z odkładu6542.890*0,607957.1106542.890*0,606542.890Powierzchnia skarp wokół stadionu i 6542,89skarpa przy parkingu od strony ul. ŁódzkiejCała powierzchnia zielona wokół 14500-6542.890stadionu minus skarpy (powierzchnia nie obejmuje boiska treningowego)Dolna część skarpy na szerokości 1 m 438,0*1,0na styku z utwardzeniem (droga, chodnik)(16,0*2+3,20*2)*3,0115.200115.200115.200115.200115.200Przyczółek POZ.P15,40*2,30*2,30Przyczółek POZ.P25,40*2,30*1,80Słup POZ.S15,40*1,90*2,0Słup POZ.S25,40*1,90*1,7088.884-6.804-26.605-3,91*0,6*0,8-3,91*0,6*0,75-3,91*0,40*1,0-3,91*0,40*0,6549.25849.258Przyczółek POZ.P15,40*2,30*0,15Przyczółek POZ.P25,40*2,30*0,15Słup POZ.S15,40*1,90*0,15Słup POZ.S25,40*1,90*0,15Przyczółek POZ.P1(5,40*2,30+4,31*1,20)/2*0,85Przyczółek POZ.P2(5,40*2,30+4,31*1,20)/2*0,85Słup POZ.S1(5,40*1,90+4,31*0,80)/2*0,85Słup POZ.S2(5,40*1,90+4,31*0,80)/2*0,85Przyczółek POZ.P13,91*2,40Przyczółek POZ.P23,91*1,40Słup POZ.S13,91*6,0Słup POZ.S23,91*3,93Przyczółek POZ.P13,91*2,40Przyczółek POZ.P23,91*1,40Słup POZ.S13,91*6,0Słup POZ.S23,91*3,93Przyczółek POZ.P1186,0*0,001Przyczółek POZ.P2165,0*0,001Słup POZ.S1475,0*0,001Słup POZ.S2342,0*0,001Przyczółek POZ.P1(3,91*2+0,60*2)*1,30Przyczółek POZ.P2(3,91*2+0,60*2)*0,80Słup POZ.S1(3,91*2+0,40*2)*5,00Słup POZ.S2(3,91*2+0,40*2)*3,30Przyczółek POZ.P15,40*2,30Przyczółek POZ.P25,40*2,30Słup POZ.S15,40*1,90Słup POZ.S25,40*1,90Przyczółek POZ.P1(3,91*2+0,60*2)*2,40+1,20*4,31-0,60*3,91+(5,40+4,31)/2*1,0*2+(1,9+0,8)/2*1,0*2Przyczółek POZ.P2(3,91*2+0,60*2)*1,40+1,20*4,31-0,60*3,91+(5,40+4,31)/2*1,0*2+(1,9+0,8)/2*1,0*2Słup POZ.S1(3,91*2+0,40*2)*1,0+0,80*4,31-0,40*3,91+(5,40+4,31)/2*1,0*2+(2,3+1,2)/2*1,0*2Słup POZ.S2(3,91*2+0,40*2)*0,65+0,80*4,31-0,40*3,91+(5,40+4,31)/2*1,0*2+(2,3+1,2)/2*1,0*2109.159(2110+13027)*0,00148+24162*3,0wykop pod fund. kasy0.9*(0.9*(3.6*2+3.4*2))wykop pod fund.ogrodzenia0.8*0.6*21,021.420-podbeton -1.757-ławy,stopy-6.173-1.000-2.304-bloczki,docieplenie -0,4*0,53*(3,37*2+3,13*2)-warstwy pod bramami-0,4*0,4*(1,42+3,05+4,22*2)5.3645.364pod ławy0,1*(0,8*(3,64*2+2,44*2))pod stopy0,1*1,4*1,4*4pod kasę0,6*0,4*(3,44*2+2,24*2) pod bramy 0,4*0,6*(1,3+2,88+4,05*2+2,08)0,5*0,5*41,2*1,2*0,4*4pod kasę 0.25*0.7*(2,81*2+2,31*2)0.14*0.4*(3.37*2+3.13*2)pod słupki 0.4*(1.0*1.0*4-0,53*0,53*4+0,38*0,38)pod mur0,25*0,4*2,220,25*3,37*20,25*2,31*20,7*2,81*26.774Kasa, w dwóch poziomach(3,37*2+3,13*2)*0,50*2Słupki1,0*1,0*40,38*0,38Mur2,075*0,25Trzpień w słupkach0,53*0,53*3,0*43,0/0,18*2,1*0,222*0,001*43,5*4*0,888*0,001*42,4*(2,8*2+2,31*2)minus otwory-(1,6*1,4+0,9*2,0)1,8*21,5*20.15*5.340,10*5,345.3400002.81*2.817.89664,48*0,0017.8967.8967.8963,37*3,3711.357Obróbka okapowa pas nadrynnowy3,37*0,25*4Nakrywa słupkow1,10*1,10*4Pas podrynnowy3,37*0,253,37*(0,20*0,038*2+0,08*0,038*2)2.68*2,31*4 24.76324.7635.340+24.7633,4*(3,1*2+2,8*2)minus otwory-(1.6*1.4+0.9*2.0)3,0*(3,37*2+3,13*2)minus otwory-(1.6*1.4+0.9*2.0)0,9*2,01.6*1.42,61*(1,03*2+0,53*2)*42,61*(0,38*2+0,14*2)0,5*2,21*0,25Brama ze słupkami przybramowymi 4,22*2,50stalowymiBrama ze słupkami przybramowymi 4,22*2,50stalowymi25,51+56,82+76,46+18,21+125,16+36,3502579.170000338.510338.510*(0.1*0.3+0.15*0,41)338.510Przy sali sportowej338.510(22.04+14.55+11.4)*(0.15*0.24+0.12*0.15)Wjazd na stadion przy płycie boiska270,460270,46270.460270.460270.460270.460*0,20Przy płycie boiska270.460Zjazd z ulicy Łódzkiej195,02579.1700002579.1700002579.170000Powierzchnia asfaltowa1046,60Naierzchnia trawiasta/gruntowa-233,87Pod nową nawierzchnią asfaltową1046,6Pod nawierzchnią z płyt812.730Naierzchnia trawiasta/gruntowa233,871046.6001046.6001046.600*0,201046.6000001046.6000001046.6001046.6001046.600(0,1*0,3+0,2*0,18)*(86,14+3,22+8,66+6,61+47,88)86,14+3,22+8,66+6,61+47,88(47.82+6,61)*(0.15*0.24+0.12*0.15)Droga2429,86Parking wzdłuż drogi130,0Droga2429,862429.860*0,040,21*79,7*20,14*5*662429.860-79.674Ława pod krawężnik i ściek (przy sali (0,1*0,3+0,15*0,41)*(87,37+10,85)sportowej)Ława pod krawężnik (przy parkingu)(0,1*0,3+0,20*0,18)*(27,77+121,30+6,05*2+78,53+12,74)przy sali sportowej87,37+10,85przy parkingu27,77+121,30+6,05*278,53+12,74(78,53+12,74)*(0.15*0.24+0.12*0.15)15,7*(0,42*0,15+2*0,1*0,15)Przy sali sportowej87,37+10,85Obok śmietnika40,0Dojscie do sektora kibicow druzyny 140,0przeciwnejDroga z trylinki155,0*4,502896.592896.590Przyjęto średnio 10 cm na całej 2896.590*0,10powierzchni utwardzenia289.6592896.5902896.5902896.590Ława pod krawężnik i ściek(0,1*0,3+0,15*0,41)*(152,46+40,26+78,81+52,07+31,81)Ława pod krawężnik(0,1*0,3+0,20*0,18)*(159,19+58,32+30,84+37,49+43,33+6,97+3,51+36,68)159,19+152,46+58,32+30,84+37,49+43,33+40,26+52,07+31,81+6,97+3,51+36,680.38*0.17*79,04152,46+40,26+52,07+31,81Utwardzenia z płytki chodnikowej na 322,0*3,50skarpach wokól płyty stadionuOd bramy wejsciowej w kierunku na 195,0trybunę schodniąŚcieżka do kortów29,7Ściezka wzdłuż kortów128,2Dojscia do bram bezpieczeństwa74,77+71,74Wzdłuz bieżni i trybuny ziemnej261,44Przyjęto średnio dla wyrównania 10 cm 4403.700*0,10na całej powierzchni utwardzenia440.3704403.7004403.70063.33+24.02+2.42+20.84+28.41+2.81*2+1.62+26.65+26.8+2.76+1.03*5+6.63+9.04+9.28+12.53+6.64+24.85+13.55+7.09+1.53+86.67+83.78+20.47+20.38+43.4+3.34+1.49+6.76+4.63*2+4.26+1.18+3*2+51.14+39.51+18.51+19.45+10.08*2+8.16+6.66+9.15+22.2+21.53+27.13+23.59+84.96+5.02+55.94+48.33+11.12+19.45+21.38+14.5+7.48+18.64+3.31+13.45+19+20.54+13.65+7.43+17.78+26.95*2+4.7*2+27.94*2+4.7*2181,1+74,02+21,53+23,58Przy bramie kibiców druzyny przyjezdnej218,0Przyjęto średnio dla wyrównania 10 cm 218.000*0,30na całej powierzchni utwardzenia65.400Utwardzenia w sektorze kibiców druzyny 302przeciwnej302.000302.0001,90*2,0*0,15+0,35*0,148*0,5*2,0*51,35 kg/m2302.000*1,359,0 kg/m30.829*9,0Nawierzchnia 302.000Schody(0,35+0,148)*2,0*50,30*0,40*1,70*20,30*0,40*(0,45+0,80+1,0*2)Bok schodów1,70*2Krawędź utwardzenia0,45+0,80+1,0*2Trybuna gości55,0*0,20Usunięcie gruntu nasypowego 36,0*12,0*2,65(powierzchnia zabudowy x średnia grubość nasypu)Nasyp kontrolowany pod trybuna dla 36,0*12,0*0,50kibiców przyjezdnych do poziomu spodu fundamentówPod utwardznie przed trybuną od rzednej295,0*1,36 101,80 do 103,16 m617.200pod ławe F10.05*1.2*10.86*6pod ławe F20.05*0.7*(10.86*2+0.83*3+3.82*6+2.27+1.1+1.5+3.83*6+0.83*3)ława F20.4*0.5*(10.86*2+0.83*2+3.82*6+2.27+1.1+1.5+3.83*6+0.83*2)0,4*0,71*0,83*2ława F10.4*1.0*10.86*6Poz F1 i F21235,65*0,001Wypełnienie piaskiem przestrzeni 0,50*(0,83*2+3,84*4)*(3,17+5,80)pomiędzy ławamiŚciana nośna tylna gr 25 cm0,33*(1,34*2+4,58*4+2,60+1,44)Ściana nośna frontowa gr 25 cm0,33*(1,34*2+4,58*4)Ściana nośna boczna gr 25 cm0,50*(4,27+4,58)*4Ściana nośna wewnętrzna gr 25 cm0,33*(10,99*2+3,42)Ściana osłonowa gr 14 cm0,25*(2,60+1,44+9,67*2+9,95*2)Ściana nośna tylna gr 25 cm0.45*0.25*(1,34*2+4,58*4+2,60+1,44)Ściana nośna frontowa gr 25 cm0.45*0.25*(1,34*2+4,58*4)Ściana nośna boczna gr 25 cm0,45*0,25*(4,27+4,58)*4Ściana nośna wewnętrzna gr 25 cm0,45*0,25*(10,99*2+3,42)Ściana osłonowa gr 14 cm0.45*0.14*(2,60+1,44+9,67*2+9,95*2)Od frontu i z boku z zewnątrz0,75*(12,05+10,34+9,67+1,14+2,30+9,67+12,05+10,34)Od wewnatrz0,75*(10,99*4+3,0*2+6,45*2+10,99*4+3,0*4+6,45*2)149.460Od tyłu0,75*(13,30+14,42)20.79020.790POZ 2.4 0.25*2.4*(8,51+2,78)*24.7*(8,51+2,78)*2POZ 2.4106.126POZ. 2.42917,46*0,001Od strony gruntu - część pionowa2,98*4,70*2+(0,75+4,70)/2*8,51*2+0,25*0,75*2Stopa ściany0,25*(2,24+7,77+2,4+3,85+9,375)*287.584Stopa ściany(2,24+7,77)*0,65*2+(3,85+9,375)*1,05*240.786POZ 2.242.342.3001,655*0,20*0,25*2(2,15+1,025)*0,20*0,25903,27*0,001trzpień TZ0.25*0.25*4.05*4trzpień TZ161,92*0,001W20.3*0.25*11.5*2W10.3*0.25*(11.5*2+2,64+1,47)W2 0,3*0,25*11,5*2nadproże POZ 3.10.25*0.3*3nadproże POZ 3.2 0.25*0.3*3.5rama nośna POZ 1.1, POZ 1.2, POZ 1.3,0.25*0.4*(2.29+3.9)*8POZ 1.4rama nośna POZ 1.1, POZ 1.2, POZ 1.3,0.25*0.45*(9.60+1.45)*8POZ 1.4 W1 i W2552,26*0,001nadproże POZ 3.115,84*0,001nadproże POZ 3.2 18,93*0,001rama nośna POZ 1.1, POZ 1.2, POZ 1.3,2197,2*0,001POZ 1.4 (4,94+2,105+2,29+3,78+0,955+3,9)*4+3,9*12Ściana nośna tylna gr 25 cm0,33*(1,34*2+4,58*4+2,60+1,44)Ściana nośna frontowa gr 25 cm0,33*(1,34*2+4,58*4)Ściana nośna boczna gr 25 cm0,50*(4,27+4,58)*4Ściana nośna wewnętrzna gr 25 cm0,33*(10,99*2+3,42)Ściana osłonowa gr 14 cm0,25*(2,60+1,44+9,67*2+9,95*2)Ściana nośna tylna gr 25 cm(1,34*2+4,58*4+2,60+1,44)*3,68Ściana nośna boczna gr 25 cm((3,32+3,98)/2*1,39+1,61*3,98)*4(4,27+1,475)*3,13*0,5*4Ściana nośna wewnętrzna gr 25 cm10,99*2,88*2+3,42*2,90minus otwory-0,9*2,0*3-2,0*2,2-1,4*1,2(3,42*3+3,0+2,0)*2,90-0,9*2,0*42.0*(2.2+1.37)okno1Wentylacja42*1,5*22*1,2*22*0,9*2*21,20*0,12*4Pom nr 1 Bar12,28*0,22Pom nr 2 Zaplecze5,13*0,22Pom nr 3 Toaleta3,59*0,22Pom nr 4 Toaleta męska7,59*0,22Pom nr 5 Przedsionek6,83*0,22Pom nr 6 Toaleta damska5,76*0,22Pom nr 7 Kotłownia 26,73*0,22Pom nr 1 Bar12,28*0,15Pom nr 2 Zaplecze5,13*0,15Pom nr 3 Toaleta3,59*0,15Pom nr 4 Toaleta męska7,59*0,15Pom nr 5 Przedsionek6,83*0,15Pom nr 6 Toaleta damska5,76*0,15Pom nr 7 Kotłownia 26,73*0,15Pom nr 1 Bar12,28Pom nr 2 Zaplecze5,13Pom nr 3 Toaleta3,59Pom nr 4 Toaleta męska7,59Pom nr 5 Przedsionek6,83Pom nr 6 Toaleta damska5,76Pom nr 7 Kotłownia 26,7367.91067.91067.91067.910POZ.2.310,45*2,0*20,45*2,0*243.6001088,3*0,001Długość szczeliny x ilość szczelin14,50*458.00058.000*0,3558.000*0,1Płyta + żebra (dodatek 20%)298,63+298,63*20%Płyta żelbetowa POZ.2.242,30wywinięcie na stopień prefabrykowany0,25*10,11*20,25*1,655*20,25*(2,15+1,025)*249.770Płyta żelbetowa POZ.2.242,3042.300Minus pomiedzy punktami D1 do D2 a -(0,96+2,09)*0,98okapem od strony płyty boiskaPomiedzy punktami D1 do D2 a okapem (0,96+2,09)*0,98od strony płyty boiska2.9892.989Pomiedzy punktami D1 do D2 a okapem (0,96+2,09+0,10)*(0,98+0,30+0,20)od strony płyty boiska39.311*0,15E-D1-F-D2-G23,40A-B11,64C-D10,0*272,000+64+80Pom nr 1 Bar12,28Pom nr 2 Zaplecze5,13Pom nr 7 Kotłownia 26,73Pom nr 1 Bar(3,56*2+3,42*2)Pom nr 2 Zaplecze(1,5*2+3,42*2)Pom nr 3 Toaleta(1,08*4+1,35*2+1,95*2)Pom nr 4 Toaleta męska(2,22*2+3,42*2)Pom nr 5 Przedsionek(2,0*2+3,42*2)Pom nr 6 Toaleta damska(1,3*2+1,58*2+2,0*4)Pom nr 7 Kotłownia (8,87*2+3,42*2)Pom nr 1 Bar(3,56*2+3,42*2)*2,6Pom nr 2 Zaplecze(1,5*2+3,42*2)*2,6Pom nr 3 Toaleta(1,08*4+1,35*2+1,95*2)*2,6Pom nr 4 Toaleta męska(2,22*2+3,42*2)*2,6Pom nr 5 Przedsionek(2,0*2+3,42*2)*2,6Pom nr 6 Toaleta damska(1,3*2+1,58*2+2,0*4)*2,6Pom nr 7 Kotłownia (8,87*2+3,42*2)*2,6Pom nr 1 Bar(3,56*2+3,42*2-1,4-0,9*2+0,25*2+0,25*2)*0,6Pom nr 2 Zaplecze(0,6+1,5+0,6)*0,6Pom nr 3 Toaleta(1,08*4+1,35*2+1,95*2)*2,0Pom nr 4 Toaleta męska(2,22*2+3,42*2)*2,0Pom nr 5 Przedsionek(2,0*2+3,42*2)*2,0Pom nr 6 Toaleta damska(1,3*2+1,58*2+2,0*4)*2,0247.468-102.276145.192145.192Pom nr 1 Bar12,28Pom nr 2 Zaplecze5,13Pom nr 3 Toaleta3,59Pom nr 4 Toaleta męska7,59Pom nr 5 Przedsionek6,83Pom nr 6 Toaleta damska5,76Pom nr 7 Kotłownia 26,7341.180+26.73041.180+26.73041.180+26.730Pom nr 1 Bar12,28Pom nr 2 Zaplecze5,13Pom nr 3 Toaleta3,59Pom nr 4 Toaleta męska7,59Pom nr 5 Przedsionek6,83Pom nr 6 Toaleta damska5,76Pom nr 7 Kotłownia 26,73Ściana od strony przestrzeni 3,58*10,99*2-0,9*2,0*2podtrybunowejNad sufitem podwieszonym(0,25+0,90)*10,99*2(1,53+1,61)*10,99*2Od tyłu(4,55-0,75)*(13,30+14,42)105.336105.336105.336105.336Ściany boczne(1,61*3,98+8,30*3,98*0,5)*4minus otwory-0,9*2,0*3-2,0*2,2-1,4*1,2Ściana tylna(1,14+2,43)*3,9894.4280,9*2,0*30,9*2,0*20,8*2,0*30,9*2,0*21,4*1,22,0*2,20Zewnetrzny1Wewnętrny 11,5*2Usunięcie gruntu nasypowego 17,0*97,0*2,75(powierzchnia zabudowy x średnia grubość nasypu)Nasyp kontrolowany do poziomu 17,0*97,0*1,25posadowienia17,0*97,0*1,5-1303,23*1,502579.9050,5*1222,22W osi A(13,76+15,16)*1,0*2W osi 50,6*1,0*23,05*0,33*2W osi 40,6*1,0*2W osi A*6,96*1,0*2W osi B35,36*0,33*2W osi D i po łuku do osi C(25,45+6,93)*1,0*2Po okręgu pomiedzy osiami C i E(2*3,14*3,87+2,38*2+4,8)*0,33*2W osi 2 pomiędzy B i C2,38*1,0*2W osi 8 pomiedzy B i C3,225*1,0*2W osi 8 pomiędzy A i B4,105*1,0*2W osi 2 pomiędzy A i B4,105*1,0*2Pod schody 2,15*0,33*4Po okręgu pomiedzy osiami 8* i 10* oraz (2*3,14*4,42+2,62*2+2,66*2+1,32*2)*0,33E i CW osi A (1,345+1,25+2,1+3,25+3,305+2,405+3,77+3,85+2,595)*0,25*0,36*2(13,76+15,16)*0,12*0,36*2W osi A*3,305*2*0,25*0,36*26,44*0,12*0,36*2W osi B(1,345+1,25+2,1+3,25*4+2,35+3,77+3,85+2,595)*0,25*0,96*2W osi D i po łuku do osi C(0,525+3,25*4+2,35+3,77+3,85+5,03)*0,25*0,96*2(3,83+6,85+5,95+8,35)*0,12*0,96*2Po okręgu pomiedzy osiami C i E(11,16+4,43-0,35*4-0,25*2)*0,25*0,96(11,72+4,43)*0,12*0,96(1,52*6+2,15+2,0*2+2,745*2)*0,25*0,96(16,92)*0,12*0,96(8,32-0,35*4)*0,25*0,96W osi C*(2,03*2+1,68+2,6)*0,25*0,96Pomiedzy osią 2** i 32,82*0,25*0,962,44*0,12*0,96W osi 7(2,985+3,795)*0,25*0,96*2Pod schody pomiedzy osią C i C*1,925*0,25*0,96*2W osi 2 i 173,605*0,25*0,36*24,10*0,12*0,36*22,505*0,25*0,96*22,475*0,25*0,96*2W osi 8 i 113,605*0,25*0,36*24,10*0,12*0,36*22,93*0,25*0,96*23,35*0,12*0,96*2Pod schody zewnętrzne SCH12,38*0,25*0,96*2Pomiedzy osiami 8* i 10* oraz E i B(8,55+5,2+8,12+0,84)*0,25*0,96(8,11+5,84+10,42+1,53)*0,12*0,96(0,945+7,385-0,25)*0,25*0,96W osi C4,63*0,25*0,96W osi A (1,345+1,25+2,1+3,25+3,305+2,405+3,77+3,85+2,595)*0,36*2(13,76+15,16)*0,36*2W osi A*3,305*2*0,36*26,44*0,36*2W osi B(1,345+1,25+2,1+3,25*4+2,35+3,77+3,85+2,595)*0,96*2*2W osi D i po łuku do osi C(0,525+3,25*4+2,35+3,77+3,85+5,03)*0,96*2(3,83+6,85+5,95+8,35)*0,96*2Po okręgu pomiedzy osiami C i E(11,16+4,43-0,35*4-0,25*2)*0,96(11,72+4,43)*0,96(1,52*6+2,15+2,0*2+2,745*2)*0,96(16,92)*0,96(8,32-0,35*4)*0,96*2W osi C*(2,03*2+1,68+2,6)*0,96*2Pomiedzy osią 2** i 32,82*0,962,44*0,96W osi 7(2,985+3,795)*0,96*2*2Pod schody pomiedzy osią C i C*1,925*0,96*2*2W osi 2 i 173,605*0,36*24,10*0,36*22,505*0,96*22,475*0,96*2W osi 8 i 113,605*0,36*24,10*0,36*22,93*0,96*23,35*0,96*2Pod schody zewnętrzne SCH12,38*0,96*2*2Pomiedzy osiami 8* i 10* oraz E i B(8,55+5,2+8,12+0,84)*0,96(8,11+5,84+10,42+1,53)*0,96(0,945+7,385-0,25)*0,96*2W osi C4,63*0,96*2511.850Płyta fundamentowa31436,99*0,001W osi A (13,76+15,16)*1,0*2W osi A*6,44*1,0*2W osi B(1,345+1,25+2,1+3,25*4+2,35+3,77+3,85+2,595)*0,33*2W osi D i po łuku do osi C(3,83+6,85+5,95+8,35)*1,0*2Po okręgu pomiedzy osiami C i E(11,72+4,43)*1,0(16,92)*1,0(8,32-0,35*4)*0,33W osi C*(2,03*2+1,68+2,6)*0,33Pomiedzy osią 2** i 32,82*1,0W osi 7(2,985+3,795)*0,33*2Pod schody pomiedzy osią C i C*1,925*0,33*2W osi 2 i 174,10*1,0*22,505*1,0*2W osi 8 i 114,10*1,0*23,35*1,0*2Pod schody zewnętrzne SCH12,38*0,33*2Pomiedzy osiami 8* i 10* oraz E i B(8,11+5,84+10,42+1,53)*1,0(0,945+7,385-0,25)*0,33W osi C4,63*0,33W osi A (13,76+15,16)*1,0*2W osi A*6,44*1,0*2W osi B(1,345+1,25+2,1+3,25*4+2,35+3,77+3,85+2,595)*0,33*2W osi D i po łuku do osi C(3,83+6,85+5,95+8,35)*1,0*2Po okręgu pomiedzy osiami C i E(11,72+4,43)*1,0(16,92)*1,0(8,32-0,35*4)*0,33W osi C*(2,03*2+1,68+2,6)*0,33Pomiedzy osią 2** i 32,82*1,0W osi 7(2,985+3,795)*0,33*2Pod schody pomiedzy osią C i C*1,925*0,33*2W osi 2 i 174,10*1,0*22,505*1,0*2W osi 8 i 114,10*1,0*23,35*1,0*2Pod schody zewnętrzne SCH12,38*0,33*2Pomiedzy osiami 8* i 10* oraz E i B(8,11+5,84+10,42+1,53)*1,0(0,945+7,385-0,25)*0,33W osi C4,63*0,33W osi A (13,76+15,16)*0,36*2W osi A*6,44*0,36*2W osi D i po łuku do osi C(3,83+6,85+5,95+8,35)*0,96*2Po okręgu pomiedzy osiami C i E(11,72+4,43)*0,96(16,92)*0,96Pomiedzy osią 2** i 32,82*0,96W osi 2 i 174,10*0,36*22,505*0,96*2W osi 8 i 114,10*0,36*23,35*0,96*2Pomiedzy osiami 8* i 10* oraz E i B(8,11+5,84+10,42+1,53)*0,96Pomiedzy osiami 8* i 10* oraz E i B(0,945+7,385)*0,96POZ.2 i POZ.3(0,24*0,45*(1,25+2,1+3,25*4+2,35+3,77+3,85+2,65+4,15+2,25+3,05+2,25+4,15+2,65+3,85+3,77+2,35+3,25*4+2,1+1,25))*4POZ.6(0,24*0,45*(1,4+1,25+2,1+3,25*4+2,35+3,77+3,85)*2)*2POZ.4(0,24*1,0*(3,85+2,65+4,15+2,25+3,4+2,25+4,15+2,65+3,85))*2POZ.5(0,24*1,0*(2,65+1,25+2,10))*2POZ.7.2(0,24*1,2*(2,65+4,15+2,175+2,9+2,175+4,15+2,65))*2(0,24*0,4*(3,25*4+2,35+3,77))*2POZ.7.1(0,24*1,0*(2,65+4,15+2,25+3,05+2,25+4,15+2,65))*2POZ.7.3(0,24*0,7*(2,65+4,15+2,25+3,05+2,25+4,15+2,65))*2POZ.9(0,24*1,0*(3,95+1,25+2,1))*2(0,24*0,45*(3,25*4+2,35+3,77+3,85))*2POZ.N.10,24*0,24*2,0*3POZ.N.20,24*0,25*1,5*11POZ.N.30,24*0,24*(1,385+4,48)POZ.N.40,24*0,25*1,65*2POZ.N.50,24*0,25*1,45*3POZ.N.60,24*0,25*1,8*1POZ.N.70,24*0,35*3,2*2POZ.2 i POZ.34948,81*0,001POZ.41990,53*0,001POZ.51235,68*0,001POZ.6 i POZ.7.2(1015,97+2000,19)*0,001POZ.7.11154,16*0,001POZ.7.3787,27*0,001POZ.91901,80*0,001POZ.N.128,56*0,001POZ.N.293,19*0,001POZ.N.339,45*0,001POZ.N.418,95*0,001POZ.N.524,65*0,001POZ.N.610,31*0,001POZ.N.777,42*0,001Nakrywa balustrady w poziomie +9,505 0,15*0,40*(4,34+13,95)*2mNakrywa balustrady w poziomie +5,000 0,15*0,70*15,0*2mPOZ.R.1.1(0,24*0,35*(9,335+1,3+6,78+5,185+4,43))*6(0,35*0,48*12,17+1,375*0,54*0,5*0,35)*6POZ.R.1.1A(0,35*0,48*12,17+(1,375*0,54)*0,5*0,35)*2(0,24*0,35*(4,905+1,3+2,35+5,185+4,43))*2POZ.R.1.20,7*1,4*9,335*80,35*0,35*6,665*80,24*0,35*(5,02+4,43)*8(0,35*0,78*12,115+1,0*0,395*0,5*0,35+0,49*0,2*0,5*0,35+1,64*0,655*0,5*0,35)*8POZ.R.1.3(0,24*0,35*(4,335+1,3+6,78+5,185))*4(0,24*0,84*4,43+(1,375*0,54)*0,5*0,35)*4POZ.R.1.40,7*1,4*9,335*20,35*0,35*6,665*20,24*0,35*(5,02+4,43)*2(0,35*0,78*12,115+0,33*0,13*0,5*0,35+1,64*0,655*0,5*0,35+0,49*0,2*0,5*0,35)*2POZ.R.1.5(0,24*0,35*(2,085+6,78+5,185+4,43))*2(0,35*0,48*12,115+1,375*0,545*0,5*0,35)*2POZ.R.1.60,7*1,4*9,335*23,14*0,25*0,25*6,675*20,24*0,35*0,59*20,35*0,78*11,11*2(0,35*1,0*1,135+1,685*0,655*0,5*0,35+0,49*0,2*0,5*0,35)*2POZ.R.1.70,24*0,35*(2,085+6,78)*23,14*0,25*0,25*(5,185+4,43)*2(0,35*0,48*12,115+1,375*0,545*0,5*0,35)*2POZ.R.1.80,6*1,4*9,335*2Głowica ram skrajnych POZ.R.Z.G1,4*0,6*2,455*2(0,7*0,6*(2,745+0,715))*2(0,7*0,35*(2,31+2,125+3,67))*2Głowica ram pośrednich POZ.R.1.G0,35*1,19*2,455*12(0,35*0,7*(2,745+0,715))*12(0,7*0,35*(2,31+2,125+3,67))*12Układ żelbetowy konstrukcji kotłowni 0,24*0,35*(4,43*2+4,8*3)POZ.80,24*0,55*(9,27+1,79)POZ.R.1.15385,64*0,001POZ.R.1.1A1561,06*0,001POZ.R.1.220863,60*0,001POZ.R.1.33583,53*0,001POZ.R.1.45119,12*0,001POZ.R.1.51578,30*0,001POZ.R.1.64604,55*0,001POZ.R.1.71691,05*0,001POZ.R.1.82373,55*0,001Głowica ram skrajnych POZ.R.2.G2368,69*0,001Głowica ram pośrednich POZ.R.1.G15160,83*0,001Układ żelbetowy konstrukcji kotłowni 611,72*0,001POZ.8Trzpienie przy kominach w osi D i 0,30*0,84*5,0*2odpowiednio pomiedzy osią 1* i 2 oraz osią 17 i 17*Trzpienie przy kominach w osi D i 625,32*0,001odpowiednio pomiedzy osią 1* i 2 oraz osią 17 i 17*Parter762,0Piętro353,0W osi A(11,25+12,65+13,35+11,36)*3,80*2-0,9*0,9*11-0,9*2,1*2W osi A*(6,61+6,61)*3,80-0,9*2,1*2*2W osi D(0,73+3,77+1,57+1,57+0,59)*3,0Pomiędzy osiami C i E oraz 1 i 313,82*3,25+13,82*1,25Pomiędzy osiami C i E oraz 16 i 1814,2*3,25+14,12*1,25-0,9*0,9*3-0,9*2,1W osi 2 pomiędzy osiami B i C2,5*3,0W osi 2 pomiędzy osiami A i B3,6*3,8W osi 8 i dalej po łuku do 7*3,6*3,8-2,6*2,67,34*3,0-0,9*0,9-0,9*2,1W osi 11 i dalej po łuku do 11*3,6*3,8-2,6*2,67,34*3,0-0,9*0,9-0,9*2,1W osi 17 pomiędzy A i B3,6*3,8W osi 17 pomiędzy B i C2,15*3,0W osi B30,29*2*3,0W osi 7 i 7*(6,78+6,67)*3,0W osi 11* i 12(6,78+6,67)*3,0W osi 53,0*3,8-0,9*2,0W osi 143,0*3,8Pomiędzy osiami B i D oraz 16 i 176,91*3,0W osi C*2,03*3,0*2Pomiędzy osią C* i D 4,13*3,0-0,9*2,0Pomiędzy osiami B i E oraz 8* i 10*(20,67+0,84)*3,5W osi C3,93*2,8-0,9*2,0Pomiędzy osiami 8* i 10* oraz B i E9,16*3,64+(9,16+2,58*2)*0,755+3,795*(4,53+2,66)/2*2+2,14*4,26-0,9*2,0W osi D(1,25+2,1+3,25*4+2,35+3,77+3,85)*(4,4+1,07)W osi 2* i 2** 9,2*4,55*0,5-0,9*2,1W osi 16* i 16**9,2*4,55*0,5-0,9*2,1W osi C(1,25+1,25)*2,155W osi 7 i 127,23*3,25*0,5*2W osi 7* i 11*5,17*2,22*0,5*2W osi 8 i po łuku do 7* oraz w osi 11 i po 5,15*2,22*0,5*2+((5,46*(2,22+3,25)/2)-0,9*2,1)*2łuku do 11*Pietro - obudowa kanałów 0,8*5,0*2wentylacyjnych przy kominach w osi D i odpowiednio pomiedzy osią 1* i 2 oraz osią 17 i 17*Pietro - obudowa kanałów 0,8*5,0*2wentylacyjnych przy kominach w osi D i odpowiednio pomiedzy osią 1* i 2 oraz osią 17 i 17*W części pomiedzy osiami A i B(3,605+3,005+3,605+3,005*2+3,605)*4,24-0,9*2,02*2W części pomiędzy osiami B i D(0,28+3,51+1,25+23,325+1,535*10+2,985+3,77+2,35+3,25*3+1,59+0,99+3,095+4,035*6+3,795)*3,50-0,9*2,0*13-0,8*2,0*6Pomiędzy osiami 8* i 10* oraz B i E(2,4+1,65+1,6)*3,5-0,9*2,0Pomiędzy osiami A i B oraz 11 i 18(3,005+3,005+3,605)*4,25-0,9*2,0Pomiedzy osiami E i B oraz 11 i 18(7,02+7,02+7,31+1,7*3)*3,5-0,9*2,0*4(2,135+2,135)*3,5-0,8*2,0-0,9*2,0Pomiędzy osiami C i D oraz 2* i 8(2,1+3,25*4+2,35+2,315)*2,145+1,945*(3,22+2,145)/2-0,8*2,1+3,8*4*(4,55+2,68)/2-0,9*2,1*3Pomiędzy osiami C i D oraz 11 i 18(2,1+3,25*4+2,35+2,315)*2,145+1,945*(3,22+2,145)/2-0,8*2,1+3,8*4*(4,55+2,68)/2-0,9*2,1*3Pomiedzy osiami A i B(10,36+1,21*9)*2,0(3,605+1,29*2)*2,0(8,28+1,21*7)*2,0W części okragłej bocznej(1,55+1,2*2+3,35)*2,0Pomiędzy osiami C i D(4,33+4,36+1,2*7)*2,0*2Pomiedzy osiami A i B(10,36+3,605+8,28)*(1,52+0,28)W części okragłej bocznej5,28*(1,52+0,28)Pomiędzy osiami C i D zabudowa (5,1+8,27+4,33+3,74)*(1,52+0,28+1,0)*2systemów sanitarnych od podłogi do sufitu25W ściankach działowych30W ścianach nośnych14W ściankach działowych8W ścianach nośnych51,2*761,5*32pomiędzy osiami B i E0,85*(216,5*2+3,14*3,76*3,76*2+3,14*4,18*4,18)pomiedzy osiami 8 i 11(0,27+1,01)/2*175,0pomiędzy osiami B i E0,10*(216,5*2+3,14*3,76*3,76*2+3,14*4,18*4,18)pomiędzy osiami A i B0,17*119,4*2pomiędzy osiami B i E216,5*2+3,14*3,76*3,76*2+3,14*4,18*4,18pomiędzy osiami A i B119,4*2Od krawędzi trybuny do osi C w kierunku 2,76*5,25*2na wejście do sanitariatówPomiędzy osiami 1 i 3 (16 i 18) oraz A* i 59,50+55,95E - tarasCzęść korytarza dojściowego od osi C do25,10*2wejścia do sanitariatów194.630Między trybuną a balustradą2,06*2,5*2Pomiędzy osiami 1 i 3 (16 i 18) oraz A* i 59,50+55,95E - tarasPowierzchnia izolacji + 15% na 194.630*1,15wywinięcie papy na ściany194.630Cały parter770,60+167,0Pom. 2.2.14,5Pom. 2.3.29,1Pom. 2.4.19,1Pom. 2.5. (powierzchnia podłogi)126,20Pom. 2.6.46,8Pom. 2.7. (powierzchnia podłogi)126,20Pom. 2.8.19,1Pom. 2.9.29,1Pom. 2.10.14,5Pom. 2.11.14,7Część korytarza dojściowego od osi C do25,10*2wejścia do sanitariatówPomiędzy osiami 8 i 11 oraz B i D77,60Od krawędzi trybuny do osi C w kierunku 2,76*5,25*2na wejście do sanitariatów937.600567.10028.980Cały parter770,60+167,0Pom. 2.2.14,5Pom. 2.3.29,1Pom. 2.4.19,1Pom. 2.5. (powierzchnia podłogi)126,20Pom. 2.6.46,8Pom. 2.7. (powierzchnia podłogi)126,20Pom. 2.8.19,1Pom. 2.9.29,1Pom. 2.10.14,5Pom. 2.11.14,7Pom. 2.5. (powierzchnia podłogi)126,80Pom. 2.7. (powierzchnia podłogi)126,80Pom. 2.2.14,5Pom. 2.3.29,1Pom. 2.4.19,1Pom. 2.6.46,8Pom. 2.8.19,1Pom. 2.9.29,1Pom. 2.10.14,5Pom. 2.11.14,71376.900Część korytarza dojściowego od osi C do25,10*2wejścia do sanitariatówPomiędzy osiami 8 i 11 oraz B i D110,5+(4,26+2,36+3,16+2,36+4,26)*1,8Od krawędzi trybuny do osi C w kierunku 2,76*5,25*2na wejście do sanitariatówPomiędzy osiami 1 i 3 (16 i 18) oraz A* i 59,50+55,95E - tarasCzęść korytarza dojściowego od osi C do25,10*2wejścia do sanitariatówPomiędzy osiami 8 i 11 oraz B i D110,5+(4,26+2,36+3,16+2,36+4,26)*1,8Od krawędzi trybuny do osi C w kierunku 2,76*5,25*2na wejście do sanitariatówPomiędzy osiami 1 i 3 (16 i 18) oraz A* i 59,50+55,95E - tarasCzęść korytarza dojściowego od osi C do25,10*2*0,8wejścia do sanitariatówPomiędzy osiami 8 i 11 oraz B i D(110,5+(4,26+2,36+3,16+2,36+4,26)*1,8)*0,8Od krawędzi trybuny do osi C w kierunku 2,76*5,25*2*0,8na wejście do sanitariatówMiędzy trybuną a balustradą87,86*2,5*0,8Pomiędzy osiami 1 i 3 (16 i 18) oraz A* i (59,50+55,95)*0,8E - tarasPom. 2.2.14,5*0,8Pom. 2.3.29,1*0,8Pom. 2.4.19,1*0,8Pom. 2.6.48,6*0,8Pom. 2.8.19,1*0,8Pom. 2.9.29,1*0,8Pom. 2.10.14,5*0,8Pom. 2.11.14,7*0,8POZ.SCH.24,9*3,84*237.632POZ.SCH.20,24*0,35*4,45*2*2POZ.SCH.124,30*248.600POZ.SCH.10,24*0,35*11,5*2SCH11984,8*0,001SCH21337,0*0,001Dolna płyta konstrukcyjna (rys. nr 5 83,65*10,66część konstrukcyjna)Dolna płyta konstrukcyjna (rys. nr 5 891.709część konstrukcyjna)Dolna płyta konstrukcyjna (rys. nr 5 17422,45*0,001część konstrukcyjna)1346.6641346.66487,05*4,8Powierzchnia izolacji87,05*(10,67+4,8)1346.664Okap (87,86+5,20*2)*0,254,70*14Górna płyta nośna (rys. nr 6 część (83,65-1,6*2-2,5*2-3,4)*10,73*0,20konstrukcyjna)(83,65-1,6*2-2,5*2-3,4)*0,85*0,42*0,5*11(1,6*2+2,5*2+3,4)*10,73*0,20(1,6*2+2,5*2+3,4)*0,285*0,14*0,5*3387,86*2,585*0,20Dolna płyta konstrukcyjna (rys. nr 6 26834,81*0,001część konstrukcyjna)Płyta + żebra (dodatek 20%)1346,664+1346,664*20%83,65*1,75Płyta POZ.PD-187,05*(10,67+4,8)1346.664Płyta PD-115324,50*0,0015,37+4,37+7,42*2+15,43+13,85+25,09+18,9011,72*97.850*0,0010,4*3,05*20,4*3,80,52*7,020,3*7,020,55*3,00,6*3,00,3*7,020,52*7,020,43*3,120,45*3,80,4*3,1223.22212,80*23.222*0,001strop SPK 2012+19+4+4+1+13+15+15+41,2*3,12*(12+19+4+4)0,88*3,121,2*3,93*(13+15+15)1,2*2,72*41,2*(4,8+5,68)/21,2*(5,68+6,55)/21,2*(6,55+7,44)/20,2*0,24*(87,04+29,03*2+24,0+34,4*2+7,25+7,55+10,4+5,7*2+10,0*2+6,9*2+7,2*4+8,7*2+6,3)W10,24*0,24*83,65W20,24*0,30*83,65W poziomie płyty stropowej(87,04+29,03*2+24,0+34,4*2+7,25+7,55+10,4+5,7*2+10,0*2+6,9*2+7,2*4+8,7*2+6,3)*4*0,888*0,001W183,65*4*0,888*0,001W283,65*4*0,888*0,001W poziomie płyty stropowej(87,04+29,03*2+24,0+34,4*2+7,25+7,55+10,4+5,7*2+10,0*2+6,9*2+7,2*4+8,7*2+6,3)/0,25*0,9*0,222*0,001W183,65/0,25*0,9*0,222*0,001W283,65/0,25*0,9*0,222*0,001POZ.K.15848,28*0,001POZ.K.28834,28*0,001POZ.K.32970,48*0,001POZ.K.42916,50*0,00120.570*1000Stężenie połaciowe ST1(199,86+9,117)*0,001Stężenie połaciowe ST2(295,58+9,117)*0,001Stężenie połaciowe ST3(324,82+9,117)*0,0010.848*1000Stężenie pionowe STP1(874,06+20,896)*0,001Stężenie pionowe STP2(1665,66+20,896)*0,001Stężenie pionowe STP3(1534,86+20,896)*0,001Stężenie pionowe STP4(1354,44+20,896)*0,001Stężenie pionowe STP5(1837,2+20,896)*0,001Stężenie pionowe STP6(1494,94+20,896)*0,001Stężenie pionowe STP7(908,46+10,448)*0,0019.805*1000POZ.P1, P2, P3(4761,52+59,926)*0,001POZ.P4, P5, P6(6112,67+51,365)*0,001POZ.7(1053,1+8,561)*0,001POZ.SP(866,64+22,869)*0,001POZ.SPP(36,0+0,731+81,42+1,462+77,08+1,462+71,42+1,462+87,12+1,462+79,66+1,462+41,05+0,731)*0,00113.419*1000POZ.PKO6.3(113,95+0,389)*0,001POZ.PKO6.4(115,71+0,389)*0,001POZ.PKO6.5(117,43+0,389)*0,001POZ.PKO6.6(119,77+0,389)*0,001POZ.PKO6.7(116,5+0,389)*0,001POZ.PKO1(1044,16+12,452)*0,001POZ.PKO2(2116,16+12,452)*0,001POZ.PKO3(1985,28+12,452)*0,001POZ.PKO4(1713,6+12,452)*0,001POZ.PKO5(2375,84+12,452)*0,001POZ.PKO6(1650,48+10,127)*0,001POZ.PKO7(726,5+3,891)*0,001POZ.PKO1.1(526,4+6,226)*0,001POZ.PKO2.1(1065,84+6,226)*0,001POZ.PKO3.1(1001,04+6,226)*0,001POZ.PKO4.1(863,68+6,226)*0,001POZ.PKO5.1(1197,12+6,226)*0,001POZ.PKO6.1(1023,36+6,226)*0,001POZ.PKO1.2(126,32+1,557)*0,001POZ.PKO2.2(254,06+1,557)*0,001POZ.PKO3.2(236,12+1,557)*0,001POZ.PKO4.2(205,28+1,557)*0,001POZ.PKO5.2(283,38+1,557)*0,001POZ.PKO6.2(243,14+1,557)*0,001POZ.PKO7.2(278,58+1,557)*0,001POZ.PKO2.3 i PKO2.4129,12*0,001POZ.PKO2.577,25*0,001POZ.PKO2.673,23*0,001POZ.PKO3.3 i PKO3.4480,64*0,001POZ.PKO4.3783,62*0,001POZ.PKO5.3 i PKO5.4584,16*0,00121.754*1000Słupki SK.01 do SK.06(10444+1289+1148,4+1216,16+450,56+1122,88+104,3+894,999)*0,001POZ.82170,02*0,00118.840*1000POZ.KO.15830,11*0,001POZ.KO.2359,15*0,0016.189*100012,000+4+4+4+8+8+16+32+32+32+8+8+180+20(0,78+0,45)/2*5*9*2Przewód wentylacyjny w obudowie 2*3,14*0,1*3,0kominowej OK1Przewód wentylacyjny w obudowie 2*3,14*0,125*7,6*2kominowej OK22*3,14*0,1575*7,6*2nad piętrem oś D-E/8-1120,4020.40020,420.400Połaczenie ze ścianą22,41*0,75Nakrywa murku17,09*0,65Balustrada schodowa schodów SCH114,30*2Balustrada frontowa87,7+5,10*2Balustrada schodów SCH2(3,67*2+2,0)*2Balustrada schodowa na trybunie9,80*2*5(4,54*2+2,75)*2Balustrada dla niepełnosprawnych15,80*2Średni wymiar stopy fundamentowej dla 0,5*0,5*(0,27+1,01)/2*24balustrady dla niepełnosprawnych8,5*2Pom.1.1 Sala konferencyjna45,8Pom.1.2 Biuro10,1Pom.1.3 Biuro10,1Pom.1.4 Biuro10,2Pom.1.5 Komunikacja19,4Pom.1.6 Biuro19,1Pom.1.7 Biuro10,3Pom.1.8 Biuro11,4Pom.1.10 Pom. gospodarcze16,4Pom.1.11 Korytarz14,8Pom.1.12 Archiwum9,8Pom.1.13 Pom. socjalne2,6Pom.1.14 Pom. porządkowe2,4Pom.1.15 WC damskie3,4Pom.1.16 WC męskie4,9Pom.1.17 Pom. socjalne2,5Pom.1.18 Archiwum7,4Pom.1.19 Korytarz13,9Pom.1.20 Biuro11,0Pom.1.21 WC męskie34,2Pom.1.22 Przedsionek WC18,4Pom.1.23 Przedsionek WC11,4Pom.1.24 WC damskie12,6Pom.1.25 Magazyn31,6Pom.1.26 Lokal użytkowy42,9Pom.1.27 WC3,4Pom.1.28 Pom. socjalne4,2Pom.1.29 Pom. gopodarcze16,4Pom.1.31 Magazyn60,4Pom.1.32 Sklep sportowy37,8Pom.1.33 Magazynek4,0Pom.1.34 Pom. socjalne3,7Pom.1.35 WC4,1Pom.1.36 Magazyn54,4Pom.1.37 Pom. porządkowe3,4Pom.1.38 Wiatrołap4,0Pom.1.39 Przedsionek WC8,7Pom.1.40 WC męskie19,1Pom.1.41 Pom. techniczne15,7Pom.1.42 WC męskie27,4Pom.1.43 Przedsionek WC11,9Pom.1.44 WC niepełnosprawnych9,0Pom.1.45 Magazyn51,0Pom.2.1 Przedsionek WC13,7Pom.2.2 WC damskie15,2Pom.2.3 WC męskie29,0Pom.2.4 Przedsionek WC18,7Pom.2.6 Kotłownia46,8Pom.2.8 Przedsionek WC18,7Pom.2.9 WC damskie29,0Pom.2.10 WC męskie 15,2Pom.2.11 Przedsionek WC13,7Pom.1.1 Sala konferencyjna26,57-2,55Pom.1.2 Biuro(2,625+1,91+4,035+3,095)-1,66Pom.1.3 Biuro(2,53*2+4,035*2)-1,465-0,71Pom.1.4 Biuro(2,53*2+4,035*2)-2,41Pom.1.5 Komunikacja(3,48*2+5,6*2)-3,25Pom.1.6 Biuro(4,745*2+4,035*2)-3,25-1,03Pom.1.7 Biuro(2,85*2+4,035*2)-1,2-1,03Pom.1.8 Biuro(2,85*2+4,035*2)-2,65Pom.1.10 Pom. gospodarcze(2,815+6,86+8,12)Pom.1.11 Korytarz(13,9*2+1,45*2)-1,2Pom.1.12 Archiwum(1,535*2+6,395*2)Pom.1.13 Pom. socjalne(1,7*2+1,535*2)Pom.1.14 Pom. porządkowe(1,5*2+1,525*2)Pom.1.15 WC damskie(1,535*4+1,0*2+1,2*2)Pom.1.16 WC męskie(1,535*6+1,0*4+1,2*2)Pom.1.17 Pom. socjalne(1,535*2+1,66*2)Pom.1.18 Archiwum(4,8*2+1,535*2)Pom.1.19 Korytarz(9,35*2+1,45*2)Pom.1.20 Biuro(2,985*2+4,3*2)Pom.1.21 WC męskie(10,35*2+3,605*2)Pom.1.22 Przedsionek WC(3,605*2+5,68*2)Pom.1.23 Przedsionek WC(3,005*2+3,68*2)Pom.1.24 WC damskie(3,51*2+3,605*2)Pom.1.25 Magazyn(10,53*2+3,605*2)Pom.1.26 Lokal użytkowy(11,4+11,23)Pom.1.27 WC(1,65*2+1,485+1,0+1,925+1,02+2,24)Pom.1.28 Pom. socjalne(2,465+2,405+3,7)Pom.1.29 Pom. gopodarcze(2,815+6,86+8,12)Pom.1.31 Magazyn(7,02*2+8,76*2)-2,32Pom.1.32 Sklep sportowy(7,31*2+7,02*2)-1,8-3,42-1,8Pom.1.33 Magazynek(2,35*2+1,7*2)Pom.1.34 Pom. socjalne(2,2*2+1,7*2)Pom.1.35 WC(1,4*2+1,0*2+1,7*4)Pom.1.36 Magazyn(5,925+7,02+10,905+2,155+8,31)Pom.1.37 Pom. porządkowe(2,115+2,135+0,89+2,32)Pom.1.38 Wiatrołap(2,135*2+1,3+2,68)Pom.1.39 Przedsionek WC(2,135*2+8,27+2,74)Pom.1.40 WC męskie21,55Pom.1.41 Pom. techniczne(4,36*2+3,605*2)Pom.1.42 WC męskie(8,28*2+3,605*2)Pom.1.43 Przedsionek WC(3,96*2+3,005*2)Pom.1.44 WC niepełnosprawnych(3,0*2+3,005*2)Pom.1.45 Magazyn(14,16*2+3,605*2)Pom.2.1 Przedsionek WC(3,74*2+3,675*5)Pom.2.2 WC damskie(4,33*2+3,675*2)Pom.2.3 WC męskie(8,27*2+3,675*2)Pom.2.4 Przedsionek WC(5,10*2+3,675*2)Pom.2.6 Kotłownia(6,86+4,63+7,295+9,515)Pom.2.8 Przedsionek WC(5,10*2+3,675*2)Pom.2.9 WC damskie(8,27*2+3,675*2)Pom.2.10 WC męskie (4,33*2+3,675*2)Pom.2.11 Przedsionek WC(3,74*2+3,675*5)Pom.1.9 Kl. schodowa2,36*3,85+3,85*(0,16+0,30)*12+1,6*3,85Pom.1.30 Kl. schodowa2,36*3,85+3,85*(0,16+0,30)*12+1,6*3,85Pom.1.9 Kl. schodowa2,36*2+1,6*2+3,85+(0,16+0,30)*12*2Pom.1.30 Kl. schodowa2,36*2+1,6*2+3,85+(0,16+0,30)*12*2Pom.1.1 Sala konferencyjna26,57*3,3-2,55*2,85Pom.1.2 Biuro(2,625+1,91+4,035+3,095)*3,3-1,66*2,85Pom.1.3 Biuro(2,53*2+4,035*2)*3,3-1,465*2,85-0,71*2,85Pom.1.4 Biuro(2,53*2+4,035*2)*3,30-2,41*2,85Pom.1.5 Komunikacja(3,48*2+5,6*2)*3,3-3,25*2,85Pom.1.6 Biuro(4,745*2+4,035*2)*3,3-3,25*2,85-1,03*2,85Pom.1.7 Biuro(2,85*2+4,035*2)*3,3-1,2*2,85-1,03*2,85Pom.1.8 Biuro(2,85*2+4,035*2)*3,3-2,65*2,85Pom.1.9 Kl. schodowa(3,85*2+7,26*2)*3,30-3,85*2,85Pom.1.10 Pom. gospodarcze(2,815+6,86+8,12)*3,30Pom.1.11 Korytarz(13,9*2+1,45*2)*3,30-1,2*2,5Pom.1.12 Archiwum(1,535*2+6,395*2)*3,30Pom.1.13 Pom. socjalne(1,7*2+1,535*2)*3,3Pom.1.14 Pom. porządkowe(1,5*2+1,525*2)*3,3Pom.1.15 WC damskie(1,535*4+1,0*2+1,2*2)*3,3Pom.1.16 WC męskie(1,535*6+1,0*4+1,2*2)*3,3Pom.1.17 Pom. socjalne(1,535*2+1,66*2)*3,3Pom.1.18 Archiwum(4,8*2+1,535*2)*3,3Pom.1.19 Korytarz(9,35*2+1,45*2)*3,3Pom.1.20 Biuro(2,985*2+4,3*2)*3,3Pom.1.21 WC męskie(10,35*2+3,605*2)*4,065Pom.1.22 Przedsionek WC(3,605*2+5,68*2)*4,065Pom.1.23 Przedsionek WC(3,005*2+3,68*2)*4,065Pom.1.24 WC damskie(3,51*2+3,605*2)*4,065Pom.1.25 Magazyn(10,53*2+3,605*2)*4,065Pom.1.26 Lokal użytkowy(11,4+11,23)*3,3Pom.1.27 WC(1,65*2+1,485+1,0+1,925+1,02+2,24)*3,3Pom.1.28 Pom. socjalne(2,465+2,405+3,7)*3,3Pom.1.29 Pom. gopodarcze(2,815+6,86+8,12)*3,3Pom.1.30 Kl. schodowa(3,85*2+7,26*2)*3,3-3,85*2,85Pom.1.31 Magazyn(7,02*2+8,76*2)*3,3+0,35*4*3,3+(0,35*2+0,24*2)*3,3-2,32*2,85Pom.1.32 Sklep sportowy(7,31*2+7,02*2)*3,3+0,35*4*3,3+(0,35*2+0,24*2)*3,3-1,8*2,85-3,42*2,85-1,8*2,85Pom.1.33 Magazynek(2,35*2+1,7*2)*3,3Pom.1.34 Pom. socjalne(2,2*2+1,7*2)*3,3Pom.1.35 WC(1,4*2+1,0*2+1,7*4)*3,3Pom.1.36 Magazyn(5,925+7,02+10,905+2,155+8,31)*3,3Pom.1.37 Pom. porządkowe(2,115+2,135+0,89+2,32)*3,3Pom.1.38 Wiatrołap(2,135*2+1,3+2,68)*3,3Pom.1.39 Przedsionek WC(2,135*2+8,27+2,74)*3,3Pom.1.40 WC męskie21,55*3,3Pom.1.41 Pom. techniczne(4,36*2+3,605*2)*4,065Pom.1.42 WC męskie(8,28*2+3,605*2)*4,065Pom.1.43 Przedsionek WC(3,96*2+3,005*2)*4,065Pom.1.44 WC niepełnosprawnych(3,0*2+3,005*2)*4,065Pom.1.45 Magazyn(14,16*2+3,605*2)*4,065Pom.2.1 Przedsionek WC(3,74*2+3,675*5)*3,3Pom.2.2 WC damskie(4,33*2+3,675*2)*3,3Pom.2.3 WC męskie(8,27*2+3,675*2)*3,3Pom.2.4 Przedsionek WC(5,10*2+3,675*2)*3,3Pom.2.5 Pom. gosp.4,89*2,2*0,5*2+1,65*(2,2+3,2)/2+1,82*3,2Pom.2.6 Kotłownia(6,86+4,63+7,295+9,515)*3,3Pom.2.7 Pom. gosp.4,89*2,2*0,5*2+1,65*(2,2+3,2)/2+1,82*3,2Pom.2.8 Przedsionek WC(5,10*2+3,675*2)*3,3Pom.2.9 WC damskie(8,27*2+3,675*2)*3,3Pom.2.10 WC męskie (4,33*2+3,675*2)*3,3Pom.2.11 Przedsionek WC(3,74*2+3,675*5)*3,3Komunikacja z trybuny do sanitariatów6,09*4,19*2+(10,52*4,19)/2*2+(5,77*2,32)/2*2Klatka schodowa5,05*(3,22+0,75)/2*2+3,34*(2,22+0,75)/2*2+3,85*0,75*2Pom.1.13 Pom. socjalne(0,6+1,7+0,6)*0,6Pom.1.14 Pom. porządkowe(1,5*2+1,525*2)*3,3Pom.1.15 WC damskie(1,535*4+1,0*2+1,2*2)*3,3Pom.1.16 WC męskie(1,535*6+1,0*4+1,2*2)*3,3Pom.1.17 Pom. socjalne(0,6+1,66+0,6)*0,6Pom.1.21 WC męskie(10,35*2+3,605*2)*3,3Pom.1.22 Przedsionek WC(3,605*2+5,68*2)*3,3Pom.1.23 Przedsionek WC(3,005*2+3,68*2)*3,3Pom.1.24 WC damskie(3,51*2+3,605*2)*3,3Pom.1.27 WC(1,65*2+1,485+1,0+1,925+1,02+2,24)*3,3Pom.1.28 Pom. socjalne0,9*0,6Pom.1.34 Pom. socjalne(0,6+2,2+0,6)*0,6Pom.1.35 WC(1,4*2+1,0*2+1,7*4)*3,3Pom.1.37 Pom. porządkowe(2,115+2,135+0,89+2,32)*3,3Pom.1.39 Przedsionek WC(2,135*2+8,27+2,74)*3,3Pom.1.40 WC męskie21,55*3,3Pom.1.42 WC męskie(8,28*2+3,605*2)*3,3Pom.1.43 Przedsionek WC(3,96*2+3,005*2)*3,3Pom.1.44 WC niepełnosprawnych(3,0*2+3,005*2)*3,3Pom.2.1 Przedsionek WC(3,74*2+3,675*5)*3,3Pom.2.2 WC damskie(4,33*2+3,675*2)*3,3Pom.2.3 WC męskie(8,27*2+3,675*2)*3,3Pom.2.4 Przedsionek WC(5,10*2+3,675*2)*3,3Pom.2.8 Przedsionek WC(5,10*2+3,675*2)*3,3Pom.2.9 WC damskie(8,27*2+3,675*2)*3,3Pom.2.10 WC męskie (4,33*2+3,675*2)*3,3Pom.2.11 Przedsionek WC(3,74*2+3,675*5)*3,3Tynk3426.325minus płytki-1291.2542135.0712135.0712135.071Pom.1.25 Magazyn31,6Pom.1.31 Magazyn60,4Pom.1.36 Magazyn54,4Pom.1.41 Pom. techniczne15,7Pom.1.45 Magazyn51,0Sufit nad klatkami schodowymi i 3,85*4,20*2korytarzami dojściowymi do WCSufity tynkowane245.440Sufit w pom 2.5. i 2.7. 7,72*25,46*2+1,94*2,03*2245.440Sufity tynkowane245.440Sufit w pom 2.5. i 2.7. 7,72*25,46*2+1,94*2,03*2646.419Pom.1.1 Sala konferencyjna45,8Pom.1.2 Biuro10,1Pom.1.3 Biuro10,1Pom.1.4 Biuro10,2Pom.1.5 Komunikacja19,4Pom.1.6 Biuro19,1Pom.1.7 Biuro10,3Pom.1.8 Biuro11,4Pom.1.10 Pom. gospodarcze16,4Pom.1.11 Korytarz14,8Pom.1.12 Archiwum9,8Pom.1.13 Pom. socjalne2,6Pom.1.14 Pom. porządkowe2,4Pom.1.15 WC damskie3,4Pom.1.16 WC męskie4,9Pom.1.17 Pom. socjalne2,5Pom.1.18 Archiwum7,4Pom.1.19 Korytarz13,9Pom.1.20 Biuro11,0Pom.1.21 WC męskie34,2Pom.1.22 Przedsionek WC18,4Pom.1.23 Przedsionek WC11,4Pom.1.24 WC damskie12,6Pom.1.26 Lokal użytkowy42,9Pom.1.27 WC3,4Pom.1.28 Pom. socjalne4,2Pom.1.29 Pom. gopodarcze16,4Pom.1.32 Sklep sportowy37,8Pom.1.33 Magazynek4,0Pom.1.34 Pom. socjalne3,7Pom.1.35 WC4,1Pom.1.37 Pom. porządkowe3,4Pom.1.38 Wiatrołap4,0Pom.1.39 Przedsionek WC8,7Pom.1.40 WC męskie19,1Pom.1.42 WC męskie27,4Pom.1.43 Przedsionek WC11,9Pom.1.44 WC niepełnosprawnych9,0Pom.2.1 Przedsionek WC13,7Pom.2.2 WC damskie15,2Pom.2.3 WC męskie29,0Pom.2.4 Przedsionek WC18,7Pom.2.6 Kotłownia46,8Pom.2.8 Przedsionek WC18,7Pom.2.9 WC damskie29,0Pom.2.10 WC męskie 15,2Pom.2.11 Przedsionek WC13,7Przed wejsciem do pom. 2.4. i 2.8. 24,80*2(korytarz dojściowy do sanitariatów)751.7000,30*0,30*20,0751.700751.700751.700751.700Pom.1.21 WC męskie34,2Pom.1.22 Przedsionek WC18,4Pom.1.23 Przedsionek WC11,4Pom.1.24 WC damskie12,6Pom.1.42 WC męskie27,4Pom.1.43 Przedsionek WC11,9Pom.1.44 WC niepełnosprawnych9,0Pom.2.1 Przedsionek WC13,7Pom.2.2 WC damskie15,2Pom.2.3 WC męskie29,0Pom.2.6 Kotłownia24,56Pom.2.9 WC damskie29,0Pom.2.10 WC męskie 15,2Pom.2.11 Przedsionek WC13,7Przed wejsciem do pom. 2.4. i 2.8. 24,80*2(korytarz dojściowy do sanitariatów)314.860Pom. 2.5.(1,77+2,1+0,6+3,25*4+0,6*4+2,35+0,6+2,43)*2,85+1,90*(2,85+3,22)/2Pom. 2.7.(1,77+2,1+0,6+3,25*4+0,6*4+2,35+0,6+2,43)*2,85+1,90*(2,85+3,22)/2Parter pomiędzy osią A i B na ściankach 3,6*4,25*2+7,02*3,5*2działowychPiętro w osi C od strony sanitariatów21,8*2,67*2Pomiędzy osią 5* i 6 oraz 13 i 13*2,02*(4,2+2,67)/2*2-0,9*2,10*2W osi D na pietrze nad sufitem21,8*2*1,63Na pietrze pomiędzy osią 5* i 6 oraz 13 i 2,10*2,67*2-0,8*2,0*213*432.775*58.014*5432.7758.014Pom. 2.5.2,85*14Pom. 2.7.2,85*1410440.789440.789440.789Oś D i dalej po łuku do osi C(30,48+0,45*8+0,64+0,96)*6,7*2+5,26*(4,25+2,45)/2*2+22,97*2,18W osi 83,105*(2,35+0,66)/2*2W osi D parteru(0,52+0,35+0,52)*4*3,0(0,52+0,35+0,70)*4*3,0(0,98*2+0,35*2)*3,0(0,41+4,63+2,06+1,43+0,94)*3,0W osi 2** i 16**3,555*(4,555+2,68)/2*2W osi C1,3*2,68*2W osi D1,65*4,555*2Dodatkowa warstwa wełny pod okapem 36,10(nakrywą balustrady)W osi 2* i 16*5,13*4,45*0,5*2Okap od strony boiska87,86*(1,52+0,28)Czoła przy okapie 1,44*0,28*2(644.685+47.720+22.829+158.954)*5644.685+47.720+22.829+1018.907158.954(0,9+2,1*2)*0,15*279,0+5,0+5,0+8*2*9,5+4*9,5+2,8*5+7,04*21734.141+158.954+1.5301894.6251.530W osi E i dalej po łuku do osi C16,04*5,2-0,9*2,84*4W osi 32,58*(5,2+2,85)Po łuku od osi D do C16,5*5,2-0,9*0,9*3-0,9*2,10W osi 176,58*4,35W osi 26,58*4,35W osi A i A*(13,76+0,6*2+6,44+15,13)*4,35*2-0,9*0,9*15-0,9*2,1*7W osi 8 i dalej po łuku do osi 7*12,98*(4,35+3,8)/2W osi 11 i dalej po łuku do osi 11*12,98*(4,35+3,8)/2W osi E pomiędzy osiami 8* i 118,24*5,32Część środkowa z kotłownią w parterze i (22,8+1,53)*3,80+1,53*5,32+(7,9-2,95)*(5,32+2,48piętrze)/2+2,95*5,32+5,33*2,48+(8,27-2,95)*(5,32+2,48)/2+2,95*5,32Inne30889.987Ściany tynkowane889.987Balustrady murowane patrząc od 16,81*1,10+16,54*1,1+83,85*1,10wewnątrz1018.907(0,9+2,1*2)*0,14*80,9*3*0,14*18(0,9+2,82*2)*0,14*41894.625+1.5301018.907+16.178Dach91,41*12,52Ściana91,41*15,10pomiedzy osią C* i D(3,25+0,52)*5,0*2W osi D(0,6+0,35+0,3+0,5+0,35+0,3+0,35+0,8+0,3+0,5+0,5+0,7+0,5+0,5+0,8+0,5+1,2+0,3+0,3+0,5+0,35)*3,01,1*3,885*21,1*3,285*20,9*2,85*20,9*2,10*15W fasadzie0,9*2,1*20,8*2,0*2W fasadzie1,80*2,1*41,2*2,5*20,9*2,12.6*2.6*22,35*2,853,22*2,85Płytowe z podcięciem wentylacyjnym0.9*2.02*380.9*0.9*201,2*1,20,9*2,85*41,0*3,301,0*2,44,2*2,85-1,8*2,14,12*2,852,52*2,853,42*2,85*2(3,42*2,85-1,8*2,1)*23,6*2,852,55*2,85-0,9*2,13,25*2,85-1,8*2,11,68*2,85*27,29*3,30-0,9*2,10,9*0,25*200,9*0,251,0*0,25*21,2*0,2520+1Usunięcie gruntu nasypowego (przekrój x28,005*(180,36+201,49)/2*1,1średnia długość trybuny)+10%Usunięcie iłu (przekrój x średnia długość 6,30*(180,36+201,49)/2*1,1trybuny)+10%Wykop pod F40,30*(4,83+4,9+2,0+5,02+5,01+5,02+5,02+2,0+5,02+5,01+5,02+5,02+2,0+5,02+5,02+5,02+5,02+2,0+4,9+4,83)*3,05Nasyp kontrolowany pod trybuna ziemną30,25*(180,36+201,49)/2*1,16353.029Pod POZ.F10.1*0.9*5.1*46Pod POZ.F20,1*0,7*(1,93+3,39+4,37+4,35+2,4+4,38+4,35+4,2+3,53+3,52+4,2+4,32*12+4,2+3,52+3,51+4,2+4,35+3,39+0,88+3,88+3,85+4,37+3,37+3,37+3,37+4,38+1,3+2,98+0,45+1,3*4+0,45+2,98+1,3+0,7*(27+19))Pod POZ.F30.1*0.7*(2,9+4,32+4,37+4,35+3,28+4,28+4,35+4,2+4,11)*2+0,77*0,5*(2,0+6,35+3,5+2,0*4+3,5+5,57+1,99)Pod POZT2 i SCH40,1*1,8*((20,77+10,49)*2 +(4,5*2+4,0*2))F1.1(0,40*0,70)*11,22*27+0,85*0,40*0,5*12*27F1.2(0,40*0,70)*11,22*19+0,85*0,40*0,5*12*19F20,9*0,5*(1,93+3,39+4,37+4,35+2,4+4,38+4,35+4,2+3,53+3,52+4,2+4,32*12+4,2+3,52+3,51+4,2+4,35+3,39+0,88+3,88+3,85+4,37+3,37+3,37+3,37+4,38)+0,95*0,65*(1,3+2,98+0,45+1,3*4+0,45+2,98+1,3)+0,9*0,5*0,7*(27+19)F30,77*0,5*(2,9+4,32+4,37+4,35+3,28+4,28+4,35+4,2+4,11)*2+0,77*0,5*(2,0+6,35+3,5+2,0*4+3,5+5,57+1,99)SCH40,25*0,75*(4,5*2+4,0*2)+0,25*0,60*(4,5*2+4,0*2)F40,30*(4,83+4,9+2,0+5,02+5,01+5,02+5,02+2,0+5,02+5,01+5,02+5,02+2,0+5,02+5,02+5,02+5,02+2,0+4,9+4,83)*5,70F.1.1(0,40*0,70)*11,22*27+0,85*0,40*0,5*12*27F.1.2(0,40*0,70)*11,22*19+0,85*0,40*0,5*12*19T21,287*(20,77+10,49)*2SCH4(0,4+0,5+0,6+0,8)*(4,5*2+4,0*2)T2(0,4+0,5+0,6+0,8)*(20,77+10,49)*2 182.896SCH4(1,45+0,42)*(4,5*2+4,0*2)T21,80*(20,77+10,49)*2 144.326F1.14614,03*0,001F1.23348,18*0,001F2 i F32267,35*0,001F47074,66*0,001T22660,18*0,001SCH12,0*11,30*6SCH2(1,2+3,62)/2*11,30*2SCH3(3,6+6,48)/2*11,30*2SCH4(4,5*2+4,0*2)*2,20341.370Żebra schodów SCH0,24*0,35*12,80*2*(6+2+2)SCH13772,20*0,001SCH21431,54*0,001SCH33086,54*0,001SCH41040,90*0,001Poz S.1 3+32+4Poz.S.23+36Poz.S.348Poz.S.48+144+4Poz.S.53+36Poz.S.61+12Poz.S.72+24Poz.S.84+48Poz.S.91+12Poz.S.101+12Poz. S.1.3(1,30*0,20+0,20*0,25-0,15*0,10*0,5)*5,065*4Poz.S.1.3.546,48*0,001Długość szczeliny x ilość szczelin20,75*44913.000913.000*0,35913.000*0,1B11,9*(5+4+5+4+4+10+10+10+4+4+5+3+5+5)B21,695*(2+2+1+1+1)B31,075*(1+1)B40,85*280,81*0,672*28672+112Usunięcie gruntu 7,0*5,0*0,40(4,62*2+5,84*2)*0,40*0,60Nasyp kontrolowany do poziomu 17,0*97,0*1,25posadowienia17,0*97,0*1,5-1303,23*1,502579.905(4,62*2+5,84*2)*0,40*0,08(4,62*2+5,84*2)*0,40*0,40(4,62*2+5,84*2)*0,40*0,08(4,62*2+5,84*2)*0,40*0,40(6,64*2+4,64*2)*0,409.024(6,64*2+3,84*2)*0,408.3848.384(4,62*2+5,84*2)*4*0,888*0,001(4,62*2+5,84*2)/0,30*1,25*0,222*0,001(6,48*2+4,0*2)*0,90(6,48*2+4,48*2)*0,9019.728(6,48*2+4,0*2)*0,334,0*6,0*0,804,0*6,0*0,104,0*6,04,0*6,024.0004,0*6,0*0,184.320*17,73*0,001(6,48*2+4,0*2)*3,0-1,8*2,1012,40*20,24*0,25*(6,48*2+4,0*2)(6,48*2+4,0*2)*4*0,888*0,001Dozbrojenie nadproża2,40*2*0,395*0,001(6,48*2+4,0*2)/0,25*1,25*0,222*0,001(6,48*2+4,48*2)*3,30-1,8*2,1068.556*5Ściana68.556Cokół(6,48*2+4,48*2)*0,903,30*40,90*41,8+2,10*26,48*2+4,48*288.28488.284(1,8+2,10*2)*0,2088.284+1.200(7,25*2+5,25*2)*0,5012.5000,14*0,14*(12,87+8,76)0,08*0,12*2,070,08*0,08*0,880,06*0,12*39,80,08*0,16*70,52,73*(2,0+7,25)/2*22,73*5,25/2*239.58539.585Obróbka okapowa pas nadrynnowy(6,48*2+4,48*2)*0,256,48*2+4,48*23,65*2(6,0*2+4,0*2)*3,6573,00073.00073.0006,0*2,25*227.00027.00027.00027.00027.00027.0001,8*2,11,25*2,50Przyjęto średnio dla wyrównania 40 cm3.125*0,401.2501,25*2,501,25*2+2,50Tablica T-10,46*0,425Tablica T-20,46*0,425(0,46*2+0,425*2)*2WLZ z R-G do T-115WLZ z R-G do T-24010,0Zasilanie kotłów26*205*1013+12Łączniki12Gniazda13Tablica T0,25*0,4850,25*2+0,485*25Łączniki2Gniazda1Łączniki63Gniazda132Tablica T0,25*0,4850,25*2+0,485*25Łączniki2Gniazda1Przejścia pod drogą55,5*1,0Przejścia pod kostką75,0*1,01100.000Strowanie do M1a65,0Strowanie do M2a230,0Strowanie do M3a55,0Strowanie do M4a220,0Kabel streowniczy pomiędzy trybuna 270,0wschodnią i zachodniąZasilanie kasy przy trybunie wschodniej85,0Zasilanie budynku technicznego25,0Zasilanie tablicy wyników120,0Zasilanie budynku zaplecza i biura76,0Zasilanie trybuny gości80,0Zasilanie do M1a65,0Zasilanie do M2a230,0Zasilanie do M3a55,0Zasilanie do M4a220,0Zasilanie OSIR310,0*2Zasilanie trybuny zachodniej200,0Zasilanie trybuny wschodniej65,0Zasilanie hali sportowej i hotelu60,0Zasilanie kotłowni110,0*2*51100.0001100.00055.50075.00024,0*0,40*0,40*0,80366.000Podłaczenie lamp310Podłaczenie lamp70366.000366.0004*8311+4677+1838+4275,000+6821,000+35+1+3+13+1+161,000+1,0+252,000+3+9+83,000+141,000+11+11+116,000+18Umywalki48*2Zlewozmywak5*2Umywalka dla osób niepełnosprawnych1*2Miska ustępowa44Miska ustępowa dla osób 1niepełnosprawnych260+200+115+160+160+20915.00105+25+90119.48*0.1119.48*0.311.95+35.8416.60*0.11.66+4.98121.99*0.1121.99*0.3136.19-12.20-36.604,0*4,0*5,804*4*8,00,80*1,60*30,00,80*30,00,80*30,038.400-0,8*30,0*0,400.60*50.20*0.100.60*50.20*0.153.01+4.520.60*409.15*1.000.60*409.15*0.100.60*409.15*0.1524.55+36.821.00*(262.00+10.65+27.80+60.30+114.85+21.40+20.95)*1.90korekta0.0100001.00*517.95*0.10korekta0.01000021.40+20.951,00*517,95*0,200.30*461.00*0.700.30*461.00*0.100.30*461.00*0.2096.81-13.83-27.66150.45/10001.00*(1.52+5.47)/2*3,501.00*(5.47+5.41)/2*13,151.00*(2.19+4.13)/2*25.301.00*(4.13+3.86)/2*27,201.00*(3.86+3.81)/2*12,451.00*(3.81+3.73)/2*15,851.00*(3.73+3.46)/2*29,001,00*(3,46+3,34)/2*24,002.00*(1.52+5.47)/2*3.502.00*(5.47+5.41)/2*13.152.00*(2.19+4.13)/2*25.302.00*(4.13+3.86)/2*27.202.00*(3.86+3.81)/2*12.452.00*(3.81+3.73)/2*15.852.00*(3.73+3.46)/2*29.002.00*(3.46+3.34)/2*24.00korekta0.010000150.45*0.10korekta0.010000150,45*0,5-3,14*0,10*0,10*150,45korekta0.010000565.74-15.05-70.511614.47/1000KD ist.-KD-301.00*(2.18+1.86)/2*17.451.00*(1,86+2,59)/2*10,551.00*(2,59+3,30)/2*7,951.00*(3.30+3,28)/2*9.701.00*(3,28+2,97)/2*10,001.00*(2,97+2,95)/2*9,401.00*(2,95+3.76)/2*25,001.00*(3.76+4,43)/2*22,801.00*(4.43+1.81)/2*18.551,00*(1,81+2,31)/2*18,701,00*(2,31+2,29)/2*10,601,00*(2,29+2,31)/2*5,401,00*(2,31+2,76)/2*8,851,00*(2,76+2,74)/2*8,301,00*(2,74+2,88)/2*33,401,00*(2,88+3,34)/2*10,701,00*(3,34+2,08)/2*11,901,00*(2,08+2,09)/2*49,151,00*(2,09+1,90)/2*37,90KD-6 - KD-6.11.00*(3.30+1.51)/2*22.45WP-11.00*(4.40+1.03)/2*1.35WP-31.00*(2.59+1.02)/2*2.75WP-61.00*(3.28+1.02)/2*2.25WP-71.00*(3.02+1.02)/2*2.70WP-81.00*(3.76+1.02)/2*2.80WP-91.00*(4.61+1.02)/2*3.45WP-101.00*(2.02+1.02)/2*3.60WP-111.00*(2.02+1.02)/2*0.45WP-121.00*(2.31+1.02)/2*1.60WP-13, WP-141,00*(2,31+0,93+2,63)/3*(2,8+11,85)WP-151.00*(2.33+1.02)/2*10.30WP-161.00*(2.33+1.02)/2*8.85WP-181.00*(3.03+1.92)/2*11.20WP-191,00*(2,88+2,25)/2*1,45KD-22 KD-22.11.00*(3.34+2.46)/2*15.90KD-22.1         KD-22.61.00*(2.46+1.50)/2*52.35WP-201.00*(2.08+1.02)/2*2.70WP-211.00*(2.24+0.89)/2*4.25WP-231.00*(2.09+0.89)/2*3.30WP-241.00*(2.05+0.89)/2*3.35KD-19 KD-ist1.00*(2.74+1.74)/2*50.30KD-47-KD-481.00*(1.20+2.21)/2*62.40KD-48-KD-491.00*(2.21+2.45)/2*15.20KD-49-KD-501.00*(2.45+2.42)/2*7.80KD-50-KD-50.11.00*(2.42+2.43)/2*37.50KD-50.1         KD-50.21.00*(2.43+2.72)/2*27.00KD-50.2        KD-50.31.00*(2.72+2.71)/2*27.00KD-50-KD-511.00*(2.42+2.01)/2*6.85KD-51-KD-521.00*(2.01+2.70)/2*21.45KD-52-KD-52.11.00*(2.70+2.70)/2*3.85KD-52-KD-531.00*(2.70+2.12)/2*15.10KD-53-KD-541.00*(2.12+2.06)/2*14.90KD-54-KD-54.11.00*(2.06+2.02)/2*10.40KD-54.1       KD-54.21.00*(2.02+1.96)/2*14.60KD-54.2-KD-551.00*(1.96+2.00)/2*17.50KD-55-KD561.00*(2.00+1.57)/2*18.90KD-58-KD-591.00*(1.90+2.46)/2*10.50KD-59-KD-601.00*(2.46+3.26)/2*32.30KD--52 do       odwodnienia1.00*(2.70+0.60)/2*4.10*2-KD6.31 - KD6.31.1 długość 23,45 mb fi 859,44160,-odwodnienie linowe - KD6.31.1 długość 20,0 mb fi 160,-KD6.30 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6.32 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.25 - KD6A.26 długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.18 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.13 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.8 - odwodnienie liniowe długość 12,5 mb fi 160,-KD6A.2 - odwodnienie liniowe długość 11,5 mb fi 160,-trójnik - odwodnienie linowe długość 27,5 mb fi 160,-KD6A.1 - odwodnienie liniowe długość 24,45 mb fi 160,-KD22.1 - odwodnienie liniowe długość 36,9 mb fi 160,-trójnik - odwodnienie liniowe długość 4,0mb fi 160,-KD30 - WP26 długość 14,8 mb fi 160,-KD60 - odwodnienie liniowe długość 2,5 mb fi 160,-KS10 - odwodnienie linowe długość 10 mb fi 160,-KD52 - odwodnienie liniowe długość 10 mb fi 160,-KD 52.1 - KD52 długość 5 mb fi 160,-KD54.1 - odwodnienie liniowe długość 10 mb fi 160,-odwodnienie liniowe parkingu od ul. Łódzkiej długość 18 mb fi 160,-KD32-KD32.1 długość 4 mb + włączenieza pomocą trójnika siodłowego 200/160,-KD31-KD31.1 długość 4 mb + włączenieza pomocą trójnika siodłowego 200/160,-odwodnienie linowe - trybuna wschodnia: 4mb x 12 podejść fi 160 oraz 26,5 mb rury fi 200KD-ist. - WP-10.60*(1.21+1.04)/2*2.20KD-22.6      KD-22.110.60*(1.50+1.25)/2*49.35KD-22.11     KD-22.130,60*(1,25+1,15)/2*19,45KD.6A.1    KD.6.310.60*1.00*24.34*2KD-6.1          KD-6.320.70*(1.51+0.98)/2*(16.2+4.70+6.35+6.65+24.50+19.00+37.15+6.35+4.85+33.50+16.05)KD-6.2 KD.6A.250,70*(1,43+0,89)/2*(33,20+33,70+4,65+50,00+50,00)WP-290.60*(1.15+0.93)/2*28.40WP-280.60*(1.65+0.97)/2*2.60WP-270.60*(1.15+0.93)/2*36.90WP-260.60*(1.90+0.89)/2*14.80WP-250.60*(1.90+0.91)/2*2.80KD-ist.3-WP-10.60*(1.21+1.04)/2*2.20KD-ist.3-KD-470.70*(1.21+1.20)/2*23.35KD-54.2        KD-54.2.10.60*(1.96+1.07)/2*15.12WP-400.60*(2.00+0.78)/2*1.20KD56-KD-570.70*(1.57+1.07)/2*16.20KD-57-KD-580.60*(1.07+1.90)/2*14.15KD-54.1        KD-54.1.10.70*(2.02+1.02)/2*18.24WP-450.60*(1.93+0.97)/2*13.85WP-45'0.60*(0.97+0.92)/2*17.65KD-54.1.1     KD.480.60*(1.02+0.60)/2*3.15KD-54.2.1      KD.41, KD.420.60*(1.07+0.60)/2*4.25*2korekta0.010000KD ist.-KD-302.00*(2.18+1.86)/2*17.452.00*(1.86+2.59)/2*10.552.00*(2.59+3.30)/2*7.952.00*(3.30+3.28)/2*9.702.00*(3.28+2.97)/2*10.002.00*(2.97+2.95)/2*9.402.00*(2.95+3.76)/2*25.002.00*(3.76+4.43)/2*22.802.00*(4.43+1.81)/2*18.552.00*(1.81+2.31)/2*18.702.00*(2.31+2.29)/2*10.602.00*(2.29+2.31)/2*5.402.00*(2.31+2.76)/2*8.852.00*(2.76+2.74)/2*8.302.00*(2.74+2.88)/2*33.402.00*(2.88+3.34)/2*10.702.00*(3.34+2.08)/2*11.902.00*(2.08+2.09)/2*49.152.00*(2.09+1.90)/2*37.90KD-6 - KD-6.12.00*(3.30+1.51)/2*22.45WP-12.00*(4.40+1.03)/2*1.35WP-32.00*(2.59+1.02)/2*2.75WP-62.00*(3.28+1.02)/2*2.25WP-72.00*(3.02+1.02)/2*2.70WP-82.00*(3.76+1.02)/2*2.80WP-92.00*(4.61+1.02)/2*3.45WP-102.00*(2.02+1.02)/2*3.60WP-112.00*(2.02+1.02)/2*0.45WP-122.00*(2.31+1.02)/2*1.60WP-13, WP-142.00*(2.31+0.93+2.63)/3*(2.8+11.85)WP-152.00*(2.33+1.02)/2*10.30WP-162.00*(2.33+1.02)/2*8.85WP-182.00*(3.03+1.92)/2*11.20WP-192.00*(2.88+2.25)/2*1.45KD-22 KD-22.12.00*(3.34+2.46)/2*15.90KD-22.1         KD-22.62.00*(2.46+1.50)/2*52.35WP-202.00*(2.08+1.02)/2*2.70WP-212.00*(2.24+0.89)/2*4.25WP-232.00*(2.09+0.89)/2*3.30WP-242.00*(2.05+0.89)/2*3.35KD-19 KD-ist2.00*(2.74+1.74)/2*50.30KD-47-KD-482.00*(1.20+2.21)/2*62.40KD-48-KD-492.00*(2.21+2.45)/2*15.20KD-49-KD-502.00*(2.45+2.42)/2*7.80KD-50-KD-50.12.00*(2.42+2.43)/2*37.50KD-50.1         KD-50.22.00*(2.43+2.72)/2*27.00KD-50.2        KD-50.32.00*(2.72+2.71)/2*27.00KD-50-KD-512.00*(2.42+2.01)/2*6.85KD-51-KD-522.00*(2.01+2.70)/2*21.45KD-52-KD-52.12.00*(2.70+2.70)/2*3.85KD-52-KD-532.00*(2.70+2.12)/2*15.10KD-53-KD-542.00*(2.12+2.06)/2*14.90KD-54-KD-54.12.00*(2.06+2.02)/2*10.40KD-54.1       KD-54.22.00*(2.02+1.96)/2*14.60KD-54.2-KD-552.00*(1.96+2.00)/2*17.50KD-55-KD562.00*(2.00+1.57)/2*18.90KD-58-KD-592.00*(1.90+2.46)/2*10.50KD-59-KD-602.00*(2.46+3.26)/2*32.30KD--52 do       odwodnienia2.00*(2.70+0.60)/2*4.10*2korekta0.0200001592.82*0.10-KD6.31 - KD6.31.1 długość 23,45 mb fi 42,97160,-odwodnienie linowe - KD6.31.1 długość 20,0 mb fi 160,-KD6.30 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6.32 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.25 - KD6A.26 długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.18 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.13 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.8 - odwodnienie liniowe długość 12,5 mb fi 160,-KD6A.2 - odwodnienie liniowe długość 11,5 mb fi 160,-trójnik - odwodnienie linowe długość 27,5 mb fi 160,-KD6A.1 - odwodnienie liniowe długość 24,45 mb fi 160,-KD22.1 - odwodnienie liniowe długość 36,9 mb fi 160,-trójnik - odwodnienie liniowe długość 4,0mb fi 160,-KD30 - WP26 długość 14,8 mb fi 160,-KD60 - odwodnienie liniowe długość 2,5 mb fi 160,-KS10 - odwodnienie linowe długość 10 mb fi 160,-KD52 - odwodnienie liniowe długość 10 mb fi 160,-KD 52.1 - KD52 długość 5 mb fi 160,-KD54.1 - odwodnienie liniowe długość 10 mb fi 160,-odwodnienie liniowe parkingu od ul. Łódzkiej długość 18 mb fi 160,-KD32-KD32.1 długość 4 mb + włączenieza pomocą trójnika siodłowego 200/160,-KD31-KD31.1 długość 4 mb + włączenieza pomocą trójnika siodłowego 200/160,-odwodnienie linowe - trybuna wschodnia: 4mb x 12 podejść fi 160 oraz 26,5 mb rury fi 200 KD-22.2.1      KD-22.10.12.21*8KD.25.1, KD.30.14.30*2KD.6A.2.1, KD.6A.13.1, KD.6A.2611.18*3KD-52-do     odwodnienia4.10*2KD-54.1.1     KD.483.15KD-54.2.1      KD.41, KD.424.25*2803,97-odwodnienie linowe - trybuna 26,50wschodnia: 26,5 mb rury fi 200 220,86-KD6.31 - KD6.31.1 długość 23,45 mb fi 331,6160,-odwodnienie linowe - KD6.31.1 długość 20,0 mb fi 160,-KD6.30 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6.32 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.25 - KD6A.26 długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.18 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.13 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.8 - odwodnienie liniowe długość 12,5 mb fi 160,-KD6A.2 - odwodnienie liniowe długość 11,5 mb fi 160,-trójnik - odwodnienie linowe długość 27,5 mb fi 160,-KD6A.1 - odwodnienie liniowe długość 24,45 mb fi 160,-KD22.1 - odwodnienie liniowe długość 36,9 mb fi 160,-trójnik - odwodnienie liniowe długość 4,0mb fi 160,-KD30 - WP26 długość 14,8 mb fi 160,-KD60 - odwodnienie liniowe długość 2,5 mb fi 160,-KS10 - odwodnienie linowe długość 10 mb fi 160,-KD52 - odwodnienie liniowe długość 10 mb fi 160,-KD 52.1 - KD52 długość 5 mb fi 160,-KD54.1 - odwodnienie liniowe długość 10 mb fi 160,-odwodnienie liniowe parkingu od ul. Łódzkiej długość 18 mb fi 160,-odwodnienie linowe - trybuna wschodnia: 4mb x 12 podejść fi 160  183.25*0.70-3.14*0.20*0.20*183.2544.10*0.60-3.14*0.16*0.16*44.1061.05*0.55-3,14*0,13*0,13*61,0537.90*0.50-3,14*0,10*0,10*37,9022.45*0.55-3.14*0.13*0.13*22.45(0,70*77.40*0.55)+(0,70*95.90*0.50)(-3,14*0,13*0,13*77,40)+(-3,14*0,10*0,10*95,90)0,70*171.55*0.50-3,14*0,10*0,10*171,5515.90*0.55-3,14*0,08*0,08*15,90(0.60*134,10*0.50)+(0,60*71,08*0,50)+(34.77*0.50)(-3.14*0.10*0.10*134,10)+(-3,14*0,08*0,08*71,08)+(-3,14*0,08*0,08*34,77)(179,96+59.82)*0.45-3.14*0.08*0.08*(179,96+59.82)131,61*0,45-3,14*0,08*0,08*131,61181,27*0,50-3,14*0,10*0,10*181,27127,84*0,55-3,14*0,13*0,13*127,84137.05*0.60-3,14*0,16*0,16*137,05-KD6.31 - KD6.31.1 długość 23,45 mb fi 128,92160,-odwodnienie linowe - KD6.31.1 długość 20,0 mb fi 160,-KD6.30 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6.32 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.25 - KD6A.26 długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.18 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.13 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.8 - odwodnienie liniowe długość 12,5 mb fi 160,-KD6A.2 - odwodnienie liniowe długość 11,5 mb fi 160,-trójnik - odwodnienie linowe długość 27,5 mb fi 160,-KD6A.1 - odwodnienie liniowe długość 24,45 mb fi 160,-KD22.1 - odwodnienie liniowe długość 36,9 mb fi 160,-trójnik - odwodnienie liniowe długość 4,0mb fi 160,-KD30 - WP26 długość 14,8 mb fi 160,-KD60 - odwodnienie liniowe długość 2,5 mb fi 160,-KS10 - odwodnienie linowe długość 10 mb fi 160,-KD52 - odwodnienie liniowe długość 10 mb fi 160,-KD 52.1 - KD52 długość 5 mb fi 160,-KD54.1 - odwodnienie liniowe długość 10 mb fi 160,-odwodnienie liniowe parkingu od ul. Łódzkiej długość 18 mb fi 160,-KD32-KD32.1 długość 4 mb + włączenieza pomocą trójnika siodłowego 200/160,-KD31-KD31.1 długość 4 mb + włączenieza pomocą trójnika siodłowego 200/160,-odwodnienie linowe - trybuna wschodnia: 4mb x 12 podejść fi 160 oraz 26,5 mb rury fi 200 2125.35+545.79-159.28-758.71-KD6.31 - KD6.31.1 długość 23,45 mb fi 687,55160,-odwodnienie linowe - KD6.31.1 długość 20,0 mb fi 160,-KD6.30 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6.32 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.25 - KD6A.26 długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.18 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.13 - odwodnienie liniowe długość 12,0 mb fi 160,-KD6A.8 - odwodnienie liniowe długość 12,5 mb fi 160,-KD6A.2 - odwodnienie liniowe długość 11,5 mb fi 160,-trójnik - odwodnienie linowe długość 27,5 mb fi 160,-KD6A.1 - odwodnienie liniowe długość 24,45 mb fi 160,-KD22.1 - odwodnienie liniowe długość 36,9 mb fi 160,-trójnik - odwodnienie liniowe długość 4,0mb fi 160,-KD30 - WP26 długość 14,8 mb fi 160,-KD60 - odwodnienie liniowe długość 2,5 mb fi 160,-KS10 - odwodnienie linowe długość 10 mb fi 160,-KD52 - odwodnienie liniowe długość 10 mb fi 160,-KD 52.1 - KD52 długość 5 mb fi 160,-KD54.1 - odwodnienie liniowe długość 10 mb fi 160,-odwodnienie liniowe parkingu od ul. Łódzkiej długość 18 mb fi 160,-KD32-KD32.1 długość 4 mb + włączenieza pomocą trójnika siodłowego 200/160,-KD31-KD31.1 długość 4 mb + włączenieza pomocą trójnika siodłowego 200/160,-odwodnienie linowe - trybuna wschodnia: 4mb x 12 podejść fi 160 oraz 26,5 mb rury fi 200 

Data opracowania: Autor opracowania:

2015-08-10 mgr inż. Krzysztof Kowalski ......................

Przedmiar robót - Przedmiar robót jest wyłącznie elementem pomocniczym i nie stanowi opisu
przedmiotu zamówienia

Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów rekreacyjno – sportowych oraz budowa nowych
obiektów uzupełniających aktualne zainwestowanie rekreacyjno- sportowe

Budowa: 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19-29, dz. nr 2/1, 2/2, 217, 2/18, 2/20, 2/21, 2/14

Inwestor: URZĄD MIEJSKI, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia Projektowa KOWALSKI, ul. Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00051262)

strona nr: 2

Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów
rekreacyjno – sportowych oraz budowa nowych

obiektów uzupełniających aktualne zai...

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Wg opisu technicznego



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00051262)

strona nr: 3

Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów
rekreacyjno – sportowych oraz budowa nowych

obiektów uzupełniających aktualne zai...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów rekreacyjno – sportowych
oraz budowa nowych obiektów uzupełniających aktualne 
zainwestowanie rekreacyjno- sportowe

1 Rozdział Roboty budowlane
1.1 Grupa Arena sportowa

1.1.1 Element Roboty ziemne

1 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20˙cm na podsypce
piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Wokół boiska 400,0 400,000000

RAZEM: 400,000000 m 400,000

2 KNR 231/817/3 Rozebranie ścieków z elementów betonowych, podsypka piaskowa, elementy betonowe 
grubości 20˙cm, nakrywa płytami betonowymi

Wyliczenie ilości robót:

Wokół boiska 480,0 480,000000

RAZEM: 480,000000 m 480,000

3 Kalkulacja 
własna

Rozebranie betonowego rowu z wodą
kpl 1,000

4 KNR 221/217/4 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - sfrezowanie 2 cm gruntu zadarnionego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Płyta boiska z wybiegami i łukami (73,0*85,0+3,14*36,5*36,5)*0,02 207,765300

RAZEM: 207,765300 m3 207,765

5 Kalkulacja 
własna

Demontaż wzmocnienia pól bramkowych - wzmocnienie do ponownego wbudowania
m2 201,520

6 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruntu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem 
samowyładowczym (znalezienie miejsca odwozu po stronie wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:

207.765 207,765000

RAZEM: 207,765000 m3 207,765

7 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia boiska wraz z wybiegami i 73,0*85,0+3,14*36,5*36,5

łukami 10 388,265000

RAZEM: 10 388,265000 m2 10 388,265

8 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości. Pogbienie do średniej grubości 25 cm.

Wyliczenie ilości robót:

10388.265 10 388,265000

RAZEM: 10 388,265000 m2 10 388,265

9 KNR 404/1103/4 Wywiezienie na odkład (część do ponownego wbudowania w boisko, część do wbudowania 
w tereny zielone) gruntu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 
samochodem samowyładowczym (znalezienie miejsca odwozu po stronie wykonawcy)

Wyliczenie ilości robót:

10388.265*0,25 2 597,066250

RAZEM: 2 597,066250 m3 2 597,066

10 KNR 231/804/3 Analogia. Rozebranie nawierzchni, z żuzla mechanicznie, grubość nawierzchni 15˙cm.

Wyliczenie ilości robót:

Rozbiórka  bieżni 4660,0 4 660,000000

RAZEM: 4 660,000000 m2 4 660,000

11 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20 cm - pod nawierzchnią z żużla

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie pod bieżnią 4660.000 4 660,000000

RAZEM: 4 660,000000 m2 4 660,000

12 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości. Pogbienie do średniej grubości 25 cm  - pod 
nawierzchnią z żużla

Wyliczenie ilości robót:

4660.000 4 660,000000

RAZEM: 4 660,000000 m2 4 660,000
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13 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, na głębokości 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pozostała powierzchnia bez bieżni i płyty 16046,51-4660.000-10388.265

boiska wewnatrz bieżni 998,245000

RAZEM: 998,245000 m2 998,245

14 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości. Pogbienie do średniej grubości 25 cm.

Wyliczenie ilości robót:

998.245 998,245000

RAZEM: 998,245000 m2 998,245

15 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV - laserowe

Wyliczenie ilości robót:

Teren areny sportowej 16046,51 16 046,510000

RAZEM: 16 046,510000 m2 16 046,510

16 KNR 201/235/1 
(1)

Analogia. Formowanie i zagęszczanie nasypów walcami do Is=0,9, wysokość do 3,0˙m, 
grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Pod terenem trawiastym 8086,0*(0,53+1,05)/2 6 387,940000

Po terenem o nawierzchni kauczukowej (7192,0+1390,0+10,0)*0,75 6 444,000000

RAZEM: 12 831,940000 m3 12 831,940

17 MAT 1602099 Dostawa pospółki do zasypania wykopów

Wyliczenie ilości robót:

12831.940 12 831,940000

RAZEM: 12 831,940000 m3 12 831,940
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1.1.2 Element Boisko trawiaste do piłki nożnej

18 KNR 223/201/2 Rozścielenie materiałów ulepszających, piasku średniego o granulacji 0,25-0,5 mm  o 
grubości warstwy po zagęszczeniu do 5 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Pod nawierzchnią trawiastą 8086,0 8 086,000000

RAZEM: 8 086,000000 m2 8 086,000

19 KNR 223/201/3 Rozścielenie materiałów ulepszających, dodatek lub potrącenie za każdy 1 cm grubości 
warstwy. Pogrubienie do 15 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

8086.000 8 086,000000

RAZEM: 8 086,000000 m2 8 086,000

20 KNR 223/205/2 Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych, z torfu odkwaszonego 20%, 
ziemi żyznej 50% i  piasku gruboziarnistego 30%, mechaniczne - warstwa wegetacyjna gr 15
cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia boiska wraz z wybiegami 8086.000*0,15 1 212,900000

RAZEM: 1 212,900000 m3 1 212,900

21 KNR 221/218/3 Mechaniczne rozścielenie mieszanki do budowy nawierzchni - warstwy wegetacyjnej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1212.900 1 212,900000

RAZEM: 1 212,900000 m3 1 212,900

22 KNR 223/208/3 Zagęszczenie wraz z profilowaniem laserowym podłoża lub warstwy wegetacyjnej bez 
względu na kategorie gruntu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1212.900/1000 1,212900

RAZEM: 1,212900 ha 1,213

23 KNR 223/207/3 Wysiew nawozów mineralnych, mechanicznie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1.213 1,213000

RAZEM: 1,213000 ha 1,213

24 KNR 223/210/1 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym na uprzednio przygotowanej 
warstwie wegetacyjnej na terenie płaskim bez nawożenia trawa z rolki zgodnie ze opisem 
technicznym. Szerokość 120 cm.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 8 086,000

25 KNR 223/201/1 Rozścielenie materiałów ulepszających, piaskiem o grubości warstwy w stanie luźnym do 1 
cm

Wyliczenie ilości robót:

8086.000 8 086,000000

RAZEM: 8 086,000000 m2 8 086,000

26 Kalkulacja 
własna

Wzmocnienie pól przybramkowych matą tkana typu trawa synteryczna (wzmocnienie z 
demontażu) m2 201,520
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1.1.3 Element Fundamentowanie pod bramki do piłki nożnej

27 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod fundamenty pod bramki 0.8*0.8*1.0*4 2,560000

RAZEM: 2,560000 m3 2,560

28 KNR 202/203/2 Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 1,0 m3, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

2.56 2,560000

RAZEM: 2,560000 m3 2,560

29 KNR 223/309/3 Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej obsada 
przednia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

30 KNR 223/309/4 Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej obsada tylna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

31 KNR 223/310/7 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach), bramki do piłki nożnej  (materiał ujety w 
wyposażeniu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000
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1.1.4 Element Nawierzchnia kauczukowa lub poliuretanowa

32 KNR 202/607/1 Analogia. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

8592.00 8 592,000000

RAZEM: 8 592,000000 m2 8 592,000

33 KNR 231/308/3 Nawierzchnie asfaltobetonowe, warstwa górna, grubości 5˙cm. Zatarta  na ostro. Beton 
C20/25, warstwa wierzchnia zabezpieczona środkami błonotwórczymi

Wyliczenie ilości robót:

7192,0+1390,0+10,0 8 592,000000

RAZEM: 8 592,000000 m2 8 592,00

34 KNR 231/308/4 Nawierzchnie asfaltobetonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm. Zatarta na 
ostro. Pogrubienie do 15 cm. Beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

8592.00 8 592,000000

RAZEM: 8 592,000000 m2 8 592,00
35 Kalkulacja Kalkulacja własna. Dostawa i ułożenie nawierzchni kauczukowej lub poliuretanowej gr. 13,0

własna mm wraz z malowaniem linii. Parametry nawierzchni podane w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót. Zamawiający określa minimalne parametry nawierzchni
kauczukowej prefabrykowanej:
Lp. Określenie parametru, jednostka
1 Grubość całkowita – podstawowa min. 13mm
2 Przepuszczalność dla wody - nie
3 Konstrukcja: Prefabrykowana wykładzina kauczukowa, nieprzepuszczalna dla 
wody,
montowana przez klejenie do podłoża na całej jego powierzchni za pomocą kleju
poliuretanowego
4 Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) min. 0,55
5 Odkształcenie pionowe (mm) max. 2,2
6 Pochłanianie wstrząsów (%) min. 40
7 Szerokość minimalna rolki (mm) 122
8 Ciężar właściwy (g/m2) min. 11.500”

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie nawierzchni wylewanej bezspoinowej
poliuretanowo – kauczukowej (układanej przy pomocy układarek) o następujących
parametrach:

Lp. Określenie parametru, jednostka
1 Grubość całkowita – podstawowa min. 14mm
2 Przepuszczalność dla wody - nie
3 Konstrukcja: Lity poliuretan z wysokiej jakości granulatem gumowym EDPM
4 Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) min. 0,65
5 Odkształcenie pionowe w temp. 23 st. C. (mm) Max. 2.0
6 Tarcie – nawierzchnia sucha (min. – max.) 60 do 65
7 Tarcie – nawierzchnia mokra (min. – max.) 67 do 73
8 Odporność na ścieranie w aparacie Tobera (g) Max. 3,85
9 Wydłużenie w chwili zerwania warstwy dolnej (%) Min 75

Nawierzchnia nie może mieć w swoim składzie komponentów z recyklingu oraz materiałów
prefabrykowanych. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje nawierzchnię wylewaną
bezspoinową poliuretanowo – kauczukową zobowiązany jest do zmiany, na swój koszt i
swoim staraniem, dokumentacji projektowej zakresie zmiany nawierzchni kauczukowej
prefabrykowanej na wylewaną bezspoinową poliuretanową wraz z konstrukcją podbudowy i
dokonania powtórnego uzgodnienia tego projektu z PZLA.

m2 7 192,000
36 Kalkulacja 

własna
Kalkulacja własna. Dostawa i ułożenie nawierzchni kauczukowej lub poliuretanowej gr. 20,0 
mm wraz z malowaniem linii. Parametry nawierzchni podane w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. m2 1 390,000

37 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja własna. Dostawa i ułożenie nawierzchni kauczukowej lub poliuretanowej gr. 25,0 
mm wraz z malowaniem linii. Parametry nawierzchni podane w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót. m2 10,000
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1.1.5 Element Obrzeża po zewnętrznej krawedzi bieżni i boiska

38 KNR 231/401/5 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x45˙cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Po zewnetrznej krawędzi bieżni na styku 83,0+17,40+17,0

z trawą 117,400000

Po zewnętrznej krawędzi krótszych (31,55*2+1,15*2+4,0+0,75*2)*2

boków boiska 141,800000

RAZEM: 259,200000 m 259,200

39 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Po zewnetrznej krawędzi 259.200*0,20*0,45 23,328000

RAZEM: 23,328000 m3 23,328

40 KNR 231/407/2 Analogia. Dostawa i montaż płytek trawnikowych systemowych 7x25 cm np. SPORTFIX 
hauraton lub rownoważne na styku nawierzchni kauczukowej z trawą

Wyliczenie ilości robót:

259.200 259,200000

RAZEM: 259,200000 m 259,200

41 KNR 231/401/5 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x30˙cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Po zewnetrznej krawędzi bieżni na styku 39,95+29,08+180,55+49,13

z kostką (przedmiar od trybuny

zachodniej, przez wschodnią, wejscie,

trybunę gości do zachodniej) 298,710000

RAZEM: 298,710000 m 298,710

42 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Po zewnetrznej krawędzi 298.710*0,20*0,45 26,883900

RAZEM: 26,883900 m3 26,884

43 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową. Po zewnetrznej krawedzi bieżni na styku z kostką

Wyliczenie ilości robót:

298.710 298,710000

RAZEM: 298,710000 m 298,71

44 KNR 231/407/7 Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

49,0+47,0+44,0 140,000000

RAZEM: 140,000000 m 140,00

45 KNR 231/401/5 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x30˙cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Po zewnetrznej krawędzi bieżni na styku 58,0

skoku w dal i kostki 58,000000

RAZEM: 58,000000 m 58,000

46 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Po zewnetrznej krawędzi 58.000*0,20*0,45 5,220000

RAZEM: 5,220000 m3 5,220

47 KNR 231/407/5 Analogia. Obrzeża tworzywowe 20x6˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową. Po zewnetrznej krawedzi skoczni w dal z kostką. Np krawężnik 
SPORTFIX SOFT hauraton lub rownoważne

Wyliczenie ilości robót:

58.000 58,000000

RAZEM: 58,000000 m 58,00
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1.1.6 Element Skok w dal

48 KNR 231/401/5 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x35˙cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Po zewnetrznej krawędzi bieżni na styku (9,0*2+5,55*2)*2

skoku w dal i kostki 58,200000

RAZEM: 58,200000 m 58,200

49 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Po zewnetrznej krawędzi 58.200*0,30*0,35 6,111000

RAZEM: 6,111000 m3 6,111

50 KNR 231/407/5 Analogia. Obrzeża tworzywowe 20x6˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową. Po zewnetrznej krawedzi skoczni w dal z kostką. Np krawężnik 
SPORTFIX SOFT hauraton lub rownoważne

Wyliczenie ilości robót:

58.200 58,200000

RAZEM: 58,200000 m 58,20

51 KNR 231/401/5 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x50˙cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Po zewnetrznej krawędzi zeskoczni ((9,0+0,08+0,5)*2+5,55+0,08*2)*2

skoku w dal 49,740000

RAZEM: 49,740000 m 49,740

52 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Po zewnetrznej krawędzi 49.740*0,20*0,50 4,974000

RAZEM: 4,974000 m3 4,974

53 KNR 231/407/2 Analogia. Dostawa i montaż korytek do piaskownic tworzywowych 50x16,3 cm w klasie A15  
np. SPORTFIX hauraton lub rownoważne.

Wyliczenie ilości robót:

49.740 49,740000

RAZEM: 49,740000 m 49,740

54 KNR 223/306/1 Montaż kompletnej belki odbicia skoku w dal i trójskoku (materiał ujety w wyposażeniu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,000

55 KNR 911/201/4 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana sposobem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

(1,50+0,75+1,50)*4,0*2+(0,75+2,0)/2*1,0*2 32,750000

RAZEM: 32,750000 m2 32,750

56 KNR 201/307/1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod zeskocznię 5,55*9,0*0,50*2 49,950000

(0,75+2,0)/2*1,0*4,0*2 11,000000

RAZEM: 60,950000 m3 60,950

57 Kalkulacja 
własna

Wypełnienie otoczakami fi ca 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,75+2,0)/2*1,0*4,0*2 11,000000

RAZEM: 11,000000 m3 11,000

58 KNR 231/502/1 Analogia. Wykładzina dna zeskoczni z płyt betonowych, 30x30x4˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

5,55*9,0*2 99,900000

RAZEM: 99,900000 m2 99,900

59 KNR 231/104/1 Analogia. Wypełnienie zeskoczni skoku w dal piaskiem płukanym 0-2 mm

Wyliczenie ilości robót:

5,55*9,0*2 99,900000

RAZEM: 99,900000 m2 99,900

60 KNR 231/104/2 Analogia. Wypełnienie zeskoczni skoku w dal piaskiem płukanym 0-2 mm, dodatek za każdy 
1˙cm zagęszczenia, pogrubienie do 40 cm

Wyliczenie ilości robót:

99.900 99,900000

RAZEM: 99,900000 m2 99,900
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1.1.7 Element Pchniecie kulą

61 KNR 231/401/5 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x35˙cm, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Po krawędzi sektora rzutów - na płycie 24,0*2+15,0

głównej 63,000000

RAZEM: 63,000000 m 63,000

62 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Po zewnetrznej krawędzi 63.000*0,30*0,35 6,615000

RAZEM: 6,615000 m3 6,615

63 KNR 231/407/5 Analogia. Obrzeża tworzywowe 20x6˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową. Po zewnetrznej krawedzi skoczni w dal z kostką. Np krawężnik 
SPORTFIX SOFT na boiska do pchniecia kulą hauraton lub rownoważne

Wyliczenie ilości robót:

63.000 63,000000

RAZEM: 63,000000 m 63,00

64 KNR 223/307/3 Montaż obręczy do pchnięcia kulą wraz z progiem (materiał ujety w wyposażeniu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000

65 KNR 201/307/1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod beton pod obręczą do 9.347*0,30

pchnięcia 2,804100

RAZEM: 2,804100 m3 2,804

66 KNR 223/105/1 Podbudowa betonowa zagęszczona ręcznie, warstwa grubości 15˙cm, beton C12/16
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*1,22*1,22*2 9,347152

RAZEM: 9,347152 m2 9,347

67 KNR 223/105/2 Podbudowa betonowa zagęszczona ręcznie, dodatek lub potrącenie za każdy 1˙cm różnicy 
grubości, beton C12/16, pogrubienie do 30 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

9.347 9,347000

RAZEM: 9,347000 m2 9,347

68 KNNR 2/105/7 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, płyty pojedynczo 
zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

59,56*0,888*0,001*2 0,105779

RAZEM: 0,105779 t 0,106

69 KNR 223/103/3 Podbudowa z tłucznia dwuwarstwowa grubość warstwy 10 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 19,000

70 KNR 223/103/4 Podbudowa z tłucznia dwuwarstwowa dodatek lub potrącenie za każdy 1˙cm różnicy 
grubości dodatek do 15 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

19.000 19,000000

RAZEM: 19,000000 m2 19,000

71 KNR 223/106/3 Nawierzchnia z mączki ceglanej - warstwa grubości 8˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

19.000 19,000000

RAZEM: 19,000000 m2 19,000
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1.1.8 Element Skok o tyczce

72 KNR 223/306/2 Montaż skrzynek do skoku o tyczce, montaż skrzynki w fundamencie betonowym (skrzynka 
ujęta w wyposażeniu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000
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1.1.9 Element Rzut dyskiem i młotem

73 KNR 223/307/1 Montaż obręczy do rzutni dyskiem (materiał ujety w wyposażeniu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000

74 KNR 223/307/2 Montaż wkładki do rzutni młotem w obręczy rzutni dyskiem (materiał ujety w wyposażeniu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000

75 KNR 223/308/3 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,50˙m3, beton C20/25 
wraz z wykonaniem wykopów
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,60*0,60*1,20*10*2 8,640000

RAZEM: 8,640000 m3 8,640

76 KNR 223/309/1 
(1)

Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do ogrodzenie rzutni dyskiem 
i młotem  (materiał ujety w wyposażeniu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

10,000*2 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000

77 KNR 223/310/1 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek, słupki 
ogrodzenia rzutni dyskiem i młotem  (materiał ujety w wyposażeniu)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 10,000

78 KNR 201/307/1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Wykop pod beton pod obręczą do rzutu 3,14*2,0*2,0*0,24*2

dykiem i młotem 6,028800

RAZEM: 6,028800 m3 6,029

79 KNR 223/105/1 Podbudowa betonowa zagęszczona , warstwa grubości 15˙cm, beton C16/20
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,14*2,0*2,0*2 25,120000

RAZEM: 25,120000 m2 25,120

80 KNR 223/105/2 Podbudowa betonowa zagęszczona ręcznie, dodatek lub potrącenie za każdy 1˙cm różnicy 
grubości, beton C16/20
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

25.120 25,120000

RAZEM: 25,120000 m2 25,120

81 KNNR 2/105/7 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, płyty pojedynczo 
zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

200,0*0,222*0,001*2 0,088800

RAZEM: 0,088800 t 0,089

82 KNR 223/104/1 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15˙cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

25.120 25,120000

RAZEM: 25,120000 m2 25,120

83 KNR 223/104/2 
(1)

Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, dodatek lub potrącenie za każdy 1˙cm 
różnicy grubości
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

25.120 25,120000

RAZEM: 25,120000 m2 25,120
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1.1.10 Element Rów z wodą

84 KNR 201/307/1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

4,36*3,63*0,85 13,452780

RAZEM: 13,452780 m3 13,453

85 KNR 223/111/3 Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie warstwa grubości 15˙cm, beton C20/25
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Podbudowa pod ścany (4,36+3,63*2)*0,50 5,810000

Obetonowanie ściany po jej montazu (4,36+3,63*2)*0,45 5,229000

RAZEM: 11,039000 m2 11,039

86 KNR 231/308/3 Nawierzchnie asfaltobetonowe, warstwa górna, grubości 5˙cm. Zatarta  na ostro. Beton 
C20/25, warstwa wierzchnia zabezpieczona środkami błonotwórczymi

Wyliczenie ilości robót:

Dno 3,7*3,65*0,25 3,376250

RAZEM: 3,376250 m2 3,38

87 KNR 231/308/4 Nawierzchnie asfaltobetonowe, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm. Zatarta na 
ostro. Pogrubienie do 15 cm. Beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

3.38 3,380000

RAZEM: 3,380000 m2 3,38

88 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż zestawu do zabudowy rowów wodnych, tworzywowe o wymiarach 
zewnetrznych około 4,36x3,63x0,85, np. SPORTFIX hauraton lub rownoważne kpl 1,000
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1.1.11 Element Wyposażenie

89 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż wyposażenia wg załącznika nr 1
kpl 1,000
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1.1.12 Element Tablica wyników

90 KNR 201/202/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

3,0*3,0*6,0 54,000000

RAZEM: 54,000000 m3 54,000

91 KNR 218/613/5 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1500˙mm, głębokość 
3˙m szt 1,000

92 KNR 218/613/6 
(1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙1500˙mm, dodatek za 
każde 0,5˙m głębokości ponad 3˙m 0.5 m 5,000

93 KNR 202/209/7 
(2)

Słupy żelbetowe okrągłe i owalne (pod stropy monolityczne), wysokość większej niż 4˙m, 
obwód ponad 2m, beton podawany pompą - wypełnienie studni betonem C20/25

Wyliczenie ilości robót:

3,14*0,65*0,65*5,55+3,14*0,45*0,45*0,50 7,680833

RAZEM: 7,680833 m3 7,681

94 KNNR 2/105/4 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, słupy

Wyliczenie ilości robót:

Zbrojenie 198,56*0,001 0,198560

RAZEM: 0,198560 t 0,199

95 KNNR 2/105/4 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, słupy - śruby 
płytkowe

Wyliczenie ilości robót:

Śruby płytkowe 8*1,20*5,7*0,001 0,054720

RAZEM: 0,054720 t 0,055

96 KNR 205/101/4 Hale typu lekkiego, ramy - konstrukcja wsporcza tablicy wyników (wyrób gotowy 
zabezpieczony antykorozyjnie farbami poliuretanowymi)

Wyliczenie ilości robót:

2394,36*0,001 2,394360

RAZEM: 2,394360 t 2,394

97 Kalkulacja 
własna

Dostawa, montaż i uruchomienie wielkoformatowego ekranu diodowego o powierzchni min 
13,82 m2, raster 20 mm. Ekran min 4,8x2,88 m, rozdzielczość obrazu min 240x144, jasność 
>6000 NIT, proporcje obrazu 16:10(1,66) wraz z komputerem sterującym, oprogramowaniem
w języku polskim i obudowa ramy nośnej blachą stalową lakierowaną

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

98 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów piaskiem średnim

Wyliczenie ilości robót:

54.000-3,14*0,75*0,75*5,55-3,14*0,45*0,45*0,5 43,879388

RAZEM: 43,879388 m3 43,879

99 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

43.879 43,879000

RAZEM: 43,879000 m3 43,879

100 MAT 1602099 Dostawa piasku średniego do zasypania wykopów

Wyliczenie ilości robót:

43.879 43,879000

RAZEM: 43,879000 m3 43,879
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1.1.13 Element Oświetlenie płyty stadionu

101 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

5,2*5,2*2,70*4 292,032000

RAZEM: 292,032000 m3 292,032

102 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton C8/10 gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

5,2*5,2*0,10*4 10,816000

RAZEM: 10,816000 m3 10,816

103 KNR 202/204/9 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, schodkowe o objętości ponad 2.5˙m3, beton podawany 
pompą, beton C20/25 W8

Wyliczenie ilości robót:

5,0*5,0*0,90*4+1,5*1,5*1,8*4 106,200000

RAZEM: 106,200000 m3 106,200

104 KNNR 2/105/2 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, stopy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

4530,48*0,001 4,530480

RAZEM: 4,530480 t 4,530

105 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów piaskiem średnim

Wyliczenie ilości robót:

292.032-10.816-106.200 175,016000

RAZEM: 175,016000 m3 175,016

106 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

175.016 175,016000

RAZEM: 175,016000 m3 175,016

107 MAT 1602099 Dostawa piasku średniego do zasypania wykopów

Wyliczenie ilości robót:

175.016 175,016000

RAZEM: 175,016000 m3 175,016

108 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż nowych słupów oswietleniowych identycznych jak istniejace wraz z 
przebudową korony istniejacych słupów oświetleniowych po ich zdemontowaniu (z 
utrzymaniem gwarancji), zdemontowanie 3 m drabin z istniejących słupów. kpl 4,000

109 KNNR 9/1005/4 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż kpl 108,000

110 KNR 510/1009/3 Montaż projektorów na wieżach projektorowych, mocowanych uchwytami, do 17,0˙kg.  
Dostawa i montaż MUNDIAL R INT 2kW HQITS HF lub równoważne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000

111 KNR 510/1009/3 Montaż projektorów na wieżach projektorowych, mocowanych uchwytami, do 17,0˙kg.  
Dostawa i montaż Dostawa i montaż MUNDIAL R 8 2kW HQITS HF lub równoważne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 98,000

112 KNR 510/1009/3 Montaż projektorów na wieżach projektorowych, mocowanych uchwytami, do 17,0˙kg.  
Dostawa i montaż MUNDIAL R 10 2kW HQITS HF lub równoważne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 18,000

113 KNR 510/1009/3 Montaż projektorów na wieżach projektorowych, mocowanych uchwytami, do 17,0˙kg.  
Dostawa i montaż MUNDIAL S/S WB 2kW QHITS HF lub równoważne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000

114 KNR 510/9950/4 Montaż reflektorów oświetleniowych. Dostawa i montaż GT 2kW HQITS HF 380-400-420V 
lub równoważne kpl 124,000

115 KNR 510/9950/4 Montaż reflektorów oświetleniowych. Dostawa i montaż HQI TS 2000/DS HF lub 
równoważne kpl 124,000

116 KNR 510/1009/3 Montaż projektorów na wieżach projektorowych, mocowanych uchwytami, do 17,0˙kg. 
Montaż projektorów zdemontowanych.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 108,000

117 KNR 510/1004/1 Wciąganie przewodów w słupy oświetlenia płyty boiska, kabel YKY 5x4 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

10 kabli do każdego słupa 10*4*40,0 1 600,000000

RAZEM: 1 600,000000 m 1 600,000
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1.1.14 Element Instalacja telemetryczna

118 KNR 201/702/3 
(4)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 
0.6˙m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8˙m m 480,000

119 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6˙m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

480.000 480,000000

RAZEM: 480,000000 m 480,000

120 Kalkulacja 
własna

Studzienka Hauraton Sportfix typ E - dostawa i montaż
szt 5,000

121 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi˙110˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

480.000 480,000000

RAZEM: 480,000000 m 480,000

122 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 12,000

123 KNR 401/333/21 Przebicie otworów w stropach ceramicznych. szt 2,000

124 KNRW 
508/115/1

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 60˙mm, podłoże betonowe -
w budynku trybuny zachodniej m 20,000

125 KNR 508/207/1 Analogia. Dostawa i ułożenie w rurach ochronnych kabla XZTKMXPW 5x4x0,6mm2  (w 
nowej rurze Arota do budynku i dalej w  korytach kablowych do pomieszczenia monitoringu) m 550,000

126 KNR 508/207/1 Analogia. Dostawa i ułożenie w rurach ochronnych kabla UTP kat 5 (w nowej rurze Arota do 
budynku i dalej w  korytach kablowych do pomieszczenia monitoringu) m 250,000

127 KNR 506/705/3 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 40,000

128 KNR 506/710/3 Montaż na kablach wtyków
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 20,000

129 KNR 508/212/3 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24˙mm2 Cu, 40˙mm2 Al. YDY 5x4 mm2 m 550,000

130 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane szt 10,000

131 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, gniazdo bryzgoszczelne 
RJ45 szt 2,000

132 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na kablu, o szerokości do 0,6˙m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

480.000 480,000000

RAZEM: 480,000000 m 480,000

133 KNR 201/705/3 
(3)

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.6˙m, 
kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8˙m

Wyliczenie ilości robót:

480.000 480,000000

RAZEM: 480,000000 m 480,000
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1.1.15 Element Maszt flagowy

134 KNR 201/312/9 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria 
gruntu I-II szt 1,000

135 KNR 202/203/1 
(2)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, beton podawany pompą, beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,4*1,0 0,160000

RAZEM: 0,160000 m3 0,160

136 KNR 225/703/1 Analogia. Ustawianie masztów flagowych (identyczny jak istniejące) szt 1,000
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1.2 Grupa Zagospodarowanie terenu

1.2.1 Element Rozbiórki starych ogrodzeń

137 KNR 225/308/2 Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych

Wyliczenie ilości robót:

Po krawędzi terenu zewnetrznego (16,10+5,61+8,85+5,20+0,99+2,14+21,6+374,88+

10,48+63,33)*2,0 1 018,360000

RAZEM: 1 018,360000 m2 1 018,360

138 KNR 225/307/1 
(2)

Analogia. Rozebranie ogrodzenia, słupki murowane, tynkowane wraz z fundamentami , 
przesła stalowe

Wyliczenie ilości robót:

Od strony ul Łódzkiej i wjazdu na stadion (86,82+57,18+22,40)*2,50 416,000000

RAZEM: 416,000000 m2 416,000

139 KNR 225/307/1 
(2)

Analogia. Rozebranie ogrodzenia, słupki murowane klinkierowe, podmurówka wraz z 
fundamentami , przesła stalowe

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie nowego wjazdu 14,93*2,50 37,325000

RAZEM: 37,325000 m2 37,325

140 KNR 225/307/3 Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramce na słupkach stalowych wraz z fundamentami

Wyliczenie ilości robót:

Wokół płyty boiska 350,0*1,20 420,000000

Na skarpie 16,0*2*1,20 38,400000

RAZEM: 458,400000 m2 458,400

141 KNR 225/307/3 Rozebranie ogrodzenia z przęseł stalowych wraz z podmurówką i fundamentami

Wyliczenie ilości robót:

Sektor kibicow przyjezdnych 61,0*2,5 152,500000

RAZEM: 152,500000 m2 152,500
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1.2.2 Element Rozbiórka budynku toalet

142 Kalkulacja 
własna

Rozbiórka budynku toalet

Wyliczenie ilości robót:

3,10*6,15*2,50 47,662500

RAZEM: 47,662500 m3 kubatury 47,663
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1.2.3 Element Ogrodzenie panelowe wysokości 2,5 m zewnętrzne

143 Kalkulacja 
własna

Cokoły z fundamentami, betonowe prefabrykowane płyty 20x248 cm wraz z łącznikami 
(stopami), fundament 0.40x0,4x0.9˙m, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Po krawędzi terenu zewnetrznego 16,10+5,61+8,85+5,20+0,99+2,14+21,6+374,88+1

0,48+63,33 509,180000

Furtka 1,2*4 4,800000

RAZEM: 513,980000 m 513,980

144 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego z furtkami i bramami. Wymiar 2,52x2,66 wg rys nr
9

Wyliczenie ilości robót:

513.980 513,980000

RAZEM: 513,980000 mb 513,980
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1.2.4 Element Ogrodzenie panelowe wysokości 2,5 m wewnętrzne

145 Kalkulacja 
własna

Cokoły z fundamentami, betonowe prefabrykowane płyty 20x248 cm wraz z łącznikami 
(stopami), fundament 0.40x0,4x0.9˙m, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ogrodzenie wewnętrzne 15,86+133,55+6,06+39,66+42,20+2,27+16,57+1,1

8 257,350000

Furtka 1,2*2 2,400000

Brama 4,0*2 8,000000

RAZEM: 267,750000 m 267,750

146 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego z furtkami i bramami. Wymiar 2,52x2,50 wg rys nr
9a

Wyliczenie ilości robót:

267.750 267,750000

RAZEM: 267,750000 mb 267,750
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1.2.5 Element Ogrodzenie panelowe sektor kibiców przyjezdnych wysokości 2,5 m

147 KNR 201/312/9 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria 
gruntu I-II szt 50,000

148 KNR 202/1801/2 Cokoły z fundamentami, betonowe prefabrykowane płyty 20x248 cm wraz z łącznikami 
(stopami), fundament 0.40x0.40x0.90˙m, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

3,11+6,72+13,06+5,23+17,69+20,72+2,65+24,02+

2,33+10,54+2,65+3,65+1,01 113,380000

RAZEM: 113,380000 m 113,380

149 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wraz z furtkami i bramami. Wymiar 2,52x2,50 wg 
rys nr 9a

Wyliczenie ilości robót:

113.380 113,380000

RAZEM: 113,380000 mb 113,380
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1.2.6 Element Ogrodzenie panelowe wysokości 1,2 m

150 KNR 201/312/9 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria 
gruntu I-II szt 149,000

151 KNR 202/1801/2 Cokoły z fundamentami, betonowe prefabrykowane płyty 20x248 cm wraz z łącznikami 
(stopami), fundament 0.30x0.30x0.90˙m, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Dojscie do sektora kibiców przyjezdnych 51,94+15,58+16,64+1,01+16,77+8,25+12,50+1,20 123,890000

Ogrodzenie płyty boiska (z podmurówką) 28,9+3,57+17,60 50,070000

3,11+6,72+13,06 22,890000

RAZEM: 196,850000 m 196,850

152 KNR 202/1801/2 Fundament 0.30x0,30x0.90˙m, beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Ogrodzenie płyty boiska (z obrzeżem) 48,31+84,27+44,25 176,830000

RAZEM: 176,830000 m 176,830

153 KNR 201/312/9 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria 
gruntu I-II szt 39,000

154 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami, 
beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Bramy i furtki 0,4*0,4*0,90*30 4,320000

0,6*0,6*0,90*9 2,916000

RAZEM: 7,236000 m3 7,236

155 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego. Wymiar 2,52x1,23 wg rys nr 10

Wyliczenie ilości robót:

Dojscie do sektora kibiców przyjezdnych 51,94+15,58+16,64+1,01+16,77+8,25+12,50+1,20 123,890000

Ogrodzenie płyty boiska (z podmurówką) 28,9+3,57+17,60 50,070000

3,11+6,72+13,06 22,890000

Ogrodzenie płyty boiska (z obrzeżem) 48,31+84,27+44,25 176,830000

RAZEM: 373,680000 mb 373,680

156 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż furtki panelowej. Wymiar 1,20x1,23 wg rys nr 13
szt 3,000

157 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż bramy panelowej. Wymiar 3,00x1,23 wg rys nr 14
szt 8,000

158 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż bramy panelowej. Wymiar 3,50x1,23 wg rys nr 15
szt 1,000

159 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż bramy panelowej. Wymiar 4,00x1,23 wg rys nr 16
szt 1,000

160 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż bramy panelowej. Wymiar 5,50x1,23 wg rys nr 17
szt 1,000
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1.2.7 Element Ogrodzenie murowane

161 KNR 202/1806/1 Ogrodzenia murowane, z cegły klinkierowej. Słupki 38x38x261,5 cm,nakrywa słupka 
klinkierowa cokół 25x50 cm, fundament betonowy 40x40 cm + 25x40 cm, zbrojony  2 pręty fi 
12, strzemiona fi 6 co 25 cm, przesla stalowe ocynkowane wg rysunku nr 11

Wyliczenie ilości robót:

11,73+54,27+84,42+31,53+9,83 191,780000

RAZEM: 191,780000 m 191,780

162 Kalkulacja 
własna

Minus przęsła zdemontowane z rozbieranego ogrodzenia na wysokości stacji trafo
szt -4,000

163 KNNR 2/104/1 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

191.780/0,25*1,4*0,222*0,001 0,238421

RAZEM: 0,238421 t 0,238

164 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

191.780*4*0,888*0,001 0,681203

RAZEM: 0,681203 t 0,681

165 KNR 201/307/1 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,5*0,8*2*3 1,200000

0,5*0,5*0,8*2 0,400000

RAZEM: 1,600000 m3 1,600

166 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami, 
beton C12/15

Wyliczenie ilości robót:

1.600 1,600000

RAZEM: 1,600000 m3 1,600

167 KNR 202/1807/1 Słupy przybramowe z fundamentami, wysokość 2,61˙m, cegła klinkierowe 38x38 cm, 
nakrywa słupka klinkierowa
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*3 6,000000

2 2,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

168 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż bramy z prętów stalowych ocynkowanych 2,2x2,5 m z zamkami, wg 
rysunku nr 12 szt 3,000

169 Kalkulacja 
własna

Demontaż i przeniesienie bramy dwuskrzydłowej z wjazdu obok trafo na wysokość wjazdu na
płytę stadionu szt 1,000
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1.2.8 Element Mury oporowe

170 KNR 202/238/3 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), trapezowa, o stopie płaskiej, 
beton podawany pompą, beton C20/25 W8.

Wyliczenie ilości robót:

Ściana oporowa 0-1 ((0,20+0,25)/2*0,6+0,25*0,35+(0,20+0,25)/2*1,25)

*56,0 28,210000

Ściana oporowa 0-2 ((0,20+0,25)/2*0,6+0,25*0,35+(0,20+0,25)/2*1,25)

*49,2 24,784500

Ściana oporowa 0-3 ((0,20+0,25)/2*0,6+0,25*0,35+(0,20+0,25)/2*1,25)

*22,80 11,485500

Ściana oporowa 0-4 ((0,20+0,25)/2*0,6+0,25*0,35+(0,20+0,25)/2*1,25)

*63,35 31,912563

Ściana oporowa 0-5 ((0,20+0,25)/2*0,6+0,25*0,35+(0,20+0,25)/2*1,25)

*26,65 13,424938

RAZEM: 109,817501 m3 109,818

171 KNR 202/240/8 
(2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4.5˙m, przekrój zbieżny, średnia 
grubość ponad 30˙cm, beton podawany pompą, średnia gr 30 cm, beton C20/25 W8, 
deskowanie U-Form

Wyliczenie ilości robót:

Ściana oporowa 0-1 (4,15+1,55)/2*56,0*0,30 47,880000

Ściana oporowa 0-2 (4,15+1,55)/2*49,20*0,30 42,066000

Ściana oporowa 0-3 (3,85+0,55)/2*22,80*0,30 15,048000

Ściana oporowa 0-4 (3,85+0,55)/2*63,35*0,30 41,811000

Ściana oporowa 0-5 2,83*26,64*0,30 22,617360

RAZEM: 169,422360 m3 169,422

172 KNNR 2/105/3 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ściany

Wyliczenie ilości robót:

Ściana oporowa 0-1 i 0-2 9427,91*0,001 9,427910

Ściana oporowa 0-3 i 0-4 10084,66*0,001 10,084660

Ściana oporowa 0-5 3042,50*0,001 3,042500

RAZEM: 22,555070 t 22,555



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00051262)

strona nr: 27

Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów
rekreacyjno – sportowych oraz budowa nowych

obiektów uzupełniających aktualne zai...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.9 Element Schody terenowe

173 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

Schody na skarpie 3,60*6,50*0,20 4,680000

RAZEM: 4,680000 m3 4,680

174 KNR 221/604/3 Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami z jednej warstwy kostki 
betonowej 20x10x6 cm oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych 8x30 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

SCH1 3,45*17 58,650000

SCH2 3,45*14 48,300000

Przy stacji trafo 2,5*11 27,500000

RAZEM: 134,450000 m 134,450

175 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

SCH1 0,30*0,40*5,75*2 1,380000

SCH2 0,30*0,40*5,35*2 1,284000

Przy stacji trafo 0,30*0,40*3,30*2 0,792000

RAZEM: 3,456000 m3 3,456

176 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

SCH1 5,75*2 11,500000

SCH2 5,35*2 10,700000

Przy stacji trafo 3,3*2 6,600000

RAZEM: 28,800000 m 28,800
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1.2.10 Element Schody terenowe - wejscie na stadion

177 KNR 401/212/2 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości ponad 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Schody wejsciowe od strony ul. Łódzkiej 18,0*7,70*0,20 27,720000

RAZEM: 27,720000 m3 27,720

178 KNR 221/604/3 Schody wykonywane bez podbudowy, stopnie ze stopnicami z jednej warstwy kostki 
betonowej 20x10x6 cm oraz podstopnicami z obrzeży trawnikowych 8x30 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

SCH3 10,0*12 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,000

179 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

SCH3 0,30*0,40*4,77*2 1,144800

RAZEM: 1,144800 m3 1,145

180 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

SCH3 4,77*2 9,540000

RAZEM: 9,540000 m 9,540
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1.2.11 Element Balustrady

181 KNR 201/312/9 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.0 m, kategoria 
gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

Fundamentowanie balustrad BZ2 203 203,000000

Fundamentowanie balustrad schodów 47

SCH 47,000000

RAZEM: 250,000000 szt 250,000

182 KNR 202/203/1 
(1)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami, 
beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

0,4*0,4*0,78*250.000 31,200000

RAZEM: 31,200000 m3 31,200

183 KNR 202/1207/1 Balustrady z prętów stalowych przymocowane do murów oporowych kotwami lub 
zabetonowane w fundamentach (13611,59 kg) , stalowe, malowane farbami poliuretanowymi

Wyliczenie ilości robót:

BZ1 1,3*167 217,100000

BZ2 1,3*202 262,600000

RAZEM: 479,700000 m 479,700

184 KNR 202/1207/1 Balustrady schodowe z prętów stalowych zabetonowane w fundamentach (1581,75 kg) , 
stalowe, malowane farbami poliuretanowymi

Wyliczenie ilości robót:

SCH 1,52*45 68,400000

RAZEM: 68,400000 m 68,400

185 MAT 1342450 Kotwy - Hilti HVZ-R M12x95 lub równoważne szt 668,000
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1.2.12 Element Tereny zielone

186 KNR 201/235/1 
(1)

Analogia. Formowanie i zagęszczanie nasypów do Is=0,9, wysokość do 3,0˙m, grunt 
kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Nasyp pod scieżką na skarpie wokół 747,51

płyty stadionie 747,510000

Nasyp pod droga pożarową i placem do 480,63

nawrotki 480,630000

RAZEM: 1 228,140000 m3 1 228,140

187 MAT 1602099 Dostawa pospółki do zasypania wykopów

Wyliczenie ilości robót:

1228.140 1 228,140000

RAZEM: 1 228,140000 m3 1 228,140

188 KNR 201/202/4 
(1)

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Przemieszczanie mas ziemnych 7957.110*0,10

(pochodzących z odkładu) -

kształtowanie terenu ziemią z odkładu 795,711000

6542.890*0,60 3 925,734000

RAZEM: 4 721,445000 m3 4 721,445

189 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

7957.110 7 957,110000

RAZEM: 7 957,110000 m2 7 957,110

190 KNR 201/313/1 Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami, samowyładowczymi, 
kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

6542.890*0,60 3 925,734000

RAZEM: 3 925,734000 m3 3 925,734

191 KNR 201/506/7 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

6542.890 6 542,890000

RAZEM: 6 542,890000 m2 6 542,890

192 KNR 201/510/3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia skarp wokół stadionu i 6542,89

skarpa przy parkingu od strony ul.

Łódzkiej 6 542,890000

RAZEM: 6 542,890000 m2 6 542,890

193 KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Cała powierzchnia zielona wokół 14500-6542.890

stadionu minus skarpy (powierzchnia nie

obejmuje boiska treningowego) 7 957,110000

RAZEM: 7 957,110000 m2 7 957,110

194 KNR 911/103/1 
(1)

Wzmacnianie konstrukcji nasypów geosyntetykami, wysokość nasypu do 3˙m, geokrata 
wysokości 5 cm wypełniona humusem

Wyliczenie ilości robót:

Dolna część skarpy na szerokości 1 m 438,0*1,0

na styku z utwardzeniem (droga,

chodnik) 438,000000

RAZEM: 438,000000 m2 438,000
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1.2.13 Element Remont fasady budynku przy kortach

195 KNR 401/701/5 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5˙m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(16,0*2+3,20*2)*3,0 115,200000

RAZEM: 115,200000 m2 115,200

196 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

115.200 115,200000

RAZEM: 115,200000 m2 115,200

197 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

115.200 115,200000

RAZEM: 115,200000 m2 115,200

198 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

115.200 115,200000

RAZEM: 115,200000 m2 115,200

199 KNR 23/931/2 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego , wyprawa na ścianach płaskich
i powierzchniach poziomych, baranek

Wyliczenie ilości robót:

115.200 115,200000

RAZEM: 115,200000 m2 115,200

200 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba silikatowa

Wyliczenie ilości robót:

115.200 115,200000

RAZEM: 115,200000 m2 115,200
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1.3 Grupa Mostek

1.3.1 Element Roboty ziemne

201 KNR 201/202/2 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

Przyczółek POZ.P1 5,40*2,30*2,30 28,566000

Przyczółek POZ.P2 5,40*2,30*1,80 22,356000

Słup POZ.S1 5,40*1,90*2,0 20,520000

Słup POZ.S2 5,40*1,90*1,70 17,442000

RAZEM: 88,884000 m3 88,884

202 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów piaskiem średnim

Wyliczenie ilości robót:

88.884-6.804-26.605-3,91*0,6*0,8-3,91*0,6*0,75-3

,91*0,40*1,0-3,91*0,40*0,65 49,258100

RAZEM: 49,258100 m3 49,258

203 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III

Wyliczenie ilości robót:

49.258 49,258000

RAZEM: 49,258000 m3 49,258

204 MAT 1602099 Dostawa piasku średniego do zasypania wykopów

Wyliczenie ilości robót:

49.258 49,258000

RAZEM: 49,258000 m3 49,258
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1.3.2 Element Roboty betonowe

205 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton C8/10 gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

Przyczółek POZ.P1 5,40*2,30*0,15 1,863000

Przyczółek POZ.P2 5,40*2,30*0,15 1,863000

Słup POZ.S1 5,40*1,90*0,15 1,539000

Słup POZ.S2 5,40*1,90*0,15 1,539000

RAZEM: 6,804000 m3 6,804

206 KNR 202/204/7 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, trapezowe o objętości ponad 2.5˙m3, beton podawany 
pompą, beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

Przyczółek POZ.P1 (5,40*2,30+4,31*1,20)/2*0,85 7,476600

Przyczółek POZ.P2 (5,40*2,30+4,31*1,20)/2*0,85 7,476600

Słup POZ.S1 (5,40*1,90+4,31*0,80)/2*0,85 5,825900

Słup POZ.S2 (5,40*1,90+4,31*0,80)/2*0,85 5,825900

RAZEM: 26,605000 m3 26,605

207 KNR 202/254/1 
(3)

Ściany betonowe, deskowanie U-Form, (grubość 20˙cm) wysokość do 4.0˙m, wariant˙III 
wykonania, beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

Przyczółek POZ.P1 3,91*2,40 9,384000

Przyczółek POZ.P2 3,91*1,40 5,474000

Słup POZ.S1 3,91*6,0 23,460000

Słup POZ.S2 3,91*3,93 15,366300

RAZEM: 53,684300 m2 53,684

208 KNR 202/254/5 
(3)

Ściany betonowe, deskowanie U-Form Stal-Form, dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości, wariant˙III wykonania, beton C16/20. Pogrubienie do 80 cm

Wyliczenie ilości robót:

Przyczółek POZ.P1 3,91*2,40 9,384000

Przyczółek POZ.P2 3,91*1,40 5,474000

RAZEM: 14,858000 m2 14,858

209 KNR 202/254/5 
(3)

Ściany betonowe, deskowanie U-Form Stal-Form, dodatek za każdy następny 1˙cm 
grubości, wariant˙III wykonania, beton C16/20. Pogrubienie do 40 cm

Wyliczenie ilości robót:

Słup POZ.S1 3,91*6,0 23,460000

Słup POZ.S2 3,91*3,93 15,366300

RAZEM: 38,826300 m2 38,826

210 KNNR 2/105/2 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku

Wyliczenie ilości robót:

Przyczółek POZ.P1 186,0*0,001 0,186000

Przyczółek POZ.P2 165,0*0,001 0,165000

Słup POZ.S1 475,0*0,001 0,475000

Słup POZ.S2 342,0*0,001 0,342000

RAZEM: 1,168000 t 1,168

211 KNR 202/921/6 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6˙cm, słupów

Wyliczenie ilości robót:

Przyczółek POZ.P1 (3,91*2+0,60*2)*1,30 11,726000

Przyczółek POZ.P2 (3,91*2+0,60*2)*0,80 7,216000

Słup POZ.S1 (3,91*2+0,40*2)*5,00 43,100000

Słup POZ.S2 (3,91*2+0,40*2)*3,30 28,446000

RAZEM: 90,488000 m2 90,488
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1.3.3 Element Izolacje

212 KNR 202/604/2 
(4)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych 
betonowych

Wyliczenie ilości robót:

Przyczółek POZ.P1 5,40*2,30 12,420000

Przyczółek POZ.P2 5,40*2,30 12,420000

Słup POZ.S1 5,40*1,90 10,260000

Słup POZ.S2 5,40*1,90 10,260000

RAZEM: 45,360000 m2 45,360

213 KNR 202/603/5 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe gęste, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Przyczółek POZ.P1 (3,91*2+0,60*2)*2,40+1,20*4,31-0,60*3,91+(5,40+

4,31)/2*1,0*2+(1,9+0,8)/2*1,0*2 36,884000

Przyczółek POZ.P2 (3,91*2+0,60*2)*1,40+1,20*4,31-0,60*3,91+(5,40+

4,31)/2*1,0*2+(1,9+0,8)/2*1,0*2 27,864000

Słup POZ.S1 (3,91*2+0,40*2)*1,0+0,80*4,31-0,40*3,91+(5,40+4

,31)/2*1,0*2+(2,3+1,2)/2*1,0*2 23,714000

Słup POZ.S2 (3,91*2+0,40*2)*0,65+0,80*4,31-0,40*3,91+(5,40+

4,31)/2*1,0*2+(2,3+1,2)/2*1,0*2 20,697000

RAZEM: 109,159000 m2 109,159

214 KNR 202/603/6 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty 
emulsyjne asfaltowe gęste, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

109.159 109,159000

RAZEM: 109,159000 m2 109,159
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1.3.4 Element Konstrukcja stalowa

215 KNR 205/210/1 Kładki dla pieszych. Kłatka stalowa z dwuteowników HEB 340 wraz z balustradami, 
zabezpieczona antykorozyjnie zestawem farb chlorokauczukowych (2 x podkładowo i 3 x 
nawierzchniowo)

Wyliczenie ilości robót:

(2110+13027)*0,001 15,137000

RAZEM: 15,137000 t 15,137

216 MAT 1342450 Śruby klasy 4.8, M16 z nakrętkami i podkładkami

Wyliczenie ilości robót:

48+24 72,000000

RAZEM: 72,000000 szt 72,000

217 MAT 1342450 Śruby klasy 4.8, M12 z nakrętkami i podkładkami szt 160,000
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1.3.5 Element Nawierzchnia kładki

218 KNR 223/501/5 Analogia. Montaż elementów nawierzchni, montaż nawierzchni z desek z tworzyw 
sztucznych, deska gr 38 mm, szerokości 150 mm, mocowana w odstępach 5 mm do 
dźwigarów na śruby M8
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

162*3,0 486,000000

RAZEM: 486,000000 m 486,000
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1.4 Grupa Brama wejsciowa i kasa biletowa

1.4.1 Element Roboty ziemne

219 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

wykop pod fund. kasy 0.9*(0.9*(3.6*2+3.4*2)) 11,340000

wykop pod fund.ogrodzenia 0.8*0.6*21,0 10,080000

RAZEM: 21,420000 m3 21,420

220 KNR 201/230/1 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie 
kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

21.420 21,420000

-podbeton -1.757 -1,757000

-ławy,stopy -6.173-1.000-2.304 -9,477000

-bloczki,docieplenie -0,4*0,53*(3,37*2+3,13*2) -2,756000

-warstwy pod bramami -0,4*0,4*(1,42+3,05+4,22*2) -2,065600

RAZEM: 5,364400 m3 5,364

221 KNR 201/236/2 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV

Wyliczenie ilości robót:

5.364 5,364000

RAZEM: 5,364000 m3 5,364

222 MAT 1602099 Pospółki-do zasypania wykopów

Wyliczenie ilości robót:

5.364 5,364000

RAZEM: 5,364000 m3 5,364
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1.4.2 Element Roboty fundamentowe

223 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton C8/10 gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

pod ławy 0,1*(0,8*(3,64*2+2,44*2)) 0,972800

pod stopy 0,1*1,4*1,4*4 0,784000

RAZEM: 1,756800 m3 1,757

224 KNR 202/202/1 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

pod kasę 0,6*0,4*(3,44*2+2,24*2) 2,726400

pod bramy 0,4*0,6*(1,3+2,88+4,05*2+2,08) 3,446400

RAZEM: 6,172800 m3 6,173

225 KNR 202/204/1 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m3 beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

0,5*0,5*4 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,000

226 KNR 202/204/2 Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 1.5m3 beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,2*0,4*4 2,304000

RAZEM: 2,304000 m3 2,304

227 KNRW 
202/101/5

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

pod kasę 0.25*0.7*(2,81*2+2,31*2) 1,792000

0.14*0.4*(3.37*2+3.13*2) 0,728000

pod słupki 0.4*(1.0*1.0*4-0,53*0,53*4+0,38*0,38) 1,208320

pod mur 0,25*0,4*2,22 0,222000

RAZEM: 3,950320 m3 3,950

228 KNRW 
202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji 
asfaltowej - pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

0,25*3,37*2 1,685000

0,25*2,31*2 1,155000

0,7*2,81*2 3,934000

RAZEM: 6,774000 m2 6,774

229 KNRW 
202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji 
asfaltowej - druga i nast. warstwa

Wyliczenie ilości robót:

6.774 6,774000

RAZEM: 6,774000 m2 6,774

230 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Kasa, w dwóch poziomach (3,37*2+3,13*2)*0,50*2 13,000000

Słupki 1,0*1,0*4 4,000000

0,38*0,38 0,144400

Mur 2,075*0,25 0,518750

RAZEM: 17,663150 m2 17,663

231 KNRW 
202/259/3

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie śr do 
7mm t 0,040

232 KNRW 
202/259/4

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane śr 
12-14mm t 0,120
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1.4.3 Element Element żelbetowe

233 KNNR 2/107/5 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy prostokątne m3

234 KNR 202/208/2 Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 9 beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

Trzpień w słupkach 0,53*0,53*3,0*4 3,370800

RAZEM: 3,370800 m3 3,371

235 KNR 202/290/3 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty gładkie śr do 7mm

Wyliczenie ilości robót:

3,0/0,18*2,1*0,222*0,001*4 0,031080

RAZEM: 0,031080 t 0,031

236 KNRW 
202/259/4

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane śr 
12-14mm

Wyliczenie ilości robót:

3,5*4*0,888*0,001*4 0,049728

RAZEM: 0,049728 t 0,050
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1.4.4 Element Ściany

237 KNR 27/160/2 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków 
ceramicznych z wystawieniem kotew do połączenia z murem klinkierowym licowym

Wyliczenie ilości robót:

2,4*(2,8*2+2,31*2) 24,528000

minus otwory -(1,6*1,4+0,9*2,0) -4,040000

RAZEM: 20,488000 m2 20,488

238 KNR 202/126/1 Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków szt 1,000

239 KNR 202/126/2 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł 
pojed.,bloczków i pustaków szt 1,000

240 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.

Wyliczenie ilości robót:

1,8*2 3,600000

1,5*2 3,000000

RAZEM: 6,600000 m 6,600

241 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne typ˙A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000˙mm z żaluzją 
regulacyjną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

242 KNR 217/137/1 Kratki wentylacyjne typ˙A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000˙mm z siatką na 
owady
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000
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1.4.5 Element Posadzka

243 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym gr.15cm

Wyliczenie ilości robót:

0.15*5.34 0,801000

RAZEM: 0,801000 m3 0,801

244 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton B8/10 gr.10 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,10*5,34 0,534000

RAZEM: 0,534000 m3 0,534

245 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
5˙m2 m2 5,340

246 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na 
sucho - jedna warstwa -styropian EPS 200-036 gr.8 cm m2 5,340

247 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2 5,340

248 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm

Wyliczenie ilości robót:

5.340000 5,340000

RAZEM: 5,340000 m2 5,340
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1.4.6 Element Stropodach

249 KNR 202/216/1 Żelbetowe płyty stropowe, gr.8cm płaskie lub na żebrach beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

2.81*2.81 7,896100

RAZEM: 7,896100 m2 7,896

250 KNR 202/216/5 Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty  beton C20/25, 
pogrubienie średnio do 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

7.896 7,896000

RAZEM: 7,896000 m2 7,896

251 KNR 202/290/4 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

64,48*0,001 0,064480

RAZEM: 0,064480 t 0,064

252 KNR 44/101/1 Gruntowanie powierzchni dachowych -Warstwa gruntująca np. Siplast Primer Szybki Grunt 
SBS lub równoważna - powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

7.896 7,896000

RAZEM: 7,896000 m2 7,896

253 KNRW 
202/504/1

Dachowa powłoka ochronna z bitumicznej masy np. Foalbit Al S40 lub równoważna na 
podłożu betonowym

Wyliczenie ilości robót:

7.896 7,896000

RAZEM: 7,896000 m2 7,896

254 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 
gr.20cm

Wyliczenie ilości robót:

7.896 7,896000

RAZEM: 7,896000 m2 7,896

255 KNR 202/616/1 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - FireSmart Duo Baza lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

3,37*3,37 11,356900

RAZEM: 11,356900 m2 11,357

256 KNR 202/616/1 Izolacje z papy asfalt mocowana na łączniki (izobolce) - FireSmart Duo Top  Profil SBS lub 
równoważna

Wyliczenie ilości robót:

11.357 11,357000

RAZEM: 11,357000 m2 11,357

257 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Obróbka okapowa pas nadrynnowy 3,37*0,25*4 3,370000

Nakrywa słupkow 1,10*1,10*4 4,840000

Pas podrynnowy 3,37*0,25 0,842500

RAZEM: 9,052500 m2 9,053

258 KNR 202/406/1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2 - przekrój skrzynkowy

Wyliczenie ilości robót:

3,37*(0,20*0,038*2+0,08*0,038*2) 0,071714

RAZEM: 0,071714 m3 0,072

259 KNR 15/528/3 Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 125 mm m 3,370

260 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV o śr. 100 mm m 3,000
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1.4.7 Element Wykończenie pomieszczeń

261 KNR 12/1118/3 Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą. Parametry płytek:     
                         - nasiąkliwość wodna min.0,1%,
- wytrzymałość na zginanie min. 40 MPa,
- siła łamiąca < 7,5 mm min.1300N,
- współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej min.<9,
- odporność na pęknięcia włoskowate - odporne 
- odporność na ścieranie 5,
- skuteczność antypoślizgowa NPD, R9
- odporność na plamienie 5 klasa,
- odporność na odczynniki chemiczne GLA-GLB. m2 5,340

262 KNR 202/803/6 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach m2 5,340

263 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na 
podłożu z tynku m2 5,340

264 NNRNKB 
202/1134/1

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome
m2 5,340

265 KNR 202/803/3 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach

Wyliczenie ilości robót:

2.68*2,31*4 24,763200

RAZEM: 24,763200 m2 24,763

266 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na 
podłożu z tynku

Wyliczenie ilości robót:

24.763 24,763000

RAZEM: 24,763000 m2 24,763

267 NNRNKB 
202/1134/2

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

24.763 24,763000

RAZEM: 24,763000 m2 24,763

268 KNR 202/1505/7 Dwukrotne malowanie farbami akrylowym powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z 
gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

5.340+24.763 30,103000

RAZEM: 30,103000 m2 30,103
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1.4.8 Element Elewacja

269 KNRW 
202/612/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 
gr.14cm

Wyliczenie ilości robót:

3,4*(3,1*2+2,8*2) 40,120000

minus otwory -(1.6*1.4+0.9*2.0) -4,040000

RAZEM: 36,080000 m2 36,080

270 KNR 202/103/1 Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł klinkierowych. Cegla klinkierowa 
25x12x6,5 kl. 15 jak na istniejącej kasie

Wyliczenie ilości robót:

3,0*(3,37*2+3,13*2) 39,000000

minus otwory -(1.6*1.4+0.9*2.0) -4,040000

RAZEM: 34,960000 m2 34,960
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1.4.9 Element Stolarka

271 KNR 19/1024/6 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

272 KNR 19/1024/3 Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie - okienko kasowe z 
częścią podnoszoną

Wyliczenie ilości robót:

1.6*1.4 2,240000

RAZEM: 2,240000 m2 2,240

273 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m szt 1,000

274 Kalkulacja 
własna

Dostawa podokienników wewnętrznych z płyty wiórowej laminowanej
mb 1,600
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1.4.10 Element Ogrodzenie i bramy

275 KNR 202/123/2 Analogia. Wykonanie słupów przybramowych i przęsła z cegły klinkierowej.  Cegla 
klinkierowa 25x12x6,5 kl. 15 jak na istniejącej kasie

Wyliczenie ilości robót:

2,61*(1,03*2+0,53*2)*4 32,572800

2,61*(0,38*2+0,14*2) 2,714400

0,5*2,21*0,25 0,276250

RAZEM: 35,563450 m2 35,563

276 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Furtka wejściowa przemysłowa dla ochrony h=2,5m, zgodnie z opisem 
na rys nr 4 szt 1,000

277 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - Bramka dla kibiców obrotowa np. Gastop BR3-1-3
szt 2,000

278 KNNR 2/1106/2 Analogia. Dostawa i montaż bramy ewakuacyjnej dwuskrzydłowej przemysłowej, zgodnie z 
opisem na rys nr 4

Wyliczenie ilości robót:

Brama ze słupkami przybramowymi 4,22*2,50

stalowymi 10,550000

RAZEM: 10,550000 m2 10,550

279 KNNR 2/1106/2 Dostawa i montaż bramy przeciwpożarowej dwuskrzydłowej przemysłowej, zgodnie z opisem
na rys nr 4

Wyliczenie ilości robót:

Brama ze słupkami przybramowymi 4,22*2,50

stalowymi 10,550000

RAZEM: 10,550000 m2 10,550
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1.5 Grupa Utwardzenia terenu

1.5.1 Element Remont utwardzenia z betonu asfaltowego

280 KNR AT-03 
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na
odl. do 1 km m2 2 579,170

281 KNR 231/813/4 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

25,51+56,82+76,46+18,21+125,16+36,350 338,510000

RAZEM: 338,510000 m 338,510

282 KNR 231/1004/6 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)

Wyliczenie ilości robót:

2579.170000 2 579,170000

RAZEM: 2 579,170000 m2 2 579,170

283 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:

338.510 338,510000

RAZEM: 338,510000 m 338,510

284 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowa z oporem beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

338.510*(0.1*0.3+0.15*0,41) 30,973665

RAZEM: 30,973665 m3 30,974

285 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej  -przyjęto 
70% na wymianę

Wyliczenie ilości robót:

338.510 338,510000

RAZEM: 338,510000 m 338,510

286 KNR 231/607/4 Analogia. Ścieki uliczne z kostki betonowej 16x16x16 cm, jeden rząd , ścieki płaskie na 
podsypce cementowo-piaskowej
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Przy sali sportowej 338.510 338,510000

RAZEM: 338,510000 m 338,510

287 KNR 231/402/4 Ława - pierścień betonowy gr.15cm beton C20/25 pod kanał odwodnienia liniowego

Wyliczenie ilości robót:

(22.04+14.55+11.4)*(0.15*0.24+0.12*0.15) 2,591460

RAZEM: 2,591460 m3 2,591

288 KNR 231/801/3 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Wjazd na stadion przy płycie boiska 270,460 270,460000

RAZEM: 270,460000 m2 270,460

289 KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 
głębok. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

270,46 270,460000

RAZEM: 270,460000 m2 270,460

290 KNR 231/101/2 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za
każde dalsze 5 cm głębok.

Wyliczenie ilości robót:

270.460 270,460000

RAZEM: 270,460000 m2 270,460

291 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gr.kat.I-IV

Wyliczenie ilości robót:

270.460 270,460000

RAZEM: 270,460000 m2 270,460

292 KNR AT-03 
0201-01

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5
MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

270.460 270,460000

RAZEM: 270,460000 m2 270,460

293 KNR 231/107/2 Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem 
mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm- gr.20cm

Wyliczenie ilości robót:

270.460*0,20 54,092000

RAZEM: 54,092000 m3 54,092
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294 KNR 231/311/1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca 
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

Przy płycie boiska 270.460 270,460000

Zjazd z ulicy Łódzkiej 195,0 195,000000

RAZEM: 465,460000 m2 465,460

295 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

2579.170000 2 579,170000

RAZEM: 2 579,170000 m2 2 579,170

296 KNR 231/311/5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

2579.170000 2 579,170000

RAZEM: 2 579,170000 m2 2 579,170

297 KNR 231/311/6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Wyliczenie ilości robót:

2579.170000 2 579,170000

RAZEM: 2 579,170000 m2 2 579,170
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1.5.2 Element Nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego

298 KNR 231/811/1 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych i nawierzchni betonowych, grubości 
ca 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia asfaltowa 1046,60 1 046,600000

Naierzchnia trawiasta/gruntowa -233,87 -233,870000

RAZEM: 812,730000 m2 812,730

299 KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 
głębok. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pod nową nawierzchnią asfaltową 1046,6 1 046,600000

RAZEM: 1 046,600000 m2 1 046,600

300 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii 
I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości, zminusowanie o 5 cm, głebokość 
korytowania 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pod nawierzchnią z płyt 812.730 812,730000

RAZEM: 812,730000 m2 812,730

301 KNR 231/101/2 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za
każde dalsze 5 cm głębok. Pogłębienie do 28 cm.

Wyliczenie ilości robót:

Naierzchnia trawiasta/gruntowa 233,87 233,870000

RAZEM: 233,870000 m2 233,870

302 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gr.kat.I-IV

Wyliczenie ilości robót:

1046.600 1 046,600000

RAZEM: 1 046,600000 m2 1 046,600

303 KNR AT-03 
0201-01

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5
MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

1046.600 1 046,600000

RAZEM: 1 046,600000 m2 1 046,600

304 KNR 231/107/2 Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem 
mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm- gr.20cm

Wyliczenie ilości robót:

1046.600*0,20 209,320000

RAZEM: 209,320000 m3 209,320

305 KNR 231/1004/7 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową pod warstwę wiążącą (0,5 kg / m2)

Wyliczenie ilości robót:

1046.600000 1 046,600000

RAZEM: 1 046,600000 m2 1 046,600

306 KNR 231/311/1 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca 
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

1046.600000 1 046,600000

RAZEM: 1 046,600000 m2 1 046,600

307 KNR 231/1004/7 Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną

Wyliczenie ilości robót:

1046.600 1 046,600000

RAZEM: 1 046,600000 m2 1 046,600

308 KNR 231/311/5 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

1046.600 1 046,600000

RAZEM: 1 046,600000 m2 1 046,600

309 KNR 231/311/6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna 
asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Wyliczenie ilości robót:

1046.600 1 046,600000

RAZEM: 1 046,600000 m2 1 046,600

310 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowa z oporem beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

(0,1*0,3+0,2*0,18)*(86,14+3,22+8,66+6,61+47,88) 10,065660

RAZEM: 10,065660 m3 10,066
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311 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

86,14+3,22+8,66+6,61+47,88 152,510000

RAZEM: 152,510000 m 152,510

312 KNR 231/402/4 Ława - pierścień betonowy gr.15cm beton C20/25 pod kanał odwodnienia liniowego

Wyliczenie ilości robót:

(47.82+6,61)*(0.15*0.24+0.12*0.15) 2,939220

RAZEM: 2,939220 m3 2,939
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1.5.3 Element Wymiana utwardzeń z kostki betonowej gr 8 cm

313 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

Wyliczenie ilości robót:

Droga 2429,86 2 429,860000

Parking wzdłuż drogi 130,0 130,000000

RAZEM: 2 559,860000 m2 2 559,860

314 KNR 231/103/4 Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gr.kat.I-IV

Wyliczenie ilości robót:

Droga 2429,86 2 429,860000

RAZEM: 2 429,860000 m2 2 429,860

315 KNR 231/107/1 Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, 
średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10˙cm - przyjeto 4 cm

Wyliczenie ilości robót:

2429.860*0,04 97,194400

RAZEM: 97,194400 m3 97,194

316 KNR 11/317/1 Nawierzchnie z kostki betonowej -kolor czerwony grubości 80 mm  na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

0,21*79,7*2 33,474000

0,14*5*66 46,200000

RAZEM: 79,674000 m2 79,674

317 KNR 11/317/1 Nawierzchnie z kostki betonowej -kolor szary grubości 80 mm  na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Przyjęto 
80% kostki z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

2429.860-79.674 2 350,186000

RAZEM: 2 350,186000 m2 2 350,186

318 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowa z oporem beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

Ława pod krawężnik i ściek (przy sali (0,1*0,3+0,15*0,41)*(87,37+10,85)

sportowej) 8,987130

Ława pod krawężnik (przy parkingu) (0,1*0,3+0,20*0,18)*(27,77+121,30+6,05*2+78,53

+12,74) 16,661040

RAZEM: 25,648170 m3 25,648

319 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

przy sali sportowej 87,37+10,85 98,220000

przy parkingu 27,77+121,30+6,05*2 161,170000

78,53+12,74 91,270000

RAZEM: 350,660000 m 350,660

320 KNR 231/402/4 Ława -pierścień betonowy gr.15 cm beton C20/25 pod kanał odwodnienia liniowego

Wyliczenie ilości robót:

(78,53+12,74)*(0.15*0.24+0.12*0.15) 4,928580

15,7*(0,42*0,15+2*0,1*0,15) 1,460100

RAZEM: 6,388680 m3 6,389

321 KNR 231/607/4 Analogia. Ścieki uliczne z kostki betonowej 16x16x16 cm, jeden rząd , ścieki płaskie na 
podsypce cementowo-piaskowej
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Przy sali sportowej 87,37+10,85 98,220000

RAZEM: 98,220000 m 98,220
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1.5.4 Element Nowe utwardzenie z kostki betonowej gr 8 cm

322 KNR 231/801/3 Rozebranie nawierzchni, betonowej mechanicznie, grubość 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Obok śmietnika 40,0 40,000000

Dojscie do sektora kibicow druzyny 140,0

przeciwnej 140,000000

RAZEM: 180,000000 m2 180,000

323 KNR 231/811/2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, 
grubość płyt 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Droga z trylinki 155,0*4,50 697,500000

RAZEM: 697,500000 m2 697,500

324 KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 
głębok. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

2896.59 2 896,590000

RAZEM: 2 896,590000 m2 2 896,590

325 KNR 231/101/2 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za
każde dalsze 5 cm głębok.

Wyliczenie ilości robót:

2896.590 2 896,590000

RAZEM: 2 896,590000 m2 2 896,590

326 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - w celu uzyskania odpowiedniej 
rzednej proj.

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto średnio 10 cm na całej 2896.590*0,10

powierzchni utwardzenia 289,659000

RAZEM: 289,659000 m3 289,659

327 KNRW 
201/228/1

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

289.659 289,659000

RAZEM: 289,659000 m3 289,659

328 KNR AT-03 
0201-01

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5
MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

2896.590 2 896,590000

RAZEM: 2 896,590000 m2 2 896,590

329 KNR 231/114/5 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym o 
grub.po zagęszcz. 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

2896.590 2 896,590000

RAZEM: 2 896,590000 m2 2 896,590

330 KNR 11/317/1 Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm  na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

2896.590 2 896,590000

RAZEM: 2 896,590000 m2 2 896,590

331 KNR 231/402/4 Ława pod krawężniki betonowa z oporem beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

Ława pod krawężnik i ściek (0,1*0,3+0,15*0,41)*(152,46+40,26+78,81+52,07+

31,81) 32,520015

Ława pod krawężnik (0,1*0,3+0,20*0,18)*(159,19+58,32+30,84+37,49+

43,33+6,97+3,51+36,68) 24,837780

RAZEM: 57,357795 m3 57,358

332 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

159,19+152,46+58,32+30,84+37,49+43,33+40,26

+52,07+31,81+6,97+3,51+36,68 652,930000

RAZEM: 652,930000 m 652,930

333 KNR 231/402/3 Ława pod ściek beton C16/20 gr.17cm

Wyliczenie ilości robót:

0.38*0.17*79,04 5,105984

RAZEM: 5,105984 m3 5,106

334 KNR 231/607/4 Analogia. Ścieki uliczne z kostki betonowej 16x16x16 cm, dwa rzędy , ścieki płaskie na 
podsypce cementowo-piaskowej m 79,040
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335 KNR 231/607/4 Analogia. Ścieki uliczne z kostki betonowej 16x16x16 cm, jeden rząd , ścieki płaskie na 
podsypce cementowo-piaskowej
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

152,46+40,26+52,07+31,81 276,600000

RAZEM: 276,600000 m 276,600



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00051262)

strona nr: 54

Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów
rekreacyjno – sportowych oraz budowa nowych

obiektów uzupełniających aktualne zai...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.5.5 Element Nowe utwardzenie z kostki betonowej gr 6 cm

336 KNR 231/815/1 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 
35x35x5˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Utwardzenia z płytki chodnikowej na 322,0*3,50

skarpach wokól płyty stadionu 1 127,000000

Od bramy wejsciowej w kierunku na 195,0

trybunę schodnią 195,000000

RAZEM: 1 322,000000 m2 1 322,000

337 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20˙cm na podsypce
piaskowej m 737,000

338 KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 
głębok. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ścieżka do kortów 29,7 29,700000

Ściezka wzdłuż kortów 128,2 128,200000

Dojscia do bram bezpieczeństwa 74,77+71,74 146,510000

Wzdłuz bieżni i trybuny ziemnej 261,44 261,440000

RAZEM: 565,850000 m2 565,850

339 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - w celu uzyskania odpowiedniej 
rzednej proj.

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto średnio dla wyrównania 10 cm 4403.700*0,10

na całej powierzchni utwardzenia 440,370000

RAZEM: 440,370000 m3 440,370

340 KNRW 
201/228/1

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

440.370 440,370000

RAZEM: 440,370000 m3 440,370

341 KNR 231/114/7 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grub.po 
zagęszcz. 8 cm m2 4 403,700

342 KNR 231/114/8 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm 
grub.po zagęszcz.

Wyliczenie ilości robót:

4403.700 4 403,700000

RAZEM: 4 403,700000 m2 4 403,700

343 KNR 11/321/1 Chodniki z kostki betonowej  grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 
50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

4403.700 4 403,700000

RAZEM: 4 403,700000 m2 4 403,700

344 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

Wyliczenie ilości robót:

63.33+24.02+2.42+20.84+28.41+2.81*2+1.62+26.

65+26.8+2.76+1.03*5+6.63+9.04+9.28+12.53+6.6

4+24.85+13.55+7.09+1.53+86.67+83.78+20.47+2

0.38+43.4+3.34+1.49+6.76+4.63*2+4.26+1.18+3*

2+51.14+39.51+18.51+19.45+10.08*2+8.16+6.66

+9.15+22.2+21.53+27.13+23.59+84.96+5.02+55.9

4+48.33+11.12+19.45+21.38+14.5+7.48+18.64+3.

31+13.45+19+20.54+13.65+7.43+17.78+26.95*2+

4.7*2+27.94*2+4.7*2 1 363,500000

RAZEM: 1 363,500000 m 1 363,500

345 KNR 231/607/4 Analogia. Ścieki uliczne z kostki betonowej 16x16x16 cm, jeden rząd , ścieki płaskie na 
podsypce cementowo-piaskowej
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

181,1+74,02+21,53+23,58 300,230000

RAZEM: 300,230000 m 300,230
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1.5.6 Element Nowe utwardzenie o nawierzchni betonowej (sektor kibicow drużyny gości)

346 KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 
głębok. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

Przy bramie kibiców druzyny przyjezdnej 218,0 218,000000

RAZEM: 218,000000 m2 218,000

347 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - w celu uzyskania odpowiedniej 
rzednej proj.

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto średnio dla wyrównania 10 cm 218.000*0,30

na całej powierzchni utwardzenia 65,400000

RAZEM: 65,400000 m3 65,400

348 KNRW 
201/228/1

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

65.400 65,400000

RAZEM: 65,400000 m3 65,400

349 KNR 231/308/1 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubości 12˙cm, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Utwardzenia w sektorze kibiców druzyny 302

przeciwnej 302,000000

RAZEM: 302,000000 m2 302,000

350 KNR 231/308/2 Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

302.000 302,000000

RAZEM: 302,000000 m2 302,000

351 KNR 231/308/3 Nawierzchnie betonowe, warstwa górna, grubości 5˙cm, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

302.000 302,000000

RAZEM: 302,000000 m2 302,000

352 KNR 202/218/1 
(2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton 
podawany pompą, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

1,90*2,0*0,15+0,35*0,148*0,5*2,0*5 0,829000

RAZEM: 0,829000 m3 0,829

353 Kalkulacja 
własna

Zbrojenie rozproszone stalowe do zbrojenia posadzek (przyjęto 1,35 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

1,35 kg/m2 302.000*1,35 407,700000

9,0 kg/m3 0.829*9,0 7,461000

RAZEM: 415,161000 kg 415,161

354 ZKNR C 2/816/3 Analogia. Zabezpieczenie powierzchni betonu płynem Sikafloor Cure Hard-24

Wyliczenie ilości robót:

Nawierzchnia 302.000 302,000000

Schody (0,35+0,148)*2,0*5 4,980000

RAZEM: 306,980000 m2 306,980

355 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,40*1,70*2 0,408000

0,30*0,40*(0,45+0,80+1,0*2) 0,390000

RAZEM: 0,798000 m3 0,798

356 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

Bok schodów 1,70*2 3,400000

Krawędź utwardzenia 0,45+0,80+1,0*2 3,250000

RAZEM: 6,650000 m 6,650
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1.6 Grupa Trybuna kibiców drużyny przeciwnej

1.6.1 Element Roboty rozbiórkowe

357 Kalkulacja 
własna

Demontaż siedzisk:
szt 85,000

358 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

Trybuna gości 55,0*0,20 11,000000

RAZEM: 11,000000 m3 11,000
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1.6.2 Element Roboty ziemne

359 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie gruntu nasypowego 36,0*12,0*2,65

(powierzchnia zabudowy x średnia

grubość nasypu) 1 144,800000

RAZEM: 1 144,800000 m3 1 144,800

360 KNR 201/235/1 
(1)

Analogia. Formowanie i zagęszczanie nasypów walcami lub zagęszczarkami do Is=0,9, 
wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Nasyp kontrolowany pod trybuna dla 36,0*12,0*0,50

kibiców przyjezdnych do poziomu spodu

fundamentów 216,000000

Pod utwardznie przed trybuną od rzednej 295,0*1,36

101,80 do 103,16 m 401,200000

RAZEM: 617,200000 m3 617,200

361 MAT 1602099 Dostawa pospółki do zasypania wykopów

Wyliczenie ilości robót:

617.200 617,200000

RAZEM: 617,200000 m3 617,200
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1.6.3 Element Roboty fundamentowe

362 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podł.gruntowym gr.5cm beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

pod ławe F1 0.05*1.2*10.86*6 3,909600

pod ławe F2 0.05*0.7*(10.86*2+0.83*3+3.82*6+2.27+1.1+1.5+3

.83*6+0.83*3) 2,711450

RAZEM: 6,621050 m3 6,621

363 KNR 202/202/1 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

ława F2 0.4*0.5*(10.86*2+0.83*2+3.82*6+2.27+1.1+1.5+3.

83*6+0.83*2) 15,162000

0,4*0,71*0,83*2 0,471440

RAZEM: 15,633440 m3 15,633

364 KNR 202/202/3 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 1.3m beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

ława F1 0.4*1.0*10.86*6 26,064000

RAZEM: 26,064000 m3 26,064

365 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Poz F1 i F2 1235,65*0,001 1,235650

RAZEM: 1,235650 t 1,236

366 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Wypełnienie piaskiem przestrzeni 0,50*(0,83*2+3,84*4)*(3,17+5,80)

pomiędzy ławami 76,334700

RAZEM: 76,334700 m3 76,335

367 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Ściana nośna tylna gr 25 cm 0,33*(1,34*2+4,58*4+2,60+1,44) 8,263200

Ściana nośna frontowa gr 25 cm 0,33*(1,34*2+4,58*4) 6,930000

Ściana nośna boczna gr 25 cm 0,50*(4,27+4,58)*4 17,700000

Ściana nośna wewnętrzna gr 25 cm 0,33*(10,99*2+3,42) 8,382000

Ściana osłonowa gr 14 cm 0,25*(2,60+1,44+9,67*2+9,95*2) 10,820000

RAZEM: 52,095200 m2 52,095

368 KNRW 
202/101/5

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Ściana nośna tylna gr 25 cm 0.45*0.25*(1,34*2+4,58*4+2,60+1,44) 2,817000

Ściana nośna frontowa gr 25 cm 0.45*0.25*(1,34*2+4,58*4) 2,362500

Ściana nośna boczna gr 25 cm 0,45*0,25*(4,27+4,58)*4 3,982500

Ściana nośna wewnętrzna gr 25 cm 0,45*0,25*(10,99*2+3,42) 2,857500

Ściana osłonowa gr 14 cm 0.45*0.14*(2,60+1,44+9,67*2+9,95*2) 2,726640

RAZEM: 14,746140 m3 14,746

369 KNRW 
202/603/7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Od frontu i z boku z zewnątrz 0,75*(12,05+10,34+9,67+1,14+2,30+9,67+12,05+

10,34) 50,670000

Od wewnatrz 0,75*(10,99*4+3,0*2+6,45*2+10,99*4+3,0*4+6,45*

2) 98,790000

RAZEM: 149,460000 m2 149,460

370 KNRW 
202/603/8

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

149.460 149,460000

RAZEM: 149,460000 m2 149,460

371 KNR 44/101/1 Gruntowanie powierzchni - warstwa gruntująca np. Botament BE 901 lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

Od tyłu 0,75*(13,30+14,42) 20,790000

RAZEM: 20,790000 m2 20,790
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372 KNRW 
202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno, BOTAZIT BM 
92

Wyliczenie ilości robót:

20.790 20,790000

RAZEM: 20,790000 m2 20,790

373 KNRW 
202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno, BOTAZIT BM 
92 - druga i nast. warstwa

Wyliczenie ilości robót:

20.790 20,790000

RAZEM: 20,790000 m2 20,790
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1.6.4 Element Ściany oporowe

374 KNRW 
202/228/1

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej beton C20/25 W8

Wyliczenie ilości robót:

POZ 2.4 0.25*2.4*(8,51+2,78)*2 13,548000

RAZEM: 13,548000 m3 13,548

375 KNR 202/207/3 Ściany żelbetowe proste gr.8 cm wys.do 6m beton C20/25 W8

Wyliczenie ilości robót:

POZ 2.4

4.7*(8,51+2,78)*2 106,126000

RAZEM: 106,126000 m2 106,126

376 KNR 202/207/7 Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.ścian beton C20/25 W8

Wyliczenie ilości robót:

POZ 2.4 106.126 106,126000

RAZEM: 106,126000 m2 106,126

377 KNNR 2/105/3 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ściany

Wyliczenie ilości robót:

POZ. 2.4 2917,46*0,001 2,917460

RAZEM: 2,917460 t 2,917

378 KNRW 
202/603/7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Od strony gruntu - część pionowa 2,98*4,70*2+(0,75+4,70)/2*8,51*2+0,25*0,75*2 74,766500

Stopa ściany 0,25*(2,24+7,77+2,4+3,85+9,375)*2 12,817500

RAZEM: 87,584000 m2 87,584

379 KNRW 
202/603/8

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

87.584 87,584000

RAZEM: 87,584000 m2 87,584

380 KNRW 
202/602/7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Stopa ściany (2,24+7,77)*0,65*2+(3,85+9,375)*1,05*2 40,785500

RAZEM: 40,785500 m2 40,786

381 KNRW 
202/602/8

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

40.786 40,786000

RAZEM: 40,786000 m2 40,786
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1.6.5 Element Element żelbetowe

382 KNRW 
202/217/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą,  beton C35/45 
W8

Wyliczenie ilości robót:

POZ 2.2 42.3 42,300000

RAZEM: 42,300000 m2 42,300

383 KNRW 
202/217/5 (2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą,  
beton ,  beton C35/45 W8

Wyliczenie ilości robót:

42.300 42,300000

RAZEM: 42,300000 m2 42,300

384 KNRW 
202/205/2 (2)

Analogia. Żebra i wzmocnienia na płytach, szerokości 25˙cm, beton podawany pompą,  
beton C35/45 W8

Wyliczenie ilości robót:

1,655*0,20*0,25*2 0,165500

(2,15+1,025)*0,20*0,25 0,158750

RAZEM: 0,324250 m3 0,324

385 KNNR 2/105/9 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, płyty krzyżowo 
zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

903,27*0,001 0,903270

RAZEM: 0,903270 t 0,903

386 KNR 202/208/10 Słupy żelbetowe, prostokątne o wys.do 6m stos.desk.obw.do przekr.ponad 12 beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

trzpień TZ 0.25*0.25*4.05*4 1,012500

RAZEM: 1,012500 m3 1,013

387 KNNR 2/105/4 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, słupy

Wyliczenie ilości robót:

trzpień TZ 161,92*0,001 0,161920

RAZEM: 0,161920 t 0,162

388 KNR 202/212/11 Wieńce monolityczne na ścianach wewn.beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

W2 0.3*0.25*11.5*2 1,725000

RAZEM: 1,725000 m3 1,725

389 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

W1 0.3*0.25*(11.5*2+2,64+1,47) 2,033250

W2 0,3*0,25*11,5*2 1,725000

RAZEM: 3,758250 m3 3,758

390 KNR 202/210/4 Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.do 14 beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

nadproże POZ 3.1 0.25*0.3*3 0,225000

nadproże POZ 3.2 0.25*0.3*3.5 0,262500

RAZEM: 0,487500 m3 0,488

391 KNRW 
202/221/4

Konstrukcje ryglowe - słupy o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14  beton 
C20/25 W8

Wyliczenie ilości robót:

rama nośna POZ 1.1, POZ 1.2, POZ 1.3, 0.25*0.4*(2.29+3.9)*8

POZ 1.4 4,952000

RAZEM: 4,952000 m3 4,952

392 KNRW 
202/222/4

Konstrukcje ryglowe - rygle o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12  beton 
C20/25 W8

Wyliczenie ilości robót:

rama nośna POZ 1.1, POZ 1.2, POZ 1.3, 0.25*0.45*(9.60+1.45)*8

POZ 1.4 9,945000

RAZEM: 9,945000 m3 9,945

393 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, belki, 
podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

W1 i W2 552,26*0,001 0,552260

nadproże POZ 3.1 15,84*0,001 0,015840

nadproże POZ 3.2 18,93*0,001 0,018930

rama nośna POZ 1.1, POZ 1.2, POZ 1.3, 2197,2*0,001

POZ 1.4 2,197200

RAZEM: 2,784230 t 2,784
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394 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż szyn uciąglających HALFEN HMS, ocynk

Wyliczenie ilości robót:

(4,94+2,105+2,29+3,78+0,955+3,9)*4+3,9*12 118,680000

RAZEM: 118,680000 mb 118,680
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1.6.6 Element Ściany

395 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja na bloczkach betonowych

Ściana nośna tylna gr 25 cm 0,33*(1,34*2+4,58*4+2,60+1,44) 8,263200

Ściana nośna frontowa gr 25 cm 0,33*(1,34*2+4,58*4) 6,930000

Ściana nośna boczna gr 25 cm 0,50*(4,27+4,58)*4 17,700000

Ściana nośna wewnętrzna gr 25 cm 0,33*(10,99*2+3,42) 8,382000

Ściana osłonowa gr 14 cm 0,25*(2,60+1,44+9,67*2+9,95*2) 10,820000

RAZEM: 52,095200 m2 52,095

396 KNR 27/160/2 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków 
ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

Ściana nośna tylna gr 25 cm (1,34*2+4,58*4+2,60+1,44)*3,68 92,147200

Ściana nośna boczna gr 25 cm ((3,32+3,98)/2*1,39+1,61*3,98)*4 45,925200

(4,27+1,475)*3,13*0,5*4 35,963700

Ściana nośna wewnętrzna gr 25 cm 10,99*2,88*2+3,42*2,90 73,220400

minus otwory -0,9*2,0*3 -5,400000

-2,0*2,2 -4,400000

-1,4*1,2 -1,680000

RAZEM: 235,776500 m2 235,777

397 KNR 27/162/2 Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 12 cm z pustaków 
ceramicznych

Wyliczenie ilości robót:

(3,42*3+3,0+2,0)*2,90 44,254000

-0,9*2,0*4 -7,200000

RAZEM: 37,054000 m2 37,054

398 KNRW 
202/1029/5

Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami, ścianki z HPL

Wyliczenie ilości robót:

2.0*(2.2+1.37) 7,140000

RAZEM: 7,140000 m2 7,140

399 KNR 202/126/1 Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków

Wyliczenie ilości robót:

okno 1 1,000000

Wentylacja 4 4,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

400 KNR 202/126/2 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł 
pojed.,bloczków i pustaków szt 6,000

401 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.

Wyliczenie ilości robót:

2*1,5*2 6,000000

2*1,2*2 4,800000

2*0,9*2*2 7,200000

RAZEM: 18,000000 m 18,000

402 KNR 202/120/9 Analogia. Wykonanie nadproża wrarstwie zaprawy cementowej gr ca 5 cm, zbrojonego 2 x 
pręt fi 12 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,20*0,12*4 0,576000

RAZEM: 0,576000 m2 0,576
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1.6.7 Element Posadzka

403 KNR 202/1101/7
(4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek

Wyliczenie ilości robót:

Pom nr 1 Bar 12,28*0,22 2,701600

Pom nr 2 Zaplecze 5,13*0,22 1,128600

Pom nr 3 Toaleta 3,59*0,22 0,789800

Pom nr 4 Toaleta męska 7,59*0,22 1,669800

Pom nr 5 Przedsionek 6,83*0,22 1,502600

Pom nr 6 Toaleta damska 5,76*0,22 1,267200

Pom nr 7 Kotłownia 26,73*0,22 5,880600

RAZEM: 14,940200 m3 14,940

404 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podł.gruntowym C8/10 gr.5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pom nr 1 Bar 12,28*0,15 1,842000

Pom nr 2 Zaplecze 5,13*0,15 0,769500

Pom nr 3 Toaleta 3,59*0,15 0,538500

Pom nr 4 Toaleta męska 7,59*0,15 1,138500

Pom nr 5 Przedsionek 6,83*0,15 1,024500

Pom nr 6 Toaleta damska 5,76*0,15 0,864000

Pom nr 7 Kotłownia 26,73*0,15 4,009500

RAZEM: 10,186500 m3 10,187

405 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Pom nr 1 Bar 12,28 12,280000

Pom nr 2 Zaplecze 5,13 5,130000

Pom nr 3 Toaleta 3,59 3,590000

Pom nr 4 Toaleta męska 7,59 7,590000

Pom nr 5 Przedsionek 6,83 6,830000

Pom nr 6 Toaleta damska 5,76 5,760000

Pom nr 7 Kotłownia 26,73 26,730000

RAZEM: 67,910000 m2 67,910

406 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na 
sucho - jedna warstwa -styropian EPS 200-036 gr.10 cm

Wyliczenie ilości robót:

67.910 67,910000

RAZEM: 67,910000 m2 67,910

407 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm

Wyliczenie ilości robót:

67.910 67,910000

RAZEM: 67,910000 m2 67,910

408 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm do 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

67.910 67,910000

RAZEM: 67,910000 m2 67,910

409 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

67.910 67,910000

RAZEM: 67,910000 m2 67,910
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1.6.8 Element Schody żelbetowe

410 KNR 202/218/2 Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm beton C35/45 W8

Wyliczenie ilości robót:

POZ.2.3 10,45*2,0*2 41,800000

0,45*2,0*2 1,800000

RAZEM: 43,600000 m2 43,600

411 KNR 202/218/6 Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty beton C35/45 W8

Wyliczenie ilości robót:

43.600 43,600000

RAZEM: 43,600000 m2 43,600

412 KNNR 2/105/6 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, schody

Wyliczenie ilości robót:

1088,3*0,001 1,088300

RAZEM: 1,088300 t 1,088
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1.6.9 Element Stopnie prefabrykowane

413 KNR 202/302/1 Dostawa i montaż stopni prefabrykowanych trybun wg rys konstrukcyjnych, beton C35/45 
W8 elem. 20,000

414 KNR 202/617/6 
(2)

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,izolacja elastyczną poliuretanową masą 
uszczelniającą BOTON SF400 lub SIKAFLEX PRO3, wykończona piaskiem kwarcowym o 
granulacji 0,4 do 0,8 mm + preparat gruntujący BOTON P400 lub SIKA PRIMER 3N, sznur 
dylatacyjny SIKA RUNDSCHNUR, dylatacja szerokości 3 cm lub rozwiazanie równoważne

Wyliczenie ilości robót:

Długość szczeliny x ilość szczelin 14,50*4 58,000000

RAZEM: 58,000000 m 58,000

415 KNR 202/617/11 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, paskami styropianu gr 20 mm i 
szerokości 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

58.000 58,000000

RAZEM: 58,000000 m 58,000

416 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe , np. Botact MD28 lub rownoważna

Wyliczenie ilości robót:

58.000*0,35 20,300000

RAZEM: 20,300000 m2 20,300

417 KNR 202/607/1 Analogia. Izloacja z paska maty drenażowej z włokniną separacyjną, szerokość paska 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

58.000*0,1 5,800000

RAZEM: 5,800000 m2 5,800

418 KNR 202/602/1 Analogia. Dostawa i montaż. Powłoka antykondensacyjna nanoszona metodą natrysku

Wyliczenie ilości robót:

Płyta + żebra (dodatek 20%) 298,63+298,63*20% 358,356000

RAZEM: 358,356000 m2 358,356
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1.6.10 Element Krzesła trybun

419 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż krzeseł trybun. Wymiary: gł. 37 cm, szer. min. 41 cm, wys. oparcia 36 cm. 
Wykonane z plastiku np. poiamid (niedopuszczalne miękkie plastiki). Np. Prostar WO-03 lub 
równoważne szt 400,000
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1.6.11 Element Stropodach

420 KNR 44/101/1 Gruntowanie powierzchni dachowych -Warstwa gruntująca np. Botament BE 901 lub 
równoważna - powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

Płyta żelbetowa POZ.2.2 42,30 42,300000

wywinięcie na stopień prefabrykowany 0,25*10,11*2 5,055000

0,25*1,655*2 0,827500

0,25*(2,15+1,025)*2 1,587500

RAZEM: 49,770000 m2 49,770

421 KNR 44/104/3 Dachowa powłoka ochronna z bitumicznej masy  min 2 mm np.Botmanet BM 92 
Schnell/Winter lub równoważna na podłożu betonowym

Wyliczenie ilości robót:

49.770 49,770000

RAZEM: 49,770000 m2 49,770

422 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na 
sucho - jedna warstwa-poilistyren ekstrudowany gr.14 cm

Wyliczenie ilości robót:

Płyta żelbetowa POZ.2.2 42,30 42,300000

RAZEM: 42,300000 m2 42,300

423 KNR 202/607/1 Ułożenie płyty ochronnej i drenażowej np. Botament DS 993 lub równoważnej

Wyliczenie ilości robót:

42.300 42,300000

Minus pomiedzy punktami D1 do D2 a -(0,96+2,09)*0,98

okapem od strony płyty boiska -2,989000

RAZEM: 39,311000 m2 39,311

424 KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm

Wyliczenie ilości robót:

Pomiedzy punktami D1 do D2 a okapem (0,96+2,09)*0,98

od strony płyty boiska 2,989000

RAZEM: 2,989000 m2 2,989

425 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm do 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

2.989 2,989000

RAZEM: 2,989000 m2 2,989

426 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

2.989 2,989000

RAZEM: 2,989000 m2 2,989

427 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pomiedzy punktami D1 do D2 a okapem (0,96+2,09+0,10)*(0,98+0,30+0,20)

od strony płyty boiska 4,662000

RAZEM: 4,662000 m2 4,662

428 KNR 221/218/2 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z transportem taczkami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

39.311*0,15 5,896650

RAZEM: 5,896650 m3 5,897
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1.6.12 Element Balustrady

429 KNR 202/1207/1 Balustrady z prętów stalowych przymocowane do murów oporowych kotwami lub 
zabetonowane w fundamentach (686,19 kg) , stalowe, malowane farbami poliuretanowymi

Wyliczenie ilości robót:

E-D1-F-D2-G 23,40 23,400000

RAZEM: 23,400000 m 23,400

430 KNR 202/1207/1 Balustrady schodowe z prętów stalowych zabetonowane w fundamentach (1020,96 kg) , 
stalowe, malowane farbami poliuretanowymi

Wyliczenie ilości robót:

A-B 11,64 11,640000

C-D 10,0*2 20,000000

RAZEM: 31,640000 m 31,640

431 MAT 1342450 Kotwy -Hilti HVZ-R M12x95

Wyliczenie ilości robót:

72,000+64+80 216,000000

RAZEM: 216,000000 szt 216,000
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1.6.13 Element Wykończenie pomieszczeń

432 KNR 12/1118/3 Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą. Parametry płytek:     
                         - nasiąkliwość wodna min.0,1%,
- wytrzymałość na zginanie min. 40 MPa,
- siła łamiąca < 7,5 mm min.1300N,
- współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej min.<9,
- odporność na pęknięcia włoskowate - odporne 
- odporność na ścieranie 5,
- skuteczność antypoślizgowa NPD, R9
- odporność na plamienie 5 klasa,
- odporność na odczynniki chemiczne GLA-GLB.

Wyliczenie ilości robót:

Pom nr 1 Bar 12,28 12,280000

Pom nr 2 Zaplecze 5,13 5,130000

Pom nr 7 Kotłownia 26,73 26,730000

RAZEM: 44,140000 m2 44,140

433 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, 
cokolik 15˙cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Pom nr 1 Bar (3,56*2+3,42*2) 13,960000

Pom nr 2 Zaplecze (1,5*2+3,42*2) 9,840000

Pom nr 3 Toaleta (1,08*4+1,35*2+1,95*2) 10,920000

Pom nr 4 Toaleta męska (2,22*2+3,42*2) 11,280000

Pom nr 5 Przedsionek (2,0*2+3,42*2) 10,840000

Pom nr 6 Toaleta damska (1,3*2+1,58*2+2,0*4) 13,760000

Pom nr 7 Kotłownia (8,87*2+3,42*2) 24,580000

RAZEM: 95,180000 m 95,180

434 KNR 202/803/3 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach

Wyliczenie ilości robót:

Pom nr 1 Bar (3,56*2+3,42*2)*2,6 36,296000

Pom nr 2 Zaplecze (1,5*2+3,42*2)*2,6 25,584000

Pom nr 3 Toaleta (1,08*4+1,35*2+1,95*2)*2,6 28,392000

Pom nr 4 Toaleta męska (2,22*2+3,42*2)*2,6 29,328000

Pom nr 5 Przedsionek (2,0*2+3,42*2)*2,6 28,184000

Pom nr 6 Toaleta damska (1,3*2+1,58*2+2,0*4)*2,6 35,776000

Pom nr 7 Kotłownia (8,87*2+3,42*2)*2,6 63,908000

RAZEM: 247,468000 m2 247,468

435 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą. Parametry płytek:    
                             - nasiąkliwość wodna min.15%,
- wytrzymałość na zginanie min.15 MPa,
- odporne na pęknięcia włoskowate,
- współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej min.<9,
- odporność na działanie środków domowego użytku GA,
- odporność na plamienie min. 5 klasa.

Wyliczenie ilości robót:

Pom nr 1 Bar (3,56*2+3,42*2-1,4-0,9*2+0,25*2+0,25*2)*0,6 7,056000

Pom nr 2 Zaplecze (0,6+1,5+0,6)*0,6 1,620000

Pom nr 3 Toaleta (1,08*4+1,35*2+1,95*2)*2,0 21,840000

Pom nr 4 Toaleta męska (2,22*2+3,42*2)*2,0 22,560000

Pom nr 5 Przedsionek (2,0*2+3,42*2)*2,0 21,680000

Pom nr 6 Toaleta damska (1,3*2+1,58*2+2,0*4)*2,0 27,520000

RAZEM: 102,276000 m2 102,276

436 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na 
podłożu z tynku

Wyliczenie ilości robót:

247.468-102.276 145,192000

RAZEM: 145,192000 m2 145,192

437 NNRNKB 
202/1134/2

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

145.192 145,192000

RAZEM: 145,192000 m2 145,192

438 KNR 202/1505/7 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z 
gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

145.192 145,192000

RAZEM: 145,192000 m2 145,192
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439 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw 
profili nośnych 60 cm, płyta GKBI gr 12,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom nr 1 Bar 12,28 12,280000

Pom nr 2 Zaplecze 5,13 5,130000

Pom nr 3 Toaleta 3,59 3,590000

Pom nr 4 Toaleta męska 7,59 7,590000

Pom nr 5 Przedsionek 6,83 6,830000

Pom nr 6 Toaleta damska 5,76 5,760000

RAZEM: 41,180000 m2 41,180

440 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw 
profili nośnych 60 cm, płyta GKBF gr 12,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

Pom nr 7 Kotłownia 26,73 26,730000

RAZEM: 26,730000 m2 26,730

441 NNRNKB 
202/1134/1

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

41.180+26.730 67,910000

RAZEM: 67,910000 m2 67,910

442 KNR 202/1505/5 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych 
spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

Wyliczenie ilości robót:

41.180+26.730 67,910000

RAZEM: 67,910000 m2 67,910

443 KNR AT-09 
0201-01

Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja (na płycie G-K)

Wyliczenie ilości robót:

41.180+26.730 67,910000

RAZEM: 67,910000 m2 67,910

444 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr.20cm poziome z płyt układanych 
na sucho - jedna warstwa (na płycie G-K)

Wyliczenie ilości robót:

Pom nr 1 Bar 12,28 12,280000

Pom nr 2 Zaplecze 5,13 5,130000

Pom nr 3 Toaleta 3,59 3,590000

Pom nr 4 Toaleta męska 7,59 7,590000

Pom nr 5 Przedsionek 6,83 6,830000

Pom nr 6 Toaleta damska 5,76 5,760000

Pom nr 7 Kotłownia 26,73 26,730000

RAZEM: 67,910000 m2 67,910

445 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt do 
ścian, wełna mineralna gr 14 cm

Wyliczenie ilości robót:

Ściana od strony przestrzeni 3,58*10,99*2-0,9*2,0*2

podtrybunowej 75,088400

Nad sufitem podwieszonym (0,25+0,90)*10,99*2 25,277000

(1,53+1,61)*10,99*2 69,017200

RAZEM: 169,382600 m2 169,383
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1.6.14 Element Elewacja

446 KNR 44/101/1 Gruntowanie powierzchni - warstwa gruntująca np. Botament BE 901 lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

Od tyłu (4,55-0,75)*(13,30+14,42) 105,336000

RAZEM: 105,336000 m2 105,336

447 KNRW 
202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno, BOTAZIT BM 
92

Wyliczenie ilości robót:

105.336 105,336000

RAZEM: 105,336000 m2 105,336

448 KNRW 
202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno, BOTAZIT BM 
92 - druga i nast. warstwa

Wyliczenie ilości robót:

105.336 105,336000

RAZEM: 105,336000 m2 105,336

449 KNR 202/609/12 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe - polistyren ekstrudowany
gr.14 cm

Wyliczenie ilości robót:

105.336 105,336000

RAZEM: 105,336000 m2 105,336

450 KNR 202/607/1 Ułożenie płyty ochronnej i drenażowej np. Botament DS 993 lub równoważnej

Wyliczenie ilości robót:

105.336 105,336000

RAZEM: 105,336000 m2 105,336

451 KNRW 
202/612/6

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.14 cm pionowe z płyt układanych 
na sucho

Wyliczenie ilości robót:

Ściany boczne (1,61*3,98+8,30*3,98*0,5)*4 91,699200

minus otwory -0,9*2,0*3 -5,400000

-2,0*2,2 -4,400000

-1,4*1,2 -1,680000

Ściana tylna (1,14+2,43)*3,98 14,208600

RAZEM: 94,427800 m2 94,428

452 KNR 202/103/1 Ściany budynków jednokond.o wys.do 4.5m z cegieł klinkierowych

Wyliczenie ilości robót:

94.428 94,428000

RAZEM: 94,428000 m2 94,428
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1.6.15 Element Stolarka

453 KNR 19/1024/7 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe pełne, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, pełne, 
osadzanie na kotwach, zewnętrzne, U<1,3 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*3 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,400

454 KNR 19/1024/7 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe pełne, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, pełne, 
osadzanie na kotwach, wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

455 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,0*3 4,800000

RAZEM: 4,800000 m2 4,800

456 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,0*2 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

457 KNR 19/1024/3 
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni do 
2,0˙m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi, okno podawcze wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

1,4*1,2 1,680000

RAZEM: 1,680000 m2 1,680

458 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2, U<1,7 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2,20 4,400000

RAZEM: 4,400000 m2 4,400

459 KNR 401/321/3 Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników kamiennych  do 1,5

Wyliczenie ilości robót:

Zewnetrzny 1 1,000000

Wewnętrny 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

460 Kalkulacja 
własna

Dostawa podokiennika zewnętrznego szerokości 35 cm, grubości 5 cm, kamiennego w 
kolorze zbliżonym do cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2 3,000000

RAZEM: 3,000000 mb 3,000

461 KNR 217/137/2 
(1)

Kratki wentylacyjne typ˙A - do przewodów murowych, o obwodach do 2400˙mm, kratka 
żaluzjowa z siatką przeciw owadom, stalowa ocynkowana
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000
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1.7 Grupa Trybuna wschodnia

1.7.1 Element Roboty ziemne

462 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie gruntu nasypowego 17,0*97,0*2,75

(powierzchnia zabudowy x średnia

grubość nasypu) 4 534,750000

RAZEM: 4 534,750000 m3 4 534,750

463 KNR 201/235/1 
(1)

Analogia. Formowanie i zagęszczanie nasypów walcami lub zagęszczarkami do Is=0,9, 
wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Nasyp kontrolowany do poziomu 17,0*97,0*1,25

posadowienia 2 061,250000

17,0*97,0*1,5-1303,23*1,50 518,655000

RAZEM: 2 579,905000 m3 2 579,905

464 MAT 1602099 Dostawa pospółki do zasypania wykopów

Wyliczenie ilości robót:

2579.905 2 579,905000

RAZEM: 2 579,905000 m3 2 579,905



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00051262)

strona nr: 75

Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów
rekreacyjno – sportowych oraz budowa nowych

obiektów uzupełniających aktualne zai...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.7.2 Element Roboty fundamentowe

465 KNRW 
202/205/1

Płyty fundamentowe żelbetowe beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,5*1222,22 611,110000

RAZEM: 611,110000 m3 611,110

466 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

W osi A (13,76+15,16)*1,0*2 57,840000

W osi 5 0,6*1,0*2 1,200000

3,05*0,33*2 2,013000

W osi 4 0,6*1,0*2 1,200000

W osi A* 6,96*1,0*2 13,920000

W osi B 35,36*0,33*2 23,337600

W osi D i po łuku do osi C (25,45+6,93)*1,0*2 64,760000

Po okręgu pomiedzy osiami C i E (2*3,14*3,87+2,38*2+4,8)*0,33*2 22,349976

W osi 2 pomiędzy B i C 2,38*1,0*2 4,760000

W osi 8 pomiedzy B i C 3,225*1,0*2 6,450000

W osi 8 pomiędzy A i B 4,105*1,0*2 8,210000

W osi 2 pomiędzy A i B 4,105*1,0*2 8,210000

Pod schody 2,15*0,33*4 2,838000

Po okręgu pomiedzy osiami 8* i 10* oraz (2*3,14*4,42+2,62*2+2,66*2+1,32*2)*0,33

E i C 13,516008

RAZEM: 230,604584 m2 230,605

467 KNRW 
202/101/5

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

W osi A (1,345+1,25+2,1+3,25+3,305+2,405+3,77+3,85+2,

595)*0,25*0,36*2 4,296600

(13,76+15,16)*0,12*0,36*2 2,498688

W osi A* 3,305*2*0,25*0,36*2 1,189800

6,44*0,12*0,36*2 0,556416

W osi B (1,345+1,25+2,1+3,25*4+2,35+3,77+3,85+2,595)*

0,25*0,96*2 14,524800

W osi D i po łuku do osi C (0,525+3,25*4+2,35+3,77+3,85+5,03)*0,25*0,96*2 13,692000

(3,83+6,85+5,95+8,35)*0,12*0,96*2 5,755392

Po okręgu pomiedzy osiami C i E (11,16+4,43-0,35*4-0,25*2)*0,25*0,96 3,285600

(11,72+4,43)*0,12*0,96 1,860480

(1,52*6+2,15+2,0*2+2,745*2)*0,25*0,96 4,982400

(16,92)*0,12*0,96 1,949184

(8,32-0,35*4)*0,25*0,96 1,660800

W osi C* (2,03*2+1,68+2,6)*0,25*0,96 2,001600

Pomiedzy osią 2** i 3 2,82*0,25*0,96 0,676800

2,44*0,12*0,96 0,281088

W osi 7 (2,985+3,795)*0,25*0,96*2 3,254400

Pod schody pomiedzy osią C i C* 1,925*0,25*0,96*2 0,924000

W osi 2 i 17 3,605*0,25*0,36*2 0,648900

4,10*0,12*0,36*2 0,354240

2,505*0,25*0,96*2 1,202400

2,475*0,25*0,96*2 1,188000

W osi 8 i 11 3,605*0,25*0,36*2 0,648900

4,10*0,12*0,36*2 0,354240

2,93*0,25*0,96*2 1,406400

3,35*0,12*0,96*2 0,771840

Pod schody zewnętrzne SCH1 2,38*0,25*0,96*2 1,142400

Pomiedzy osiami 8* i 10* oraz E i B (8,55+5,2+8,12+0,84)*0,25*0,96 5,450400

(8,11+5,84+10,42+1,53)*0,12*0,96 2,983680

(0,945+7,385-0,25)*0,25*0,96 1,939200

W osi C 4,63*0,25*0,96 1,111200

RAZEM: 82,591848 m3 82,592



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00051262)

strona nr: 76

Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów
rekreacyjno – sportowych oraz budowa nowych

obiektów uzupełniających aktualne zai...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

468 KNRW 
202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji 
asfaltowej - pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

W osi A (1,345+1,25+2,1+3,25+3,305+2,405+3,77+3,85+2,

595)*0,36*2 17,186400

(13,76+15,16)*0,36*2 20,822400

W osi A* 3,305*2*0,36*2 4,759200

6,44*0,36*2 4,636800

W osi B (1,345+1,25+2,1+3,25*4+2,35+3,77+3,85+2,595)*

0,96*2*2 116,198400

W osi D i po łuku do osi C (0,525+3,25*4+2,35+3,77+3,85+5,03)*0,96*2 54,768000

(3,83+6,85+5,95+8,35)*0,96*2 47,961600

Po okręgu pomiedzy osiami C i E (11,16+4,43-0,35*4-0,25*2)*0,96 13,142400

(11,72+4,43)*0,96 15,504000

(1,52*6+2,15+2,0*2+2,745*2)*0,96 19,929600

(16,92)*0,96 16,243200

(8,32-0,35*4)*0,96*2 13,286400

W osi C* (2,03*2+1,68+2,6)*0,96*2 16,012800

Pomiedzy osią 2** i 3 2,82*0,96 2,707200

2,44*0,96 2,342400

W osi 7 (2,985+3,795)*0,96*2*2 26,035200

Pod schody pomiedzy osią C i C* 1,925*0,96*2*2 7,392000

W osi 2 i 17 3,605*0,36*2 2,595600

4,10*0,36*2 2,952000

2,505*0,96*2 4,809600

2,475*0,96*2 4,752000

W osi 8 i 11 3,605*0,36*2 2,595600

4,10*0,36*2 2,952000

2,93*0,96*2 5,625600

3,35*0,96*2 6,432000

Pod schody zewnętrzne SCH1 2,38*0,96*2*2 9,139200

Pomiedzy osiami 8* i 10* oraz E i B (8,55+5,2+8,12+0,84)*0,96 21,801600

(8,11+5,84+10,42+1,53)*0,96 24,864000

(0,945+7,385-0,25)*0,96*2 15,513600

W osi C 4,63*0,96*2 8,889600

RAZEM: 511,850400 m2 511,850

469 KNRW 
202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji 
asfaltowej - druga i nast. warstwa

Wyliczenie ilości robót:

511.850 511,850000

RAZEM: 511,850000 m2 511,850

470 KNRW 
202/259/4

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane fi 12

Wyliczenie ilości robót:

Płyta fundamentowa 31436,99*0,001 31,436990

RAZEM: 31,436990 t 31,437
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471 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, pod ściankami z bloczków betonowych

Wyliczenie ilości robót:

W osi A (13,76+15,16)*1,0*2 57,840000

W osi A* 6,44*1,0*2 12,880000

W osi B (1,345+1,25+2,1+3,25*4+2,35+3,77+3,85+2,595)*

0,33*2 19,971600

W osi D i po łuku do osi C (3,83+6,85+5,95+8,35)*1,0*2 49,960000

Po okręgu pomiedzy osiami C i E (11,72+4,43)*1,0 16,150000

(16,92)*1,0 16,920000

(8,32-0,35*4)*0,33 2,283600

W osi C* (2,03*2+1,68+2,6)*0,33 2,752200

Pomiedzy osią 2** i 3 2,82*1,0 2,820000

W osi 7 (2,985+3,795)*0,33*2 4,474800

Pod schody pomiedzy osią C i C* 1,925*0,33*2 1,270500

W osi 2 i 17 4,10*1,0*2 8,200000

2,505*1,0*2 5,010000

W osi 8 i 11 4,10*1,0*2 8,200000

3,35*1,0*2 6,700000

Pod schody zewnętrzne SCH1 2,38*0,33*2 1,570800

Pomiedzy osiami 8* i 10* oraz E i B (8,11+5,84+10,42+1,53)*1,0 25,900000

(0,945+7,385-0,25)*0,33 2,666400

W osi C 4,63*0,33 1,527900

RAZEM: 247,097800 m2 247,098

472 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, na sciankach z bloczków betonowych

Wyliczenie ilości robót:

W osi A (13,76+15,16)*1,0*2 57,840000

W osi A* 6,44*1,0*2 12,880000

W osi B (1,345+1,25+2,1+3,25*4+2,35+3,77+3,85+2,595)*

0,33*2 19,971600

W osi D i po łuku do osi C (3,83+6,85+5,95+8,35)*1,0*2 49,960000

Po okręgu pomiedzy osiami C i E (11,72+4,43)*1,0 16,150000

(16,92)*1,0 16,920000

(8,32-0,35*4)*0,33 2,283600

W osi C* (2,03*2+1,68+2,6)*0,33 2,752200

Pomiedzy osią 2** i 3 2,82*1,0 2,820000

W osi 7 (2,985+3,795)*0,33*2 4,474800

Pod schody pomiedzy osią C i C* 1,925*0,33*2 1,270500

W osi 2 i 17 4,10*1,0*2 8,200000

2,505*1,0*2 5,010000

W osi 8 i 11 4,10*1,0*2 8,200000

3,35*1,0*2 6,700000

Pod schody zewnętrzne SCH1 2,38*0,33*2 1,570800

Pomiedzy osiami 8* i 10* oraz E i B (8,11+5,84+10,42+1,53)*1,0 25,900000

(0,945+7,385-0,25)*0,33 2,666400

W osi C 4,63*0,33 1,527900

RAZEM: 247,097800 m2 247,098

473 KNR 202/609/12 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, styropian gr 14 
cm. Płyty styropianowe EPS 036 GEO Fundament Uniwersalny

Wyliczenie ilości robót:

W osi A (13,76+15,16)*0,36*2 20,822400

W osi A* 6,44*0,36*2 4,636800

W osi D i po łuku do osi C (3,83+6,85+5,95+8,35)*0,96*2 47,961600

Po okręgu pomiedzy osiami C i E (11,72+4,43)*0,96 15,504000

(16,92)*0,96 16,243200

Pomiedzy osią 2** i 3 2,82*0,96 2,707200

W osi 2 i 17 4,10*0,36*2 2,952000

2,505*0,96*2 4,809600

W osi 8 i 11 4,10*0,36*2 2,952000

3,35*0,96*2 6,432000

Pomiedzy osiami 8* i 10* oraz E i B (8,11+5,84+10,42+1,53)*0,96 24,864000

RAZEM: 149,884800 m2 149,885
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474 KNR 202/611/4 
(1)

Izolacje cieplne z płyt XPS gr 14 cm, izolacja pionowa na zaprawie klejowej bitumicznej

Wyliczenie ilości robót:

Pomiedzy osiami 8* i 10* oraz E i B (0,945+7,385)*0,96 7,996800

RAZEM: 7,996800 m2 7,997
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1.7.3 Element Element żelbetowe

475 KNR 202/210/4 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany pompą, beton 
C25/30. Uwaga elementy żelbetowe należy wykonywać w formach grobnowymiarowych 
stalowych - elementy mogą pozostać niczym nie wykańczne.

Wyliczenie ilości robót:

POZ.2 i POZ.3 (0,24*0,45*(1,25+2,1+3,25*4+2,35+3,77+3,85+2,6

5+4,15+2,25+3,05+2,25+4,15+2,65+3,85+3,77+2,

35+3,25*4+2,1+1,25))*4 31,877280

POZ.6 (0,24*0,45*(1,4+1,25+2,1+3,25*4+2,35+3,77+3,85

)*2)*2 11,975040

RAZEM: 43,852320 m3 43,852

476 KNR 202/210/3 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany pompą, beton 
C25/30. Uwaga elementy żelbetowe należy wykonywać w formach grobnowymiarowych 
stalowych - elementy mogą pozostać niczym nie wykańczne.

Wyliczenie ilości robót:

POZ.4 (0,24*1,0*(3,85+2,65+4,15+2,25+3,4+2,25+4,15+2

,65+3,85))*2 14,016000

POZ.5 (0,24*1,0*(2,65+1,25+2,10))*2 2,880000

POZ.7.2 (0,24*1,2*(2,65+4,15+2,175+2,9+2,175+4,15+2,65

))*2 12,009600

(0,24*0,4*(3,25*4+2,35+3,77))*2 3,671040

POZ.7.1 (0,24*1,0*(2,65+4,15+2,25+3,05+2,25+4,15+2,65)

)*2 10,152000

POZ.7.3 (0,24*0,7*(2,65+4,15+2,25+3,05+2,25+4,15+2,65)

)*2 7,106400

POZ.9 (0,24*1,0*(3,95+1,25+2,1))*2 3,504000

(0,24*0,45*(3,25*4+2,35+3,77+3,85))*2 4,961520

RAZEM: 58,300560 m3 58,301

477 KNR 202/210/6 Belki i podciągi, stos.desk.obw.do przekr.ponad 16-nadproża C25/30

Wyliczenie ilości robót:

POZ.N.1 0,24*0,24*2,0*3 0,345600

POZ.N.2 0,24*0,25*1,5*11 0,990000

POZ.N.3 0,24*0,24*(1,385+4,48) 0,337824

POZ.N.4 0,24*0,25*1,65*2 0,198000

POZ.N.5 0,24*0,25*1,45*3 0,261000

POZ.N.6 0,24*0,25*1,8*1 0,108000

POZ.N.7 0,24*0,35*3,2*2 0,537600

RAZEM: 2,778024 m3 2,778

478 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, belki, 
podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

POZ.2 i POZ.3 4948,81*0,001 4,948810

POZ.4 1990,53*0,001 1,990530

POZ.5 1235,68*0,001 1,235680

POZ.6 i POZ.7.2 (1015,97+2000,19)*0,001 3,016160

POZ.7.1 1154,16*0,001 1,154160

POZ.7.3 787,27*0,001 0,787270

POZ.9 1901,80*0,001 1,901800

POZ.N.1 28,56*0,001 0,028560

POZ.N.2 93,19*0,001 0,093190

POZ.N.3 39,45*0,001 0,039450

POZ.N.4 18,95*0,001 0,018950

POZ.N.5 24,65*0,001 0,024650

POZ.N.6 10,31*0,001 0,010310

POZ.N.7 77,42*0,001 0,077420

RAZEM: 15,326940 t 15,327

479 KNR 202/210/6 
(2)

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16m/m2, beton C30/37 W8, beton 
architektoniczny

Wyliczenie ilości robót:

Nakrywa balustrady w poziomie +9,505 0,15*0,40*(4,34+13,95)*2

m 2,194800

Nakrywa balustrady w poziomie +5,000 0,15*0,70*15,0*2

m 3,150000

RAZEM: 5,344800 m3 5,345
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480 KNRW 
202/222/4 (2)

Analogia. Konstrukcje ryglowe - ramy żelbetowe, beton podawany pompą, beton C25/30. 
Uwaga elementy żelbetowe należy wykonywać w formach grobnowymiarowych stalowych - 
elementy mogą pozostać niczym nie wykańczne. Dla zachowania ciągłości izolacji poziomej 
posadzek na ich wysokości stosować w elementach żelbetowych przepone z Hydrostopu.

Wyliczenie ilości robót:

POZ.R.1.1 (0,24*0,35*(9,335+1,3+6,78+5,185+4,43))*6 13,623120

(0,35*0,48*12,17+1,375*0,54*0,5*0,35)*6 13,046985

POZ.R.1.1A (0,35*0,48*12,17+(1,375*0,54)*0,5*0,35)*2 4,348995

(0,24*0,35*(4,905+1,3+2,35+5,185+4,43))*2 3,052560

POZ.R.1.2 0,7*1,4*9,335*8 73,186400

0,35*0,35*6,665*8 6,531700

0,24*0,35*(5,02+4,43)*8 6,350400

(0,35*0,78*12,115+1,0*0,395*0,5*0,35+0,49*0,2*0,

5*0,35+1,64*0,655*0,5*0,35)*8 28,653240

POZ.R.1.3 (0,24*0,35*(4,335+1,3+6,78+5,185))*4 5,913600

(0,24*0,84*4,43+(1,375*0,54)*0,5*0,35)*4 4,092102

POZ.R.1.4 0,7*1,4*9,335*2 18,296600

0,35*0,35*6,665*2 1,632925

0,24*0,35*(5,02+4,43)*2 1,587600

(0,35*0,78*12,115+0,33*0,13*0,5*0,35+1,64*0,655

*0,5*0,35+0,49*0,2*0,5*0,35)*2 7,040075

POZ.R.1.5 (0,24*0,35*(2,085+6,78+5,185+4,43))*2 3,104640

(0,35*0,48*12,115+1,375*0,545*0,5*0,35)*2 4,332921

POZ.R.1.6 0,7*1,4*9,335*2 18,296600

3,14*0,25*0,25*6,675*2 2,619938

0,24*0,35*0,59*2 0,099120

0,35*0,78*11,11*2 6,066060

(0,35*1,0*1,135+1,685*0,655*0,5*0,35+0,49*0,2*0

,5*0,35)*2 1,215086

POZ.R.1.7 0,24*0,35*(2,085+6,78)*2 1,489320

3,14*0,25*0,25*(5,185+4,43)*2 3,773888

(0,35*0,48*12,115+1,375*0,545*0,5*0,35)*2 4,332921

POZ.R.1.8 0,6*1,4*9,335*2 15,682800

Głowica ram skrajnych POZ.R.Z.G 1,4*0,6*2,455*2 4,124400

(0,7*0,6*(2,745+0,715))*2 2,906400

(0,7*0,35*(2,31+2,125+3,67))*2 3,971450

Głowica ram pośrednich POZ.R.1.G 0,35*1,19*2,455*12 12,270090

(0,35*0,7*(2,745+0,715))*12 10,172400

(0,7*0,35*(2,31+2,125+3,67))*12 23,828700

Układ żelbetowy konstrukcji kotłowni 0,24*0,35*(4,43*2+4,8*3)

POZ.8 1,953840

0,24*0,55*(9,27+1,79) 1,459920

RAZEM: 309,056796 m3 309,057

481 KNNR 2/105/4 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ramy

Wyliczenie ilości robót:

POZ.R.1.1 5385,64*0,001 5,385640

POZ.R.1.1A 1561,06*0,001 1,561060

POZ.R.1.2 20863,60*0,001 20,863600

POZ.R.1.3 3583,53*0,001 3,583530

POZ.R.1.4 5119,12*0,001 5,119120

POZ.R.1.5 1578,30*0,001 1,578300

POZ.R.1.6 4604,55*0,001 4,604550

POZ.R.1.7 1691,05*0,001 1,691050

POZ.R.1.8 2373,55*0,001 2,373550

Głowica ram skrajnych POZ.R.2.G 2368,69*0,001 2,368690

Głowica ram pośrednich POZ.R.1.G 15160,83*0,001 15,160830

Układ żelbetowy konstrukcji kotłowni 611,72*0,001

POZ.8 0,611720

RAZEM: 64,901640 t 64,902
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482 KNR 202/208/8 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 6˙m, obwód do 
przekroju: 6-9m/m2, beton podawany pompą, betob C25/30. Uwaga elementy żelbetowe 
należy wykonywać w formach grobnowymiarowych stalowych - elementy mogą pozostać 
niczym nie wykańczne. Dla zachowania ciągłości izolacji poziomej posadzek na ich 
wysokości stosować w elementach żelbetowych przepone z Hydrostopu.

Wyliczenie ilości robót:

Trzpienie przy kominach w osi D i 0,30*0,84*5,0*2

odpowiednio pomiedzy osią 1* i 2 oraz

osią 17 i 17* 2,520000

RAZEM: 2,520000 m3 2,520

483 KNNR 2/105/4 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, słupy

Wyliczenie ilości robót:

Trzpienie przy kominach w osi D i 625,32*0,001

odpowiednio pomiedzy osią 1* i 2 oraz

osią 17 i 17* 0,625320

RAZEM: 0,625320 t 0,625

484 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż szyn uciąglających HALFEN HMS, ocynk

Wyliczenie ilości robót:

Parter 762,0 762,000000

Piętro 353,0 353,000000

RAZEM: 1 115,000000 mb 1 115,000



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00051262)

strona nr: 82

Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów
rekreacyjno – sportowych oraz budowa nowych

obiektów uzupełniających aktualne zai...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.7.4 Element Ściany

485 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter

W osi A (11,25+12,65+13,35+11,36)*3,80*2-0,9*0,9*11-0,9

*2,1*2 356,746000

W osi A* (6,61+6,61)*3,80-0,9*2,1*2*2 42,676000

W osi D (0,73+3,77+1,57+1,57+0,59)*3,0 24,690000

Pomiędzy osiami C i E oraz 1 i 3 13,82*3,25+13,82*1,25 62,190000

Pomiędzy osiami C i E oraz 16 i 18 14,2*3,25+14,12*1,25-0,9*0,9*3-0,9*2,1 59,480000

W osi 2 pomiędzy osiami B i C 2,5*3,0 7,500000

W osi 2 pomiędzy osiami A i B 3,6*3,8 13,680000

W osi 8 i dalej po łuku do 7* 3,6*3,8-2,6*2,6 6,920000

7,34*3,0-0,9*0,9-0,9*2,1 19,320000

W osi 11 i dalej po łuku do 11* 3,6*3,8-2,6*2,6 6,920000

7,34*3,0-0,9*0,9-0,9*2,1 19,320000

W osi 17 pomiędzy A i B 3,6*3,8 13,680000

W osi 17 pomiędzy B i C 2,15*3,0 6,450000

W osi B 30,29*2*3,0 181,740000

W osi 7 i 7* (6,78+6,67)*3,0 40,350000

W osi 11* i 12 (6,78+6,67)*3,0 40,350000

W osi 5 3,0*3,8-0,9*2,0 9,600000

W osi 14 3,0*3,8 11,400000

Pomiędzy osiami B i D oraz 16 i 17 6,91*3,0 20,730000

W osi C* 2,03*3,0*2 12,180000

Pomiędzy osią C* i D 4,13*3,0-0,9*2,0 10,590000

Pomiędzy osiami B i E oraz 8* i 10* (20,67+0,84)*3,5 75,285000

W osi C 3,93*2,8-0,9*2,0 9,204000

Piętro

Pomiędzy osiami 8* i 10* oraz B i E 9,16*3,64+(9,16+2,58*2)*0,755+3,795*(4,53+2,66)

/2*2+2,14*4,26-0,9*2,0 78,756450

W osi D (1,25+2,1+3,25*4+2,35+3,77+3,85)*(4,4+1,07) 143,970400

W osi 2* i 2** 9,2*4,55*0,5-0,9*2,1 19,040000

W osi 16* i 16** 9,2*4,55*0,5-0,9*2,1 19,040000

W osi C (1,25+1,25)*2,155 5,387500

W osi 7 i 12 7,23*3,25*0,5*2 23,497500

W osi 7* i 11* 5,17*2,22*0,5*2 11,477400

W osi 8 i po łuku do 7* oraz w osi 11 i po 5,15*2,22*0,5*2+((5,46*(2,22+3,25)/2)-0,9*2,1)*2

łuku do 11* 37,519200

Pietro - obudowa kanałów 0,8*5,0*2

wentylacyjnych przy kominach w osi D i

odpowiednio pomiedzy osią 1* i 2 oraz

osią 17 i 17* 8,000000

RAZEM: 1 397,689450 m2 1 397,689

486 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 18˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pietro - obudowa kanałów 0,8*5,0*2

wentylacyjnych przy kominach w osi D i

odpowiednio pomiedzy osią 1* i 2 oraz

osią 17 i 17* 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000
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487 KNR 202/121/3 Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter

W części pomiedzy osiami A i B (3,605+3,005+3,605+3,005*2+3,605)*4,24-0,9*2,0

2*2 80,443200

W części pomiędzy osiami B i D (0,28+3,51+1,25+23,325+1,535*10+2,985+3,77+2

,35+3,25*3+1,59+0,99+3,095+4,035*6+3,795)*3,5

0-0,9*2,0*13-0,8*2,0*6 303,875000

Pomiędzy osiami 8* i 10* oraz B i E (2,4+1,65+1,6)*3,5-0,9*2,0 17,975000

Pomiędzy osiami A i B oraz 11 i 18 (3,005+3,005+3,605)*4,25-0,9*2,0 39,063750

Pomiedzy osiami E i B oraz 11 i 18 (7,02+7,02+7,31+1,7*3)*3,5-0,9*2,0*4 85,375000

(2,135+2,135)*3,5-0,8*2,0-0,9*2,0 11,545000

Piętro

Pomiędzy osiami C i D oraz 2* i 8 (2,1+3,25*4+2,35+2,315)*2,145+1,945*(3,22+2,14

5)/2-0,8*2,1+3,8*4*(4,55+2,68)/2-0,9*2,1*3 95,211388

Pomiędzy osiami C i D oraz 11 i 18 (2,1+3,25*4+2,35+2,315)*2,145+1,945*(3,22+2,14

5)/2-0,8*2,1+3,8*4*(4,55+2,68)/2-0,9*2,1*3 95,211388

RAZEM: 728,699726 m2 728,700

488 KNRW 
202/1029/5

Ścianki ustępowe systemowe z drzwiami z HPL

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pomiedzy osiami A i B (10,36+1,21*9)*2,0 42,500000

(3,605+1,29*2)*2,0 12,370000

(8,28+1,21*7)*2,0 33,500000

W części okragłej bocznej (1,55+1,2*2+3,35)*2,0 14,600000

Piętro

Pomiędzy osiami C i D (4,33+4,36+1,2*7)*2,0*2 68,360000

RAZEM: 171,330000 m2 171,330

489 KNR 14/2010/7 
(2)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, 
pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101 - zabudowa spluczek 
ustepowych, płyta GKBI

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pomiedzy osiami A i B (10,36+3,605+8,28)*(1,52+0,28) 40,041000

W części okragłej bocznej 5,28*(1,52+0,28) 9,504000

Piętro

Pomiędzy osiami C i D zabudowa (5,1+8,27+4,33+3,74)*(1,52+0,28+1,0)*2

systemów sanitarnych od podłogi do

sufitu 120,064000

RAZEM: 169,609000 m2 169,609

490 KNR 202/126/1 Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1ceg.z cegieł pojed.,bloczków i pustaków

Wyliczenie ilości robót:

Parter

25 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25,000

491 KNR 202/126/2 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg.z cegieł 
pojed.,bloczków i pustaków

Wyliczenie ilości robót:

Parter

W ściankach działowych 30 30,000000

W ścianach nośnych 14 14,000000

Piętro

W ściankach działowych 8 8,000000

W ścianach nośnych 5 5,000000

RAZEM: 57,000000 szt 57,000

492 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. typu np.Konbet SBN 72/120 
lub równoważne

Wyliczenie ilości robót:

1,2*76 91,200000

RAZEM: 91,200000 m 91,200

493 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. typu np.Konbet SBN 72/150 
lub równoważne

Wyliczenie ilości robót:

1,5*32 48,000000

RAZEM: 48,000000 m 48,000
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1.7.5 Element Posadzki

494 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym gr.0,85cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pomiędzy osiami B i E 0,85*(216,5*2+3,14*3,76*3,76*2+3,14*4,18*4,18) 490,150344

pomiedzy osiami 8 i 11 (0,27+1,01)/2*175,0 112,000000

RAZEM: 602,150344 m3 602,150

495 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton C8/10

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pomiędzy osiami B i E 0,10*(216,5*2+3,14*3,76*3,76*2+3,14*4,18*4,18) 57,664746

pomiędzy osiami A i B 0,17*119,4*2 40,596000

RAZEM: 98,260746 m3 98,261

496 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Parter

pomiędzy osiami B i E 216,5*2+3,14*3,76*3,76*2+3,14*4,18*4,18 576,647464

pomiędzy osiami A i B 119,4*2 238,800000

RAZEM: 815,447464 m2 815,447

497 KNR 44/101/1 Gruntowanie powierzchni dachowych -Warstwa gruntująca np. Botament BE 901 lub 
równoważna - powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

Piętro

Od krawędzi trybuny do osi C w kierunku 2,76*5,25*2

na wejście do sanitariatów 28,980000

Pomiędzy osiami 1 i 3 (16 i 18) oraz A* i 59,50+55,95

E - taras 115,450000

Część korytarza dojściowego od osi C do 25,10*2

wejścia do sanitariatów 50,200000

RAZEM: 194,630000 m2 194,630

498 KNR 44/104/3 Dachowa powłoka ochronna z bitumicznej masy  min 2 mm np.Botmanet BM 92 
Schnell/Winter lub równoważna na podłożu betonowym

Wyliczenie ilości robót:

194.630 194,630000

RAZEM: 194,630000 m2 194,630

499 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na 
sucho - jedna warstwa-poilistyren ekstrudowany gr.(14 cm do 16,5 cm), średnio 15,25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Piętro

Między trybuną a balustradą 2,06*2,5*2 10,300000

RAZEM: 10,300000 m2 10,300

500 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na 
sucho - jedna warstwa-poilistyren ekstrudowany gr.(16,5 cm do 30,0 cm), średnio 23,25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Piętro

Pomiędzy osiami 1 i 3 (16 i 18) oraz A* i 59,50+55,95

E - taras 115,450000

RAZEM: 115,450000 m2 115,450

501 KNR 44/104/3 Dachowa powłoka ochronna z bitumicznej izolacji np. Botazit KSK lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia izolacji + 15% na 194.630*1,15

wywinięcie papy na ściany 223,824500

RAZEM: 223,824500 m2 223,825

502 KNR 202/607/1 Ułożenie maty drenażowej np.Troba Schluter lub równoważnej

Wyliczenie ilości robót:

194.630 194,630000

RAZEM: 194,630000 m2 194,630

503 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na 
sucho - jedna warstwa -styropian EPS 200-036 gr.10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Cały parter 770,60+167,0 937,600000

RAZEM: 937,600000 m2 937,600
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504 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na 
sucho - jedna warstwa -styropian EPS 200-036 gr.25 cm

Wyliczenie ilości robót:

Piętro

Pom. 2.2. 14,5 14,500000

Pom. 2.3. 29,1 29,100000

Pom. 2.4. 19,1 19,100000

Pom. 2.5. (powierzchnia podłogi) 126,20 126,200000

Pom. 2.6. 46,8 46,800000

Pom. 2.7. (powierzchnia podłogi) 126,20 126,200000

Pom. 2.8. 19,1 19,100000

Pom. 2.9. 29,1 29,100000

Pom. 2.10. 14,5 14,500000

Pom. 2.11. 14,7 14,700000

Część korytarza dojściowego od osi C do 25,10*2

wejścia do sanitariatów 50,200000

Pomiędzy osiami 8 i 11 oraz B i D 77,60 77,600000

RAZEM: 567,100000 m2 567,100

505 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na 
sucho - jedna warstwa -styropian EPS 200-036 gr.(od 16,5 cm do 25 cm), średnio 21 cm

Wyliczenie ilości robót:

Piętro

Od krawędzi trybuny do osi C w kierunku 2,76*5,25*2

na wejście do sanitariatów 28,980000

RAZEM: 28,980000 m2 28,980

506 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe

Wyliczenie ilości robót:

937.600 937,600000

567.100 567,100000

28.980 28,980000

RAZEM: 1 533,680000 m2 1 533,680

507 KNR 222/1003/1 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na ostro, beton C16/20
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Cały parter 770,60+167,0 937,600000

Piętro

Pom. 2.2. 14,5 14,500000

Pom. 2.3. 29,1 29,100000

Pom. 2.4. 19,1 19,100000

Pom. 2.5. (powierzchnia podłogi) 126,20 126,200000

Pom. 2.6. 46,8 46,800000

Pom. 2.7. (powierzchnia podłogi) 126,20 126,200000

Pom. 2.8. 19,1 19,100000

Pom. 2.9. 29,1 29,100000

Pom. 2.10. 14,5 14,500000

Pom. 2.11. 14,7 14,700000

RAZEM: 1 376,900000 m2 1 376,900

508 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm, beton C16/20 pogrubienie do 6 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Piętro

Pom. 2.5. (powierzchnia podłogi) 126,80 126,800000

Pom. 2.7. (powierzchnia podłogi) 126,80 126,800000

RAZEM: 253,600000 m2 253,600
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509 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm, beton C16/20 pogrubienie do 9 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Piętro

Pom. 2.2. 14,5 14,500000

Pom. 2.3. 29,1 29,100000

Pom. 2.4. 19,1 19,100000

Pom. 2.6. 46,8 46,800000

Pom. 2.8. 19,1 19,100000

Pom. 2.9. 29,1 29,100000

Pom. 2.10. 14,5 14,500000

Pom. 2.11. 14,7 14,700000

RAZEM: 186,900000 m2 186,900

510 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową

Wyliczenie ilości robót:

1376.900 1 376,900000

RAZEM: 1 376,900000 m2 1 376,900

511 KNR 222/1003/1 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na ostro, beton C30/37 W8 uszorstkowiona dla 
zachowania antyposlizgowości
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Piętro

Część korytarza dojściowego od osi C do 25,10*2

wejścia do sanitariatów 50,200000

Pomiędzy osiami 8 i 11 oraz B i D 110,5+(4,26+2,36+3,16+2,36+4,26)*1,8 140,020000

Od krawędzi trybuny do osi C w kierunku 2,76*5,25*2

na wejście do sanitariatów 28,980000

Pomiędzy osiami 1 i 3 (16 i 18) oraz A* i 59,50+55,95

E - taras 115,450000

RAZEM: 334,650000 m2 334,650

512 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm, beton C30/37 W8 pogrubienie do 10 cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Piętro

Część korytarza dojściowego od osi C do 25,10*2

wejścia do sanitariatów 50,200000

Pomiędzy osiami 8 i 11 oraz B i D 110,5+(4,26+2,36+3,16+2,36+4,26)*1,8 140,020000

Od krawędzi trybuny do osi C w kierunku 2,76*5,25*2

na wejście do sanitariatów 28,980000

Pomiędzy osiami 1 i 3 (16 i 18) oraz A* i 59,50+55,95

E - taras 115,450000

RAZEM: 334,650000 m2 334,650

513 Kalkulacja 
własna

Zbrojenie rozproszone stalowe do zbrojenia posadzek (przyjęto 0,8 kg/m2)

Wyliczenie ilości robót:

Piętro

Część korytarza dojściowego od osi C do 25,10*2*0,8

wejścia do sanitariatów 40,160000

Pomiędzy osiami 8 i 11 oraz B i D (110,5+(4,26+2,36+3,16+2,36+4,26)*1,8)*0,8 112,016000

Od krawędzi trybuny do osi C w kierunku 2,76*5,25*2*0,8

na wejście do sanitariatów 23,184000

Między trybuną a balustradą 87,86*2,5*0,8 175,720000

Pomiędzy osiami 1 i 3 (16 i 18) oraz A* i (59,50+55,95)*0,8

E - taras 92,360000

Pom. 2.2. 14,5*0,8 11,600000

Pom. 2.3. 29,1*0,8 23,280000

Pom. 2.4. 19,1*0,8 15,280000

Pom. 2.6. 48,6*0,8 38,880000

Pom. 2.8. 19,1*0,8 15,280000

Pom. 2.9. 29,1*0,8 23,280000

Pom. 2.10. 14,5*0,8 11,600000

Pom. 2.11. 14,7*0,8 11,760000

RAZEM: 594,400000 kg 594,400
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1.7.6 Element Schody żelbetowe

514 KNR 202/218/2 Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

POZ.SCH.2 4,9*3,84*2 37,632000

RAZEM: 37,632000 m2 37,632

515 KNR 202/218/6 Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty beton C25/30, pogrubienie do 
20 cm

Wyliczenie ilości robót:

37.632 37,632000

RAZEM: 37,632000 m2 37,632

516 KNR 202/218/7 
(2)

Schody żelbetowe - belki podporowe , beton podawany pompą,  beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

POZ.SCH.2 0,24*0,35*4,45*2*2 1,495200

RAZEM: 1,495200 m3 1,495

517 KNR 202/218/3 Schody żelbetowe, wspornikowe proste z płytą gr.9 cm,  beton C25/30 W-8

Wyliczenie ilości robót:

POZ.SCH.1 24,30*2 48,600000

RAZEM: 48,600000 m2 48,600

518 KNR 202/218/6 Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty beton C25/30 W-8, 
pogrubienie do 24 cm

Wyliczenie ilości robót:

48.600 48,600000

RAZEM: 48,600000 m2 48,600

519 KNR 202/218/7 
(2)

Schody żelbetowe - belki podporowe , beton podawany pompą,  beton C25/30 W-8

Wyliczenie ilości robót:

POZ.SCH.1 0,24*0,35*11,5*2 1,932000

RAZEM: 1,932000 m3 1,932

520 KNNR 2/105/6 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, schody

Wyliczenie ilości robót:

SCH1 1984,8*0,001 1,984800

SCH2 1337,0*0,001 1,337000

RAZEM: 3,321800 t 3,322
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1.7.7 Element Płyta żelbetowa trybun

521 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Dolna płyta konstrukcyjna (rys. nr 5 83,65*10,66

część konstrukcyjna) 891,709000

RAZEM: 891,709000 m2 891,709

522 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą. 
Pogrubienie do 20 cm, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Dolna płyta konstrukcyjna (rys. nr 5 891.709

część konstrukcyjna) 891,709000

RAZEM: 891,709000 m2 891,709

523 KNNR 2/105/9 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, płyty krzyżowo 
zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

Dolna płyta konstrukcyjna (rys. nr 5 17422,45*0,001

część konstrukcyjna) 17,422450

RAZEM: 17,422450 t 17,422

524 KNR 44/101/1 Gruntowanie powierzchni dachowych -Warstwa gruntująca np. Botament BE 901 lub 
równoważna - powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

1346.664 1 346,664000

RAZEM: 1 346,664000 m2 1 346,664

525 KNR 44/104/3 Dachowa powłoka ochronna z bitumicznej masy  min 2 mm np.Botmanet BM 92 lub 
równoważna na podłożu betonowym

Wyliczenie ilości robót:

1346.664 1 346,664000

RAZEM: 1 346,664000 m2 1 346,664

526 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na 
sucho - jedna warstwa-poilistyren ekstrudowany gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

87,05*4,8 417,840000

RAZEM: 417,840000 m2 417,840

527 KNR 44/104/3 Dachowa powłoka ochronna z bitumicznej izolacji np. Botazit KSK lub równoważna

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia izolacji 87,05*(10,67+4,8) 1 346,663500

RAZEM: 1 346,663500 m2 1 346,664

528 KNR 202/607/1 Ułożenie maty drenażowej np.Troba Schluter lub równoważnej

Wyliczenie ilości robót:

1346.664 1 346,664000

RAZEM: 1 346,664000 m2 1 346,664

529 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Okap (87,86+5,20*2)*0,25 24,565000

RAZEM: 24,565000 m2 24,565

530 KNR 15/528/3 Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 125 mm m 87,860

531 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV o śr. 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

4,70*14 65,800000

RAZEM: 65,800000 m 65,800

532 KNR 202/218/1 
(2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton 
podawany pompą, beton C25/30 W-8

Wyliczenie ilości robót:

Górna płyta nośna (rys. nr 6 część (83,65-1,6*2-2,5*2-3,4)*10,73*0,20

konstrukcyjna) 154,619300

(83,65-1,6*2-2,5*2-3,4)*0,85*0,42*0,5*11 141,470175

(1,6*2+2,5*2+3,4)*10,73*0,20 24,893600

(1,6*2+2,5*2+3,4)*0,285*0,14*0,5*33 7,636860

87,86*2,585*0,20 45,423620

RAZEM: 374,043555 m3 374,044

533 KNNR 2/105/6 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, schody

Wyliczenie ilości robót:

Dolna płyta konstrukcyjna (rys. nr 6 26834,81*0,001

część konstrukcyjna) 26,834810

RAZEM: 26,834810 t 26,835
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534 KNR 202/602/1 Analogia. Dostawa i montaż. Powłoka antykondensacyjna nanoszona metodą natrysku

Wyliczenie ilości robót:

Płyta + żebra (dodatek 20%) 1346,664+1346,664*20% 1 615,996800

RAZEM: 1 615,996800 m2 1 615,997

535 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja własna. Zabezpieczenie poziome siatką stalową o oczkach 5x5 cm z drutu 
stalowego ocynkowanego fi 2,8 mm wraz z podkonstrukcją (belki z RK 60x60x4 co 1,5 m 
montowane pomiędy wieńcem W1 z płatwią obudowy) przestrzeni pomiędzy wieńcem W1 a 
obudową.

Wyliczenie ilości robót:

83,65*1,75 146,387500

RAZEM: 146,387500 m2 146,388
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1.7.8 Element Krzesła trybun

536 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż krzeseł trybun. Wymiary: gł. 37 cm, szer. min. 41 cm, wys. oparcia 36 cm. 
Wykonane z plastiku np. poiamid (niedopuszczalne miękkie plastiki). Np. Prostar WO-03 lub 
równoważne szt 1 436,000
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1.7.9 Element Strop

537 KNR 202/216/2 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15˙cm, beton podawany pompą, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Płyta POZ.PD-1 87,05*(10,67+4,8) 1 346,663500

RAZEM: 1 346,663500 m2 1 346,664

538 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton podawany pompą. 
Pogrubienie do 20 cm, beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

1346.664 1 346,664000

RAZEM: 1 346,664000 m2 1 346,664

539 KNNR 2/105/9 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, płyty krzyżowo 
zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

Płyta PD-1 15324,50*0,001 15,324500

RAZEM: 15,324500 t 15,325

540 KNZ -14 41-01 Strop żelbetowy typ FILIGRAN wys. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

5,37+4,37+7,42*2+15,43+13,85+25,09+18,90 97,850000

RAZEM: 97,850000 m2 97,850

541 KNR 202/290/4 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

11,72*97.850*0,001 1,146802

RAZEM: 1,146802 t 1,147

542 KNR 202/216/2 Wylewki żelbetowe beton C25/30, gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,4*3,05*2 2,440000

0,4*3,8 1,520000

0,52*7,02 3,650400

0,3*7,02 2,106000

0,55*3,0 1,650000

0,6*3,0 1,800000

0,3*7,02 2,106000

0,52*7,02 3,650400

0,43*3,12 1,341600

0,45*3,8 1,710000

0,4*3,12 1,248000

RAZEM: 23,222400 m2 23,222

543 KNR 202/216/5 Wylewki żelbetowe - dod.za każdy 1cm różnicy grub.płyty beton C20/25, pogrubienie do 20 
cm

Wyliczenie ilości robót:

23.222 23,222000

RAZEM: 23,222000 m2 23,222

544 KNR 202/290/4 Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane

Wyliczenie ilości robót:

12,80*23.222*0,001 0,297242

RAZEM: 0,297242 t 0,297

545 KNR 202/302/1 Montaż- płyty stropowe - SPK 20

Wyliczenie ilości robót:

strop SPK 20 12+19+4+4+1+13+15+15+4 87,000000

RAZEM: 87,000000 elem. 87,000

546 Kalkulacja 
własna

Dostawa płyt SPK 20

Wyliczenie ilości robót:

1,2*3,12*(12+19+4+4) 146,016000

0,88*3,12 2,745600

1,2*3,93*(13+15+15) 202,788000

1,2*2,72*4 13,056000

RAZEM: 364,605600 m2 364,606

547 KNR 202/302/1 Montaż- płyty stropowe - SPK 26,5 elem. 3,000

548 Kalkulacja 
własna

Dostawa płyt SPK 26,5

Wyliczenie ilości robót:

1,2*(4,8+5,68)/2 6,288000

1,2*(5,68+6,55)/2 7,338000

1,2*(6,55+7,44)/2 8,394000

RAZEM: 22,020000 m2 22,020
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549 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm beton C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Parter

0,2*0,24*(87,04+29,03*2+24,0+34,4*2+7,25+7,55

+10,4+5,7*2+10,0*2+6,9*2+7,2*4+8,7*2+6,3) 17,318400

Piętro

W1 0,24*0,24*83,65 4,818240

W2 0,24*0,30*83,65 6,022800

RAZEM: 28,159440 m3 28,159

550 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, belki, 
podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

fi 12 mm

W poziomie płyty stropowej (87,04+29,03*2+24,0+34,4*2+7,25+7,55+10,4+5,7

*2+10,0*2+6,9*2+7,2*4+8,7*2+6,3)*4*0,888*0,001 1,281562

W1 83,65*4*0,888*0,001 0,297125

W2 83,65*4*0,888*0,001 0,297125

fi 6 mm

W poziomie płyty stropowej (87,04+29,03*2+24,0+34,4*2+7,25+7,55+10,4+5,7

*2+10,0*2+6,9*2+7,2*4+8,7*2+6,3)/0,25*0,9*0,222

*0,001 0,288351

W1 83,65/0,25*0,9*0,222*0,001 0,066853

W2 83,65/0,25*0,9*0,222*0,001 0,066853

RAZEM: 2,297869 t 2,298
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1.7.10 Element Konstrukcja stalowa

551 KNR 205/102/2 Hale typu lekkiego, wiązary scalone o masie do 2,0˙t. Wiązary dachowe

Wyliczenie ilości robót:

POZ.K.1 5848,28*0,001 5,848280

POZ.K.2 8834,28*0,001 8,834280

POZ.K.3 2970,48*0,001 2,970480

POZ.K.4 2916,50*0,001 2,916500

RAZEM: 20,569540 t 20,570

552 Kalkulacja 
własna

Dostawa wązarów kratowych K1 do K4 zabezpieczonych antykorozyjnie i p.poż do R15

Wyliczenie ilości robót:

20.570*1000 20 570,000000

RAZEM: 20 570,000000 kg 20 570,000

553 KNR 205/102/6 Hale typu lekkiego, stężenia dachów, połaciowe

Wyliczenie ilości robót:

Stężenie połaciowe ST1 (199,86+9,117)*0,001 0,208977

Stężenie połaciowe ST2 (295,58+9,117)*0,001 0,304697

Stężenie połaciowe ST3 (324,82+9,117)*0,001 0,333937

RAZEM: 0,847611 t 0,848

554 Kalkulacja 
własna

Dostawa stężenia dachów ST1 do ST2 zabezpieczonych antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

0.848*1000 848,000000

RAZEM: 848,000000 kg 848,000

555 KNR 205/102/6 Hale typu lekkiego, stężenia dachów, pionowe

Wyliczenie ilości robót:

Stężenie pionowe STP1 (874,06+20,896)*0,001 0,894956

Stężenie pionowe STP2 (1665,66+20,896)*0,001 1,686556

Stężenie pionowe STP3 (1534,86+20,896)*0,001 1,555756

Stężenie pionowe STP4 (1354,44+20,896)*0,001 1,375336

Stężenie pionowe STP5 (1837,2+20,896)*0,001 1,858096

Stężenie pionowe STP6 (1494,94+20,896)*0,001 1,515836

Stężenie pionowe STP7 (908,46+10,448)*0,001 0,918908

RAZEM: 9,805444 t 9,805

556 Kalkulacja 
własna

Dostawa stężeń pionowych STP1do STP7 zabezpieczonych antykorozyjnie i p.poż do R15

Wyliczenie ilości robót:

9.805*1000 9 805,000000

RAZEM: 9 805,000000 kg 9 805,000

557 KNR 205/102/4 Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników, płatwie dachowe

Wyliczenie ilości robót:

Płatwie

POZ.P1, P2, P3 (4761,52+59,926)*0,001 4,821446

POZ.P4, P5, P6 (6112,67+51,365)*0,001 6,164035

POZ.7 (1053,1+8,561)*0,001 1,061661

Tężnik płatwi

POZ.SP (866,64+22,869)*0,001 0,889509

Stężenie prętowe płatwi

POZ.SPP (36,0+0,731+81,42+1,462+77,08+1,462+71,42+1,

462+87,12+1,462+79,66+1,462+41,05+0,731)*0,0

01 0,482522

RAZEM: 13,419173 t 13,419

558 Kalkulacja 
własna

Dostawa płatwi dachowych zabezpieczonych antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

13.419*1000 13 419,000000

RAZEM: 13 419,000000 kg 13 419,000
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559 KNR 205/102/4 Hale typu lekkiego, płatwie z kształtowników, płatwie ścienne

Wyliczenie ilości robót:

POZ.PKO6.3 (113,95+0,389)*0,001 0,114339

POZ.PKO6.4 (115,71+0,389)*0,001 0,116099

POZ.PKO6.5 (117,43+0,389)*0,001 0,117819

POZ.PKO6.6 (119,77+0,389)*0,001 0,120159

POZ.PKO6.7 (116,5+0,389)*0,001 0,116889

POZ.PKO1 (1044,16+12,452)*0,001 1,056612

POZ.PKO2 (2116,16+12,452)*0,001 2,128612

POZ.PKO3 (1985,28+12,452)*0,001 1,997732

POZ.PKO4 (1713,6+12,452)*0,001 1,726052

POZ.PKO5 (2375,84+12,452)*0,001 2,388292

POZ.PKO6 (1650,48+10,127)*0,001 1,660607

POZ.PKO7 (726,5+3,891)*0,001 0,730391

POZ.PKO1.1 (526,4+6,226)*0,001 0,532626

POZ.PKO2.1 (1065,84+6,226)*0,001 1,072066

POZ.PKO3.1 (1001,04+6,226)*0,001 1,007266

POZ.PKO4.1 (863,68+6,226)*0,001 0,869906

POZ.PKO5.1 (1197,12+6,226)*0,001 1,203346

POZ.PKO6.1 (1023,36+6,226)*0,001 1,029586

POZ.PKO1.2 (126,32+1,557)*0,001 0,127877

POZ.PKO2.2 (254,06+1,557)*0,001 0,255617

POZ.PKO3.2 (236,12+1,557)*0,001 0,237677

POZ.PKO4.2 (205,28+1,557)*0,001 0,206837

POZ.PKO5.2 (283,38+1,557)*0,001 0,284937

POZ.PKO6.2 (243,14+1,557)*0,001 0,244697

POZ.PKO7.2 (278,58+1,557)*0,001 0,280137

POZ.PKO2.3 i PKO2.4 129,12*0,001 0,129120

POZ.PKO2.5 77,25*0,001 0,077250

POZ.PKO2.6 73,23*0,001 0,073230

POZ.PKO3.3 i PKO3.4 480,64*0,001 0,480640

POZ.PKO4.3 783,62*0,001 0,783620

POZ.PKO5.3 i PKO5.4 584,16*0,001 0,584160

RAZEM: 21,754198 t 21,754

560 Kalkulacja 
własna

Dostawa płatwi ściennych zabezpieczonych antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

21.754*1000 21 754,000000

RAZEM: 21 754,000000 kg 21 754,000

561 KNR 205/101/1 Hale typu lekkiego, słupy o masie do 1,0˙t. Słupki obudowy i słupek ramy POZ.8

Wyliczenie ilości robót:

Słupki SK.01 do SK.06 (10444+1289+1148,4+1216,16+450,56+1122,88+

104,3+894,999)*0,001 16,670299

POZ.8 2170,02*0,001 2,170020

RAZEM: 18,840319 t 18,840

562 Kalkulacja 
własna

Dostawa słupków zabezpieczonych antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

18.840*1000 18 840,000000

RAZEM: 18 840,000000 kg 18 840,000

563 KNR 205/102/2 Hale typu lekkiego, wiązary scalone o masie do 2,0˙t. Wiązary ścienne

Wyliczenie ilości robót:

POZ.KO.1 5830,11*0,001 5,830110

POZ.KO.2 359,15*0,001 0,359150

RAZEM: 6,189260 t 6,189

564 Kalkulacja 
własna

Dostawa wązarów kratowych KO1 do KO2 zabezpieczonych antykorozyjnie

Wyliczenie ilości robót:

6.189*1000 6 189,000000

RAZEM: 6 189,000000 kg 6 189,000

565 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż przestrzennego napisu: STADION KALISZ wraz z podkonstrukcją 
mocującą. Wysokość liter 1,20 m litera 13,000

566 MAT 1342450 Kotwy - Fischer FIS A M16x175

Wyliczenie ilości robót:

12,000+4+4+4+8+8+16+32+32+32+8+8+180+20 368,000000

RAZEM: 368,000000 szt 368,000
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567 KNR 205/101/1 Hale typu lekkiego - słupy - imitacja komina
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2,000

568 KNR 221/607/2 Analogia. Ławki proste na podporach stalowych , obudowa siedzeniowa deski tworzywowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

(0,78+0,45)/2*5*9*2 55,350000

RAZEM: 55,350000 m 55,350

569 KNR 217/113/2 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
200˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Przewód wentylacyjny w obudowie 2*3,14*0,1*3,0

kominowej OK1 1,884000

RAZEM: 1,884000 m2 1,884

570 KNR 217/113/3 
(1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 35%, Fi do 
315˙mm, ocynkowane
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Przewód wentylacyjny w obudowie 2*3,14*0,125*7,6*2

kominowej OK2 11,932000

2*3,14*0,1575*7,6*2 15,034320

RAZEM: 26,966320 m2 26,966
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1.7.11 Element Dach nad kotłownią

571 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą - Paroizolacja bitumiczna 9/800

Wyliczenie ilości robót:

nad piętrem oś D-E/8-11 20,40 20,400000

RAZEM: 20,400000 m2 20,400

572 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na 
sucho - jedna warstwa - styropian EPS 100 gr. 22-50 cm

Wyliczenie ilości robót:

20.400 20,400000

RAZEM: 20,400000 m2 20,400

573 KNR 202/605/4 Izolacje z papy samoprzylepnej np. Plaster P lub równoważnej

Wyliczenie ilości robót:

20,4 20,400000

RAZEM: 20,400000 m2 20,400

574 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą nawierzchniową  extradach

Wyliczenie ilości robót:

20.400 20,400000

RAZEM: 20,400000 m2 20,400

575 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Połaczenie ze ścianą 22,41*0,75 16,807500

Nakrywa murku 17,09*0,65 11,108500

RAZEM: 27,916000 m2 27,916

576 KNR GEBERIT 
215/405/1 (2)

Wpusty dachowe np. Geberit Pluvia lub równoważne, pojedynczy, z podgrzewaczem
kpl 1,000

577 KNR GEBERIT 
215/401/2 (1)

Rurociągi polietylenowe Geberit HDPE kanalizacyjne, o połączeniach zgrzewanych, na 
ścianach budynków, w systemie Geberit Pluvia, Fi 63 mm m 9,300
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1.7.12 Element Balustrady

578 KNR 202/1207/1 Balustrady z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane, stalowe, 
malowane farbami poliuretanowymi z mocowaniem kotwami Hilti

Wyliczenie ilości robót:

Balustrada schodowa schodów SCH1 14,30*2 28,600000

RAZEM: 28,600000 m 28,600

579 KNR 202/1207/1 Balustrady z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane , stalowe, 
malowane farbami poliuretanowymi z wypełnieniem z płyty poliwęglanowej pełnej

Wyliczenie ilości robót:

Balustrada frontowa 87,7+5,10*2 97,900000

Balustrada schodów SCH2 (3,67*2+2,0)*2 18,680000

Balustrada schodowa na trybunie 9,80*2*5 98,000000

(4,54*2+2,75)*2 23,660000

RAZEM: 238,240000 m 238,240

580 KNR 202/1207/1 Balustrady z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane , stalowe, 
malowane farbami poliuretanowymi

Wyliczenie ilości robót:

Balustrada dla niepełnosprawnych 15,80*2 31,600000

RAZEM: 31,600000 m 31,600

581 KNR 202/203/1 
(2)

Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5˙m3, beton podawany pompą, beton C16/20

Wyliczenie ilości robót:

Średni wymiar stopy fundamentowej dla 0,5*0,5*(0,27+1,01)/2*24

balustrady dla niepełnosprawnych 3,840000

Średnia wysokość stopy od 27 do 101 
cm

RAZEM: 3,840000 m3 3,840

582 KNR 202/1208/3 Pochwyty stalowe na wspornikach, malowane farbami poliuretanowymi

Wyliczenie ilości robót:

8,5*2 17,000000

RAZEM: 17,000000 m 17,000
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1.7.13 Element Wykończenie pomieszczeń

583 KNR 12/1118/3 Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą. Parametry płytek:     
                         - nasiąkliwość wodna min.0,1%,
- wytrzymałość na zginanie min. 40 MPa,
- siła łamiąca < 7,5 mm min.1300N,
- współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej min.<9,
- odporność na pęknięcia włoskowate - odporne 
- odporność na ścieranie 5,
- skuteczność antypoślizgowa NPD, R10
- odporność na plamienie 5 klasa,
- odporność na odczynniki chemiczne GLA-GLB.

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom.1.1 Sala konferencyjna 45,8 45,800000

Pom.1.2 Biuro 10,1 10,100000

Pom.1.3 Biuro 10,1 10,100000

Pom.1.4 Biuro 10,2 10,200000

Pom.1.5 Komunikacja 19,4 19,400000

Pom.1.6 Biuro 19,1 19,100000

Pom.1.7 Biuro 10,3 10,300000

Pom.1.8 Biuro 11,4 11,400000

Pom.1.10 Pom. gospodarcze 16,4 16,400000

Pom.1.11 Korytarz 14,8 14,800000

Pom.1.12 Archiwum 9,8 9,800000

Pom.1.13 Pom. socjalne 2,6 2,600000

Pom.1.14 Pom. porządkowe 2,4 2,400000

Pom.1.15 WC damskie 3,4 3,400000

Pom.1.16 WC męskie 4,9 4,900000

Pom.1.17 Pom. socjalne 2,5 2,500000

Pom.1.18 Archiwum 7,4 7,400000

Pom.1.19 Korytarz 13,9 13,900000

Pom.1.20 Biuro 11,0 11,000000

Pom.1.21 WC męskie 34,2 34,200000

Pom.1.22 Przedsionek WC 18,4 18,400000

Pom.1.23 Przedsionek WC 11,4 11,400000

Pom.1.24 WC damskie 12,6 12,600000

Pom.1.25 Magazyn 31,6 31,600000

Pom.1.26 Lokal użytkowy 42,9 42,900000

Pom.1.27 WC 3,4 3,400000

Pom.1.28 Pom. socjalne 4,2 4,200000

Pom.1.29 Pom. gopodarcze 16,4 16,400000

Pom.1.31 Magazyn 60,4 60,400000

Pom.1.32 Sklep sportowy 37,8 37,800000

Pom.1.33 Magazynek 4,0 4,000000

Pom.1.34 Pom. socjalne 3,7 3,700000

Pom.1.35 WC 4,1 4,100000

Pom.1.36 Magazyn 54,4 54,400000

Pom.1.37 Pom. porządkowe 3,4 3,400000

Pom.1.38 Wiatrołap 4,0 4,000000

Pom.1.39 Przedsionek WC 8,7 8,700000

Pom.1.40 WC męskie 19,1 19,100000

Pom.1.41 Pom. techniczne 15,7 15,700000

Pom.1.42 WC męskie 27,4 27,400000

Pom.1.43 Przedsionek WC 11,9 11,900000

Pom.1.44 WC niepełnosprawnych 9,0 9,000000

Pom.1.45 Magazyn 51,0 51,000000

Piętro

Pom.2.1 Przedsionek WC 13,7 13,700000

Pom.2.2 WC damskie 15,2 15,200000

Pom.2.3 WC męskie 29,0 29,000000

Pom.2.4 Przedsionek WC 18,7 18,700000

Pom.2.6 Kotłownia 46,8 46,800000

Pom.2.8 Przedsionek WC 18,7 18,700000

Pom.2.9 WC damskie 29,0 29,000000

Pom.2.10 WC męskie 15,2 15,200000

Pom.2.11 Przedsionek WC 13,7 13,700000

RAZEM: 915,200000 m2 915,200
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584 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, 
cokolik 10˙cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom.1.1 Sala konferencyjna 26,57-2,55 24,020000

Pom.1.2 Biuro (2,625+1,91+4,035+3,095)-1,66 10,005000

Pom.1.3 Biuro (2,53*2+4,035*2)-1,465-0,71 10,955000

Pom.1.4 Biuro (2,53*2+4,035*2)-2,41 10,720000

Pom.1.5 Komunikacja (3,48*2+5,6*2)-3,25 14,910000

Pom.1.6 Biuro (4,745*2+4,035*2)-3,25-1,03 13,280000

Pom.1.7 Biuro (2,85*2+4,035*2)-1,2-1,03 11,540000

Pom.1.8 Biuro (2,85*2+4,035*2)-2,65 11,120000

Pom.1.10 Pom. gospodarcze (2,815+6,86+8,12) 17,795000

Pom.1.11 Korytarz (13,9*2+1,45*2)-1,2 29,500000

Pom.1.12 Archiwum (1,535*2+6,395*2) 15,860000

Pom.1.13 Pom. socjalne (1,7*2+1,535*2) 6,470000

Pom.1.14 Pom. porządkowe (1,5*2+1,525*2) 6,050000

Pom.1.15 WC damskie (1,535*4+1,0*2+1,2*2) 10,540000

Pom.1.16 WC męskie (1,535*6+1,0*4+1,2*2) 15,610000

Pom.1.17 Pom. socjalne (1,535*2+1,66*2) 6,390000

Pom.1.18 Archiwum (4,8*2+1,535*2) 12,670000

Pom.1.19 Korytarz (9,35*2+1,45*2) 21,600000

Pom.1.20 Biuro (2,985*2+4,3*2) 14,570000

Pom.1.21 WC męskie (10,35*2+3,605*2) 27,910000

Pom.1.22 Przedsionek WC (3,605*2+5,68*2) 18,570000

Pom.1.23 Przedsionek WC (3,005*2+3,68*2) 13,370000

Pom.1.24 WC damskie (3,51*2+3,605*2) 14,230000

Pom.1.25 Magazyn (10,53*2+3,605*2) 28,270000

Pom.1.26 Lokal użytkowy (11,4+11,23) 22,630000

Pom.1.27 WC (1,65*2+1,485+1,0+1,925+1,02+2,24) 10,970000

Pom.1.28 Pom. socjalne (2,465+2,405+3,7) 8,570000

Pom.1.29 Pom. gopodarcze (2,815+6,86+8,12) 17,795000

Pom.1.31 Magazyn (7,02*2+8,76*2)-2,32 29,240000

Pom.1.32 Sklep sportowy (7,31*2+7,02*2)-1,8-3,42-1,8 21,640000

Pom.1.33 Magazynek (2,35*2+1,7*2) 8,100000

Pom.1.34 Pom. socjalne (2,2*2+1,7*2) 7,800000

Pom.1.35 WC (1,4*2+1,0*2+1,7*4) 11,600000

Pom.1.36 Magazyn (5,925+7,02+10,905+2,155+8,31) 34,315000

Pom.1.37 Pom. porządkowe (2,115+2,135+0,89+2,32) 7,460000

Pom.1.38 Wiatrołap (2,135*2+1,3+2,68) 8,250000

Pom.1.39 Przedsionek WC (2,135*2+8,27+2,74) 15,280000

Pom.1.40 WC męskie 21,55 21,550000

Pom.1.41 Pom. techniczne (4,36*2+3,605*2) 15,930000

Pom.1.42 WC męskie (8,28*2+3,605*2) 23,770000

Pom.1.43 Przedsionek WC (3,96*2+3,005*2) 13,930000

Pom.1.44 WC niepełnosprawnych (3,0*2+3,005*2) 12,010000

Pom.1.45 Magazyn (14,16*2+3,605*2) 35,530000

Piętro

Pom.2.1 Przedsionek WC (3,74*2+3,675*5) 25,855000

Pom.2.2 WC damskie (4,33*2+3,675*2) 16,010000

Pom.2.3 WC męskie (8,27*2+3,675*2) 23,890000

Pom.2.4 Przedsionek WC (5,10*2+3,675*2) 17,550000

Pom.2.6 Kotłownia (6,86+4,63+7,295+9,515) 28,300000

Pom.2.8 Przedsionek WC (5,10*2+3,675*2) 17,550000

Pom.2.9 WC damskie (8,27*2+3,675*2) 23,890000

Pom.2.10 WC męskie (4,33*2+3,675*2) 16,010000

Pom.2.11 Przedsionek WC (3,74*2+3,675*5) 25,855000

RAZEM: 887,235000 m 887,235
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585 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm. Parametry 
płytek:                       - nasiąkliwość wodna min.0,1%,
- wytrzymałość na zginanie min. 40 MPa,
- siła łamiąca < 7,5 mm min.1300N,
- współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej min.<9,
- odporność na pęknięcia włoskowate - odporne 
- odporność na ścieranie 5,
- skuteczność antypoślizgowa NPD, R10
- odporność na plamienie 5 klasa,
- odporność na odczynniki chemiczne GLA-GLB.

Wyliczenie ilości robót:

Pom.1.9 Kl. schodowa 2,36*3,85+3,85*(0,16+0,30)*12+1,6*3,85 36,498000

Pom.1.30 Kl. schodowa 2,36*3,85+3,85*(0,16+0,30)*12+1,6*3,85 36,498000

RAZEM: 72,996000 m2 72,996

586 KNR 12/1122/7 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem 
płytek, cokolik wysokości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pom.1.9 Kl. schodowa 2,36*2+1,6*2+3,85+(0,16+0,30)*12*2 22,810000

Pom.1.30 Kl. schodowa 2,36*2+1,6*2+3,85+(0,16+0,30)*12*2 22,810000

RAZEM: 45,620000 m 45,620
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587 KNR 202/801/2 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom.1.1 Sala konferencyjna 26,57*3,3-2,55*2,85 80,413500

Pom.1.2 Biuro (2,625+1,91+4,035+3,095)*3,3-1,66*2,85 33,763500

Pom.1.3 Biuro (2,53*2+4,035*2)*3,3-1,465*2,85-0,71*2,85 37,130250

Pom.1.4 Biuro (2,53*2+4,035*2)*3,30-2,41*2,85 36,460500

Pom.1.5 Komunikacja (3,48*2+5,6*2)*3,3-3,25*2,85 50,665500

Pom.1.6 Biuro (4,745*2+4,035*2)*3,3-3,25*2,85-1,03*2,85 45,750000

Pom.1.7 Biuro (2,85*2+4,035*2)*3,3-1,2*2,85-1,03*2,85 39,085500

Pom.1.8 Biuro (2,85*2+4,035*2)*3,3-2,65*2,85 37,888500

Pom.1.9 Kl. schodowa (3,85*2+7,26*2)*3,30-3,85*2,85 62,353500

Pom.1.10 Pom. gospodarcze (2,815+6,86+8,12)*3,30 58,723500

Pom.1.11 Korytarz (13,9*2+1,45*2)*3,30-1,2*2,5 98,310000

Pom.1.12 Archiwum (1,535*2+6,395*2)*3,30 52,338000

Pom.1.13 Pom. socjalne (1,7*2+1,535*2)*3,3 21,351000

Pom.1.14 Pom. porządkowe (1,5*2+1,525*2)*3,3 19,965000

Pom.1.15 WC damskie (1,535*4+1,0*2+1,2*2)*3,3 34,782000

Pom.1.16 WC męskie (1,535*6+1,0*4+1,2*2)*3,3 51,513000

Pom.1.17 Pom. socjalne (1,535*2+1,66*2)*3,3 21,087000

Pom.1.18 Archiwum (4,8*2+1,535*2)*3,3 41,811000

Pom.1.19 Korytarz (9,35*2+1,45*2)*3,3 71,280000

Pom.1.20 Biuro (2,985*2+4,3*2)*3,3 48,081000

Pom.1.21 WC męskie (10,35*2+3,605*2)*4,065 113,454150

Pom.1.22 Przedsionek WC (3,605*2+5,68*2)*4,065 75,487050

Pom.1.23 Przedsionek WC (3,005*2+3,68*2)*4,065 54,349050

Pom.1.24 WC damskie (3,51*2+3,605*2)*4,065 57,844950

Pom.1.25 Magazyn (10,53*2+3,605*2)*4,065 114,917550

Pom.1.26 Lokal użytkowy (11,4+11,23)*3,3 74,679000

Pom.1.27 WC (1,65*2+1,485+1,0+1,925+1,02+2,24)*3,3 36,201000

Pom.1.28 Pom. socjalne (2,465+2,405+3,7)*3,3 28,281000

Pom.1.29 Pom. gopodarcze (2,815+6,86+8,12)*3,3 58,723500

Pom.1.30 Kl. schodowa (3,85*2+7,26*2)*3,3-3,85*2,85 62,353500

Pom.1.31 Magazyn (7,02*2+8,76*2)*3,3+0,35*4*3,3+(0,35*2+0,24*2)*

3,3-2,32*2,85 106,050000

Pom.1.32 Sklep sportowy (7,31*2+7,02*2)*3,3+0,35*4*3,3+(0,35*2+0,24*2)*

3,3-1,8*2,85-3,42*2,85-1,8*2,85 83,085000

Pom.1.33 Magazynek (2,35*2+1,7*2)*3,3 26,730000

Pom.1.34 Pom. socjalne (2,2*2+1,7*2)*3,3 25,740000

Pom.1.35 WC (1,4*2+1,0*2+1,7*4)*3,3 38,280000

Pom.1.36 Magazyn (5,925+7,02+10,905+2,155+8,31)*3,3 113,239500

Pom.1.37 Pom. porządkowe (2,115+2,135+0,89+2,32)*3,3 24,618000

Pom.1.38 Wiatrołap (2,135*2+1,3+2,68)*3,3 27,225000

Pom.1.39 Przedsionek WC (2,135*2+8,27+2,74)*3,3 50,424000

Pom.1.40 WC męskie 21,55*3,3 71,115000

Pom.1.41 Pom. techniczne (4,36*2+3,605*2)*4,065 64,755450

Pom.1.42 WC męskie (8,28*2+3,605*2)*4,065 96,625050

Pom.1.43 Przedsionek WC (3,96*2+3,005*2)*4,065 56,625450

Pom.1.44 WC niepełnosprawnych (3,0*2+3,005*2)*4,065 48,820650

Pom.1.45 Magazyn (14,16*2+3,605*2)*4,065 144,429450

Piętro

Pom.2.1 Przedsionek WC (3,74*2+3,675*5)*3,3 85,321500

Pom.2.2 WC damskie (4,33*2+3,675*2)*3,3 52,833000

Pom.2.3 WC męskie (8,27*2+3,675*2)*3,3 78,837000

Pom.2.4 Przedsionek WC (5,10*2+3,675*2)*3,3 57,915000

Pom.2.5 Pom. gosp. 4,89*2,2*0,5*2+1,65*(2,2+3,2)/2+1,82*3,2 21,037000

Pom.2.6 Kotłownia (6,86+4,63+7,295+9,515)*3,3 93,390000

Pom.2.7 Pom. gosp. 4,89*2,2*0,5*2+1,65*(2,2+3,2)/2+1,82*3,2 21,037000

Pom.2.8 Przedsionek WC (5,10*2+3,675*2)*3,3 57,915000

Pom.2.9 WC damskie (8,27*2+3,675*2)*3,3 78,837000

Pom.2.10 WC męskie (4,33*2+3,675*2)*3,3 52,833000

Pom.2.11 Przedsionek WC (3,74*2+3,675*5)*3,3 85,321500

Komunikacja z trybuny do sanitariatów 6,09*4,19*2+(10,52*4,19)/2*2+(5,77*2,32)/2*2 108,499400

Klatka schodowa 5,05*(3,22+0,75)/2*2+3,34*(2,22+0,75)/2*2+3,85*

0,75*2 35,743300

RAZEM: 3 426,325250 m2 3 426,325
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588 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda kombinowana. Parametry płytek:         
                        - nasiąkliwość wodna min.15%,
- wytrzymałość na zginanie min.15 MPa,
- odporne na pęknięcia włoskowate,
- współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej min.<9,
- odporność na działanie środków domowego użytku GA,
- odporność na plamienie min. 5 klasa.

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom.1.13 Pom. socjalne (0,6+1,7+0,6)*0,6 1,740000

Pom.1.14 Pom. porządkowe (1,5*2+1,525*2)*3,3 19,965000

Pom.1.15 WC damskie (1,535*4+1,0*2+1,2*2)*3,3 34,782000

Pom.1.16 WC męskie (1,535*6+1,0*4+1,2*2)*3,3 51,513000

Pom.1.17 Pom. socjalne (0,6+1,66+0,6)*0,6 1,716000

Pom.1.21 WC męskie (10,35*2+3,605*2)*3,3 92,103000

Pom.1.22 Przedsionek WC (3,605*2+5,68*2)*3,3 61,281000

Pom.1.23 Przedsionek WC (3,005*2+3,68*2)*3,3 44,121000

Pom.1.24 WC damskie (3,51*2+3,605*2)*3,3 46,959000

Pom.1.27 WC (1,65*2+1,485+1,0+1,925+1,02+2,24)*3,3 36,201000

Pom.1.28 Pom. socjalne 0,9*0,6 0,540000

Pom.1.34 Pom. socjalne (0,6+2,2+0,6)*0,6 2,040000

Pom.1.35 WC (1,4*2+1,0*2+1,7*4)*3,3 38,280000

Pom.1.37 Pom. porządkowe (2,115+2,135+0,89+2,32)*3,3 24,618000

Pom.1.39 Przedsionek WC (2,135*2+8,27+2,74)*3,3 50,424000

Pom.1.40 WC męskie 21,55*3,3 71,115000

Pom.1.42 WC męskie (8,28*2+3,605*2)*3,3 78,441000

Pom.1.43 Przedsionek WC (3,96*2+3,005*2)*3,3 45,969000

Pom.1.44 WC niepełnosprawnych (3,0*2+3,005*2)*3,3 39,633000

Piętro

Pom.2.1 Przedsionek WC (3,74*2+3,675*5)*3,3 85,321500

Pom.2.2 WC damskie (4,33*2+3,675*2)*3,3 52,833000

Pom.2.3 WC męskie (8,27*2+3,675*2)*3,3 78,837000

Pom.2.4 Przedsionek WC (5,10*2+3,675*2)*3,3 57,915000

Pom.2.8 Przedsionek WC (5,10*2+3,675*2)*3,3 57,915000

Pom.2.9 WC damskie (8,27*2+3,675*2)*3,3 78,837000

Pom.2.10 WC męskie (4,33*2+3,675*2)*3,3 52,833000

Pom.2.11 Przedsionek WC (3,74*2+3,675*5)*3,3 85,321500

RAZEM: 1 291,254000 m2 1 291,254

589 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na 
podłożu z tynku

Wyliczenie ilości robót:

Tynk 3426.325 3 426,325000

minus płytki -1291.254 -1 291,254000

RAZEM: 2 135,071000 m2 2 135,071

590 NNRNKB 
202/1134/2

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

2135.071 2 135,071000

RAZEM: 2 135,071000 m2 2 135,071

591 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 
- ściany

Wyliczenie ilości robót:

2135.071 2 135,071000

RAZEM: 2 135,071000 m2 2 135,071

592 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek 
za każde następne malowanie - ściany

Wyliczenie ilości robót:

2135.071 2 135,071000

RAZEM: 2 135,071000 m2 2 135,071



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00051262)

strona nr: 103

Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów
rekreacyjno – sportowych oraz budowa nowych

obiektów uzupełniających aktualne zai...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

593 KNR 202/803/6 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom.1.25 Magazyn 31,6 31,600000

Pom.1.31 Magazyn 60,4 60,400000

Pom.1.36 Magazyn 54,4 54,400000

Pom.1.41 Pom. techniczne 15,7 15,700000

Pom.1.45 Magazyn 51,0 51,000000

Piętro

Sufit nad klatkami schodowymi i 3,85*4,20*2

korytarzami dojściowymi do WC 32,340000

RAZEM: 245,440000 m2 245,440

594 NNRNKB 
202/1134/1

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

Sufity tynkowane 245.440 245,440000

Sufit w pom 2.5. i 2.7. 7,72*25,46*2+1,94*2,03*2 400,978800

RAZEM: 646,418800 m2 646,419

595 KNR 202/2009/4 Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3˙mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, 
stropy, podłoże z tynku

Wyliczenie ilości robót:

245.440 245,440000

RAZEM: 245,440000 m2 245,440

596 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne 
- sufity

Wyliczenie ilości robót:

Sufity tynkowane 245.440 245,440000

Sufit w pom 2.5. i 2.7. 7,72*25,46*2+1,94*2,03*2 400,978800

RAZEM: 646,418800 m2 646,419

597 KNR 202/1505/4 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, dodatek 
za każde następne malowanie - sufity

Wyliczenie ilości robót:

646.419 646,419000

RAZEM: 646,419000 m2 646,419
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598 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne
co 60˙cm, płyta GKBI gr 12,5 mm wraz z montażem klap rewizyjnych (wg projektu instalacji 
sanitarnych)

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom.1.1 Sala konferencyjna 45,8 45,800000

Pom.1.2 Biuro 10,1 10,100000

Pom.1.3 Biuro 10,1 10,100000

Pom.1.4 Biuro 10,2 10,200000

Pom.1.5 Komunikacja 19,4 19,400000

Pom.1.6 Biuro 19,1 19,100000

Pom.1.7 Biuro 10,3 10,300000

Pom.1.8 Biuro 11,4 11,400000

Pom.1.10 Pom. gospodarcze 16,4 16,400000

Pom.1.11 Korytarz 14,8 14,800000

Pom.1.12 Archiwum 9,8 9,800000

Pom.1.13 Pom. socjalne 2,6 2,600000

Pom.1.14 Pom. porządkowe 2,4 2,400000

Pom.1.15 WC damskie 3,4 3,400000

Pom.1.16 WC męskie 4,9 4,900000

Pom.1.17 Pom. socjalne 2,5 2,500000

Pom.1.18 Archiwum 7,4 7,400000

Pom.1.19 Korytarz 13,9 13,900000

Pom.1.20 Biuro 11,0 11,000000

Pom.1.21 WC męskie 34,2 34,200000

Pom.1.22 Przedsionek WC 18,4 18,400000

Pom.1.23 Przedsionek WC 11,4 11,400000

Pom.1.24 WC damskie 12,6 12,600000

Pom.1.26 Lokal użytkowy 42,9 42,900000

Pom.1.27 WC 3,4 3,400000

Pom.1.28 Pom. socjalne 4,2 4,200000

Pom.1.29 Pom. gopodarcze 16,4 16,400000

Pom.1.32 Sklep sportowy 37,8 37,800000

Pom.1.33 Magazynek 4,0 4,000000

Pom.1.34 Pom. socjalne 3,7 3,700000

Pom.1.35 WC 4,1 4,100000

Pom.1.37 Pom. porządkowe 3,4 3,400000

Pom.1.38 Wiatrołap 4,0 4,000000

Pom.1.39 Przedsionek WC 8,7 8,700000

Pom.1.40 WC męskie 19,1 19,100000

Pom.1.42 WC męskie 27,4 27,400000

Pom.1.43 Przedsionek WC 11,9 11,900000

Pom.1.44 WC niepełnosprawnych 9,0 9,000000

Piętro

Pom.2.1 Przedsionek WC 13,7 13,700000

Pom.2.2 WC damskie 15,2 15,200000

Pom.2.3 WC męskie 29,0 29,000000

Pom.2.4 Przedsionek WC 18,7 18,700000

Pom.2.6 Kotłownia 46,8 46,800000

Pom.2.8 Przedsionek WC 18,7 18,700000

Pom.2.9 WC damskie 29,0 29,000000

Pom.2.10 WC męskie 15,2 15,200000

Pom.2.11 Przedsionek WC 13,7 13,700000

Przed wejsciem do pom. 2.4. i 2.8. 24,80*2

(korytarz dojściowy do sanitariatów) 49,600000

RAZEM: 751,700000 m2 751,700

599 KNR 202/2011/4 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, dodatek za 
drugą warstwę płyt, płyta GKBI gr 12,5 mm wraz z montażem klap rewizyjnych (wg projektu 
instalacji sanitarnych)

Wyliczenie ilości robót:

751.700 751,700000

RAZEM: 751,700000 m2 751,700
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600 KNR 14/2011/7 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 50-101. Obudowa 
rur instalacji sanitarnych.

Wyliczenie ilości robót:

0,30*0,30*20,0 1,800000

RAZEM: 1,800000 m2 1,800

601 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na stropach z płyt gipsowych, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

751.700 751,700000

RAZEM: 751,700000 m2 751,700

602 NNRNKB 
202/1134/1

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

751.700 751,700000

RAZEM: 751,700000 m2 751,700

603 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami akrylowym wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i 
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

751.700 751,700000

RAZEM: 751,700000 m2 751,700

604 KNR 202/1505/6 Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i 
szpachlowanych, z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie

Wyliczenie ilości robót:

751.700 751,700000

RAZEM: 751,700000 m2 751,700

605 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr.20cm poziome z płyt układanych 
na sucho - jedna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Parter

Pom.1.21 WC męskie 34,2 34,200000

Pom.1.22 Przedsionek WC 18,4 18,400000

Pom.1.23 Przedsionek WC 11,4 11,400000

Pom.1.24 WC damskie 12,6 12,600000

Pom.1.42 WC męskie 27,4 27,400000

Pom.1.43 Przedsionek WC 11,9 11,900000

Pom.1.44 WC niepełnosprawnych 9,0 9,000000

Piętro

Pom.2.1 Przedsionek WC 13,7 13,700000

Pom.2.2 WC damskie 15,2 15,200000

Pom.2.3 WC męskie 29,0 29,000000

Pom.2.6 Kotłownia 24,56 24,560000

Pom.2.9 WC damskie 29,0 29,000000

Pom.2.10 WC męskie 15,2 15,200000

Pom.2.11 Przedsionek WC 13,7 13,700000

Przed wejsciem do pom. 2.4. i 2.8. 24,80*2

(korytarz dojściowy do sanitariatów) 49,600000

RAZEM: 314,860000 m2 314,860

606 KNR AT-09 
0201-01

Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

314.860 314,860000

RAZEM: 314,860000 m2 314,860

607 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian, styropian EPS 70 gr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 2.5. (1,77+2,1+0,6+3,25*4+0,6*4+2,35+0,6+2,43)*2,85

+1,90*(2,85+3,22)/2 77,729000

Pom. 2.7. (1,77+2,1+0,6+3,25*4+0,6*4+2,35+0,6+2,43)*2,85

+1,90*(2,85+3,22)/2 77,729000

Parter pomiędzy osią A i B na ściankach 3,6*4,25*2+7,02*3,5*2

działowych 79,740000

Piętro w osi C od strony sanitariatów 21,8*2,67*2 116,412000

Pomiędzy osią 5* i 6 oraz 13 i 13* 2,02*(4,2+2,67)/2*2-0,9*2,10*2 10,097400

W osi D na pietrze nad sufitem 21,8*2*1,63 71,068000

RAZEM: 432,775400 m2 432,775
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608 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian, styropian EPS 70 gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

Na pietrze pomiędzy osią 5* i 6 oraz 13 i 2,10*2,67*2-0,8*2,0*2

13* 8,014000

RAZEM: 8,014000 m2 8,014

609 KNR 23/2612/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

432.775*5 2 163,875000

8.014*5 40,070000

RAZEM: 2 203,945000 szt 2 203,945

610 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany.

Wyliczenie ilości robót:

432.775 432,775000

8.014 8,014000

RAZEM: 440,789000 m2 440,789

611 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Pom. 2.5. 2,85*14 39,900000

Pom. 2.7. 2,85*14 39,900000

10 10,000000

RAZEM: 89,800000 mb 89,800

612 KNR 23/932/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

440.789 440,789000

RAZEM: 440,789000 m2 440,789

613 KNR 23/931/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego . Tynk gładki.

Wyliczenie ilości robót:

440.789 440,789000

RAZEM: 440,789000 m2 440,789

614 DC 19/602/2 (1) Malowanie tynku farbami akrylowymi, dwukrotne.

Wyliczenie ilości robót:

440.789 440,789000

RAZEM: 440,789000 m2 440,789



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00051262)

strona nr: 107

Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów
rekreacyjno – sportowych oraz budowa nowych

obiektów uzupełniających aktualne zai...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.7.14 Element Elewacja

615 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian, wełna 
mineralna gr 14 cm

Wyliczenie ilości robót:

Oś D i dalej po łuku do osi C (30,48+0,45*8+0,64+0,96)*6,7*2+5,26*(4,25+2,45)

/2*2+22,97*2,18 563,428600

W osi 8 3,105*(2,35+0,66)/2*2 9,346050

W osi D parteru (0,52+0,35+0,52)*4*3,0 16,680000

(0,52+0,35+0,70)*4*3,0 18,840000

(0,98*2+0,35*2)*3,0 7,980000

(0,41+4,63+2,06+1,43+0,94)*3,0 28,410000

RAZEM: 644,684650 m2 644,685

616 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian, wełna 
mineralna gr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

W osi 2** i 16** 3,555*(4,555+2,68)/2*2 25,720425

W osi C 1,3*2,68*2 6,968000

W osi D 1,65*4,555*2 15,031500

RAZEM: 47,719925 m2 47,720

617 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian, wełna 
mineralna gr 6 cm

Wyliczenie ilości robót:

Dodatkowa warstwa wełny pod okapem 36,10

(nakrywą balustrady) 36,100000

RAZEM: 36,100000 m2 36,100

618 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian, wełna 
mineralna gr 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

W osi 2* i 16* 5,13*4,45*0,5*2 22,828500

RAZEM: 22,828500 m2 22,829

619 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian, styropian EPS-70 gr 8 cm

Wyliczenie ilości robót:

Okap od strony boiska 87,86*(1,52+0,28) 158,148000

Czoła przy okapie 1,44*0,28*2 0,806400

RAZEM: 158,954400 m2 158,954

620 KNR 23/2613/3 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami 
metalowymi, ściany z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

(644.685+47.720+22.829+158.954)*5 4 370,940000

RAZEM: 4 370,940000 szt 4 370,940

621 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany. 
Dwie warstwy siatki. Krotność 2.

Wyliczenie ilości robót:

644.685+47.720+22.829+1018.907 1 734,141000

RAZEM: 1 734,141000 m2 1 734,141

622 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

158.954 158,954000

RAZEM: 158,954000 m2 158,954

623 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

(0,9+2,1*2)*0,15*2 1,530000

RAZEM: 1,530000 m2 1,530

624 KNR 23/2613/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Narożniki

79,0+5,0+5,0+8*2*9,5+4*9,5+2,8*5+7,04*2 307,080000

RAZEM: 307,080000 mb 307,080

625 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

1734.141+158.954+1.530 1 894,625000

RAZEM: 1 894,625000 m2 1 894,625
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626 KNR 23/931/2 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego , wyprawa na ścianach płaskich
i powierzchniach poziomych, baranek

Wyliczenie ilości robót:

1894.625 1 894,625000

RAZEM: 1 894,625000 m2 1 894,625

627 KNR 23/931/3 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wyprawa na ościeżach, 
szerokości do 15˙cm, baranek

Wyliczenie ilości robót:

1.530 1,530000

RAZEM: 1,530000 m2 1,530

628 NNRNKB 
202/190/4 (1)

Analogia. Oblicowanie budynku płytkami z betonu komórkowego na zaprawie klejowej, 
bloczki 59, grubość ścianki 12˙cm z przewiązaniem muru osłonowego z nośnym kotwami 
stalowymi

Wyliczenie ilości robót:

W osi E i dalej po łuku do osi C 16,04*5,2-0,9*2,84*4 73,184000

W osi 3 2,58*(5,2+2,85) 20,769000

Po łuku od osi D do C 16,5*5,2-0,9*0,9*3-0,9*2,10 81,480000

W osi 17 6,58*4,35 28,623000

W osi 2 6,58*4,35 28,623000

W osi A i A* (13,76+0,6*2+6,44+15,13)*4,35*2-0,9*0,9*15-0,9*

2,1*7 292,431000

W osi 8 i dalej po łuku do osi 7* 12,98*(4,35+3,8)/2 52,893500

W osi 11 i dalej po łuku do osi 11* 12,98*(4,35+3,8)/2 52,893500

W osi E pomiędzy osiami 8* i 11 8,24*5,32 43,836800

Część środkowa z kotłownią w parterze i (22,8+1,53)*3,80+1,53*5,32+(7,9-2,95)*(5,32+2,48

piętrze )/2+2,95*5,32+5,33*2,48+(8,27-2,95)*(5,32+2,48)/

2+2,95*5,32 185,253000

Inne 30 30,000000

RAZEM: 889,986800 m2 889,987

629 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho,
izolacja ściany warstwowej, wełna gr 14 cm

Wyliczenie ilości robót:

889.987 889,987000

RAZEM: 889,987000 m2 889,987

630 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

Ściany tynkowane 889.987 889,987000

Balustrady murowane patrząc od 16,81*1,10+16,54*1,1+83,85*1,10

wewnątrz 128,920000

RAZEM: 1 018,907000 m2 1 018,907

631 KNR 23/931/2 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego , wyprawa na ścianach płaskich
i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

1018.907 1 018,907000

RAZEM: 1 018,907000 m2 1 018,907

632 KNR 23/931/3 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wyprawa na ościeżach, 
szerokości do 15˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

(0,9+2,1*2)*0,14*8 5,712000

0,9*3*0,14*18 6,804000

(0,9+2,82*2)*0,14*4 3,662400

RAZEM: 16,178400 m2 16,178

633 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba silikatowa

Wyliczenie ilości robót:

1894.625+1.530 1 896,155000

1018.907+16.178 1 035,085000

RAZEM: 2 931,240000 m2 2 931,240

634 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja własna.  Pokrycie ścian i dachu panelami aluminiowymi RIVERCLACK wraz z 
obróbkami , elementami montażowymi  lub system równoważny

Wyliczenie ilości robót:

Dach 91,41*12,52 1 144,453200

Ściana 91,41*15,10 1 380,291000

RAZEM: 2 524,744200 m2 2 524,744
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635 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja własna.  Pokrycie ściany żaluzją stałą stalową pod kątem 45 st, na własnej 
podkonstrukcji stalowej. Całość malowana proszkowo.

Wyliczenie ilości robót:

pomiedzy osią C* i D (3,25+0,52)*5,0*2 37,700000

RAZEM: 37,700000 m2 37,700

636 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja własna.  Pokrycie elementów fasady szklanej folią nieprzezierną i montaż 
samonośnego panela elewacyjnego z blachy aluminiowej, malowanej proszkowo 
(mocowanie dołem do ścianki fundamentowej i górą do podkonstrukcji fasady

Wyliczenie ilości robót:

W osi D (0,6+0,35+0,3+0,5+0,35+0,3+0,35+0,8+0,3+0,5+0

,5+0,7+0,5+0,5+0,8+0,5+1,2+0,3+0,3+0,5+0,35)*3

,0 31,500000

RAZEM: 31,500000 m2 31,500

637 Kalkulacja 
własna

Kalkulacja własna.  Daszki systemowe szklane zawieszane na ciegnach.

Wyliczenie ilości robót:

1,1*3,885*2 8,547000

1,1*3,285*2 7,227000

RAZEM: 15,774000 m2 15,774
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1.7.15 Element Stolarka

638 KNR 19/1024/6 Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie, 
zewnętrznych z szybą P2, U<1,7 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,85*2 5,130000

0,9*2,10*15 28,350000

W fasadzie 0,9*2,1*2 3,780000

RAZEM: 37,260000 m2 37,260

639 KNR 19/1024/6 Dostawa i montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych, zewnętrznych pełnych, U<1,7 
W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,0*2 3,200000

RAZEM: 3,200000 m2 3,200

640 KNR 19/1024/8 Dostawa i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie, 
zewnętrznych z szybą P2, U<1,7 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

W fasadzie 1,80*2,1*4 15,120000

RAZEM: 15,120000 m2 15,120

641 KNR 19/1024/8 Dostawa i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie, 
wewnętrznych z szybą P2

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,5*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,000

642 KNRW 
202/1204/3

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 jednostronne o pow. do 2 m2 z szybą, U<1,7 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,1 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890

643 KNNR 2/1106/3 Bramy segmentowe stalowe ocieplane, podnoszone ręcznie, U<1,7 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

2.6*2.6*2 13,520000

RAZEM: 13,520000 m2 13,520

644 KNNR 2/1106/3 Bramy segmentowe stalowe ocieplane, podnoszone ręcznie z drzwiami, U<1,7 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

2,35*2,85 6,697500

3,22*2,85 9,177000

RAZEM: 15,874500 m2 15,875

645 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie 
wykończone. Wypełnienie płyta wiórowa otworowana , okleina CPL, trzy zawiasy, oscieżnica 
regulowana

Wyliczenie ilości robót:

Płytowe z podcięciem wentylacyjnym 0.9*2.02*38 69,084000

RAZEM: 69,084000 m2 69,084

646 KNR 19/1024/1 Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie, szyba P2, U<1,3 
W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

0.9*0.9*20 16,200000

RAZEM: 16,200000 m2 16,200

647 KNR 19/1024/3 Montaż okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie, U<1,3 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1,2 1,440000

RAZEM: 1,440000 m2 1,440

648 KNR 19/1024/4 Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie, szyba P2, U<1,3 
W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,85*4 10,260000

1,0*3,30 3,300000

1,0*2,4 2,400000

RAZEM: 15,960000 m2 15,960
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649 KNR 19/1024/11
(2)

Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, witryny, osadzanie na kotwach, z 
szybami 2-komorowymi, szyba P2 - fasady nieotwierane, U<1,3 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

4,2*2,85-1,8*2,1 8,190000

4,12*2,85 11,742000

2,52*2,85 7,182000

3,42*2,85*2 19,494000

(3,42*2,85-1,8*2,1)*2 11,934000

3,6*2,85 10,260000

2,55*2,85-0,9*2,1 5,377500

3,25*2,85-1,8*2,1 5,482500

1,68*2,85*2 9,576000

7,29*3,30-0,9*2,1 22,167000

RAZEM: 111,405000 m2 111,405

650 NNRNKB 
202/541/1

Podokienniki zewnętrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,9*0,25*20 4,500000

0,9*0,25 0,225000

1,0*0,25*2 0,500000

1,2*0,25 0,300000

RAZEM: 5,525000 m2 5,525

651 KNR 202/129/2 Dostawa i obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m, parapet z PCV

Wyliczenie ilości robót:

20+1 21,000000

RAZEM: 21,000000 szt 21,000
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1.7.16 Element Wycieraczki systemowe

652 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia szt. 18,000

653 Kalkulacja 
własna

Dostawa wycieraczek z polimerobetonu z kratką stalową ocynkowaną 40x60 cm
szt. 18,000
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1.8 Grupa Trybuna ziemna

1.8.1 Element Roboty ziemne

654 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie gruntu nasypowego (przekrój x 28,005*(180,36+201,49)/2*1,1

średnia długość trybuny)+10% 5 881,540088

RAZEM: 5 881,540088 m3 5 881,540

655 KNR 201/207/5 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 2.00 m3 w gr.kat.III z 
transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie iłu (przekrój x średnia długość 6,30*(180,36+201,49)/2*1,1

trybuny)+10% 1 323,110250

Wykop pod F4 0,30*(4,83+4,9+2,0+5,02+5,01+5,02+5,02+2,0+5,

02+5,01+5,02+5,02+2,0+5,02+5,02+5,02+5,02+2,

0+4,9+4,83)*3,05 80,227200

RAZEM: 1 403,337450 m3 1 403,337

656 KNR 201/235/1 
(1)

Analogia. Formowanie i zagęszczanie nasypów do Is=0,9, wysokość do 3,0˙m, grunt 
kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Nasyp kontrolowany pod trybuna ziemną 30,25*(180,36+201,49)/2*1,1 6 353,029375

RAZEM: 6 353,029375 m3 6 353,029

657 MAT 1602099 Dostawa pospółki do zasypania wykopów

Wyliczenie ilości robót:

6353.029 6 353,029000

RAZEM: 6 353,029000 m3 6 353,029
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1.8.2 Element Roboty fundamentowe

658 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton C8/10 gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

Pod POZ.F1 0.1*0.9*5.1*46 21,114000

Pod POZ.F2 0,1*0,7*(1,93+3,39+4,37+4,35+2,4+4,38+4,35+4,2

+3,53+3,52+4,2+4,32*12+4,2+3,52+3,51+4,2+4,3

5+3,39+0,88+3,88+3,85+4,37+3,37+3,37+3,37+4,

38+1,3+2,98+0,45+1,3*4+0,45+2,98+1,3+0,7*(27+

19)) 13,297200

Pod POZ.F3 0.1*0.7*(2,9+4,32+4,37+4,35+3,28+4,28+4,35+4,2

+4,11)*2+0,77*0,5*(2,0+6,35+3,5+2,0*4+3,5+5,57

+1,99) 16,962750

Pod POZT2 i SCH4 0,1*1,8*((20,77+10,49)*2 +(4,5*2+4,0*2)) 14,313600

RAZEM: 65,687550 m3 65,688

659 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

F1.1 (0,40*0,70)*11,22*27+0,85*0,40*0,5*12*27 139,903200

F1.2 (0,40*0,70)*11,22*19+0,85*0,40*0,5*12*19 98,450400

F2 0,9*0,5*(1,93+3,39+4,37+4,35+2,4+4,38+4,35+4,2

+3,53+3,52+4,2+4,32*12+4,2+3,52+3,51+4,2+4,3

5+3,39+0,88+3,88+3,85+4,37+3,37+3,37+3,37+4,

38)+0,95*0,65*(1,3+2,98+0,45+1,3*4+0,45+2,98+

1,3)+0,9*0,5*0,7*(27+19) 87,937550

F3 0,77*0,5*(2,9+4,32+4,37+4,35+3,28+4,28+4,35+4,

2+4,11)*2+0,77*0,5*(2,0+6,35+3,5+2,0*4+3,5+5,5

7+1,99) 39,743550

SCH4 0,25*0,75*(4,5*2+4,0*2)+0,25*0,60*(4,5*2+4,0*2) 5,737500

F4 0,30*(4,83+4,9+2,0+5,02+5,01+5,02+5,02+2,0+5,

02+5,01+5,02+5,02+2,0+5,02+5,02+5,02+5,02+2,

0+4,9+4,83)*5,70 149,932800

RAZEM: 521,705000 m3 521,705

660 KNR 202/202/3 Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 1.3m beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

F.1.1 (0,40*0,70)*11,22*27+0,85*0,40*0,5*12*27 139,903200

F.1.2 (0,40*0,70)*11,22*19+0,85*0,40*0,5*12*19 98,450400

RAZEM: 238,353600 m3 238,354

661 KNR 202/218/1 Stopnie betonowe zewn.i wewn.- trybuna T2 beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

T2 1,287*(20,77+10,49)*2 80,463240

RAZEM: 80,463240 m3 80,463

662 KNRW 
202/603/7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

SCH4 (0,4+0,5+0,6+0,8)*(4,5*2+4,0*2) 39,100000

T2 (0,4+0,5+0,6+0,8)*(20,77+10,49)*2 143,796000

RAZEM: 182,896000 m2 182,896

663 KNRW 
202/603/8

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

182.896 182,896000

RAZEM: 182,896000 m2 182,896

664 KNRW 
202/602/7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

SCH4 (1,45+0,42)*(4,5*2+4,0*2) 31,790000

T2 1,80*(20,77+10,49)*2 112,536000

RAZEM: 144,326000 m2 144,326

665 KNRW 
202/602/8

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

144.326 144,326000

RAZEM: 144,326000 m2 144,326
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666 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

F1.1 4614,03*0,001 4,614030

F1.2 3348,18*0,001 3,348180

F2 i F3 2267,35*0,001 2,267350

F4 7074,66*0,001 7,074660

T2 2660,18*0,001 2,660180

RAZEM: 19,964400 t 19,964
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1.8.3 Element Schody żelbetowe

667 KNR 202/218/2 Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

SCH1 2,0*11,30*6 135,600000

SCH2 (1,2+3,62)/2*11,30*2 54,466000

SCH3 (3,6+6,48)/2*11,30*2 113,904000

SCH4 (4,5*2+4,0*2)*2,20 37,400000

RAZEM: 341,370000 m2 341,370

668 KNR 202/218/6 Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

341.370 341,370000

RAZEM: 341,370000 m2 341,370

669 KNR 202/218/7 Schody żelbetowe -żebra wym 0,24x 0,35 m beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

Żebra schodów SCH 0,24*0,35*12,80*2*(6+2+2) 21,504000

RAZEM: 21,504000 m3 21,504

670 KNNR 2/105/6 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, schody

Wyliczenie ilości robót:

SCH1 3772,20*0,001 3,772200

SCH2 1431,54*0,001 1,431540

SCH3 3086,54*0,001 3,086540

SCH4 1040,90*0,001 1,040900

RAZEM: 9,331180 t 9,331
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1.8.4 Element Elementy żelbetowe prefabrykowane

671 KNR 202/302/1 Dostawa i montaż stopni prefabrykowanych trybun wg rys konstrukcyjnych, beton C35/45 
W8

Wyliczenie ilości robót:

Poz S.1 3+32+4 39,000000

Poz.S.2 3+36 39,000000

Poz.S.3 48 48,000000

Poz.S.4 8+144+4 156,000000

Poz.S.5 3+36 39,000000

Poz.S.6 1+12 13,000000

Poz.S.7 2+24 26,000000

Poz.S.8 4+48 52,000000

Poz.S.9 1+12 13,000000

Poz.S.10 1+12 13,000000

RAZEM: 438,000000 elem. 438,000

672 KNR 202/218/1 
(2)

Analogia. Stopnie trybuny żelbetowe zewnętrzne, beton podawany pompą, beton C35/45 W8

Wyliczenie ilości robót:

Poz. S.1.3 (1,30*0,20+0,20*0,25-0,15*0,10*0,5)*5,065*4 6,128650

RAZEM: 6,128650 m3 6,129

673 KNNR 2/105/6 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach stopni trybuny

Wyliczenie ilości robót:

Poz.S.1.3. 546,48*0,001 0,546480

RAZEM: 0,546480 t 0,546

674 KNR 202/617/6 
(2)

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych,izolacja elastyczną poliuretanową masą 
uszczelniającą BOTON SF400 lub SIKAFLEX PRO3, wykończona piaskiem kwarcowym o 
granulacji 0,4 do 0,8 mm + preparat gruntujący BOTON P400 lub SIKA PRIMER 3N, sznur 
dylatacyjny SIKA RUNDSCHNUR, dylatacja szerokości 3 cm lub rozwiazanie równoważne

Wyliczenie ilości robót:

Długość szczeliny x ilość szczelin 20,75*44 913,000000

RAZEM: 913,000000 m 913,000

675 KNR 202/617/11 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych, pionowe, paskami styropianu gr 20 mm i 
szerokości 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

913.000 913,000000

RAZEM: 913,000000 m 913,000

676 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe , np. Botact MD28 lub rownoważna

Wyliczenie ilości robót:

913.000*0,35 319,550000

RAZEM: 319,550000 m2 319,550

677 KNR 202/607/1 Analogia. Izloacja z paska maty drenażowej z włokniną separacyjną, szerokość paska 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

913.000*0,1 91,300000

RAZEM: 91,300000 m2 91,300
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1.8.5 Element Krzesła trybun

678 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż krzeseł trybun. Wymiary: gł. 37 cm, szer. min. 41 cm, wys. oparcia 36 cm. 
Wykonane z plastiku np. poiamid (niedopuszczalne miękkie plastiki). Np. Prostar WO-03 lub 
równoważne szt 4 797,000
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1.8.6 Element Balustrady

679 KNR 202/1207/1 Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane
(6073,28 kg) , stalowe, cynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Wyliczenie ilości robót:

B1 1,9*(5+4+5+4+4+10+10+10+4+4+5+3+5+5) 148,200000

B2 1,695*(2+2+1+1+1) 11,865000

B3 1,075*(1+1) 2,150000

B4 0,85*28 23,800000

RAZEM: 186,015000 m 186,015

680 KNR 202/1402/2 Wypełnienie balustrady poliwędlanem litym gr 8 mm

Wyliczenie ilości robót:

0,81*0,672*28 15,240960

RAZEM: 15,240960 m2 15,241

681 MAT 1342450 Kotwy -Hilti HVZ-R M12x95 lub równoważne

Wyliczenie ilości robót:

672+112 784,000000

RAZEM: 784,000000 szt 784,000
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1.9 Grupa Budynek techniczny

1.9.1 Element Roboty ziemne

682 KNR 201/206/1 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Usunięcie gruntu 7,0*5,0*0,40 14,000000

RAZEM: 14,000000 m3 14,000

683 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, 
kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

(4,62*2+5,84*2)*0,40*0,60 5,020800

RAZEM: 5,020800 m3 5,021

684 KNR 201/235/1 
(1)

Analogia. Formowanie i zagęszczanie nasypów walcami lub zagęszczarkami do Is=0,9, 
wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

Nasyp kontrolowany do poziomu 17,0*97,0*1,25

posadowienia 2 061,250000

17,0*97,0*1,5-1303,23*1,50 518,655000

RAZEM: 2 579,905000 m3 2 579,905

685 MAT 1602099 Dostawa pospółki do zasypania wykopów

Wyliczenie ilości robót:

2579.905 2 579,905000

RAZEM: 2 579,905000 m3 2 579,905
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1.9.2 Element Roboty fundamentowe

686 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, 
zwykły

Wyliczenie ilości robót:

(4,62*2+5,84*2)*0,40*0,08 0,669440

RAZEM: 0,669440 m3 0,669

687 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

(4,62*2+5,84*2)*0,40*0,40 3,347200

RAZEM: 3,347200 m3 3,347

688 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton C8/10 gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

(4,62*2+5,84*2)*0,40*0,08 0,669440

RAZEM: 0,669440 m3 0,669

689 KNR 202/202/1 
(2)

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

(4,62*2+5,84*2)*0,40*0,40 3,347200

RAZEM: 3,347200 m3 3,347

690 KNRW 
202/603/7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(6,64*2+4,64*2)*0,40 9,024000

RAZEM: 9,024000 m2 9,024

691 KNRW 
202/603/8

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

9.024 9,024000

RAZEM: 9,024000 m2 9,024

692 KNRW 
202/602/7

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(6,64*2+3,84*2)*0,40 8,384000

RAZEM: 8,384000 m2 8,384

693 KNRW 
202/602/8

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, lepik 
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

8.384 8,384000

RAZEM: 8,384000 m2 8,384

694 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

8.384 8,384000

RAZEM: 8,384000 m2 8,384

695 KNNR 2/105/1 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, ławy 
fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

(4,62*2+5,84*2)*4*0,888*0,001 0,074308

(4,62*2+5,84*2)/0,30*1,25*0,222*0,001 0,019351

RAZEM: 0,093659 t 0,094

696 KNRW 
202/101/5

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

(6,48*2+4,0*2)*0,90 18,864000

RAZEM: 18,864000 m3 18,864

697 KNRW 
202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji 
asfaltowej - pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

(6,48*2+4,48*2)*0,90 19,728000

RAZEM: 19,728000 m2 19,728

698 KNRW 
202/603/2

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji 
asfaltowej - druga i nast. warstwa

Wyliczenie ilości robót:

19.728 19,728000

RAZEM: 19,728000 m2 19,728
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699 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, na sciankach z bloczków betonowych

Wyliczenie ilości robót:

(6,48*2+4,0*2)*0,33 6,916800

RAZEM: 6,916800 m2 6,917
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1.9.3 Element Posadzka

700 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym gr.15cm

Wyliczenie ilości robót:

4,0*6,0*0,80 19,200000

RAZEM: 19,200000 m3 19,200

701 KNR 202/1101/1 Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton B8/10 gr.10 cm

Wyliczenie ilości robót:

4,0*6,0*0,10 2,400000

RAZEM: 2,400000 m3 2,400

702 NNRNKB 
202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 
5˙m2

Wyliczenie ilości robót:

4,0*6,0 24,000000

RAZEM: 24,000000 m2 24,000

703 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na 
sucho - jedna warstwa -styropian EPS 200-036 gr.5 cm

Wyliczenie ilości robót:

4,0*6,0 24,000000

RAZEM: 24,000000 m2 24,000

704 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

24.000 24,000000

RAZEM: 24,000000 m2 24,000

705 KNR 202/205/1 
(2)

Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą, beton C20/25. Beton 
zacierany na gładko.

Wyliczenie ilości robót:

4,0*6,0*0,18 4,320000

RAZEM: 4,320000 m3 4,320

706 KNNR 2/105/9 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, płyty krzyżowo 
zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

4.320*17,73*0,001 0,076594

RAZEM: 0,076594 t 0,077
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1.9.4 Element Ściany

707 KNR 202/116/1 Ściany budynków wielokondygnacyjnych, bloczki z betonu komórkowego, grubość 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(6,48*2+4,0*2)*3,0 62,880000

-1,8*2,10 -3,780000

RAZEM: 59,100000 m2 59,100

708 KNR 202/126/2 Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg.z cegieł 
pojed.,bloczków i pustaków

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

709 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr. typu L-19

Wyliczenie ilości robót:

2,40*2 4,800000

RAZEM: 4,800000 m 4,800

710 KNR 202/212/12 Wieńce monolityczne na ścianach zewn.o szer.do 30cm beton C20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,25*(6,48*2+4,0*2) 1,257600

RAZEM: 1,257600 m3 1,258

711 KNNR 2/105/5 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku, żebra, belki, 
podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

Parter fi 12 mm

(6,48*2+4,0*2)*4*0,888*0,001 0,074450

Dozbrojenie nadproża 2,40*2*0,395*0,001 0,001896

Parter fi 6 mm

(6,48*2+4,0*2)/0,25*1,25*0,222*0,001 0,023266

RAZEM: 0,099612 t 0,100

712 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian, styropian EPS 70 gr 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

(6,48*2+4,48*2)*3,30-1,8*2,10 68,556000

RAZEM: 68,556000 m2 68,556

713 KNR 23/2612/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

68.556*5 342,780000

RAZEM: 342,780000 szt 342,780

714 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

Ściana 68.556 68,556000

Cokół (6,48*2+4,48*2)*0,90 19,728000

RAZEM: 88,284000 m2 88,284

715 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

3,30*4 13,200000

0,90*4 3,600000

1,8+2,10*2 6,000000

6,48*2+4,48*2 21,920000

RAZEM: 44,720000 mb 44,720

716 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

88.284 88,284000

RAZEM: 88,284000 m2 88,284

717 KNR 23/931/2 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego , wyprawa na ścianach płaskich
i powierzchniach poziomych, baranek

Wyliczenie ilości robót:

88.284 88,284000

RAZEM: 88,284000 m2 88,284

718 KNR 23/931/3 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego, wyprawa na ościeżach, 
szerokości do 15˙cm, baranek

Wyliczenie ilości robót:

(1,8+2,10*2)*0,20 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,200
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719 KNR 33/28/1 (5) Malowanie elewacji, farba silikatowa

Wyliczenie ilości robót:

88.284+1.200 89,484000

RAZEM: 89,484000 m2 89,484

720 KNR 202/9910/2 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, listwy o szerokości 45-80˙mm - podbitka

Wyliczenie ilości robót:

(7,25*2+5,25*2)*0,50 12,500000

RAZEM: 12,500000 m2 12,500

721 KNR 202/9910/3 (WaCeTOB 11/92) Boazeria z listew drewnianych, lakierowanie boazerii

Wyliczenie ilości robót:

12.500 12,500000

RAZEM: 12,500000 m2 12,500
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1.9.5 Element Konstrukcja dachowa

722 KNR 202/406/1 Murłaty, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,14*(12,87+8,76) 0,423948

RAZEM: 0,423948 m3 0,424

723 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180˙cm2
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,08*0,12*2,07 0,019872

RAZEM: 0,019872 m3 0,020

724 KNR 202/407/5 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,08*0,08*0,88 0,005632

RAZEM: 0,005632 m3 0,006

725 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,06*0,12*39,8 0,286560

RAZEM: 0,286560 m3 0,287

726 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,08*0,16*70,5 0,902400

RAZEM: 0,902400 m3 0,902

727 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej

Wyliczenie ilości robót:

2,73*(2,0+7,25)/2*2 25,252500

2,73*5,25/2*2 14,332500

RAZEM: 39,585000 m2 39,585

728 KNRW 
202/504/1

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

39.585 39,585000

RAZEM: 39,585000 m2 39,585
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1.9.6 Element Pokrycie dachowe

729 NNRNKB 
202/523/1 (1)

Pokrycie dachów dachówką bitumiczną

Wyliczenie ilości robót:

39.585 39,585000

RAZEM: 39,585000 m2 39,585

730 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Obróbka okapowa pas nadrynnowy (6,48*2+4,48*2)*0,25 5,480000

RAZEM: 5,480000 m2 5,480

731 KNR 15/528/3 Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 120 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,48*2+4,48*2 21,920000

RAZEM: 21,920000 m 21,920

732 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV o śr. 100 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,65*2 7,300000

RAZEM: 7,300000 m 7,300
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1.9.7 Element Wykończenie pomieszczeń

733 KNR 202/801/2 Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach

Wyliczenie ilości robót:

(6,0*2+4,0*2)*3,65 73,000000

RAZEM: 73,000000 m2 73,000

734 NNRNKB 
202/1134/2

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie pionowe

Wyliczenie ilości robót:

73,000 73,000000

RAZEM: 73,000000 m2 73,000

735 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

73.000 73,000000

RAZEM: 73,000000 m2 73,000

736 KNR 202/1505/2 Malowanie farbami akrylowym wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, dodatek za 
każde dalsze malowanie

Wyliczenie ilości robót:

73.000 73,000000

RAZEM: 73,000000 m2 73,000

737 KNR 202/2011/1 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne
co 60˙cm, płyta GKBI gr 12,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,0*2,25*2 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000

738 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na stropach z płyt gipsowych, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

27.000 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000

739 NNRNKB 
202/1134/1

(z.VII) Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

27.000 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000

740 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i 
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

27.000 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000

741 KNR 202/1505/6 Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i 
szpachlowanych, z gruntowaniem, dodatek za każde następne malowanie

Wyliczenie ilości robót:

27.000 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000

742 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej gr.12 cm poziome z płyt układanych 
na sucho - jedna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

27.000 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000

743 KNR AT-09 
0201-01

Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja

Wyliczenie ilości robót:

27.000 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,000
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1.9.8 Element Stolarka

744 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2, U<1,7 W/m2K

Wyliczenie ilości robót:

1,8*2,1 3,780000

RAZEM: 3,780000 m2 3,780
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1.9.9 Element Utwardzenie

745 KNR 231/101/1 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV 
głębok. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,25*2,50 3,125000

RAZEM: 3,125000 m2 3,125

746 KNR 202/1101/7 Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - w celu uzyskania odpowiedniej 
rzednej proj.

Wyliczenie ilości robót:

Przyjęto średnio dla wyrównania 40 cm 3.125*0,40 1,250000

RAZEM: 1,250000 m3 1,250

747 KNRW 
201/228/1

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

1.250 1,250000

RAZEM: 1,250000 m3 1,250

748 KNR 11/321/1 Chodniki z kostki betonowej  grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 
50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

1,25*2,50 3,125000

RAZEM: 3,125000 m2 3,125

749 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

Wyliczenie ilości robót:

1,25*2+2,50 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000
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2 Rozdział Branża elektryczna - trybuna kibiców drużyny przeciwnej
2.1 Element Rozdzielnie elektryczne

750 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Tablica T-1 0,46*0,425 0,195500

Tablica T-2 0,46*0,425 0,195500

RAZEM: 0,391000 m2 0,391

751 KNR 403/1014/1 Dostawa i montaż kompletnej tablicy T-1 kpl 1,000

752 KNR 403/1014/1 Dostawa i montaż kompletnej tablicy T-2 kpl 1,000

753 KNR 403/1014/1 Dostawa i montaż kompletnej tablicy TG sekcja 1 do 5 kpl 1,000

754 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm - wokół tablicy

Wyliczenie ilości robót:

(0,46*2+0,425*2)*2 3,540000

RAZEM: 3,540000 m 3,540
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2.2 Element Wewnętrzne linie zasilajace

755 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 4,000

756 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 4,000

757 KNRW 
508/115/2

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 60˙mm, podłoże różne od 
betonu m 6,000

758 KNR 510/117/3 Układanie kabli wielożyłowych bez zamocowania w budynkach, budowlach, przewód YDY 
5x6 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

WLZ z R-G do T-1 15 15,000000

WLZ z R-G do T-2 40 40,000000

RAZEM: 55,000000 m 55,000

759 KNR 508/209/2 
(1)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2, przewód LgY 6 mm2

Wyliczenie ilości robót:

10,0 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

760 KNR 508/209/6 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 24˙mm2, 
przewód LgY 16 mm2 m 10,000

761 KNR 508/705/1 Dostawa i montaż koryta kablowego np. K-300 Baks nad sufitem podwieszonym m 32,000

762 KNR 510/117/3 Układanie kabli wielożyłowych bez zamocowania w budynkach, budowlach, przewód YKXs 
5x25 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie kotłów 26*20 520,000000

RAZEM: 520,000000 m 520,000
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2.3 Element Instalacja elektryczna oświetlenia ogólnego, gniazd wtykowych i siłowa, 
przeciwporażeniowa

763 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 
cegły szt 10,000

764 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 10,000

765 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 
cegły szt 2,000

766 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 22,000

767 KNRW 
508/110/1

Rury winidurowe układane nad stropem podwieszonym, do Fi˙20˙mm
m 50,000

768 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton (nad sufitem w rurce), 
przekrój żył do 7.5˙mm2, przewód YDY 3x1,5 mm2 m 420,000

769 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5˙mm2, 
przewód YDY 3x2,5 mm2 m 200,000

770 KNR 508/209/6 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 24˙mm2, 
przewód YDY 5x4 mm2

Wyliczenie ilości robót:

5*10 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,000

771 KNR 508/209/6 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 24˙mm2, 
przewód YDY 5x2,5 mm2 m 10,000

772 KNR 510/118/4 Układanie kabli wielożyłowych w kanałach kablowych, kabel YAKY 3x16 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 30,000

773 KNRW 
508/115/6

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 230˙mm, podłoże różne od 
betonu m 30,000

774 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 
kołkach kotwiących kpl 32,000

775 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA PLAFONIERA LED, IP20-IP65 np. DL 220 18W 4000K 
OPAL - Lena lighting szt 16,000

776 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA PLAFONIERA ZEW. LED, IP 65 np. 311277 Proxima 
1x55W EVG - Lena lighting szt 2,000

777 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA AWARYJNA - np. HYBRYD  PRIMOS LED (piktogram)
szt 4,000

778 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA PLAFONIERA JARZENIOWA  2x36W
szt 9,000

779 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA AWARYJNA - np. AMATECH - ALFA3 LED IP65 LED 
AT przeznaczona do niskich temp. szt 1,000

780 KNR 508/402/2 Montaż grzejnika elektrycznego o mocy 2000 W szt 7,000

781 KNR 508/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek 
osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

13+12 25,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25,000

782 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - 
cement, 1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

Łączniki 12 12,000000

Gniazda 13 13,000000

RAZEM: 25,000000 szt 25,000

783 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 
p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy szt 4,000

784 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 
p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 3,000

785 KNR 508/308/1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, 
łącznik bakelitowy przykręcany, 1-biegunowy szt 5,000

786 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2x2P+Z, w 
puszkach szt 2,000

787 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne 2x2P+Z 16A, przykręcane szt 11,000

788 KNR 403/901/1 Podłączenie przewodów pod zaciski lub śruby, przewód pojedynczy, powłoka polwinitowa, 
przekrój żył do 2,5˙mm2 szt 18,000

789 KNR 508/602/3 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120˙mm2 
na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne m 60,000

790 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1,000

791 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny pomiar 29,000

792 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 20,000

793 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego pomiar 10,000
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794 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1,000

795 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 29,000
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3 Rozdział Branża elektryczna - brama wejsciowa i kasa biletowa
3.1 Element Rozdzielnie elektryczne

796 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Tablica T 0,25*0,485 0,121250

RAZEM: 0,121250 m2 0,121

797 KNR 403/1014/1 Dostawa i montaż kompletnej tablicy T kpl 1,000

798 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm - wokół tablicy

Wyliczenie ilości robót:

0,25*2+0,485*2 1,470000

RAZEM: 1,470000 m 1,470
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3.2 Element Wewnętrzne linie zasilajace

799 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 1,000

800 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 1,000

801 KNR 510/117/3 Układanie kabli wielożyłowych bez zamocowania w budynkach, budowlach, przewód YDY 
5x10 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 2,000

802 KNR 508/209/2 
(1)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2, przewód LgY 6 mm2

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000
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3.3 Element Instalacja elektryczna oświetlenia ogólnego, gniazd wtykowych i siłowa, 
przeciwporażeniowa

803 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 
cegły szt 2,000

804 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 2,000

805 KNRW 
508/110/1

Rury winidurowe układane nad stropem podwieszonym, do Fi˙20˙mm
m 10,000

806 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton (nad sufitem w rurce), 
przekrój żył do 7.5˙mm2, przewód YDY 3x1,5 mm2 m 35,000

807 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5˙mm2, 
przewód YDY 3x2,5 mm2 m 10,000

808 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 
kołkach kotwiących kpl 3,000

809 KNRW 
508/511/5 (1)

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, przykręcane 2x18˙W, 
końcowe kpl 2,000

810 KNRW 
508/504/7

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, bryzgoodporne, 
strugoodporne, porcelanowe, przykręcane, końcowe - oprawa nascienna zewnętrzna kpl 1,000

811 KNR 508/402/2 Montaż grzejnika elektrycznego o mocy 2000 W szt 1,000

812 KNR 508/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek 
osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów ręcznie szt 3,000

813 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - 
cement, 1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

Łączniki 2 2,000000

Gniazda 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

814 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 
p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy szt 1,000

815 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 
p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 1,000

816 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w 
puszkach szt 1,000

817 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1,000

818 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny pomiar 4,000

819 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 4,000

820 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego pomiar 1,000

821 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1,000

822 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 4,000
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3.4 Element Zasilanie bramki

823 KNR 201/702/3 
(4)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 
0.6˙m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8˙m m 6,000

824 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6˙m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 6,000

825 KNRW 
510/303/1

Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, fi 50 mm
m 6,000

826 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 
6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al, przewód YDY 2x1,5 mm2 m 25,000

827 KNR 508/207/1 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 
6˙mm2 Cu, 12˙mm2 Al, przewód YDY 2x0,5 mm2 m 25,000

828 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na kablu, o szerokości do 0,6˙m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 6,000

829 KNR 201/705/3 
(3)

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.6˙m, 
kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8˙m m 6,000



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00051262)

strona nr: 139

Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów
rekreacyjno – sportowych oraz budowa nowych

obiektów uzupełniających aktualne zai...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4 Rozdział Branża elektryczna - trybuna wschodnia
4.1 Element Rozdzielnie elektryczne

830 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły m2 2,602

831 KNR 403/1014/1 Dostawa i montaż kompletnej tablicy T-1 kpl 1,000

832 KNR 403/1014/1 Dostawa i montaż kompletnej tablicy T-1.1 kpl 1,000

833 KNR 403/1014/1 Dostawa i montaż kompletnej tablicy T-2 kpl 1,000

834 KNR 403/1014/1 Dostawa i montaż kompletnej tablicy T-2.1 kpl 1,000

835 KNR 403/1014/1 Dostawa i montaż kompletnej tablicy TS kpl 1,000

836 KNR 403/1014/1 Dostawa i montaż kompletnej tablicy TS-1 do 4 kpl 4,000

837 KNR 403/1014/1 Dostawa i montaż kompletnej tablicy TK kpl 1,000

838 KNR 403/1014/1 Dostawa i montaż kompletnej tablicy RG masztów kpl 1,000

839 KNR 403/1014/1 Dostawa i montaż kompletnej tablicy RG/TW kpl 1,000

840 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm - wokół tablicy m 23,740
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4.2 Element Wewnętrzne linie zasilajace

841 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 20,000

842 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 20,000

843 KNR 401/333/21 Przebicie otworów w stropach ceramicznych. szt 2,000

844 KNR 401/323/5 
(1)

Zamurowanie przebić, stropy ceramiczne
szt 2,000

845 KNR 508/705/1 Dostawa i montaż koryta kablowego np. K-200 Baks nad sufitem podwieszonym m 100,000

846 KNR 508/206/2 Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przewody do 10˙mm2. 
Lgy 1x4 mm2 m 100,000

847 KNR 508/206/3 Przewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach, przewody do 35˙mm2. 
Lgy 1x25 mm2 m 200,000

848 KNR 508/212/3 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24˙mm2 Cu, 40˙mm2 Al. YKY 5x2,5 mm2 m 270,000

849 KNR 508/212/3 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, 
powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 24˙mm2 Cu, 40˙mm2 Al. YDY 3x4 mm2 m 160,000

850 KNR 510/117/7 Układanie kabli wielożyłowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na 
estakadach.YKXS 4x1x120 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 3,000

851 KNR 510/117/7 Układanie kabli wielożyłowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na 
estakadach.YKXS 5x35 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 100,000

852 KNR 510/117/7 Układanie kabli wielożyłowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na 
estakadach.YKXS 5x16 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 40,000

853 KNR 510/117/7 Układanie kabli wielożyłowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na 
estakadach.YKXS 5x10 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 70,000

854 KNR 510/117/7 Układanie kabli wielożyłowych bez zamocowania w budynkach, budowlach lub na 
estakadach.YKXS 5x6 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 240,000
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4.3 Element Instalacja elektryczna oświetlenia ogólnego, gniazd wtykowych i siłowa, 
przeciwporażeniowa

855 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1/2 
cegły szt 20,000

856 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 20,000

857 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 
cegły szt 10,000

858 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 50,000

859 KNRW 
508/110/1

Rury winidurowe , do Fi˙20˙mm
m 600,000

860 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton (w rurce), przekrój żył do 
7.5˙mm2, przewód YDY 3x1,5 mm2 m 6 000,000

861 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton (nad sufitem w rurce), 
przekrój żył do 7.5˙mm2, przewód HDGS 2x1,5 mm2 m 150,000

862 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5˙mm2, 
przewód YDY 3x2,5 mm2 m 2 000,000

863 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 
kołkach kotwiących kpl 378,000

864 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA PLAFONIERA LED, IP20-IP65 np. DL 220 18W 4000K 
OPAL - Lena lighting szt 139,000

865 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA PLAFONIERA JARZENIOWA np. 092220 Downlight 
DLN CS 2x26W EVG  - Lena lighting szt 16,000

866 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA JARZENIOWA T5 IP 20 np. 525087 Integra 1X28 PAR 
- Lena lighting szt 6,000

867 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA JARZENIOWA 4x14 -  010682 Arian P 4x14W PAR - 
Lena lighting szt 20,000

868 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA JARZENIOWA 4x14 -  010408 Arian P 4x14W PLX - 
Lena lighting szt 13,000

869 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA JARZENIOWA 2x54 np. 382611 Vector 2x54W OPAL - 
Lena lighting szt 14,000

870 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA JARZENIOWA 2x54 W IP 65 336201 Codar RS 
2x54W - Lena lighting szt 33,000

871 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA PLAFONIERA ZEW. LED, IP 65 np. 311277 Proxima 
1x55W EVG - Lena lighting szt 22,000

872 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA AWARYJNA - np. HYBRYD  PRIMOS LED (piktogram)
szt 29,000

873 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA AWARYJNA - np. HYBRYD  KWADRA ROAD+ P 
LED3W szt 4,000

874 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA AWARYJNA - np. HYBRYD  KWADRA AREA P 
LED3W szt 19,000

875 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA AWARYJNA - np. AMATECH - ALFA3 LED IP65 LED 
AT przeznaczona do niskich temp. szt 14,000

876 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA AWARYJNA - np. AMATECH - ALFA3 LED IP65 LED 
45° AT przeznaczona do niskich temp. szt 19,000

877 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż oprawy: OPRAWA JARZENIOWA 2x58 np. LENA LIGHTING S.A. 341557
Codar RS 2x58W EVG, Oprawa doposażona w moduł AW oraz grzałkę - wykonanie 
przeznaczone do pracy w niskich temp. szt 30,000

878 KNRW 
508/403/1

Analogia. Dostawa i montaż wyłącznika p.poż.
szt 3,000

879 KNRW 
508/403/1

Analogia. Dostawa i montaż czujki zmierzchowej
szt 14,000

880 KNR 508/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek 
osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów ręcznie szt 195,000

881 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - 
cement, 1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

Łączniki 63 63,000000

Gniazda 132 132,000000

RAZEM: 195,000000 szt 195,000

882 KNR 508/307/3 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 
p/t w puszce instalacyjnej świecznikowy szt 31,000

883 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 
p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy szt 2,000

884 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 
p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 27,000

885 KNR 508/308/1 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków bryzgoszczelnych z podłączeniem, 
łącznik bakelitowy przykręcany, 1-biegunowy szt 3,000
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886 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w 
puszkach szt 76,000

887 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne 2P+Z 16A, przykręcane szt 49,000

888 KNR 508/309/6 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5˙mm2 
bryzgoszczelne 2x2P+Z 16A, przykręcane szt 6,000

889 KNR 508/309/12 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 4.0˙mm2 
metalowe 3P+Z 16A przykręcane szt 1,000

890 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż systemu podgrzewania koryta dachowego (20,0 mb kabla, czujnik 
temperatury i wilgotności) kpl 1,000

891 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1,000

892 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny pomiar 156,000

893 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 115,000

894 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego pomiar 42,000

895 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1,000

896 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 156,000



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00051262)

strona nr: 143

Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów
rekreacyjno – sportowych oraz budowa nowych

obiektów uzupełniających aktualne zai...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.4 Element Instalacja odgromowa

897 KNR 508/602/3 Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 120˙mm2 
na wspornikach na cegle, kucie mechaniczne m 200,000

898 KNR 508/614/1 Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych, kategoria gruntu I-II m 4,000

899 KNR 508/107/2 Rury winidurowe układane p/t , rura Fi˙28˙mm, gr ścianki 5 mm m 30,000

900 KNR 508/607/2 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt  Fi˙8˙mm, 
wciagany do rur m 30,000

901 KNR 508/9907/5
(1)

Zeszyt 4 1994r. Montaż puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podłoża, 
skrzynka kontrolna do elewacji szt 4,000

902 KNR 508/622/2 Montaż typowych iglic uziomowych szt 1,000

903 KNR 508/618/3 Łączenie pręta o średnicy do 10˙mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, odgałęzionych
dwuwylotowych szt 10,000

904 KNR 508/619/2 Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do balustrad szt 4,000
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5 Rozdział Branża elektryczna - budynek techniczny
5.1 Element Rozdzielnie elektryczne

905 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, głębokość do 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

Tablica T 0,25*0,485 0,121250

RAZEM: 0,121250 m2 0,121

906 KNR 403/1014/1 Dostawa i montaż kompletnej tablicy RG kpl 1,000

907 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd, o szerokości do 50˙mm - wokół tablicy

Wyliczenie ilości robót:

0,25*2+0,485*2 1,470000

RAZEM: 1,470000 m 1,470
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5.2 Element Wewnętrzne linie zasilajace

908 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 1,000

909 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 1,000

910 KNR 510/117/3 Układanie kabli wielożyłowych bez zamocowania w budynkach, budowlach, przewód YDY 
5x10 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 2,000

911 KNR 508/209/2 
(1)

Przewody wtynkowe układane w tynku na innym podłożu niż beton, łączny przekrój żył do 
7.5˙mm2, przewód LgY 6 mm2

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000
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5.3 Element Instalacja elektryczna oświetlenia ogólnego, gniazd wtykowych i siłowa, 
przeciwporażeniowa

912 KNR 401/333/10 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 1/2 
cegły szt 1,000

913 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły
szt 1,000

914 KNRW 
508/110/1

Rury winidurowe układane nad stropem podwieszonym, do Fi˙20˙mm
m 10,000

915 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton (nad sufitem w rurce), 
przekrój żył do 7.5˙mm2, przewód YDY 3x1,5 mm2 m 40,000

916 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5˙mm2, 
przewód YDY 3x2,5 mm2 m 20,000

917 KNR 508/209/5 
(1)

Przewody płaskie układane w tynku na innym podłożu niż beton, przekrój żył do 7.5˙mm2, 
przewód YDY 5x4 mm2 m 5,000

918 KNR 508/502/10 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane, mocowanie w betonie na 4 
kołkach kotwiących kpl 3,000

919 KNRW 
508/511/5 (1)

Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw 
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, przykręcane 2x58˙W, 
końcowe kpl 2,000

920 KNRW 
508/504/7

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, bryzgoodporne, 
strugoodporne, porcelanowe, przykręcane, końcowe - oprawa nascienna zewnętrzna 1x18W kpl 1,000

921 KNR 508/402/2 Montaż grzejnika elektrycznego o mocy 2600 W szt 1,000

922 KNR 508/301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do konsolek 
osadzonych w podłożu ceglanym, wykonanie ślepych otworów ręcznie szt 3,000

923 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do 
przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - 
cement, 1 wylot

Wyliczenie ilości robót:

Łączniki 2 2,000000

Gniazda 1 1,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

924 KNR 508/307/2 
(1)

Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik 
p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy szt 2,000

925 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w 
puszkach szt 1,000

926 KNR 514/101/1 Analogia. Dostawa i montaż wraz z podłaczeniem: Złącze kablowe ZK-1b
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

927 KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy pomiar 1,000

928 KNR 403/1205/2 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następny pomiar 4,000

929 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 4,000

930 KNR 403/1202/2 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3-fazowego pomiar 1,000

931 KNR 403/1205/5 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy pomiar 1,000

932 KNR 403/1205/6 Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny pomiar 4,000
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6 Rozdział Branża elektryczna - instalacje niskoprądowe
6.1 Grupa Roboty ziemne, rozbiórkowe i montażowe

6.1.1 Element Roboty ziemne

933 KNR 501/401/4 Demontaż studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK1 dwuelementowych (SK8)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 stud. 1,000

934 KNR 501/401/4 Budowastudni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK1 dwuelementowych (SKn1 i 
SKn2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 stud. 2,000

935 KNR 501/402/3 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR1wieloelementowych (SRn1;
SRn2; SRn3) zgodnie z projektem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 stud. 3,000

936 KSNR 9/602/4 Wykonanie uziomów słupów S1, S2, S3, S4 wykopie o gł 0.6-0.8 m m 20,000

937 KSNR 9/803/1 Układanie kabli w słupach S1 S2 S3 m 30,000

938 KSNR 9/401/8 Wykonanie uszczelnionego łącznika z tworzyw sztucznych lub metalowego (przedłużenie 
kabli słupa S3) szt. 30,000

939 KNR 201/702/2 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 525,000

940 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW  w wykopie - DVR110
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 550,000

941 KNR 510/303/1 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie - DVR50
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 50,000

942 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy  w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 550,000

943 KNR 201/705/2 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 525,000

944 KNR 201/707/1 Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m wraz z zasypaniem dla słupow
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 25,000

945 KNR 501/505/5 Podwyższenie lub obniżanie studni 500x1000  do poziomu gruntu - studnie istniejące
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 10,000

946 KNR 501/505/5 Podwyższenie lub obniżanie studni 500x500 do poziomu gruntu - studnie istniejące
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 14,000
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6.1.2 Element Wciąganie kabli w pozostałe odcinki tras kanalizacyjnych

947 KNR 501/607/1 Wyciąganie kabla YKY 3x2,5 (odcinek: kasa ul. Łódzka - studnia SK11
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 140,000

948 KNR 501/607/1 Wyciąganie światłowodu (odcinek: studnia SK11 - kasa ul. Łódzka )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 140,000

949 KNR 501/607/1 Wyciąganie UTP 4x2x0,5 (odcinek: studnia SK11 - kamera KZ-1.2; Kamera KZ-1.3 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 130,000

950 KNR 501/607/1 Wyciąganie YKY 2x2,5 (odcinek: studnia SK11 - kamera KZ-1.2; Kamera KZ-1.3 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 65,000
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6.1.3 Element Demontaż i montaż słupa S1

951 KNR 501/607/1 Wyciąganie UTP 4x2x0,5 (odcinek: studnia SK11 - kamera KZ-2.1; Kamera KZ-2.2 SŁUP S1
)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 60,000

952 KNR 501/607/1 Wyciąganie YKY 2x2,5 (odcinek: studnia SK11 - kamera KZ-2.1; Kamera KZ-2.2 SŁUP S1 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 30,000

953 KSNR 9/1001/7 Demontaż słupa S1 szt 1,000

954 KNNRW 9/803/7 Demontaż kabli ze słupa S1 m 7,500

955 KNR 201/317/2 Wykonanie fundamentu pod słup
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,000

956 KSNR 9/1001/7 Ponowny montaż słupów S1 - zgodnie z projektem szt 1,000
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6.1.4 Element Demontaż i montaż słupa S2

957 KNR 501/607/1 Wyciąganie UTP 4x2x0,5 (odcinek: studnia SK5 - kamera KZ-2.3; Kamera KZ-2.4 SŁUP S2 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 60,000

958 KNR 501/607/1 Wyciąganie YKY 2x2,5 (odcinek: studnia SK5 - kamera KZ-2.3; Kamera KZ-2.4 SŁUP S2 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 30,000

959 KSNR 9/1001/7 Demontaż słupa S2 szt 1,000

960 KNNRW 9/803/7 Demontaż kabli ze słupa S2 m 7,500

961 KNR 201/317/2 Wykonanie fundamentu pod słup
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,000

962 KSNR 9/1001/7 Ponowny montaż słupów S2 - zgodnie z projektem szt 1,000
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6.1.5 Element Demontaż i montaż słupa S3

963 KNR 501/607/1 Wyciąganie UTP 4x2x0,5 (odcinek: studnia SR12 - kamera KZ-2.5; Kamera KOB-2.1 SŁUP 
S3 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 140,000

964 KNR 501/607/1 Wyciąganie YKY 2x2,5 (dcinek: studnia SR12 - kamera KZ-2.5; Kamera KOB-2.1 SŁUP S3 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 140,000

965 KSNR 9/1001/7 Demontaż słupa S3 szt 1,000

966 KNNRW 9/803/7 Demontaż kabli ze słupa S3 m 7,500

967 KNR 201/317/2 Wykonanie fundamentu pod słup
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,000

968 KSNR 9/1001/7 Ponowny montaż słupów S1 - zgodnie z projektem szt 1,000
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6.1.6 Element Demontaż i montaż słupa S4

969 KNR 501/607/1 Wyciąganie UTP 4x2x0,5 (odcinek: studnia SR12 - Kamera KOB-2.2 SŁUP S4 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 70,000

970 KNR 501/607/1 Wyciąganie YKY 2x2,5 (odcinek: studnia SR12 -  Kamera KOB-2.2 SŁUP S4 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 70,000

971 KSNR 9/1001/7 Demontaż słupa S4 szt 1,000

972 KNNRW 9/803/7 Demontaż kabli ze słupa S4 m 7,500

973 KNR 201/317/2 Wykonanie fundamentu pod słup
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,000

974 KSNR 9/1001/7 Ponowny montaż słupów S4 - zgodnie z projektem szt 1,000
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6.1.7 Element Montaż słupa S5

975 KNR 201/317/2 Wykonanie fundamentu pod słup
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,000

976 KSNR 9/1001/7 Montaż słupa S5 - zgodnie z projektem szt 1,000
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6.1.8 Element Pomiary

977 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
pomiar 4,000

978 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
pomiar 8,000

979 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - 
pierwszy pomiar 4,000

980 KNRW 
508/902/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - 
każdy następny pomiar 8,000

981 KNRW 
508/902/3

Pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
pomiar 4,000

982 KNRW 
508/902/4

Pomiar rezystancji uziemienia - każdy następny
pomiar 8,000

983 kalkulacja 
własna

wykonanie dokumentacji powykonawczej 4 egzemplarze
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 4,000
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6.2 Grupa Instalacja nagłośnieniowa

6.2.1 Element Wykonanie instalacji nagłaśniającej na trybunie wschodniej

984 KNNR 
5/1209/10

Przebijanie otworów śr. 80 mm  w ścianach l
otw. 9,000

985 KNR 403/1001/8 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm m 240,000

986 KNNR 5/101/2 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie m 240,000

987 KNNR 5/201/2 Przewody izolowane o przekroju 2.5 mm2 wciągane do rur m 240,000

988 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 240,000

989 Adaptacja i przystosowanie mocowań barierki trybuny pod montaż głośników kpl 8,000

990 KNR 506/810/4 Instalowanie głośników na przygotowanych mocowaniach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 8,000

991 KNR 506/202/3 Instalowanie wzmacniaczy WM-2400T
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 stojak. 4,000
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6.2.2 Element Wykonanie sieciowania nagłośnienia trybuny wschodniej z istniejącą trybuną 
zachodnią

992 KNR AL 1/103/1 Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (konwerter światłowodowy) szt. 2,000
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6.2.3 Element Montaż dodatkowego osprzętu w spikerce

993 Montaż zestawu miksera szt. 1,000
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6.3 Grupa Sieć strukturalna

6.3.1 Element Strukturalne okablowanie sieci komputerowej

994 KNNR 
5/1209/10

Przebijanie otworów śr. 80 mm  w ścianach l
otw. 2,000

995 KNNR 
5/1209/12

Przebijanie otworów śr. 100 mm w stropach z betonu
otw. 4,000

996 KNNR 5/1209/2 Przebijanie otworów śr. 100 mm  w ścianach otw. 2,000

997 KNNR 5/1209/2 Przebijanie otworów śr. 25 mm w ścianach otw. 14,000

998 KNNR 5/113/2 Rury ochronne  DVR 110 2x30m m 60,000

999 KNNR 5/113/2 Rury ochronne  DVR 75 m 15,000

1000 KNNR 5/113/2 Rury ochronne  DVR 50 m 50,000

1001 KNNR 5/111/3 Kanał instalacyjny  o szerokości podstawy do 130 mm m 35,000

1002 KNR 508/801/6 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów pod puszki
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 30,000

1003 KNNR 5/302/1 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt. 50,000

1004 KNR 5-06 
1704-07/analogi
a

Zainstalowanie ramek poczwórnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

szt. 10,000

1005 KNR 506/1704/3 Zainstalowanie gniazda wtykowego RJ45 w ramce
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 40,000

1006 KNR 506/1704/3 Zainstalowanie gniazda RTV w ramce
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 8,000

1007 KNR 5-06 
1704-07/analogi
a

Zainstalowanie ramek pojedynczych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

szt. 8,000

1008 KNR 501/815/2 Montaż GPD - serwerownia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1009 KNR 501/815/2 Montaż PD - kasa gości
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1010 KNR 508/204/2 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 1 910,000

1011 KNR 508/204/2 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur (kasa gości -
bramofurta)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 330,000

1012 KNR 508/204/2 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur (kasa gości -
bramofurta)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 170,000

1013 KNR 508/204/2 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur (zasilanie 
szafy)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 150,000

1014 KNR 508/204/2 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 520,000

1015 KNR 508/204/7 Przewód telefoniczny (odcinek: nowobudowana Serwerownia  - Budynek OSIR`u Trybuna 
Zachodnia)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 490,000

1016 KNR 508/204/7 Przewód telefoniczny (odcinek: nowobudowana Serwerownia  - Kasa dla Gości)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 150,000

1017 KNR 508/204/7 Przewód telefoniczny (odcinek: nowobudowana Serwerownia  - Kasa od ulicy Łódzkiej 
istniejąca)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 150,000

1018 KNR 505/203/4 Zarobienie gniazd RJ45
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 końc.kabl. 80,000

1019 KNR 505/203/8 Rozszczycie kabla telefonicznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 końc.kabl. 6,000

1020 KNR 501/819/1 Krosowanie obwodów na przełącznicy lub w szafce kablowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 obw. 40,000

1021 KNR 708/807/1 Montaż tabliczki opisowej na gniazdach RJ 45 i RTV szt. 30,000

1022 KNR 501/1311/1 Pomiary sieci komputerowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 odc. 40,000

1023 KNR 506/1208/4 Montaż konstrukcji wsporczych o masie do 7 kg na zewn.ścianach budynków betonowych - 
4 punkty mocowania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1024 KNR 506/1203/1 Montaż anteny RTV
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1025 KNR 506/1207/3 Instalacja kabli lub przewodów o sr. 10 mm na masztach antenowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 5,000

1026 kalkulacja 
własna

Dokumentacja powykonawcza strukturalnego okablowania sieci komputerowej (4 egz)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000
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6.3.2 Element Okablowanie światłowodowe

1027 KNR 508/204/2 Położenie światłowodu (odcinek: Serwerownia trybuny wschodniej - Serwerownia trybuny 
zachodniej)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 545,000

1028 KNR 508/204/2 Położenie światłowodu (odcinek: Kasa Gości - Serwerownia trybuny zachodniej)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 525,000

1029 KNR 508/402/2 Steleaż zapasu kabla światłowodowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1030 KNR 5-01 
0815-02 / 
analogia

Doposażenie szaf RACK
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

szt. 1,000

1031 KNR 505/203/4 Zarobienie końcówek światłowdów na przełącznicy światłowodowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 końc.kabl. 32,000
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6.4 Grupa System sygnalizacji włamania i napadu

6.4.1 Element System sygnalizacji włamania i napadu  -  (budynek trybuny wschodniej)

1032 KNNR 5/1209/5 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły otw. 15,000

1033 KNR AL 1/114/6 Montaż obudowy centrali alarmowej szt. 2,000

1034 KNR AL 1/102/4 Montaż modułowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt. 2,000

1035 KNR AL 1/109/2 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - do centrali szt. 2,000

1036 KNR AL 1/114/6 Montaż obudowy modułów rozszerzeń szt. 9,000

1037 KNR AL 1/103/2 Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (grupowa) konwencjonalna do 
8 linii z zasilaczem szt. 9,000

1038 KNR AL 1/109/2 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - do ekspanederów szt. 9,000

1039 KNR AL 1/114/6 Montaż obudowy modułów rozszerzeń szt. 4,000

1040 KNR AL 1/103/2 Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - moduł wyjść przekaźnikowych szt. 4,000

1041 KNR AL 1/109/2 Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah - do eskpandera wyjść 
przekaźnikowych szt. 4,000

1042 KNR AL 1/103/1 Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta (konwerter światłowodowy) szt. 6,000

1043 kalkulacja 
własna

Montaż tablcy synoptycznej
szt. 1,000

1044 KNR AL 1/301/3 Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnika identyfikujący PIN-kod z wbudowaną 
klawiaturą szt. 3,000

1045 KNR AL 1/301/1 Montaż elementów systemu SSWIN - klawiatura strefowa szt. 6,000

1046 KNR AL 1/201/5 Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt. 15,000

1047 KNR AL 1/203/1 Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa szt. 3,000

1048 KNR AL 1/202/1 Montaż czujki stłuczenia szkła - akustyczna szt. 4,000

1049 KNR AL 1/108/4 Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego zewnętrznego szt. 5,000

1050 KNR AL 1/108/4 Montaż sygnalizatoraoptyczno- akustycznego wewnętrznego bez zasilania awaryjmego szt. 6,000

1051 KNNR 5/1207/5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m 250,000

1052 KNRW 
508/108/3

Rury winidurowe o śr. do 37 mm
m 250,000

1053 KNRW 
508/204/4

Przewody izolowane jednożyłowe  wciągane do rur
m 2 505,000

1054 KNRW 
508/204/4

Przewody izolowane jednożyłowe  wciągane do rur
m 380,000

1055 KNRW 
508/212/1

Dodatek za układnie przewodów na gotowych korytkach
m 1 800,000

1056 KNR AL 1/601/4 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - system 3,000

1057 KNR AL 1/604/5 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego szt 3,000

1058 KNR AL 1/602/7 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych - szt. 53,000

1059 Kalkulacja 
własna

Szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu
system 3,000

1060 Kalkulacja 
własna

wykonanie dokumentacji powykonawczej  sswin (4egz)
szt. 1,000
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6.5 Grupa System monitoringu

6.5.1 Element Budynek Trybuny

1061 KNNR 
5/1209/10

Przebijanie otworów śr. 80 mm  w ścianach
otw. 20,000

1062 KNR 403/1001/8 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w gipsie, tynku, 
gazobetonie m 250,000

1063 KNNR 5/113/2 Rury ochronne m 250,000

1064 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 250,000

1065 KNR 508/204/2 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 300,000

1066 KNR 508/204/2 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 300,000

1067 KNR AL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt. 10,000

1068 KNP 18 
0907-01.01

Zarabianie i podłączenie żył przewodów o przekroju do 2.5 mm2
żył 60,000
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6.5.2 Element Kamery na elewacji

1069 KNR 403/1001/8 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w gipsie, tynku, 
gazobetonie m 120,000

1070 KNNR 5/113/2 Rury ochronne m 120,000

1071 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 120,000

1072 KNR 508/204/2 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 230,000

1073 KNR 508/204/2 Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 230,000

1074 KNR AL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt. 4,000

1075 KNR AL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt. 2,000

1076 KNR AL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt. 1,000

1077 KNP 18 
0907-01.01

Zarabianie i podłączenie żył przewodów o przekroju do 2.5 mm2
żył 42,000
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6.5.3 Element Kamery na słupach

1078 KNR 501/601/11 Wciąganie kabla UTP 4x2x0,5 (odcinki kabla ze skrzynek zasilających SzR 1 i 2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 1 730,000

1079 KNR 501/601/11 Wciąganie kabla YKY 2x2,5 (odcinki kabla ze skrzynek zasilających SzR 1 i 2 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 1 730,000

1080 KNR AL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt. 5,000

1081 KNR AL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt. 1,000

1082 KNR AL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt. 3,000

1083 KNR AL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt. 4,000

1084 KNR AL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt. 1,000

1085 KNR AL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt. 1,000

1086 KNR 506/301/7 Instalowanie mikrofonów do kamer
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5,000

1087 KNR AL 1/505/2 Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m szt. 20,000

1088 KNP 18 
0907-01.01

Zarabianie i podłączenie żył przewodów o przekroju do 2.5 mm2
żył 100,000

1089 Modernizacja istniejących szaf zasilania na potrzeby rozbudowy szt 2,000

1090 Adaptacja i dostosowanie jakości kamer KZ-1.16 i KZ-1.17 do standardu 5 MPix szt 2,000
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6.5.4 Element Dostawa i montaż urządzeń

1091 Dostawa i montaż - MVT-8TB-NVR-RACK Serwer rejestrujący HD NVR 8 TB RAID5 
(efektywnie ok. 5,5 TB), obudowa rack 2U kpl 2,000

1092 Dostawa i montaż - 4MN-HD-RMWS Stacja robocza wysokiej wydajności do obsługi 
maksymalnie 4 monitorów kpl 2,000

1093 Dostawa i montaż - PA231W Monitor LCD 23" 1920x1080 kpl 4,000

1094 Licencja na oprogramowanie obsługujące 42 kanały VIDEO Avigilon Control Center 4 
ENTERPRISE i nielimitowaną liczbę połączeń klienckich szt 1,000

1095 Licencja na 5 dwukierunkowe kanały audio szt 1,000

1096 Upgrade oprogramowania ACC z wersji STANDARD (40 kanałów) z poprzedniego etapu do 
wersji ENTERPRISE szt 1,000
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6.5.5 Element Roboty ziemne

1097 KNNRW 9/803/7 Demontaż kabli ze słupa S38 m 7,500

1098 KNR 501/607/1 Wyciąganie UTP 4x2x0,5 (odcinek: studnia SK12 - SŁUP S38 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 6,000

1099 KNR 501/607/1 Wyciąganie YKY 2x2,5 (odcinek: studnia SK12 - SŁUP S38 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 6,000

1100 KNR 201/702/2 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 5,000

1101 KNR 510/303/1 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie - DVR50
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 5,000

1102 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy  w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 5,000

1103 KNR 201/705/2 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 5,000

1104 KNR 501/601/11 Wciąganie kabla UTP 4x2x0,5 (odcinek: studnia SK12 - SŁUP S38)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 5,000

1105 KNR 501/601/11 Wciąganie kabla YKY 2x2,5 (odcinek: studnia SK12 - SŁUP S38 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 5,000

1106 KSNR 9/1001/7 Ponowny montaż słupów S38 - zgodnie z projektem szt 1,000

1107 KNR AL 1/501/2 Ponowny montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera KOB-1.3 szt. 1,000

1108 KNR 501/601/11 Wciąganie kabla UTP 4x2x0,5 (nowa lokalizacja S1)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 60,000

1109 KNR 501/601/11 Wciąganie kabla YKY 2x2,5 (nowa lokalizacja S1 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 30,000

1110 KNR AL 1/501/2 Ponowny montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera KZ-2.1 i KZ-2.2 szt. 2,000

1111 KNR 201/702/2 Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 50,000

1112 KNR 510/303/1 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie - DVR50
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 50,000

1113 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy  w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 50,000

1114 KNR 201/705/2 Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 50,000

1115 KNR 501/402/3 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR1wieloelementowych (SRn5)
zgodnie z projektem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 stud. 1,000

1116 KNR 501/601/11 Wciąganie kabla UTP 4x2x0,5 (odcinek: studnia SK11 - SŁUP S7)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 70,000

1117 KNR 501/601/11 Wciąganie kabla YKY 2x2,5 (odcinek: studnia SK11 - SŁUP S7 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 70,000

1118 KNR 201/317/2 Wykonanie fundamentu pod słup
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,000

1119 KSNR 9/1001/7 Montaż słupa S7 - zgodnie z projektem szt 1,000

1120 KNR 501/601/11 Wciąganie kabla UTP 4x2x0,5 (nowa lokalizacja S1)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 60,000

1121 KNR 501/601/11 Wciąganie kabla YKY 2x2,5 (odcinek: studnia SK5 - SŁUP S2)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 60,000

1122 KNR AL 1/501/2 Ponowny montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera KZ-2.3 i KZ-2.4 szt. 2,000

1123 KNR 501/607/1 Wyciąganie UTP 4x2x0,5 (odcinek: studnia SK4 - studnia SK5 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 40,000

1124 KNR 501/607/1 Wyciąganie YKY 2x2,5 (odcinek: studnia SK12 - SŁUP S38 )
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 40,000

1125 KNR AL 1/501/2 Ponowny montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera KOB-1.4 szt. 1,000

1126 KSNR 9/1001/7 Montaż słupa S5 i S6 - zgodnie z projektem szt 2,000
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6.5.6 Element System kontroli i sprzedaży biletów SPORTDATA

1127 Montaż sprawdzarek w konstrukcji kołowrota i jego elektroniki szt 2,000

1128 Sterownik grupowy dla 2 urządzeń SPORTDATA szt 1,000

1129 Dodatkowa licencja do serwer kontroli biletów R410 szt 1,000

1130 Oprogramowanie do kontroli biletów SPORTDATA szt 1,000

1131 Wyposażenie rozdzielnic elektrycznych kpl 1,000

1132 Oprogramowanie do sprzężenia systemu kontroli szt 1,000

1133 Stanowisko kasowe szt 1,000

1134 Drukarka fiskalna Innova Profit EJ z kopią elektroniczną i fiskalizacją szt 1,000

1135 Drukarka termiczna do biletów BIXOLON SRP-F310 szt 1,000

1136 Czytnik kart MIFARE SPORTDATA szt 1,000

1137 Konfiguracja stanowisk kasowych szt 1,000

1138 Oprogramowanie antywirusowe na serwery i stanowiska kasowe szt 1,000

1139 Konfiguracja, uruchomienie i wdrożenie systemu (w tym 2 asysty techniczne) szt 1,000

1140 Dokumentacja powykonawcza szt 1,000

1141 Szkolenie w zakresie obsługi sprzedaży i kontroli biletów szt 1,000

1142 Router/firewall szt 1,000

1143 Oprogramowanie sprzedaży biletów - modół aplikacji kasjerskiej szt 1,000
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7 Rozdział Sieci elektryczne zewnętrzne
7.1 Element Układanie kabli

1144 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Przejścia pod drogą 55,5*1,0 55,500000

RAZEM: 55,500000 m2 55,500

1145 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

Przejścia pod kostką 75,0*1,0 75,000000

RAZEM: 75,000000 m2 75,000

1146 KNR 201/702/3 
(4)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 
0.6˙m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8˙m m 1 100,000

1147 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6˙m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1100.000 1 100,000000

RAZEM: 1 100,000000 m 1 100,000

1148 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi˙110˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 120,000

1149 KNR 510/303/3 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura  Fi˙160˙mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 10,000

1150 KNR 508/207/1 Analogia. Dostawa i ułożenie w rurach ochronnych kabla światłowodowego LC-LC 4x50/125 
(w nowej rurze Arota do studzienki ST34 i dalej w istniejącej sieci kanalizacji kablowej i 
korytach kablowych do pomieszczenia monitoringu) m 200,000

1151 KNR 508/207/1 Analogia. Dostawa i ułożenie w rurach ochronnych kabla UTP kat 5 (w nowej rurze Arota do 
studzienki ST34 i dalej w istniejącej sieci kanalizacji kablowej i korytach kablowych do 
pomieszczenia monitoringu) m 200,000

1152 KNR 506/705/3 Zarabianie i podłączanie kabli wielożyłowych, UTP, światłowód LC-LC 4x50/125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 6,000

1153 KNR 510/103/1 
(1)

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 0,5˙kg/m, 
przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, kabel YKSY 10x2,5 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Strowanie do M1a 65,0 65,000000

Strowanie do M2a 230,0 230,000000

Strowanie do M3a 55,0 55,000000

Strowanie do M4a 220,0 220,000000

RAZEM: 570,000000 m 570,000

1154 KNR 510/103/2 
(1)

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0˙kg/m, 
przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, kabel YKSY 24x2,5 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Kabel streowniczy pomiędzy trybuna 270,0

wschodnią i zachodnią 270,000000

RAZEM: 270,000000 m 270,000

1155 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość ścian 1 
cegły szt 12,000

1156 KNR 401/333/21 Przebicie otworów w stropach ceramicznych. szt 2,000

1157 KNRW 
508/115/1

Montaż kanałów instalacyjnych z PCW, podstawa szerokości do 60˙mm, podłoże betonowe
m 120,000

1158 KNRW 
508/212/3

Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach, kabel YKSY 24x2,5 mm2
m 120,000

1159 KNR 508/404/1 Analogia. Dostawa i montaż tablicy sterujacej oswietleniem płyty stadionu, 16 przycisków 
wraz z lampkami kontrolnymi. kpl 1,000

1160 KNR 510/103/2 
(1)

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0˙kg/m, 
przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, kabel YAKY 4x16 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie kasy przy trybunie wschodniej 85,0 85,000000

Zasilanie budynku technicznego 25,0 25,000000

RAZEM: 110,000000 m 110,000

1161 KNR 510/103/2 
(1)

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0˙kg/m, 
przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, kabel YAKY 5x16 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie tablicy wyników 120,0 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,000
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1162 KNR 510/103/3 
(1)

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2,0˙kg/m, 
przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, kabel YAKY 4x25 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie budynku zaplecza i biura 76,0 76,000000

RAZEM: 76,000000 m 76,000

1163 KNR 510/103/3 
(1)

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 2,0˙kg/m, 
przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, kabel YAKSX 4x25 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie trybuny gości 80,0 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,000

1164 KNR 510/103/4 
(1)

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 3,0˙kg/m, 
przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, kabel YAKY 4x70 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie do M1a 65,0 65,000000

Zasilanie do M2a 230,0 230,000000

Zasilanie do M3a 55,0 55,000000

Zasilanie do M4a 220,0 220,000000

RAZEM: 570,000000 m 570,000

1165 KNR 510/103/6 
(1)

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 9,0˙kg/m, 
przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, kabel YAKSX 4x150 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie OSIR 310,0*2 620,000000

Zasilanie trybuny zachodniej 200,0 200,000000

Zasilanie trybuny wschodniej 65,0 65,000000

RAZEM: 885,000000 m 885,000

1166 KNR 510/103/6 
(1)

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 9,0˙kg/m, 
przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, kabel YAKSX 4x185 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie hali sportowej i hotelu 60,0 60,000000

RAZEM: 60,000000 m 60,000

1167 KNR 510/103/7 
(1)

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 12˙kg/m, 
przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, kabel YKXS 4x240 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Zasilanie kotłowni 110,0*2*5 1 100,000000

RAZEM: 1 100,000000 m 1 100,000

1168 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na kablu, o szerokości do 0,6˙m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1100.000 1 100,000000

RAZEM: 1 100,000000 m 1 100,000

1169 KNR 201/705/3 
(3)

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.6˙m, 
kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8˙m

Wyliczenie ilości robót:

1100.000 1 100,000000

RAZEM: 1 100,000000 m 1 100,000

1170 Kalkulacja 
własna

Podłączenia, przełączenia kabli we wszystkich rozdzielniach elektrycznych nowych i 
przełączanych oraz stacji trafo - zgodnie z opisem technicznym. kpl 40,000

1171 KNR 231/107/2 Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem 
mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm- gr.20cm

Wyliczenie ilości robót:

55.500 55,500000

RAZEM: 55,500000 m3 55,500

1172 KNR 11/317/1 Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm  na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, kostka z demontażu

Wyliczenie ilości robót:

75.000 75,000000

RAZEM: 75,000000 m2 75,000
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7.2 Element Złącza i rozdzielnie zewnętrzne

1173 KNR 514/101/1 Analogia. Dostawa i montaż wraz z podłaczeniem: Rozdzielnia masztów M1, M1a, M2, M2a
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

1174 KNR 514/101/1 Analogia. Dostawa i montaż wraz z podłaczeniem: Rozdzielnia masztów 1a
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

1175 KNR 514/101/1 Analogia. Dostawa i montaż wraz z podłaczeniem: Rozdzielnia masztów 2a
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

1176 KNR 514/101/1 Analogia. Dostawa i montaż wraz z podłaczeniem: Rozdzielnia masztów 3a
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

1177 KNR 514/101/1 Analogia. Dostawa i montaż wraz z podłaczeniem: Rozdzielnia masztów 4a
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

1178 KNR 514/101/1 Analogia. Dostawa i montaż wraz z podłaczeniem: Złącze kablowe trybuny wschodniej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

1179 KNR 514/101/1 Analogia. Dostawa i montaż wraz z podłaczeniem: Złącze kablowe kasy  ZK-1a
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

1180 KNR 514/101/1 Analogia. Dostawa i montaż wraz z podłaczeniem: Złącze kablowe trybuny dla gosci  ZK-1b
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

1181 KNR 514/101/1 Analogia. Dostawa i montaż wraz z podłaczeniem: Złącze kablowe budynku technicznego  
ZK-1t
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

1182 Kalkulacja 
własna

Przesunięcie istniejacych rozdzielni masztów M1 i M2. Rozłączenie kabli, przesuniecie 
rozdzielni, wydłuzenie kabli, podłączenia. kpl 2,000
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7.3 Element Instalacja oświetlenia terenu

1183 KNR 510/9931/1 Zeszyt 8/9 1993r. Demontaż słupów oświetleniowych, ręczny, słup parkowy wraz 
fundamentem słup 5,000

1184 KNR 201/707/1 Wykopy ręczne dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, 
wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

24,0*0,40*0,40*0,80 3,072000

RAZEM: 3,072000 m3 3,072

1185 KNR 510/9949/2 Zeszyt 11 1999r. Montaż latarń oświetleniowych , słup stalowy wysokości 4,5 m, oprawa 
parkowa 70 W, fundament prefabrykowany (zastosować latarnie jak istniejące) - z 
demontażu kpl 5,000

1186 KNR 510/9949/2 Zeszyt 11 1999r. Montaż latarń oświetleniowych , słup stalowy wysokości 4,5 m, oprawa 
parkowa 70 W, fundament prefabrykowany (zastosować latarnie jak istniejące) - nowe kpl 19,000

1187 KNRW 
510/303/1

Analogia. Układanie rur ochronnych z PCW w posadzce trybuny gości, fi 50 mm
m 40,000

1188 KNR 510/1004/1 Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarń lub rury 
osłonowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 360,000

1189 KNR 201/702/3 
(4)

Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 
0.6˙m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8˙m m 366,000

1190 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6˙m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

366.000 366,000000

RAZEM: 366,000000 m 366,000

1191 KNR 510/103/2 
(1)

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0˙kg/m, 
przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, kabel YAKY 4x16 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Podłaczenie lamp 310 310,000000

RAZEM: 310,000000 m 310,000

1192 KNR 510/103/2 
(1)

Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 1,0˙kg/m, 
przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, kabel YAKY 3x16 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Podłaczenie lamp 70 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,000

1193 KNR 510/301/2 Nasypanie warstwy piasku na kablu, o szerokości do 0,6˙m
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

366.000 366,000000

RAZEM: 366,000000 m 366,000

1194 KNR 201/705/3 
(3)

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 0.6˙m, 
kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 0.8˙m

Wyliczenie ilości robót:

366.000 366,000000

RAZEM: 366,000000 m 366,000

1195 KNR 510/516/1 Łączenie w rowach kabli wielożyłowych , z zastosowaniem mufy przelotowej i muf z taśm 
izolacyjnych, kable z żyłami Al, do 10˙kV, do 35˙mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

1196 KNR 508/813/4 Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce, powłoka polwinitowa, przekrój 
żył do 16˙mm2 - podłączenie lamp nowych pod istniejace latarnie

Wyliczenie ilości robót:

4*8 32,000000

RAZEM: 32,000000 szt 32,000
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7.4 Element Stacja transformatorowa 1600 kVA

1197 Kalkulacja 
własna

Dostawa kompletnej stacji transforamtorowej kontenerowej o mocy 1600 kVA z 
podłączeniem kpl 1,000



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00051262)

strona nr: 172

Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów
rekreacyjno – sportowych oraz budowa nowych

obiektów uzupełniających aktualne zai...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8 Rozdział Branża sanitarna - trybuna kibiców drużyny przeciwnej
8.1 Element Instalacja wody zimnej, ciepłej

1198 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 18,00

1199 KNR 401/326/3 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 18,00

1200 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 6,00

1201 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 1,00

1202 KNRW 
401/206/2

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości 
ponad 10 cm szt. 7,00

1203 KNRW 
219/306/1

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 50 mm
m 2,10

1204 KNNR 4/112/1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 16mm m 36,00

1205 KNNR 4/112/1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 20 mm m 15,00

1206 KNNR 4/112/2 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 25 mm m 27,00

1207 KNNR 4/112/3 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 32 mm m 19,00

1208 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm 
(N) m 36,00

1209 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm 
(N) m 15,00

1210 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm 
(N) m 27,00

1211 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm 
(N) m 19,00

1212 KNR 215/112/1 Zawory kątowe do baterii
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 18,00

1213 KNR 215/112/1 Zawory kątowe do spłuczek ustępowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4,00

1214 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm - zawór czerpalny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

1215 KNR 215/117/2 Zawór mieszajacy Premix Confort 90
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

1216 KNR 215/107/1 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów 
wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 19,00

1217 KNR 215/107/7 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych 
elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4,00

1218 KNR 215/115/2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm - bateria umywalkowa (zawór 
czasowy wandaloodporny)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 7,00

1219 KNR 215/115/2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm - bateria zlewozmywakowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 3,00

1220 KNRW 
215/229/5

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego z szafką zlewozmywakową
szt. 3,00

1221 KNRW 
215/230/2

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
kpl. 7,00

1222 KNRW 
215/233/3

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
kpl. 4,00

1223 Wykonanie węzła wodomierzowego - montaż kpl 1,0

1224 Wykonanie węzła wodomierzowego - montaż (przed zestawem hydroforowym) kpl 1,0

1225 Wykonanie węzła wodomierzowego - montaż (przy instalacji p.poż.) kpl 1,0

1226 KNRW 
215/143/1

Ogrzewacz elektryczny zbiornikowy o poj. 50 l
kpl. 2,00

1227 KNRW 
215/526/1

Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 15
mm - ogrzewacz elektryczny zbiornikowy o poj. 50 l szt. 2,00

1228 KNRW 
215/143/1

Ogrzewacz elektryczny zbiornikowy o poj. 10 l
kpl. 1,00

1229 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
m 97,00

1230 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) m 97,00
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8.2 Element Instalacja hydrantowa p.poż.

1231 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 6,00

1232 KNR 401/326/3 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 6,00

1233 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 1,00

1234 KNR 401/323/3 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt. 1,00

1235 KNRW 
215/106/3

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych m 12,50

1236 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm 
(N) m 12,50

1237 KNRW 
215/142/1

Szafki hydrantowe naścienne - hydrant wewnętrzny z wyposażeniem
szt. 1,00

1238 KNRW 
215/115/3

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm szt. 1,00

1239 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
m 12,50

1240 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w 
budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) m 12,50
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8.3 Element Kanalizacja sanitarna - segment B (lewa strona trybuny) do studni KS-11- ze 
wzgledu na poziom posadowienia trybuny roboty ziemne zostały wykonane 
podczas prac konstrukcyjno - budowlanych

1241 KNR BO-12 
0356-05

Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegieł m3 0,09

1242 KNRW 
219/306/1

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 50 mm
m 2,00

1243 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
m 14,65

1244 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
m 17,50

1245 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych m 12,00

1246 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych m 9,50

1247 KNR 215/217/2 Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą 
wciskową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,00

1248 KNRW 
215/213/5

Zawór napowietrzajacy z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
szt. 2,00

1249 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych podej. 3,00

1250 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
podej. 11,00

1251 KNRW 
215/218/1

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - regulowany poziom, ruszt 
nierdzewny szt. 1,00

1252 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 7,00

1253 KNR 401/339/4 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 9,00

1254 KNR 401/326/3 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 7,00

1255 KNR 401/326/4 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 9,00
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8.4 Element Kanalizacja sanitarna - segment A (prawa strona trybuny) do studni KS-10 - ze 
wzgledu na poziom posadowienia trybuny roboty ziemne zostały wykonane 
podczas prac konstrukcyjno - budowlanych

1256 KNR BO-12 
0356-05

Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej o gr. do 2 cegieł m3 0,09

1257 KNRW 
219/306/10

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 200 mm
m 2,00

1258 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
m 14,00

1259 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
m 0,50

1260 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych m 5,50

1261 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych m 1,00

1262 KNR 215/217/2 Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą 
wciskową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

1263 KNR 215/201/3 Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm w gotowych wykopach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 0,90

1264 KNR 215/203/8 Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm na ścianach budynków 
niemieszkalnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 0,50

1265 KNRW 
215/216/1

Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm
szt. 1,00

1266 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku bez względu 
na głębokość i kategorię gruntu m3 1,20

1267 KNR 218/626/2 Studzienka schładzająca z kręgów betonowych , kręgi fi 100cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 1,00

1268 KNR 218/626/5 Studzienka schładzająca z kręgów betonowych , pokrywa nastudzienna żelbetowa z 
pierścieniem odciążającym i wpustem deszczowym o fi 100cm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,00

1269 KNRW 
215/213/5

Zawór napowietrzajacy z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
szt. 1,00

1270 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych podej. 1,00

1271 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
podej. 1,00

1272 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 1,00

1273 KNR 401/339/4 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 4,00

1274 KNR 401/326/3 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 1,00

1275 KNR 401/326/4 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 4,00
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8.5 Element Wentylacja mechaniczna

1276 KNRW 
217/155/2

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 200 mm SIL-C-125-300 ALNOR
szt. 4,00

1277 KNRW 
217/131/2

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.do 200 mm 
DAR-C-125 ALNOR szt. 6,00

1278 KNRW 
217/210/1

Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o śr.do 200 mm AE-AL-125 ALNOR
szt. 6,00

1279 KNRW 
217/140/1

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm KN-RM 160-C ALNOR
szt. 11,00

1280 KNRW 
217/140/1

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm KW-RM 125-C ALNOR
szt. 6,00

1281 KNRW 
217/102/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział 
kształtek do 55 % m2 2,30

1282 KNRW 
217/113/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe,typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 
35 % m2 5,40

1283 KNRW 
217/138/1

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych -
nawiew do kotłowni szt. 2,00

1284 KNRW 
217/138/1

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 800 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych
szt. 7,00

1285 KNRW 
217/156/2

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do 2 NP-2 Smay
szt. 1,00

1286 KNRW 
217/205/1

Wentylatory do kanałów okrągłych K125XL SYSTEMAIR
szt. 1,00

1287 KNRW 
217/205/1

Wentylatory do kanałów okrągłych K125XL SYSTEMAIR
szt. 3,00

1288 KNRW 
216/101/2

Izolacja matami z wełny mineralnej kanałów wentylacyjnych
m2 5,40

1289 KNR 34/303/16 Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekr. prostokątnych matami z wełny mineralnej m2 2,30
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9 Rozdział Branża sanitarna - trybuna wschodnia
9.1 Grupa Instalacja centralnego ogrzewania

9.1.1 Element Instalacja centralnego ogrzewania

1290 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 35,00

1291 KNR 401/326/1 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 35,00

1292 KNR 401/339/4 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 41,60

1293 KNR 401/326/4 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 41,60

1294 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 14,00

1295 KNR 401/323/3 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt. 14,00

1296 KNRW 
401/208/2

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
szt. 13,00

1297 KNRW 
401/206/2

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości 
ponad 10 cm szt. 13,00

1298 KNR 401/330/7 Wykucie wnęk o głębok.do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m2 3,96

1299 KNRW 
215/410/1

Szafki instalacyjne
szt. 2,000

1300 KNR INSTAL 
215/309/9

Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm
szt. 4,000

1301 KNR 708/105/1 Układ do pomiarów ilości ciepła. Ciepłomierz kompaktowy ultradźwiekowy SONOMETER 
1100 DN15 Q=0,6 m3/h Danfoss ukl. 2,000

1302 KNR INSTAL 
215/308/2

Zawory przelotowe gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o.
szt. 6,000

1303 KNR INSTAL 
215/308/2

Zawory zwrotne gwintowane o śr.nom. 15 mm w instalacji c.o.
szt. 2,000

1304 KNR 215/419/1 Grzejniki stalowe jednopłytowe 11KV/600 (400)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 4,000

1305 KNR 215/419/3 Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/500 (600)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 4,000

1306 KNR 215/419/3 Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/600 (400)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 2,000

1307 KNR 215/419/3 Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/600 (600)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 6,000

1308 KNR 215/419/4 Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/600 (700)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 6,000

1309 KNR 215/419/4 Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/600 (800)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 4,000

1310 KNR 215/419/4 Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/600 (900)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 10,000

1311 KNR 215/419/4 Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/600 (1000)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 9,000

1312 KNR 215/419/4 Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/600 (1120)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 2,000

1313 KNR 215/419/4 Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/600 (1600)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 4,000

1314 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/900 (800)
szt. 1,000

1315 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/900 (1000)
szt. 1,000

1316 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe dwupłytowe 22KV/900 (1400)
szt. 1,000

1317 KNR 215/415/1 Zawór grzejnikowy termostatyczny Cosmo, DN 15 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 54,000

1318 KNR 215/408/1 Montaż głowic termostatycznych Cosmo, DN 15
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 54,000

1319 KNR 215/422/1 Rury przyłączne - kolano montażowe do grzejników
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 54,000

1320 KNRW 
215/412/2

Zawory grzejnikowe - podwójne grzejnikowe kurki kulowe Cosmo
szt. 54,000

1321 KNR 31/306/3 Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego (przyłącza 3/4" /16), HP04/16, 4 obwody kpl 1,000

1322 KNR 31/301/1 Układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45”C), rury
PB, Dn 16˙mm, rozstaw 100˙mm m2 50,500

1323 KNNR 4/404/1 Rura z tworzyw sztucznych TECE - 16x2,2mm

Wyliczenie ilości robót:

311+46 357,000000

RAZEM: 357,000000 m 357,000
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1324 KNNR 4/404/1 Rura z tworzyw sztucznych TECE - 20x2,8mm

Wyliczenie ilości robót:

77+18 95,000000

RAZEM: 95,000000 m 95,00

1325 KNNR 4/404/2 Rura z tworzyw sztucznych TECE - 25x3,5mm

Wyliczenie ilości robót:

38+42 80,000000

RAZEM: 80,000000 m 80,00

1326 KNNR 4/404/3 Rura z tworzyw sztucznych TECE 32x4,0mm m 75,000

1327 KNNR 4/404/4 Rura z tworzyw sztucznych TECE 40x4,0mm m 68,000

1328 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm 
(N) m 357,000

1329 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm 
(N) m 95,000

1330 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm 
(N) m 80,000

1331 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm 
(S)

Wyliczenie ilości robót:

75,000+68 143,000000

RAZEM: 143,000000 m 143,000

1332 KNRW 
215/406/3

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
próba 2,000

1333 KNRW 
215/436/1

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
urz. 54,000

1334 KNR 31/308/1 Próba szczelności ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 
100˙mm m2 50,500

1335 KNR 31/308/5 Regulacja ogrzewania podłogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wężownicy w rozstawie 100˙mm m2 50,500

1336 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Przejcia szczelne p.poż.
kpl 1,000
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9.2 Grupa Kotłownia

9.2.1 Element Urządzenia

1337 KNR 215/502/2 Montaż kotła gazowego Elidens DTG 130 o mocy 115 kW De Dietrich z konsola sterowniczą 
Diematic 3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

1338 System odprowadzenia spalin + neutralizator skroplin (dostawa i montaż) kpl 1,0

1339 System uzdatniania wody (dostawa i montaż) kpl 1,0

1340 KNRW 
215/526/2

Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 
20-25 mm SYR 1915 szt. 1,00

1341 KNRW 
215/526/1

Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 15
mm SYR 2115 szt. 1,00

1342 KNRW 
215/526/2

Zabezpieczenie stanu wody WMS- WP6 Afriso
szt. 1,00

1343 KNRW 
215/411/1

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm ze spustem
szt. 2,000

1344 KNRW 
215/411/2

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
szt. 2,00

1345 KNRW 
215/411/4

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
szt. 11,000

1346 KNRW 
215/411/4

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm
szt. 5,000

1347 KNRW 
215/411/6

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 65 mm
szt. 4,00

1348 KNRW 
215/411/2

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
szt. 1,00

1349 KNRW 
215/411/4

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
szt. 3,000

1350 KNRW 
215/411/4 (10)

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm
szt 1,000

1351 KNRW 
215/411/2

Zawór zwrotny antyskazeniowy EA DN 40
szt. 1,00

1352 KNRW 
215/518/1

Zawór trójdrogowy mieszający DN25 z siłownikiem
szt. 2,00

1353 KNRW 
215/411/4

Zawory upustowe DN25 Hydrolux Heimeier
szt. 2,00

1354 KNR 707/102/1 Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do 
wody gorącej o masie 0.05 t - MAGNA 25-60 GRUNDFOS kpl. 3,000

1355 KNR 707/102/1 Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do 
wody gorącej o masie 0.05 t - UPS 32-30F cyrkulacyjna GRUNDFOS kpl. 1,00

1356 KNR 707/102/1 Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do 
wody gorącej o masie 0.05 t - 32-120F GRUNDFOS kpl. 1,00

1357 KNR 215/507/2 Naczynie buforowe układu zamkniętego pionowe Reflex N 100
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

1358 KNR 215/507/1 Naczynia wzbiorcze Reflex DD25
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

1359 KNR 220/312/2 Termometry techniczne proste o długości króćca 30-50 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 3,000

1360 KNR 220/312/5 Manometry z rurką syfonową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 12,000

1361 KNR INSTAL 
215/309/9

Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o.o śr. 15 mm
szt. 6,000

1362 KNR INSTAL 
215/111/2

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 20 mm
szt. 1,00

1363 KNR INSTAL 
215/111/4

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 32 mm
szt. 3,000

1364 KNRW 
215/527/5

Wartownik MH40 MEIBES
szt. 1,00

1365 KNRW 
215/507/1

Zbiornik CWU BP 300 De Detrich z czujnikiem, zestawem złączek
kpl. 1,00

1366 KNR 215/508/1 Urządzenie do neutralizacji kondensatu do kotłów De Dietrich + wkład neutralizujacy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

1367 KNR 215/509/1 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr.do 150 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 6,00
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9.2.2 Element Rurociagi

1368 KNR 215/403/2 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach 
spawanych na ścianach budynku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 8,00

1369 KNR 215/403/3 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25 mm o połączeniach 
spawanych na ścianach budynku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 5,00

1370 KNR 215/403/3 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.32 mm o połączeniach 
spawanych na ścianach budynku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 60,00

1371 KNR 215/403/4 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40 mm o połączeniach 
spawanych na ścianach budynku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 8,00

1372 KNR 215/403/5 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.65 mm o połączeniach 
spawanych na ścianach budynku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 8,00

1373 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Przejcia szczelne p.poż.
kpl 1,000
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9.2.3 Element Zabezpieczenie antykorozyjne

1374 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o 
śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) m2 8,25

1375 KNR 712/101/5 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o 
śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) m2 4,03

1376 KNR 712/207/4 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57 
mm m2 8,25

1377 KNR 712/207/5 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.58-219 
mm m2 4,03

1378 KNR 712/215/4 Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm m2 8,25

1379 KNR 712/215/5 Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm m2 4,03



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00051262)

strona nr: 182

Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów
rekreacyjno – sportowych oraz budowa nowych

obiektów uzupełniających aktualne zai...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

9.2.4 Element Izolacje

1380 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Steinonorm 300 m 8,00

1381 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.28-48 otulinami Steinonorm 300 m 5,00

1382 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.28-48 otulinami Steinonorm 300 m 60,00

1383 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Steinonorm 300 m 8,00

1384 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Steinonorm 300 m 8,00
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9.2.5 Element Próby

1385 KNRW 
215/516/3

Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej pow. ogrzewalnej 
wymienników do 25 m2 szt 1,00

1386 KNRW 
215/517/2

Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia , 2 osoby obsługi
kpl. 1,00
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9.2.6 Element Dodatkowe wyposażenie przeciwpożarowe

1387 Gaśnica proszkowa typ BC E szt 1,00

1388 Koc gaśniczy TS szt 1,00
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9.2.7 Element Znaki informacyjne i ostrzegawcze

1389 Znak "Wyjście ewakuacyjne" szt 1,00

1390 Znak "Gaśnica" szt 2,00

1391 Znak "Droga do wyjścia ewakuacyjnego" szt 1,00

1392 Znak "Instrukcja BHP, P.poż i w przypadku pożaru" szt 1,00

1393 Znak "Zakaz używania otwartego ognia i zakaz palenia" szt 1,00
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9.2.8 Element Instalacja gazowa

1394 KNRW 
219/216/5

Przejścia gazociągu przez ściany murowane grub. 2 cegły dla przyłączy o śr.nom.50 mm w 
tulejach z rur stal.o śr.80 mm przej. 1,00

1395 KNRW 
401/208/2

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
szt. 1,00

1396 KNRW 
401/206/2

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości 
ponad 10 cm szt. 1,00

1397 KNR 215/304/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
Dn 40˙mm m 16,60

1398 KNRW 
709/2114/1

Montaż kształtek stalowych spawanych średnica zewn. do 57.0 mm grub. ścianki do 4.5 mm
szt 6,00

1399 Wykonanie i montaz bufora gazu z rur stalowych Dn 100 mm L=1,0 m m 1,00

1400 KNRW 
215/312/5 (1)

Kurki gazowe przelotowe, o połączeniach gwintowanych, Fi˙40˙mm
szt 1,00

1401 KNRW 
215/312/6

Filtry gazowe przelotowe o śr. 40 mm o połączeniach gwintowanych
szt. 1,00

1402 KNRW 
215/142/1

Szafka gazowa naścienna 600x600x250
szt. 1,00

1403 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o 
śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) m2 2,87

1404 KNR 712/101/5 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o 
śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) m2 0,34

1405 KNRW 
712/204/4

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.do 
57 mm m2 2,87

1406 KNRW 
712/213/4

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm
m2 2,87

1407 KNRW 
712/204/5

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi rurociągów o 
śr.zewn.58-219 mm m2 0,34

1408 KNRW 
712/213/5

Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi rurociągów o śr.zewn.58-219 mm
m2 0,34

1409 KNR 215/305/2 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w 
budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 16,60

1410 KNR 215/305/3 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w 
budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu 80-150 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 1,00

1411 KNR 215/305/3 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy gazu w 
budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu 80-150 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 38,00
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9.2.9 Element Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej

1412 KNRW 
215/526/4

Zawory odcinające Gazex Mag-3 DN 40
szt. 1,00

1413 KNR 
403/1003/16

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 
ceg. - śr.rury do 25 mm otw. 1,00

1414 KNRW 
401/208/2

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
szt. 1,00

1415 KNRW 
401/206/2

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości 
ponad 10 cm szt. 1,00

1416 KNR 403/1001/4 Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie. Bruzda dla 
kabla łączącego moduł z głowicą MAG 3 m 10,00

1417 KNR 403/1012/1 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m 10,00

1418 KNR 508/209/5 Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże nie-beton.) układany w tynku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 25,00

1419 KNR 
506/1601/11

Zainstalowanie modułu sterującego MD-2.Z
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

1420 KNR 505/203/1 Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych pojemność kabla 1x2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 24,00

1421 KNR 506/810/1 Instalowanie sygnalizatora optyczno-akustycznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

1422 KNR 506/810/1 Instalowanie detektora gazu
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

1423 KNR 506/1614/1 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00
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9.3 Grupa Wentylacja mechaniczna

9.3.1 Element Wentylacja mechaniczna

1424 KNRW 
217/131/2

Przepustnice DAR-C-125 ALNOR

Wyliczenie ilości robót:

21,000+35+1+3+13+1+16 90,000000

RAZEM: 90,000000 szt. 90,000

1425 KNRW 
217/131/2

Przepustnice DAR-C-160 ALNOR
szt. 2,000

1426 KNRW 
217/131/2

Przepustnice DAR-C-200 ALNOR

Wyliczenie ilości robót:

1,000+1,0+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,000

1427 KNRW 
217/131/2

Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 ALNOR
szt. 1,000

1428 KNRW 
217/155/4

Tłumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-3-500-150-600
szt. 1,000

1429 KNRW 
217/155/4

Tłumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-3-600-150-600
szt. 1,000

1430 KNRW 
217/144/4

Wyrzutnia HAF-C-500 ALNOR
szt. 1,000

1431 KNRW 
217/144/3 (2)

Wyrzutnia HAF-C-355 ALNOR
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

1432 KNR 217/147/1 
(1)

Czerpnia-wyrzutnia UVLA-C-125
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

1433 KNR 217/147/1 
(1)

Czerpnia-wyrzutnia UVLA-C-200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

1434 KNRW 
217/140/1

Zawór wywiewny KW-RM-125-C

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

52,000+3+9+8 72,000000

RAZEM: 72,000000 szt 72,000

1435 KNRW 
217/140/1

Zawór nawiewny KN-RM-125-C
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3,000+14 17,000000

RAZEM: 17,000000 szt 17,000

1436 KNRW 
217/140/2

Zawór wywiewny KW-RM-160-C

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 26,000

1437 KNRW 
217/140/2

Zawór nawiewny KN-RM-160-C

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 3,000

1438 KNRW 
217/140/2

Zawór wywiewny KW-RM-200-C

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,000+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1439 KNRW 
217/140/2

Zawór nawiewny KN-RM-200-C

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000

1440 KNRW 
217/205/1

Wentylator kanałowy TD-350-125-SILENT
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

1441 KNRW 
217/144/1 (2)

Wyrzutnia dachowa kolankowa fi 200 BSAV-90
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

1442 KNRW 
217/144/2 (2)

Wyrzutnia dachowa kolankowa fi 355 BSAV-90
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

1443 KNRW 
217/140/1

Kratka do kanałów okr. SGR-0-625-75
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 4,000

1444 KNRW 
217/140/1

Kratka do kanałów okr. SGR-0-525-75
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 5,000

1445 KNRW 
217/155/2

Tłumik SIL-C-200-600
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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1446 KNRW 
217/155/2

Tłumik SIL-C-200-300
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

1447 KNRW 
217/138/2 (1)

Kratka  KR  300 200 50
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2,000

1448 KNRW 
217/146/3 (1)

Czerpnia ścienna CSQ-N-C-600x300
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

1449 KNRW 
217/146/2 (1)

Czerpnia ścienna CSQ-N-C-300x200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

1450 KNRW 
217/146/2 (1)

Czerpnia ścienna CSQ-N-C-400x200
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

1451 KNRW 
217/320/1

Nagrzewnica kanałowa DH-355-120
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

1452 KNRW 
217/320/1

Nagrzewnica kanałowa DH-200-20
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1,000

1453 KNRW 
217/208/2

Wentylator dachowy RF-4-315T z regulatorem prędkości obrotowej
szt. 2,00

1454 KNRW 
217/208/2

Wentylator dachowy BORA dn 160
szt. 1,000

1455 KNRW 
217/156/2

Nawietrzak GPN 2S

Wyliczenie ilości robót:

16,000+18 34,000000

RAZEM: 34,000000 szt. 34,000

1456 KNRW 
217/156/2

Nawietrzak GPN 1S
szt. 2,000

1457 KNRW 
217/113/2

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kołowe
m2 224,900

1458 KNRW 
217/102/6

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne
m2 61,300

1459 KNRW 
216/101/2

Izolacja matami z wełny mineralnej kanałów wentylacyjnych
m2 224,900

1460 KNR 34/303/16 Izolacja przewodów wentylacyjnych o przekr. prostokątnych matami z wełny mineralnej m2 61,300

1461 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyżowym VAM500FAVE firmy 
DAIKIN (dostawa i montaż) szt 1,000

1462 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyżowym VS-10-R-PH/T firmy
VTS (dostawa i montaż) szt 1,000

1463 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem krzyżowym VAM2000FA8VE 
firmy DAIKIN (dostawa i montaż) szt 1,000

1464 Kalkulacja 
własna

Kurtyna powietrzna np. THERMOZONE AD 103 
firmy FRICO szt 3,000
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9.4 Grupa Klimatyzacja

9.4.1 Element Klimatyzacja

1465 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 12,00

1466 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 8,00

1467 KNRW 
401/209/3

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 
do 20 cm m2 2,25

1468 KNRW 
401/206/2

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości 
ponad 10 cm szt. 6,00

1469 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 11,20

1470 KNR 401/326/3 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 11,20

1471 KNR 724/104/1 Dostawa i montaż. Jednostka zewnętrzna typu Multi Split moc chłodnicza 10,1kW
AOYG30LAT4 firmy FUJITSU
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2,000

1472 KNR 724/104/1 Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego ASYG07LUCA szt 4,000

1473 KNR 724/104/1 Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego ASYG09LUCA szt 1,000

1474 KNR 724/104/1 Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego ASYG014LUCA szt 1,000

1475 KNR 724/104/1 Dostawa i montaż klimatyzatora kasetonowego AUYG18LVLB
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1476 KNR 724/104/1 Dostawa i montaż. Jednostka zewnętrzna i wewnetrzna typu Split moc chłodnicza 5 kW
 AOYG18LFC/ASYG18LFCA firmy FUJITSU
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1477 KNR 724/104/1 Dostawa i montaż. Jednostka zewnętrzna i wewnetrzna typu Split moc chłodnicza 7 kW
 AOYG24LFCC/ASYG24LFCC firmy FUJITSU
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1478 KNR 724/235/1 Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 6,35 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 mb 40,000

1479 KNR 724/235/1 Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 9,52 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kg 45,000

1480 KNR 724/235/2 Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 12,70 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 mb 30,000

1481 KNR 724/235/2 Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 15,87 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 mb 50,000

1482 KNR 724/235/3 Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 19,05 mm m 10,000

1483 KNR 724/235/4 Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o śr. 22,22 mm m 20,000

1484 KNR 724/240/1 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury
6,35 mm szt 25,000

1485 KNR 724/240/2 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury
9,52 mm szt 20,000

1486 KNR 724/240/4 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury
12,70 mm szt 10,000

1487 KNR 724/240/5 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury
15,87 mm szt 15,000

1488 KNR 724/240/6 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury
19,05 mm szt 10,000

1489 KNR 724/240/7 Połączenia lutem złączy rur miedzianych i stalowych - instalacja obiegu freonu, średnica rury
22,22 mm szt 10,000

1490 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów śr. 6,35 mm z kauczuku m 25,000

1491 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów śr. 9,52 mm z kauczuku m 20,000

1492 KNR 34/101/3 Izolacja rurociągów śr. 12,70 mm z kauczuku m 10,000

1493 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów śr.15,87 mm z kauczuku m 15,000

1494 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów śr.19,05 mm z kauczuku m 10,000

1495 KNR 34/101/6 Izolacja rurociągów śr.22,22 mm z kauczuku m 10,000

1496 KNR 724/513/7 Przedmuchanie azotem urządzeń i instal.chłodniczych freonowych o wydaj. 10.0 tys.kcal/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 13,000

1497 KNR 724/514/7 Próba szczelności urządzeń i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 10.0 tys.kcal/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 13,000

1498 KNR 724/515/7 Napełnienie urządzeń i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem 
chłodniczym - wydajność 10.0 tys.kcal/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 13,000

1499 KNR 724/516/7 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajność 10.0 tys.kcal/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl. 13,000
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9.5 Grupa Instalacja wody zimnej, ciepłej, c.w.u.

9.5.1 Element Instalacja wody zimnej, ciepłej, c.w.u.

1500 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 173,35

1501 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 48,00

1502 KNR 401/326/1 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 173,35

1503 KNR 401/326/3 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 48,00

1504 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 21,00

1505 KNR 401/333/8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 17,00

1506 KNRW 
401/208/2

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
szt. 5,00

1507 KNRW 
401/206/2

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości 
ponad 10 cm szt. 5,00

1508 KNRW 
219/306/1

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 50 mm
m 7,90

1509 KNNR 4/112/1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 16mm m 260,000

1510 KNNR 4/112/1 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 20 mm m 200,000

1511 KNNR 4/112/2 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 25 mm m 115,000

1512 KNNR 4/112/3 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 32 mm m 160,000

1513 KNNR 4/112/4 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 40 mm m 160,000

1514 KNNR 4/112/5 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 50 mm m 30,000

1515 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm 
(N) m 260,000

1516 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm 
(N) m 200,000

1517 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm 
(N) m 115,000

1518 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm 
(N) m 160,000

1519 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm 
(N) m 160,000

1520 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm 
(S) m 30,000

1521 KNR 215/112/1 Zawory kątowe do baterii
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Umywalki 48*2 96,000000

Zlewozmywak 5*2 10,000000

Umywalka dla osób niepełnosprawnych 1*2 2,000000

RAZEM: 108,000000 szt. 108,000

1522 KNR 215/112/1 Zawory kątowe do spłuczek ustępowych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

Miska ustępowa 44 44,000000

Miska ustępowa dla osób 1

niepełnosprawnych 1,000000

RAZEM: 45,000000 szt. 45,00

1523 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm - zawór czerpalny
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 10,000

1524 KNRW 
215/142/2

Szafki wnękowe - zawór mieszający
szt. 10,000

1525 KNR 215/117/2 Zawór mieszajacy Premix Confort 90
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1526 KNR 215/117/2 Zawór mieszajacy Premix Confort 55
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 9,000

1527 KNR 215/107/1 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów 
wypływowych,baterii,hydrantów,mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 108,000

1528 KNR 215/107/7 Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych 
elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 45,000

1529 KNR 215/115/2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm - bateria umywalkowa (zawór 
czasowy wandaloodporny)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 41,000

1530 KNR 215/115/2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm - bateria zlewozmywakowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5,000
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1531 KNR 215/115/2 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o śr.nom. 15 mm - bateria umywalkowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 7,000

1532 KNRW 
215/137/9

Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm
szt. 3,000

1533 KNRW 
215/229/5

Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego z szafką zlewozmywakową
szt. 5,000

1534 KNRW 
215/230/2

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
kpl. 48,000

1535 KNRW 
215/230/2

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osób niepełnosprawnych
kpl. 1,000

1536 KNRW 
215/233/3

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
kpl. 44,000

1537 KNRW 
215/233/3

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych
kpl. 1,000

1538 KNRW 
215/234/2

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym
kpl. 52,000

1539 Wykonanie węzła wodomierzowego - dostawa i montaż (lokal użytkowy) kpl 2,000

1540 Wykonanie węzła wodomierzowego - dostawa i montaż (wejscie do budynku) kpl 2,0

1541 KNRW 
215/143/1

Ogrzewacz elektryczny zbiornikowy o poj. 50 l
kpl. 2,000

1542 KNRW 
215/526/1

Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 15
mm - ogrzewacz elektryczny zbiornikowy o poj. 50 l szt. 2,000

1543 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

260+200+115+160+160+20 915,000000

RAZEM: 915,000000 m 915,00

1544 KNRW 
215/127/3

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

Wyliczenie ilości robót:

915.00 915,000000

RAZEM: 915,000000 m 915,00

1545 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Przejcia szczelne p.poż.
kpl 1,000
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9.6 Grupa Instalacja hydrantowa p.poż.

9.6.1 Element Instalacja hydrantowa p.poż.

1546 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 66,00

1547 KNR 401/326/3 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 66,00

1548 KNR 401/333/9 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej szt. 19,00

1549 KNR 401/323/3 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. szt. 19,00

1550 KNRW 
401/208/2

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
szt. 5,00

1551 KNRW 
401/206/2

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości 
ponad 10 cm szt. 5,00

1552 KNRW 
215/106/3

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych m 105,000

1553 KNRW 
215/106/6

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych m 25,000

1554 KNRW 
215/106/8

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙80˙mm m 90,000

1555 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm 
(N) m 105,000

1556 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm 
(S) m 25,000

1557 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.80 mm 
(S) m 90,000

1558 KNRW 
215/142/1

Szafki hydrantowe naścienne
szt. 18,000

1559 KNRW 
215/115/3

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm szt. 18,000

1560 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

105+25+90 220,000000

RAZEM: 220,000000 m 220,00

1561 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w 
budynkach niemieszkalnych m 220,000

1562 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Przejcia szczelne p.poż.
kpl 1,000
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9.7 Grupa Kanalizacja sanitarna

9.7.1 Element Segment A (lewa strona budynku) do studni KS-1

1563 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie
kat.III m3 132,08

1564 KNNR 1/313/1 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - od 
studni KS-1 do budynku m2 35,28

1565 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

119.48*0.1 11,948000

RAZEM: 11,948000 m3 11,95

1566 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

119.48*0.3 35,844000

RAZEM: 35,844000 m3 35,84

1567 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV m3 84,29

1568 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV

Wyliczenie ilości robót:

11.95+35.84 47,790000

RAZEM: 47,790000 m3 47,79

1569 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 47,79

1570 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
m 60,000

1571 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
m 65,000

1572 KNRW 
218/421/2

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 
- trójnik 160/160/160 szt 12,00

1573 KNRW 
215/208/4

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych m 12,00

1574 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych m 100,000

1575 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych m 50,000

1576 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych - rurociąg odpowietrzający m 68,00

1577 KNR 215/217/2 Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą 
wciskową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4,000

1578 KNRW 
215/213/5

Zawór napowietrzajacy z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
szt. 1,00

1579 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych podej. 13,000

1580 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
podej. 50,000

1581 KNRW 
215/218/1

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - regulowany poziom, ruszt 
nierdzewny szt. 9,00

1582 Wyprowadzenie pionu kanalizacyjnego ponad dach (przejście przez dach + zamontowanie 
kominków fi 110mm) - PK-A kpl 1,0

1583 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 115,00

1584 KNR 401/339/4 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 89,00

1585 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 39,00

1586 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 14,00

1587 KNR 401/326/3 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 115,00

1588 KNR 401/326/4 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 89,00

1589 KNR 401/326/1 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 39,00

1590 KNR 401/326/2 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 14,00

1591 KNRW 
401/208/2

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
szt. 11,00

1592 KNRW 
401/206/2

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości 
ponad 10 cm szt. 11,00
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1593 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Przejcia szczelne p.poż.
kpl 1,000
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9.7.2 Element Segment B (środek budynku) do studni KS-2

1594 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie
kat.III m3 16,60

1595 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

16.60*0.1 1,660000

RAZEM: 1,660000 m3 1,66

1596 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm m3 4,98

1597 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV m3 9,96

1598 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV

Wyliczenie ilości robót:

1.66+4.98 6,640000

RAZEM: 6,640000 m3 6,64

1599 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 6,64

1600 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
m 11,75

1601 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
m 9,00

1602 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych m 9,50

1603 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych m 8,50

1604 KNR 215/217/2 Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą 
wciskową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

1605 KNR 215/201/3 Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm w gotowych wykopach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 1,70

1606 KNR 215/203/8 Montaż rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych o śr. 100 mm na ścianach budynków 
niemieszkalnych
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 6,60

1607 KNR 215/215/2 Montaż czyszczaków żeliwnych kanalizacyjnych o śr.nom. 100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

1608 KNRW 
215/216/1

Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm
szt. 1,00

1609 KNRW 
215/213/5

Zawór napowietrzajacy z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
szt. 1,00

1610 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych podej. 1,00

1611 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
podej. 5,000

1612 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 4,50

1613 KNR 401/339/4 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 8,00

1614 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 1,50

1615 KNR 401/326/3 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 4,50

1616 KNR 401/326/4 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 8,00

1617 KNR 401/326/1 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 1,50

1618 KNRW 
401/208/2

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
szt. 2,00

1619 KNRW 
401/206/2

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości 
ponad 10 cm szt. 2,00

1620 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Przejcia szczelne p.poż.
kpl 1,000
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9.7.3 Element Segment C (prawa strona budynku) do studni KS-3

1621 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie
kat.III m3 136,19

1622 KNNR 1/313/1 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV - od 
studni KS-3 do budynku m2 39,76

1623 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

121.99*0.1 12,199000

RAZEM: 12,199000 m3 12,20

1624 KNNR 4/1411/4 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

121.99*0.3 36,597000

RAZEM: 36,597000 m3 36,60

1625 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV

Wyliczenie ilości robót:

136.19-12.20-36.60 87,390000

RAZEM: 87,390000 m3 87,39

1626 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV m3 48,80

1627 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 48,80

1628 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
m 60,000

1629 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm
m 80,000

1630 KNRW 
218/421/2

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 
- trójnik 160/160/160 szt 20,00

1631 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych m 75,000

1632 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych m 65,000

1633 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o 
połączeniach wciskowych - rurociąg odpowietrzający m 81,00

1634 KNR 215/217/2 Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łaczonych metodą 
wciskową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4,000

1635 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach 
wciskowych podej. 13,000

1636 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
podej. 31,000

1637 KNRW 
215/218/1

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - regulowany poziom, ruszt 
nierdzewny szt. 5,000

1638 Wyprowadzenie pionu kanalizacyjnego ponad dach (przejście przez dach + zamontowanie 
kominków fi 110mm) - PK-B kpl 1,0

1639 KNR 401/339/1 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 84,00

1640 KNR 401/339/4 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 63,00

1641 KNR 401/336/1 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 33,00

1642 KNR 401/336/4 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m 17,00

1643 KNR 401/326/3 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 84,00

1644 KNR 401/326/4 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 63,00

1645 KNR 401/326/1 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 33,00

1646 KNR 401/326/2 Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z 
cegieł m 17,00

1647 KNRW 
401/208/2

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm
szt. 12,00

1648 KNRW 
401/206/2

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i ścianach przy głębokości 
ponad 10 cm szt. 12,00

1649 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Przejcia szczelne p.poż.
kpl 1,000
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9.7.4 Element Odprowadzenie skroplin

1650 KNNR 4/112/2 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 25 mm m 15,000

1651 KNNR 4/112/3 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. 32 mm m 8,000

1652 KNRW 
215/218/2

Syfony kulkowe do odpływu skroplin
szt. 9,00

1653 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Przejcia szczelne p.poż.
kpl 1,000
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10 Rozdział Branża sanitarna - budynek techniczny
10.1 Element Budynek techniczny

1654 KNKRB 4/107/2 Zbiornik filtracyjny fi 800, wysokość h=2290 mm, ciśnienie robocze 0,6 MPa wraz ze złożem szt 2,000

1655 KNKRB 4/107/7 Zbiorniki hydroforowe fi 1400, wysokość h=3352 mm, ciśnienie robocze 0,6 MPa szt 1,000

1656 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Zespół podnoszenia ciśnienia Qpr=10 m3/h, H=70 m, PN10/PN16 z 
zabezpieczeniem przed zalaniem pływakiem kpl 1,000

1657 KNR 704/601/1 Przepływomierz elektromagnetyczny kołnierzowy DN 50, Qpr=10 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

1658 KNR 704/601/1 Przepływomierz elektromagnetyczny kołnierzowy DN 80, Qpr=10 m3/h
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

1659 Kalkulacja 
własna

Redukcja stalowa kołnierzowa, DN 80/50
szt 5,000

1660 KNRW 
218/220/1 (1)

Przepustnica międzykołnierzowa ręczna DN50
kpl 2,000

1661 KNNRS 4/517/3 
(5)

Zawór zwrotny międzykołnierzowy DN50
szt 1,000

1662 KNNRS 
4/2212/3

Manometr , zakres pomiaru 0-1 MPa
szt 6,000

1663 KNR 215/112/1 Zawór mosiężny gładki, polerowany dn 15 do poboru próbek szt 3,000

1664 KNRW 
218/220/1 (1)

Przepustnica międzykołnierzowa DN 50  z napędem elektromotorycznym 24V/30kN
kpl 6,000

1665 KNRW 
218/220/2 (2)

Przepustnica międzykołnierzowa DN 100  z napędem elektromotorycznym 24V/30kN
kpl 2,000

1666 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Redukcja stalowa kołnierzowa, DN 100/80
szt 3,000

1667 KNRW 
218/220/2 (2)

Przepustnica międzykołnierzowa ręczna DN 80
kpl 3,000

1668 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Łącznik kołnierzowy antywibracyjny DN80
szt 2,000

1669 KNR 215/414/3 
(2)

Zawór odpowietrzajaco napowietrzajacy kołnierzowy Dn 50˙mm
szt 1,000

1670 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Wyłącznik pływakowy kontraktonowy WP1  zamocowany w obudowie 
filtra szt 1,000

1671 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Wyłącznik pływakowy kontraktonowy WP2  zamocowany w obudowie 
filtra szt 1,000

1672 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Rurka wodowskazowa
szt 1,000

1673 KNR 215/112/5 Zawory kulowe mufowe Dn 40˙mm szt 2,000

1674 KNR 215/112/6 Zawory kulowe mufowe Dn 50˙mm szt 1,000

1675 KNR 215/415/5 Zawór odpowietrzający Dn 25mm typu 701/10 AVK szt 2,000

1676 KNNRS 4/517/4 
(5)

Zawór zwrotny międzykołnierzowy DN 80
szt 1,000

1677 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż. Redukcja stalowa kołnierzowa, DN 100/50
szt 2,000

1678 KNR 215/106/1 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach kołnierzowych w hydroforniach i 
pompowniach, Fi 50˙mm m 20,000

1679 KNR 215/106/1 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach kołnierzowych w hydroforniach i 
pompowniach, Fi 80˙mm m 10,000

1680 KNR 215/106/2 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach kołnierzowych w hydroforniach i 
pompowniach, Fi 100˙mm m 5,000

1681 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm m 6,000

1682 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm podejście 4,000

1683 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż kompletnego żelbetowego zbiornika wod popłucznych o pojemności 10 
m3 (pod posadzką budynku technicznego) kpl 1,000

1684 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż automatyki sterującej
kpl 1,000
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11 Rozdział Sieci sanitarne zewnętrzne
11.1 Grupa Ujęcie wody

11.1.1 Element Ujęcie wody

1685 KNNR 10/810/2 Analogia. Dostawa i montaż. Czerpnia wody napływowa kompletna zabezpieczona 
nierdzewną kratą stalową o oczkach 10x10 mm. Budowa elementu żelbetowego w nurcie 
kanału wykonana w okresie przełomu lipca i sierpnia, kiedy stan wody jest najniższy poprzez 
obłożenie miejsca lokalizacji żelbetowej studni czerpnej w promieniu 3m wokół workami z 
piaskiem i ciagłe odpompowywanie wody co umożliwi prowadzenie prac budowlanych lub 
gdy stan wody nie pozwoli na powyższe rozwiązanie zabicie w dnie szczelnych ścianek 
Larsena kpl 1,000

1686 KNNRW 5/724/3 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem, grunt 
nawodniony (mokry) kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

4,0*4,0*5,80 92,800000

RAZEM: 92,800000 m3 92,800

1687 KNR 219/110/1 Urządzenie przeciskowe, montaż i demontaż
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 1,000

1688 KNR 908/201/3 
(1)

Przeciski sterowane z rur DN 150, przecisk długości 20-30˙m, grunt nawodniony
m 22,000

1689 KNR 210/301/5 Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań głębokość wbicia ścianki, do 
11˙m, kategoria gruntu III
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4*4*8,0 128,000000

RAZEM: 128,000000 m2 128,000

1690 KNR 218/613/5 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙2000˙mm, głębokość 
3˙m. Kręgi łączone na uszczelkę, kręgi z betony C35/45 W10, pokrywa płaska, właz żeliwny 
D400 szt 1,000

1691 KNR 218/613/6 
(2)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, kręgi Fi˙2000˙mm, dodatek za 
każde 0,5˙m głębokości ponad 3˙m 0.5 m 6,000

1692 KNR 201/215/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 
0,15˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

0,80*1,60*30,0 38,400000

RAZEM: 38,400000 m3 38,400

1693 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,80*30,0 24,000000

RAZEM: 24,000000 m2 24,000

1694 KNR 218/501/4 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,80*30,0 24,000000

RAZEM: 24,000000 m2 24,000

1695 KNRW 
218/109/3 (2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm
m 30,000

1696 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów

Wyliczenie ilości robót:

38.400-0,8*30,0*0,40 28,800000

RAZEM: 28,800000 m3 28,800

1697 KNR 218/305/3 
(1)

Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową, montowane sprzętem ręcznym, 
Fi˙100˙mm kpl 1,000

1698 KNR 707/101/1 Dostawa i montaż. Pompa zatapialna o wydajności 10m3/h, wysokość podnoszenia 20 m 
wraz okablowaniem i  z podłączeniem w budynku technicznym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 kpl 2,000
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11.2 Grupa Zewnętrzna instalacja gazowa

11.2.1 Element Do trybuny wschodniej

1699 KNRW 
201/212/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie
kat.III m3 30,12

1700 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka

Wyliczenie ilości robót:

0.60*50.20*0.10 3,012000

RAZEM: 3,012000 m3 3,01

1701 KNRW 
219/306/5

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm
m 6,00

1702 KNRW 
219/301/6

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 63 mm z rur w zwojach
m 50,20

1703 KNRW 
219/303/6

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufa 
elektrooporowa szt. 2,00

1704 KNRW 
219/303/6

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolano 
elektrooporowe 90 st.C szt. 5,00

1705 KNRW 
219/204/5

Kształtki stalowe o śr. nom. 50 mm - połaczenie rurowe PE/Stal
szt. 2,00

1706 KNRW 
219/215/1

Przyłącze stalowe o śr.nom. 50 mm pod punkt redukcyjny
kpl. 2,00

1707 KNRW 
219/211/1

Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 65 mm na ciśnienie do 0.6 MPa
m 50,20

1708 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:

0.60*50.20*0.15 4,518000

RAZEM: 4,518000 m3 4,52

1709 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
m 50,20

1710 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV m3 22,59

1711 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV

Wyliczenie ilości robót:

3.01+4.52 7,530000

RAZEM: 7,530000 m3 7,53

1712 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 7,53
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11.2.2 Element Do budynku zaplecza trenerów rekreacjnych

1713 KNRW 
201/212/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie
kat.III

Wyliczenie ilości robót:

0.60*409.15*1.00 245,490000

RAZEM: 245,490000 m3 245,49

1714 KNRW 
218/511/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka

Wyliczenie ilości robót:

0.60*409.15*0.10 24,549000

RAZEM: 24,549000 m3 24,55

1715 KNRW 
219/306/5

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm
m 18,00

1716 KNRW 
219/301/6

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 63 mm z rur w zwojach
m 409,15

1717 KNRW 
219/303/6

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - mufa 
elektrooporowa szt. 6,00

1718 KNRW 
219/303/6

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolano 
elektrooporowe 90 st.C szt. 5,00

1719 KNRW 
219/303/6

Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kolana 
elektrooporowe 45 st.C szt. 4,00

1720 KNRW 
219/204/5

Kształtki stalowe o śr. nom. 50 mm - połaczenie rurowe PE/Stal
szt. 2,00

1721 KNRW 
219/215/1

Przyłącze stalowe o śr.nom. 50 mm pod punkt redukcyjny
kpl. 2,00

1722 KNRW 
215/518/2

Zawory kołnierzowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 50-65 mm
szt. 1,00

1723 KNRW 
215/142/1

Szafka gazowa naścienna 600x600x250
szt. 1,00

1724 KNRW 
219/211/1

Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 65 mm na ciśnienie do 0.6 MPa
m 409,15

1725 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:

0.60*409.15*0.15 36,823500

RAZEM: 36,823500 m3 36,82

1726 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
m 409,15

1727 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV m3 184,12

1728 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV

Wyliczenie ilości robót:

24.55+36.82 61,370000

RAZEM: 61,370000 m3 61,37

1729 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 61,37



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00051262)

strona nr: 203

Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów
rekreacyjno – sportowych oraz budowa nowych

obiektów uzupełniających aktualne zai...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

11.3 Grupa Sieć wodociagowa

11.3.1 Element Roboty budowlano-montazowe

1730 KNRW 
201/203/8

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

1.00*(262.00+10.65+27.80+60.30+114.85+21.40+

20.95)*1.90 984,105000

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =984.110000

RAZEM: 984,115000 m3 984,12

1731 KNNR 1/313/1 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV m2 1 968,21

1732 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka

Wyliczenie ilości robót:

1.00*517.95*0.10 51,795000

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =51.800000

RAZEM: 51,805000 m3 51,81

1733 KNRW 
218/109/7

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 
160 mm m 262,00

1734 KNRW 
218/109/4

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 
110 mm m 142,65

1735 KNRW 
218/109/3

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 
90 mm m 70,95

1736 KNR 13/130/3 Rurociągi o śr. 32 mm m 5,00

1737 KNR 218/907/1 Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE laczonych metoda zgrzewania - 
śr.zewn.rurociągu 63 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

21.40+20.95 42,350000

RAZEM: 42,350000 m 42,35

1738 KNNR 4/1011/1 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą 
kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm - kolano elektrooporowe złącz. 6,00

1739 KNNR 4/1010/3 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm złącz. 13,00

1740 KNNR 4/1010/4 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm złącz. 21,00

1741 KNNR 4/1010/7 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm złącz. 29,00

1742 KNNR 4/1012/1 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr.zewnętrznej do 90 mm -
kolano bose 90 st.C szt 2,00

1743 KNNR 4/1012/1 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr.zewnętrznej do 90 mm -
kolano bose 45 st.C szt 1,00

1744 KNNR 4/1012/2 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110-140 
mm - kolano bose 90 st. C szt 3,00

1745 KNNR 4/1012/2 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110-140 
mm - kolano bose 45 st. C szt 3,00

1746 KNNR 4/1012/2 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110-140 
mm - łuk bosy bosy 22 st. C szt 2,00

1747 KNNR 4/1012/2 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110-140 
mm - redukcja 110/90 mm szt 1,00

1748 KNNR 4/1012/2 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110-140 
mm - redukcja 110/63 mm szt 1,00

1749 KNNR 4/1012/2 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110-140 
mm - trójnik równoprzelotowy 110 mm szt 1,00

1750 KNNR 4/1012/3 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr.zewnętrznej 160-225 
mm - redukcja 160/90 mm szt 1,00

1751 KNNR 4/1012/3 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr.zewnętrznej 160-225 
mm - kolano bose 45 st.C szt 3,00

1752 KNNR 4/1012/3 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr.zewnętrznej 160-225 
mm - łuk bosy 22 st.C szt 1,00

1753 KNNR 4/1012/1 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr.zewnętrznej do 90 mm -
redukcja 90/63 mm szt 1,00

1754 KNRW 
219/306/8

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 160 mm
m 6,00

1755 KNRW 
219/306/10

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 200 mm
m 4,00
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1756 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

1,00*517,95*0,20 103,590000

RAZEM: 103,590000 m3 103,59

1757 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
m 517,95

1758 KNNR 4/1608/1 Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD 
o śr. do 110 mm 200m -1 prób. 2,00

1759 KNNR 4/1608/2 Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD 
o śr. 160 mm 200m -1 prób. 2,00

1760 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o 
śr. do 110 mm 200m -1 prób. 2,00

1761 KNNR 4/1606/2 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o 
śr. 160 mm 200m -1 prób. 2,00

1762 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.200m 2,00

1763 KNNR 4/1612/1 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.200m 2,00

1764 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV m3 828,72

1765 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV m3 155,39

1766 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 155,39
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11.3.2 Element Węzeł W1

1767 KNRW 
218/113/4

Kołnierz specjalny SYSTEM 2000 DN 150-160 HAWLE
szt 3,00

1768 KNRW 
218/114/4

Trójnik kołnierzowy DN 150/DN 150 z żeliwa sferoidalnego HAWLE
szt 1,00

1769 KNRW 
218/211/6

Zasuwy typu"E" kołnierzowa DN 150 HAWLE
kpl. 1,00
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11.3.3 Element Węzeł W2, W3

1770 KNRW 
218/804/4

Opaska do nawiercania DN 160/2" HAWLE
wcin. 2,00

1771 KNRW 
218/213/1

Zasuwy do przyłącz domowych HAWLE
kpl. 2,00
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11.3.4 Element Węzeł W4a

1772 KNRW 
218/113/4

Kołnierz specjalny SYSTEM 2000 DN 150-160 HAWLE
szt 2,00

1773 KNRW 
218/114/4

Trójnik kołnierzowy DN 150/DN 80 z żeliwa sferoidalnego HAWLE
szt 1,00

1774 KNRW 
218/211/3

Zasuwy typu"E" kołnierzowa DN 80 HAWLE
kpl. 1,00

1775 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm HAWLE kpl 1,00
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11.3.5 Element Węzeł W8

1776 KNRW 
218/113/2

Kołnierz specjalny SYSTEM 2000 DN 80-90 HAWLE
szt 1,00

1777 KNRW 
218/113/2

Kołnierz specjalny SYSTEM 2000 DN 90-100 HAWLE
szt 1,00

1778 KNRW 
218/113/4

Kołnierz specjalny SYSTEM 2000 DN 150-160 HAWLE
szt 1,00

1779 KNRW 
218/114/4

Trójnik kołnierzowy DN 150/DN 100 z żeliwa sferoidalnego HAWLE
szt 1,00

1780 KNRW 
218/211/3

Zasuwy typu"E" kołnierzowa DN 80 HAWLE
kpl. 1,00

1781 KNRW 
218/113/3

Zwężka dwukołnierzowa FFR DN 150/DN 110 HAWLE
szt 1,00
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11.3.6 Element Węzeł W10

1782 KNRW 
218/113/2

Kołnierz specjalny SYSTEM 2000 DN 90-100 HAWLE
szt 3,00

1783 KNRW 
218/114/3

Trójnik kołnierzowy DN 100/DN 100 z żeliwa sferoidalnego HAWLE
szt 1,00

1784 KNRW 
218/211/3

Zasuwy typu"E" kołnierzowa DN 80 HAWLE
kpl. 1,00
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11.3.7 Element Węzeł W2

1785 KNRW 
218/804/4

Opaska do nawiercania DN 90 1 1/4" HAWLE
wcin. 1,00

1786 KNRW 
218/213/1

Zasuwy do przyłącz domowych HAWLE
kpl. 1,00
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11.3.8 Element Hydranty pożarowe nadziemne DN80

1787 KNNR 4/1119/3 Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm HAWLE kpl 2,00

1788 KNRW 
218/530/1

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy 
betonowe - obetonowanie skrzynek m3 0,11
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11.3.9 Element Studnia wodomierzowa

1789 KNRW 
215/141/3

Wodomierze sprzężone MWN/JS-S-NK DN 80 POWOGAZ z nadajnikiem impulsów
kpl. 1,00

1790 KNRW 
218/113/3

Zwężka dwukołnierzowa FFR DN 150/DN 80 HAWLE
szt 1,00

1791 KNRW 
218/113/2

Zwężka dwukołnierzowa FFR DN 100/DN 80 HAWLE
szt 1,00

1792 KNRW 
218/211/6

Zasuwy kołnierzowa DN 150 HAWLE
kpl. 1,00

1793 KNRW 
218/211/4

Zasuwa kołnierzowa DN100 HAWLE
kpl. 1,00

1794 KNRW 
215/130/8

Filtr kołnierzowy DN 150 Jafar
szt. 1,00

1795 KNRW 
218/211/6

Izatory przepływów zwrotnych kołnierzowych BA 4760 DN 150 Danfoss
kpl. 1,00

1796 KNRW 
218/113/3

Łącznik rurowo-kołnierzowy DN150
szt 1,00

1797 KNRW 
218/113/3

Króciec dwukołnierzowy FF L=400mm DN100 HAWLE
szt 1,00

1798 KNRW 
218/113/3

Kołnierz specjalny dla rur zeliwnych DN100 HAWLE
szt 1,00
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11.4 Grupa System nawadniania boiska

11.4.1 Element System nawadniania boiska - pozostałe elementy węzła wodomierzowego 
obejmuje kalkulacja w instalacjach wody zimnej, ciepłej - trybuna dla kibiców 
drużyny przeciwnej

1799 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 
0.15 m3 w gr.kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

0.30*461.00*0.70 96,810000

RAZEM: 96,810000 m3 96,81

1800 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka

Wyliczenie ilości robót:

0.30*461.00*0.10 13,830000

RAZEM: 13,830000 m3 13,83

1801 KNRW 
218/109/3

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 
90 mm m 43,00

1802 KNNR 4/1010/3 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą 
zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm złącz. 4,00

1803 KNR 13/130/6 Rurociągi o śr. 63 mm m 418,00

1804 KNNR 4/1012/1 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr.zewnętrznej do 90 mm -
trójnik 90/63 szt 1,00

1805 KNNR 4/1012/1 Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o śr.zewnętrznej do 90 mm -
trójnik 63 szt 12,00

1806 KNR 508/209/2 Przewod łączny przekrój żył do 7.5mm2 m 990,00

1807 KNR 508/214/2 Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej - zasilanie sterowania
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 43,00

1808 KNRW 
219/306/5

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm
m 14,00

1809 KNR 211/915/1 Montaż zraszaczy PERROT LVZR 22 WVAC szt. 10,00

1810 KNR 211/915/1 Montaż zraszaczy PERROT RVR z gumową donicą szt. 2,00

1811 KNR AL 1/302/5 Montaż elementów systemu sterowania: sterownik WATERCONTROL, moduł do sterownika,
czujnik deszczu kpl 1,00

1812 KNRW 
215/144/14

Zestaw hydroforowy Wilo Comfort Vario COR-2 Helix VE1603/K/UR z regulacją prędkości 
obrotowej kpl. 1,00

1813 KNR 707/101/1 Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o 
masie 0.05 t kpl. 1,00

1814 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:

0.30*461.00*0.20 27,660000

RAZEM: 27,660000 m3 27,66

1815 KNRW 
219/102/1

Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
m 461,00

1816 KNNR 4/1608/1 Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD 
o śr. do 110 mm 200m -1 prób. 2,00

1817 KNNR 4/1606/1 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o 
śr. do 110 mm 200m -1 prób. 2,00

1818 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV

Wyliczenie ilości robót:

96.81-13.83-27.66 55,320000

RAZEM: 55,320000 m3 55,32

1819 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV m3 41,49

1820 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 41,49
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11.5 Grupa Ogrzewanie płyty boiska

11.5.1 Element Urządzenia

1821 Kocioł elektrodowy 48 kW wraz ze złączami (dostawa i montaż) kpl 26,000

1822 Sterowanie systemem ogrzewania płyty boiska kpl 1,0

1823 KNR 707/102/1 Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do 
wody gorącej o masie 0.05 t - Stratos 25/1-6 WILO kpl. 26,000

1824 KNRW 
215/411/4

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
szt. 54,000

1825 KNRW 
215/411/4

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
szt. 27,000

1826 KNRW 
215/527/8

Sprzęgło hydrauliczne dn150˙mm
szt 3,000

1827 KNRW 
215/518/6

Przepustnice odcinające URANIA Danfoss DN200 z napędem DA-2
szt. 1,000

1828 KNRW 
215/518/6

Przepustnice odcinające URANIA Danfoss DN200
szt. 2,000

1829 KNR 220/312/5 Manometry z rurką syfonową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 7,000

1830 KNR 220/312/2 Termometry techniczne proste o długości króćca 30-50 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,000

1831 KNRW 
215/518/5

Przepustnice odcinające URANIA Danfoss DN 125
szt. 5,000

1832 KNR 707/102/1 Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do 
wody gorącej o masie 0.05 t - Stratos GIGA 80/1-32/3,8 WILO kpl. 2,00

1833 KNRW 
215/518/6

Zawory trójdrogowe dn 150 z siłownikiem
szt. 1,00

1834 KNRW 
215/518/6

Zawory zwrotne międzykołnierzowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 150 mm
szt. 2,000

1835 KNR 215/507/1 Naczynia wzbiorcze VG600 Reflex z izolacją
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

1836 KNR 215/508/2 Zbiorniki na glikol o poj. 1200 dm3
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1,00

1837 KNR 707/102/1 Pompy wirowe odśrodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kotłów oraz obiegowe do 
wody gorącej o masie 0.05 t - IPL 32/130-1,1/2 Wilo kpl. 1,00

1838 KNRW 
215/526/2

Zawory bezpieczeństwa, ciężarkowe lub sprężynowe dla ciśnień 0.6 MPa o śr. nominalnej 
20-25 mm SYR 1915 szt. 26,000

1839 KNRW 
215/411/1

Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm ze spustem
szt. 2,000

1840 KNRW 
215/411/3 (5)

Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 żeliwny ocynkowany Fi˙25˙mm
szt 2,000

1841 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż: Variomat 2-1/60 Reflex
kpl 1,000

1842 KNR 215/509/1 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr.do 150 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 15,000



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00051262)

strona nr: 215

Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów
rekreacyjno – sportowych oraz budowa nowych

obiektów uzupełniających aktualne zai...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

11.5.2 Element Rurociagi

1843 KNR 215/403/4 
(1)

Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków,
Dn 40˙mm m 15,00

1844 KNR 215/403/8 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.zewn.133.0/4.0 mm o 
połączeniach spawanych na ścianach budynku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 8,00

1845 KNR 215/403/9 Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.zewn.159.0/4.5 mm o 
połączeniach spawanych na ścianach budynku
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 76,000
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11.5.3 Element Zabezpieczenie antykorozyjne

1846 KNR 712/101/4 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o 
śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) m2 1,56

1847 KNR 712/101/5 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o 
śr.zewn.58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B) m2 41,34

1848 KNR 712/207/4 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57 
mm m2 1,56

1849 KNR 712/207/5 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.58-219 
mm m2 41,34
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11.5.4 Element Izolacje

1850 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów śr.28-48 otulinami Steinonorm 300 m 15,00

1851 KNRW 
216/101/1

Izolacja rurociagów śr. 133 mm otulinami Steinonorm 700
m 8,00

1852 KNRW 
216/101/1

Izolacja rurociagów śr. 159 mm otulinami Steinonorm 700
m 76,00
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11.5.5 Element Próby

1853 KNRW 
215/516/3

Próby szczelności węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej pow. ogrzewalnej 
wymienników do 25 m2 szt 1,00

1854 KNRW 
215/517/2

Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia , 2 osoby obsługi
kpl. 1,00
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11.5.6 Element Rurociagi - płyta boiska (ze wgledu na poziom posadowienia roboty ziemne 
zostały wykonane podczas prac konstrukcyjno-budowlanych oraz 
odwodnienia płyty boiska z wyjątkiem rur do węzła)

1855 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 
0.15 m3 w gr.kat. I-III m3 43,00

1856 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka m3 4,30

1857 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV m3 38,70

1858 KNR 13/130/1 Rurociągi o śr. 20 mm Climatherm PP-R wraz z złączami siodełkowymi m 30 240,00

1859 KNRW 
218/109/3

Rurociągi o śr. 90 mm Climatherm
m 144,00

1860 KNRW 
218/109/4

Rurociągi o śr. 110 mm Climatherm
m 144,00

1861 KNRW 
218/109/5

Rurociągi o śr. 125 mm Climatherm
m 428,00

1862 KNRW 
218/109/9

Rurociągi o śr. 200 mm - zasilanie do węzła
m 86,00

1863 KNNR 4/1608/1 Próba pneumatyczna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD 
o śr. do 110 mm - rozdzielacze, rury do węzła 200m -1 prób. 4,00
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11.6 Grupa Kanalizacja sanitarna

11.6.1 Element Kanalizacja sanitarna

1864 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
R = 4,000   M = 1,000   S = 4,000

Wyliczenie ilości robót:

150.45/1000 0,150450

RAZEM: 0,150450 km 0,15

1865 KNNR 1/202/8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

Wyliczenie ilości robót:

1.00*(1.52+5.47)/2*3,50 12,232500

1.00*(5.47+5.41)/2*13,15 71,536000

1.00*(2.19+4.13)/2*25.30 79,948000

1.00*(4.13+3.86)/2*27,20 108,664000

1.00*(3.86+3.81)/2*12,45 47,745750

1.00*(3.81+3.73)/2*15,85 59,754500

1.00*(3.73+3.46)/2*29,00 104,255000

1,00*(3,46+3,34)/2*24,00 81,600000

RAZEM: 565,735750 m3 565,74

1866 KNNR 1/313/1 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

Wyliczenie ilości robót:

2.00*(1.52+5.47)/2*3.50 24,465000

2.00*(5.47+5.41)/2*13.15 143,072000

2.00*(2.19+4.13)/2*25.30 159,896000

2.00*(4.13+3.86)/2*27.20 217,328000

2.00*(3.86+3.81)/2*12.45 95,491500

2.00*(3.81+3.73)/2*15.85 119,509000

2.00*(3.73+3.46)/2*29.00 208,510000

2.00*(3.46+3.34)/2*24.00 163,200000

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =1131.480000

RAZEM: 1 131,481500 m2 1 131,48

1867 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka

Wyliczenie ilości robót:

150.45*0.10 15,045000

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =15.050000

RAZEM: 15,055000 m3 15,06

1868 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8
R = 1,930   M = 1,000   S = 1,110 m 150,45

1869 KNRW 
402/202/10

Włączenie do istniejących studni betonowych
R = 1,930   M = 1,000   S = 1,110 szt. 2,00

1870 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą 
teleskopową (KS10, KS11) szt 2,00

1871 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą 
teleskopową (KS-1 do KS-6) szt 6,00

1872 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:

150,45*0,5 75,225000

-3,14*0,10*0,10*150,45 -4,724130

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =70.510000

RAZEM: 70,510870 m3 70,51

1873 KNNR 4/1610/2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1 prób. 1,00

1874 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV

Wyliczenie ilości robót:

565.74-15.05-70.51 480,180000

RAZEM: 480,180000 m3 480,18

1875 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV m3 85,56

1876 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 85,56
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11.7 Grupa Kanalizacja deszczowa

11.7.1 Element Kanały, studnie, wpusty

1877 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.
R = 4,000   M = 1,000   S = 4,000

Wyliczenie ilości robót:

1614.47/1000 1,614470

RAZEM: 1,614470 km 1,61
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1878 KNNR 1/202/8 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z 
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

Wyliczenie ilości robót:

KD ist.-KD-30 1.00*(2.18+1.86)/2*17.45 35,249000

1.00*(1,86+2,59)/2*10,55 23,473750

1.00*(2,59+3,30)/2*7,95 23,412750

1.00*(3.30+3,28)/2*9.70 31,913000

1.00*(3,28+2,97)/2*10,00 31,250000

1.00*(2,97+2,95)/2*9,40 27,824000

1.00*(2,95+3.76)/2*25,00 83,875000

1.00*(3.76+4,43)/2*22,80 93,366000

1.00*(4.43+1.81)/2*18.55 57,876000

1,00*(1,81+2,31)/2*18,70 38,522000

1,00*(2,31+2,29)/2*10,60 24,380000

1,00*(2,29+2,31)/2*5,40 12,420000

1,00*(2,31+2,76)/2*8,85 22,434750

1,00*(2,76+2,74)/2*8,30 22,825000

1,00*(2,74+2,88)/2*33,40 93,854000

1,00*(2,88+3,34)/2*10,70 33,277000

1,00*(3,34+2,08)/2*11,90 32,249000

1,00*(2,08+2,09)/2*49,15 102,477750

1,00*(2,09+1,90)/2*37,90 75,610500

KD-6 - KD-6.1 1.00*(3.30+1.51)/2*22.45 53,992250

WP-1 1.00*(4.40+1.03)/2*1.35 3,665250

WP-3 1.00*(2.59+1.02)/2*2.75 4,963750

WP-6 1.00*(3.28+1.02)/2*2.25 4,837500

WP-7 1.00*(3.02+1.02)/2*2.70 5,454000

WP-8 1.00*(3.76+1.02)/2*2.80 6,692000

WP-9 1.00*(4.61+1.02)/2*3.45 9,711750

WP-10 1.00*(2.02+1.02)/2*3.60 5,472000

WP-11 1.00*(2.02+1.02)/2*0.45 0,684000

WP-12 1.00*(2.31+1.02)/2*1.60 2,664000

WP-13, WP-14 1,00*(2,31+0,93+2,63)/3*(2,8+11,85) 28,665167

WP-15 1.00*(2.33+1.02)/2*10.30 17,252500

WP-16 1.00*(2.33+1.02)/2*8.85 14,823750

WP-18 1.00*(3.03+1.92)/2*11.20 27,720000

WP-19 1,00*(2,88+2,25)/2*1,45 3,719250

KD-22 KD-22.1 1.00*(3.34+2.46)/2*15.90 46,110000

KD-22.1         KD-22.6 1.00*(2.46+1.50)/2*52.35 103,653000

WP-20 1.00*(2.08+1.02)/2*2.70 4,185000

WP-21 1.00*(2.24+0.89)/2*4.25 6,651250

WP-23 1.00*(2.09+0.89)/2*3.30 4,917000

WP-24 1.00*(2.05+0.89)/2*3.35 4,924500

KD-19 KD-ist 1.00*(2.74+1.74)/2*50.30 112,672000

KD-47-KD-48 1.00*(1.20+2.21)/2*62.40 106,392000

KD-48-KD-49 1.00*(2.21+2.45)/2*15.20 35,416000

KD-49-KD-50 1.00*(2.45+2.42)/2*7.80 18,993000

KD-50-KD-50.1 1.00*(2.42+2.43)/2*37.50 90,937500

KD-50.1         KD-50.2 1.00*(2.43+2.72)/2*27.00 69,525000

KD-50.2        KD-50.3 1.00*(2.72+2.71)/2*27.00 73,305000

KD-50-KD-51 1.00*(2.42+2.01)/2*6.85 15,172750

KD-51-KD-52 1.00*(2.01+2.70)/2*21.45 50,514750

KD-52-KD-52.1 1.00*(2.70+2.70)/2*3.85 10,395000

KD-52-KD-53 1.00*(2.70+2.12)/2*15.10 36,391000

KD-53-KD-54 1.00*(2.12+2.06)/2*14.90 31,141000

KD-54-KD-54.1 1.00*(2.06+2.02)/2*10.40 21,216000

KD-54.1       KD-54.2 1.00*(2.02+1.96)/2*14.60 29,054000

KD-54.2-KD-55 1.00*(1.96+2.00)/2*17.50 34,650000

KD-55-KD56 1.00*(2.00+1.57)/2*18.90 33,736500

KD-58-KD-59 1.00*(1.90+2.46)/2*10.50 22,890000

KD-59-KD-60 1.00*(2.46+3.26)/2*32.30 92,378000

KD--52 do       odwodnienia 1.00*(2.70+0.60)/2*4.10*2 13,530000

- KD6.31 - KD6.31.1 długość 
23,45 mb fi

859,44

160,

- odwodnienie linowe - 
KD6.31.1 długość
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20,0 mb fi 160,

- KD6.30 - odwodnienie liniowe 
długość

12,0 mb fi 160,

- KD6.32 - odwodnienie liniowe 
długość

12,0 mb fi 160,

- KD6A.25 - KD6A.26 długość 
12,0 mb fi

160,

- KD6A.18 - odwodnienie 
liniowe długość

12,0 mb fi 160,

-KD6A.13 - odwodnienie liniowe długość

12,0 mb fi 160,

- KD6A.8 - odwodnienie liniowe 
długość

12,5 mb fi 160,

- KD6A.2 - odwodnienie liniowe 
długość

11,5 mb fi 160,

- trójnik - odwodnienie linowe 
długość

27,5 mb fi 160,

- KD6A.1 - odwodnienie liniowe 
długość

24,45 mb fi 160,

- KD22.1 - odwodnienie liniowe 
długość

36,9 mb fi 160,

- trójnik - odwodnienie liniowe 
długość 4,0

mb fi 160,

- KD30 - WP26 długość 14,8 
mb fi 160,

- KD60 - odwodnienie liniowe 
długość 2,5

mb fi 160,

- KS10 - odwodnienie linowe 
długość 10

mb fi 160,

- KD52 - odwodnienie liniowe 
długość 10

mb fi 160,

- KD 52.1 - KD52 długość 5 mb 
fi 160,

- KD54.1 - odwodnienie liniowe 
długość

10 mb fi 160,

- odwodnienie liniowe parkingu 
od ul.

Łódzkiej długość 18 mb fi 160,

- KD32-KD32.1 długość 4 mb + 
włączenie

za pomocą trójnika siodłowego 200/160,

- KD31-KD31.1 długość 4 mb + 
włączenie

za pomocą trójnika siodłowego 200/160,

- odwodnienie linowe - trybuna

wschodnia: 4mb x 12 podejść fi 160 oraz

26,5 mb rury fi 200 859,440000

RAZEM: 2 984,796917 m3 2 984,80
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1879 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 
0.15 m3 w gr.kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

KD-ist. - WP-1 0.60*(1.21+1.04)/2*2.20 1,485000

KD-22.6      KD-22.11 0.60*(1.50+1.25)/2*49.35 40,713750

KD-22.11     KD-22.13 0,60*(1,25+1,15)/2*19,45 14,004000

KD.6A.1    KD.6.31 0.60*1.00*24.34*2 29,208000

KD-6.1          KD-6.32 0.70*(1.51+0.98)/2*(16.2+4.70+6.35+6.65+24.50+

19.00+37.15+6.35+4.85+33.50+16.05) 152,773950

KD-6.2 KD.6A.25 0,70*(1,43+0,89)/2*(33,20+33,70+4,65+50,00+50,

00) 139,298600

WP-29 0.60*(1.15+0.93)/2*28.40 17,721600

WP-28 0.60*(1.65+0.97)/2*2.60 2,043600

WP-27 0.60*(1.15+0.93)/2*36.90 23,025600

WP-26 0.60*(1.90+0.89)/2*14.80 12,387600

WP-25 0.60*(1.90+0.91)/2*2.80 2,360400

KD-ist.3-WP-1 0.60*(1.21+1.04)/2*2.20 1,485000

KD-ist.3-KD-47 0.70*(1.21+1.20)/2*23.35 19,695725

KD-54.2        KD-54.2.1 0.60*(1.96+1.07)/2*15.12 13,744080

WP-40 0.60*(2.00+0.78)/2*1.20 1,000800

KD56-KD-57 0.70*(1.57+1.07)/2*16.20 14,968800

KD-57-KD-58 0.60*(1.07+1.90)/2*14.15 12,607650

KD-54.1        KD-54.1.1 0.70*(2.02+1.02)/2*18.24 19,407360

WP-45 0.60*(1.93+0.97)/2*13.85 12,049500

WP-45' 0.60*(0.97+0.92)/2*17.65 10,007550

KD-54.1.1     KD.48 0.60*(1.02+0.60)/2*3.15 1,530900

KD-54.2.1      KD.41, KD.42 0.60*(1.07+0.60)/2*4.25*2 4,258500

korekta 0.010000 0,010000

(import)Razem =545.790000

RAZEM: 545,787965 m3 545,79
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1880 KNNR 1/313/1 Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

Wyliczenie ilości robót:

KD ist.-KD-30 2.00*(2.18+1.86)/2*17.45 70,498000

2.00*(1.86+2.59)/2*10.55 46,947500

2.00*(2.59+3.30)/2*7.95 46,825500

2.00*(3.30+3.28)/2*9.70 63,826000

2.00*(3.28+2.97)/2*10.00 62,500000

2.00*(2.97+2.95)/2*9.40 55,648000

2.00*(2.95+3.76)/2*25.00 167,750000

2.00*(3.76+4.43)/2*22.80 186,732000

2.00*(4.43+1.81)/2*18.55 115,752000

2.00*(1.81+2.31)/2*18.70 77,044000

2.00*(2.31+2.29)/2*10.60 48,760000

2.00*(2.29+2.31)/2*5.40 24,840000

2.00*(2.31+2.76)/2*8.85 44,869500

2.00*(2.76+2.74)/2*8.30 45,650000

2.00*(2.74+2.88)/2*33.40 187,708000

2.00*(2.88+3.34)/2*10.70 66,554000

2.00*(3.34+2.08)/2*11.90 64,498000

2.00*(2.08+2.09)/2*49.15 204,955500

2.00*(2.09+1.90)/2*37.90 151,221000

KD-6 - KD-6.1 2.00*(3.30+1.51)/2*22.45 107,984500

WP-1 2.00*(4.40+1.03)/2*1.35 7,330500

WP-3 2.00*(2.59+1.02)/2*2.75 9,927500

WP-6 2.00*(3.28+1.02)/2*2.25 9,675000

WP-7 2.00*(3.02+1.02)/2*2.70 10,908000

WP-8 2.00*(3.76+1.02)/2*2.80 13,384000

WP-9 2.00*(4.61+1.02)/2*3.45 19,423500

WP-10 2.00*(2.02+1.02)/2*3.60 10,944000

WP-11 2.00*(2.02+1.02)/2*0.45 1,368000

WP-12 2.00*(2.31+1.02)/2*1.60 5,328000

WP-13, WP-14 2.00*(2.31+0.93+2.63)/3*(2.8+11.85) 57,330333

WP-15 2.00*(2.33+1.02)/2*10.30 34,505000

WP-16 2.00*(2.33+1.02)/2*8.85 29,647500

WP-18 2.00*(3.03+1.92)/2*11.20 55,440000

WP-19 2.00*(2.88+2.25)/2*1.45 7,438500

KD-22 KD-22.1 2.00*(3.34+2.46)/2*15.90 92,220000

KD-22.1         KD-22.6 2.00*(2.46+1.50)/2*52.35 207,306000

WP-20 2.00*(2.08+1.02)/2*2.70 8,370000

WP-21 2.00*(2.24+0.89)/2*4.25 13,302500

WP-23 2.00*(2.09+0.89)/2*3.30 9,834000

WP-24 2.00*(2.05+0.89)/2*3.35 9,849000

KD-19 KD-ist 2.00*(2.74+1.74)/2*50.30 225,344000

KD-47-KD-48 2.00*(1.20+2.21)/2*62.40 212,784000

KD-48-KD-49 2.00*(2.21+2.45)/2*15.20 70,832000

KD-49-KD-50 2.00*(2.45+2.42)/2*7.80 37,986000

KD-50-KD-50.1 2.00*(2.42+2.43)/2*37.50 181,875000

KD-50.1         KD-50.2 2.00*(2.43+2.72)/2*27.00 139,050000

KD-50.2        KD-50.3 2.00*(2.72+2.71)/2*27.00 146,610000

KD-50-KD-51 2.00*(2.42+2.01)/2*6.85 30,345500

KD-51-KD-52 2.00*(2.01+2.70)/2*21.45 101,029500

KD-52-KD-52.1 2.00*(2.70+2.70)/2*3.85 20,790000

KD-52-KD-53 2.00*(2.70+2.12)/2*15.10 72,782000

KD-53-KD-54 2.00*(2.12+2.06)/2*14.90 62,282000

KD-54-KD-54.1 2.00*(2.06+2.02)/2*10.40 42,432000

KD-54.1       KD-54.2 2.00*(2.02+1.96)/2*14.60 58,108000

KD-54.2-KD-55 2.00*(1.96+2.00)/2*17.50 69,300000

KD-55-KD56 2.00*(2.00+1.57)/2*18.90 67,473000

KD-58-KD-59 2.00*(1.90+2.46)/2*10.50 45,780000

KD-59-KD-60 2.00*(2.46+3.26)/2*32.30 184,756000

KD--52 do       odwodnienia 2.00*(2.70+0.60)/2*4.10*2 27,060000

korekta 0.020000 0,020000

(import)Razem =4250.730000

RAZEM: 4 250,733833 m2 4 250,73
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1881 KNNR 4/1411/1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka

Wyliczenie ilości robót:

1592.82*0.10 159,282000

- KD6.31 - KD6.31.1 długość 
23,45 mb fi

42,97

160,

- odwodnienie linowe - 
KD6.31.1 długość

20,0 mb fi 160,

- KD6.30 - odwodnienie liniowe 
długość

12,0 mb fi 160,

- KD6.32 - odwodnienie liniowe 
długość

12,0 mb fi 160,

- KD6A.25 - KD6A.26 długość 
12,0 mb fi

160,

- KD6A.18 - odwodnienie 
liniowe długość

12,0 mb fi 160,

-KD6A.13 - odwodnienie liniowe długość

12,0 mb fi 160,

- KD6A.8 - odwodnienie liniowe 
długość

12,5 mb fi 160,

- KD6A.2 - odwodnienie liniowe 
długość

11,5 mb fi 160,

- trójnik - odwodnienie linowe 
długość

27,5 mb fi 160,

- KD6A.1 - odwodnienie liniowe 
długość

24,45 mb fi 160,

- KD22.1 - odwodnienie liniowe 
długość

36,9 mb fi 160,

- trójnik - odwodnienie liniowe 
długość 4,0

mb fi 160,

- KD30 - WP26 długość 14,8 
mb fi 160,

- KD60 - odwodnienie liniowe 
długość 2,5

mb fi 160,

- KS10 - odwodnienie linowe 
długość 10

mb fi 160,

- KD52 - odwodnienie liniowe 
długość 10

mb fi 160,

- KD 52.1 - KD52 długość 5 mb 
fi 160,

- KD54.1 - odwodnienie liniowe 
długość

10 mb fi 160,

- odwodnienie liniowe parkingu 
od ul.

Łódzkiej długość 18 mb fi 160,

- KD32-KD32.1 długość 4 mb + 
włączenie

za pomocą trójnika siodłowego 200/160,

- KD31-KD31.1 długość 4 mb + 
włączenie

za pomocą trójnika siodłowego 200/160,

- odwodnienie linowe - trybuna

wschodnia: 4mb x 12 podejść fi 160 oraz

26,5 mb rury fi 200 42,970000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

RAZEM: 202,252000 m3 202,25

1882 KNNR 11/505/5 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych o śr. nom. 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

KD-22.2.1      KD-22.10.1 2.21*8 17,680000

KD.25.1, KD.30.1 4.30*2 8,600000

KD.6A.2.1, KD.6A.13.1, KD.6A.26 11.18*3 33,540000

KD-52-do     odwodnienia 4.10*2 8,200000

KD-54.1.1     KD.48 3.15 3,150000

KD-54.2.1      KD.41, KD.42 4.25*2 8,500000

RAZEM: 79,670000 m 79,67

1883 KNNR 4/1308/6 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm SN8 m 183,25

1884 KNNR 4/1308/5 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm SN8 m 181,15

1885 KNNR 4/1308/4 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm SN8 m 225,24

1886 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN8

Wyliczenie ilości robót:

803,97 803,970000

- odwodnienie linowe - trybuna 26,50

wschodnia: 26,5 mb rury fi 200 26,500000

RAZEM: 830,470000 m 830,47
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1887 KNNR 4/1308/2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN8

Wyliczenie ilości robót:

220,86 220,860000

- KD6.31 - KD6.31.1 długość 
23,45 mb fi

331,6

160,

- odwodnienie linowe - 
KD6.31.1 długość

20,0 mb fi 160,

- KD6.30 - odwodnienie liniowe 
długość

12,0 mb fi 160,

- KD6.32 - odwodnienie liniowe 
długość

12,0 mb fi 160,

- KD6A.25 - KD6A.26 długość 
12,0 mb fi

160,

- KD6A.18 - odwodnienie 
liniowe długość

12,0 mb fi 160,

-KD6A.13 - odwodnienie liniowe długość

12,0 mb fi 160,

- KD6A.8 - odwodnienie liniowe 
długość

12,5 mb fi 160,

- KD6A.2 - odwodnienie liniowe 
długość

11,5 mb fi 160,

- trójnik - odwodnienie linowe 
długość

27,5 mb fi 160,

- KD6A.1 - odwodnienie liniowe 
długość

24,45 mb fi 160,

- KD22.1 - odwodnienie liniowe 
długość

36,9 mb fi 160,

- trójnik - odwodnienie liniowe 
długość 4,0

mb fi 160,

- KD30 - WP26 długość 14,8 
mb fi 160,

- KD60 - odwodnienie liniowe 
długość 2,5

mb fi 160,

- KS10 - odwodnienie linowe 
długość 10

mb fi 160,

- KD52 - odwodnienie liniowe 
długość 10

mb fi 160,

- KD 52.1 - KD52 długość 5 mb 
fi 160,

- KD54.1 - odwodnienie liniowe 
długość

10 mb fi 160,

- odwodnienie liniowe parkingu 
od ul.

Łódzkiej długość 18 mb fi 160,

- odwodnienie linowe - trybuna

wschodnia: 4mb x 12 podejść fi 160 331,600000

RAZEM: 552,460000 m 552,46

1888 KNNR 4/1321/6 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm - 
odgałęzienie nasadowe szt 1,00

1889 KNNR 4/1321/6 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm - trójnik szt 3,00

1890 KNNR 4/1321/5 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm - trójnik szt 1,00

1891 KNNR 4/1321/4 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm - trójnik szt 1,00

1892 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójnik szt 22,000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1893 KNRW 
402/202/10

Włączenie do istniejących studni betonowych
szt. 7,00
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1894 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka

Wyliczenie ilości robót:

183.25*0.70 128,275000

-3.14*0.20*0.20*183.25 -23,016200

44.10*0.60 26,460000

-3.14*0.16*0.16*44.10 -3,544934

61.05*0.55 33,577500

-3,14*0,13*0,13*61,05 -3,239679

37.90*0.50 18,950000

-3,14*0,10*0,10*37,90 -1,190060

22.45*0.55 12,347500

-3.14*0.13*0.13*22.45 -1,191332

(0,70*77.40*0.55)+(0,70*95.90*0.50) 63,364000

(-3,14*0,13*0,13*77,40)+(-3,14*0,10*0,10*95,90) -7,118568

0,70*171.55*0.50 60,042500

-3,14*0,10*0,10*171,55 -5,386670

15.90*0.55 8,745000

-3,14*0,08*0,08*15,90 -0,319526

(0.60*134,10*0.50)+(0,60*71,08*0,50)+(34.77*0.5

0) 78,939000

(-3.14*0.10*0.10*134,10)+(-3,14*0,08*0,08*71,08)

+(-3,14*0,08*0,08*34,77) -6,337902

(179,96+59.82)*0.45 107,901000

-3.14*0.08*0.08*(179,96+59.82) -4,818619

131,61*0,45 59,224500

-3,14*0,08*0,08*131,61 -2,644835

181,27*0,50 90,635000

-3,14*0,10*0,10*181,27 -5,691878

127,84*0,55 70,312000

-3,14*0,13*0,13*127,84 -6,783957

137.05*0.60 82,230000

-3,14*0,16*0,16*137,05 -11,016627

- KD6.31 - KD6.31.1 długość 
23,45 mb fi

128,92

160,

- odwodnienie linowe - 
KD6.31.1 długość

20,0 mb fi 160,

- KD6.30 - odwodnienie liniowe 
długość

12,0 mb fi 160,

- KD6.32 - odwodnienie liniowe 
długość

12,0 mb fi 160,

- KD6A.25 - KD6A.26 długość 
12,0 mb fi

160,

- KD6A.18 - odwodnienie 
liniowe długość

12,0 mb fi 160,

-KD6A.13 - odwodnienie liniowe długość

12,0 mb fi 160,

- KD6A.8 - odwodnienie liniowe 
długość

12,5 mb fi 160,

- KD6A.2 - odwodnienie liniowe 
długość

11,5 mb fi 160,

- trójnik - odwodnienie linowe 
długość

27,5 mb fi 160,

- KD6A.1 - odwodnienie liniowe 
długość

24,45 mb fi 160,

- KD22.1 - odwodnienie liniowe 
długość

36,9 mb fi 160,



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00051262)

strona nr: 231

Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów
rekreacyjno – sportowych oraz budowa nowych

obiektów uzupełniających aktualne zai...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

- trójnik - odwodnienie liniowe 
długość 4,0

mb fi 160,

- KD30 - WP26 długość 14,8 
mb fi 160,

- KD60 - odwodnienie liniowe 
długość 2,5

mb fi 160,

- KS10 - odwodnienie linowe 
długość 10

mb fi 160,

- KD52 - odwodnienie liniowe 
długość 10

mb fi 160,

- KD 52.1 - KD52 długość 5 mb 
fi 160,

- KD54.1 - odwodnienie liniowe 
długość

10 mb fi 160,

- odwodnienie liniowe parkingu 
od ul.

Łódzkiej długość 18 mb fi 160,

- KD32-KD32.1 długość 4 mb + 
włączenie

za pomocą trójnika siodłowego 200/160,

- KD31-KD31.1 długość 4 mb + 
włączenie

za pomocą trójnika siodłowego 200/160,

- odwodnienie linowe - trybuna

wschodnia: 4mb x 12 podejść fi 160 oraz

26,5 mb rury fi 200 128,920000

RAZEM: 887,622213 m3 887,62

1895 KNNR 4/1610/5 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm odc. -1 prób. 14,00

1896 KNNR 4/1610/4 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. -1 prób. 8,00

1897 KNNR 4/1610/3 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. -1 prób. 17,00

1898 KNNR 4/1610/2 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1 prób. 25,00
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<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1899 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV

Wyliczenie ilości robót:

2125.35+545.79-159.28-758.71 1 753,150000

- KD6.31 - KD6.31.1 długość 
23,45 mb fi

687,55

160,

- odwodnienie linowe - 
KD6.31.1 długość

20,0 mb fi 160,

- KD6.30 - odwodnienie liniowe 
długość

12,0 mb fi 160,

- KD6.32 - odwodnienie liniowe 
długość

12,0 mb fi 160,

- KD6A.25 - KD6A.26 długość 
12,0 mb fi

160,

- KD6A.18 - odwodnienie 
liniowe długość

12,0 mb fi 160,

-KD6A.13 - odwodnienie liniowe długość

12,0 mb fi 160,

- KD6A.8 - odwodnienie liniowe 
długość

12,5 mb fi 160,

- KD6A.2 - odwodnienie liniowe 
długość

11,5 mb fi 160,

- trójnik - odwodnienie linowe 
długość

27,5 mb fi 160,

- KD6A.1 - odwodnienie liniowe 
długość

24,45 mb fi 160,

- KD22.1 - odwodnienie liniowe 
długość

36,9 mb fi 160,

- trójnik - odwodnienie liniowe 
długość 4,0

mb fi 160,

- KD30 - WP26 długość 14,8 
mb fi 160,

- KD60 - odwodnienie liniowe 
długość 2,5

mb fi 160,

- KS10 - odwodnienie linowe 
długość 10

mb fi 160,

- KD52 - odwodnienie liniowe 
długość 10

mb fi 160,

- KD 52.1 - KD52 długość 5 mb 
fi 160,

- KD54.1 - odwodnienie liniowe 
długość

10 mb fi 160,

- odwodnienie liniowe parkingu 
od ul.

Łódzkiej długość 18 mb fi 160,

- KD32-KD32.1 długość 4 mb + 
włączenie

za pomocą trójnika siodłowego 200/160,

- KD31-KD31.1 długość 4 mb + 
włączenie

za pomocą trójnika siodłowego 200/160,

- odwodnienie linowe - trybuna
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wschodnia: 4mb x 12 podejść fi 160 oraz

26,5 mb rury fi 200 687,550000

RAZEM: 2 440,700000 m3 2 440,70

1900 KNRW 
218/513/1

Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotową kinetą i kręgiem zwężkowym fi 600; beton C35/45 
W10; łączenie na uszczelki gumowe; stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej; z przejściem 
szczelnym za pomocą tulei PVC - KD-5, KD-51, KD-48 stud. 3,00

1901 KNRW 
218/513/1

Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotową kinetą i kręgiem zwężkowym fi 600; beton C35/45 
W10; łączenie na uszczelki gumowe; stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej; z przejściem 
szczelnym za pomocą tulei PVC - KD-6 stud. 1,00

1902 KNRW 
218/513/1

Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotową kinetą i kręgiem zwężkowym fi 600; beton C35/45 
W10; łączenie na uszczelki gumowe; stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej; z przejściem 
szczelnym za pomocą tulei PVC - KD-7 stud. 1,00

1903 KNRW 
218/513/1

Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotową kinetą i kręgiem zwężkowym fi 600; beton C35/45 
W10; łączenie na uszczelki gumowe; stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej; z przejściem 
szczelnym za pomocą tulei PVC - KD-8 stud. 1,00

1904 KNRW 
218/513/1

Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotową kinetą i kręgiem zwężkowym fi 600; beton C35/45 
W10; łączenie na uszczelki gumowe; stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej; z przejściem 
szczelnym za pomocą tulei PVC - KD-10 stud. 1,00

1905 KNRW 
218/513/1

Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotową kinetą i kręgiem zwężkowym fi 600; beton C35/45 
W10; łączenie na uszczelki gumowe; stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej; z przejściem 
szczelnym za pomocą tulei PVC - KD-11, KD-49, KD-50, KD-50.1 stud. 4,00

1906 KNRW 
218/513/1

Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotową kinetą i kręgiem zwężkowym fi 600; beton C35/45 
W10; łączenie na uszczelki gumowe; stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej; z przejściem 
szczelnym za pomocą tulei PVC - KD-13, KD-50.2, KD-50.3, KD-52, KD-52.1 stud. 5,00

1907 KNRW 
218/513/1

Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotową kinetą i kręgiem zwężkowym fi 600; beton C35/45 
W10; łączenie na uszczelki gumowe; stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej; z przejściem 
szczelnym za pomocą tulei PVC - KD-15, KD-47 stud. 2,00

1908 KNRW 
218/513/1

Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotową kinetą i kręgiem zwężkowym fi 600; beton C35/45 
W10; łączenie na uszczelki gumowe; stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej; z przejściem 
szczelnym za pomocą tulei PVC - KD-16 stud. 1,00

1909 KNRW 
218/513/1

Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotową kinetą i kręgiem zwężkowym fi 600; beton C35/45 
W10; łączenie na uszczelki gumowe; stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej; z przejściem 
szczelnym za pomocą tulei PVC - KD-17 stud. 1,00

1910 KNRW 
218/513/1

Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotową kinetą i kręgiem zwężkowym fi 600; beton C35/45 
W10; łączenie na uszczelki gumowe; stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej; z przejściem 
szczelnym za pomocą tulei PVC - KD-18 stud. 1,00

1911 KNRW 
218/513/1

Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotową kinetą i kręgiem zwężkowym fi 600; beton C35/45 
W10; łączenie na uszczelki gumowe; stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej; z przejściem 
szczelnym za pomocą tulei PVC - KD-19.1 stud. 1,00

1912 KNRW 
218/513/1

Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotową kinetą i kręgiem zwężkowym fi 600; beton C35/45 
W10; łączenie na uszczelki gumowe; stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej; z przejściem 
szczelnym za pomocą tulei PVC - KD-19 stud. 1,00

1913 KNRW 
218/513/1

Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotową kinetą i kręgiem zwężkowym fi 600; beton C35/45 
W10; łączenie na uszczelki gumowe; stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej; z przejściem 
szczelnym za pomocą tulei PVC - KD-21 stud. 1,00

1914 KNRW 
218/513/1

Studnia prefabrykowana fi 1000 z gotową kinetą i kręgiem zwężkowym fi 600; beton C35/45 
W10; łączenie na uszczelki gumowe; stopnie złazowe ze stali kwasoodpornej; z przejściem 
szczelnym za pomocą tulei PVC - KD-22 stud. 1,00

1915 KNRW 
218/529/3

Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze powyżej 130 kg w studzienkach i komorach - D400
szt 25,00

1916 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą 
teleskopową KD-4, KD-23, KD-27, KD-30, KD-22.1, KD 19.1.1, KD-53, KD-54, KD-54.1, 
KD-54.2, KD-55, KD-56, KD- 57, KD-58, KD-59, KD-60 szt 16,00

1917 KNNR 4/1417/2 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą 
teleskopową KD-6.1-KD-6.32, KD-6A.1-KD6A.25, KD-22.6, KD-22.11, KD-22.13, KD-54.2.1 szt 23,00

1918 KNNR 4/1424/2 Studzienka deszczowa z osadnikiem oraz wpustem żeliwnym D400 szt. 29,00

1919 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV m3 917,99

1920 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 917,99
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11.7.2 Element Odwodnienie - drenaż (płyta boiska)

1921 KNNR 1/210/1 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 
0.15 m3 w gr.kat. I-III m3 714,00

1922 KNNR 1/608/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3 71,40

1923 KNNR 1/609/1 Drenaż rurowy jednorzęd.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - sączki 
ceramiczne o śr.nom. 50-100 mm. - rurka drenarska z filtrem z włókna syntetycznego m 1 428,00

1924 KNNR 10/117/2 Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 7.5 cm przez obsypanie żwirem
R = 5,800   M = 5,800   S = 5,800 m 1 428,00

1925 KNNR 1/214/5 Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - 
kat.gr. III-IV m3 432,60

1926 KNNR 4/1321/4 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm - 
włączenie drenów do kanału zbiorczego szt 12,00

1927 KNNR 4/1321/3 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - 
włączenie drenów do kanału zbiorczego szt 30,00

1928 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV m3 281,40

1929 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 281,40
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11.7.3 Element Odwodnienie liniowe - parkingi, trybuna wschodnia, trybuna dla kibiców 
drużyny przeciwnej

1930 KNNR 1/301/2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) m3 131,10

1931 KNNR 1/608/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3 52,44

1932 KNR 231/402/3 Ława pod odwodnienie liniowe ACO DRAIN m3 52,44

1933 KNR 231/402/5 Ława pod odwodnienie liniowe - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m m3 12,24

1934 KNR 231/606/4 Montaż odwodnienia liniowego ACO Drain m 437,00

1935 KNRW 
402/202/8

Włączenie do istniejących studni oraz kanału
szt. 15,00

1936 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV m3 131,10

1937 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 131,10
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11.7.4 Element Odwodnienie liniowe - bieżnia

1938 KNNR 1/301/2 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) m3 99,00

1939 KNNR 1/608/2 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3 39,60

1940 KNR 231/402/3 Ława pod odwodnienie liniowe Haureton m3 41,58

1941 KNR 231/402/5 Ława pod odwodnienie liniowe - dod.za wyk.ławy betonowej na łukach o prom.do 40 m m3 19,53

1942 KNR 231/606/4 Montaż odwodnienia liniowego Hauraton m 396,00

1943 KNRW 
402/202/8

Włączenie do istniejących studni oraz kanału
szt. 4,00

1944 KNR 401/108/7 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV m3 99,00

1945 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km m3 99,00


