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. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST S-01.00.00
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. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna SST D-00.16.00
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,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie” ,kod CPV 45233000-9
,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie” ,kod CPV 45233000-9
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+Wykonanie trawnikéw z nawozeniem” ,kod CPV 45112000-2
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Spis kodéw CPV dla robét budowlanych

Kod CPV Opis
Grupa Klasa Kategoria
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéow
45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych,
magazynow i obiektéw budowlanych przemystowych, obiektéow
budowlanych zwigzanych z transportem
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow i
kolei podziemnej
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemdw transportu
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen




ST-D -00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (zwana dalej Specyfikacja Techniczna ST) DM-00.00.00
»Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wspdlnych wymagar technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdét,
ktére zostang wykonane w ramach projektu: ,Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic
Tuszyniskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu”

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Zakres robdt

objetych STiSST :

Kod CPV Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemdéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen




1.3.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

13.1.

13.2.

13.4.

1.3.6.

13.7.

13.8.

1.3.9.

1.3.10.

1311

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droge) albo jego czes¢ stanowiagca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz ze
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzer zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecer i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inzynier lub Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktodrej jest poinformowany Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci przekroju poprzecznego lub
profilu podbudowy lub istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.



1.3.17.

1.3.18.

1.3.19.

1.3.20.

13.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.276.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub kilku warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa w ramach
dopuszczonych tolerancji, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — w ramach tolerancji,
przyjmowanych zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i urzadzen (konstrukcji) zwigzanych z drogg oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie lub przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.3.28. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

1.3.29.

1.3.30.

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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13.31.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér zasad, wymagan oraz opisow
technologicznych dotyczacych wykonania poszczegdlnych czynnosci zwigzanych z wykonaniem zadania
budowlanego. W dalszej czesci specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych bedzie
nazywana dla uproszczenia Specyfikacja Techniczng, oznaczong w skrdcie ST.

1.3.32.  Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokosc jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji, przy
jezdni dotem, oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.3.34.  Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢ konstrukcyjna lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okresSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz okreslone w umowie ilosci
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we wtasnym zakresie lokalizacji
punktéw gtéwnych trasy wraz ze wspodtrzednymi i reperdw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa to dokumentacja, ktérg Wykonawca otrzymuje od Zamawiajacego w ramach
przetargu. Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq :

1. Zamawiajacego, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy,

2. Opracowang przez Wykonawce.

Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej:
1. Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energie elektryczng oraz wode, projekt

zagospodarowania placu budowy, projekt przytaczenia urzadzenn (telefon i faks) do sieci
telekomunikacyjnej,

2. Ewentualne dodatkowe zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
Program Zapewnienia Jakosci dla wszystkich robét,
Inwentaryzacje fotograficzng zarysowan, spekan i uszkodzen istniejagcych ogrodzen, schodéw (wejscie do
budynkéw nr 30 i 32) zlokalizowanych w sagsiedztwie prowadzonej inwestycji, przed przystgpieniem do
prac,

5. Powykonawczg Inwentaryzacje Geodezyjng,

6. Dokumentacje powykonawcza.

Cena kontraktowa zawiera réwniez wszystkie uzgodnienia.
Wszystkie ww projekty winny zawiera¢ rysunki, opisy, obliczenia, wszelkie uzgodnienia oraz by¢ uzgodnione z
Projektantem i zatwierdzone przez Inzyniera.



Jezeli w trakcie wykonania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej, przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt, w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest
akceptacja projektanta.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowgq i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w “Szczegdlnych Warunkach Kontraktu”.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materiaty i urzadzenia bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Przed zakupem materiatéw, urzadzen i elementéw przeznaczonych do wbudowania Wykonawca zobowigzany jest
do sprawdzenia ich parametréw i wymiaréw oraz mozliwosci ich zamontowania w juz wykonanych elementach, a o
wszystkich niezgodnosciach i rozbieznosciach Wykonawca winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie koszty wynikajgce z nie sprawdzenia parametréow i wymiaréow
materiatéw, urzadzen oraz elementéw przeznaczonych do wbudowania pokrywa Wykonawca.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowaq lub ST, i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktdérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene
Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) od dnia przejecia

7



terenu budowy do dnia przejecia robdét przez Zamawiajacego zgodnie Warunkami Kontraktu. Powyisze
zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,,zimowego utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu
Sliskosci zimowej i od$niezania odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktére odpowiedzialny jest
odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga sie, aby Wykonawca na odcinkach dopuszczonych do ruchu nie
pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowié zagrozenie
warunkdéw bezpieczeristwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robdt utrzymaniowych.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzienn i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt,
wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt jest zobowigzany do przeszukania terenu budowy na obecnosé
niewybuchdéw i niewypatédw. Roboty te nalezy zleci¢ podmiotowi posiadajgcemu wymagane prawem zezwolenia i
koncesje. Wykonawca moze przystgpic¢ do robot budowlanych z chwilg przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczenia o
przeprowadzeniu prac poszukiwawczych. Zamawiajgcy dopuszcza podziat terenu budowy na sekcje. Warunkiem
przystgpienia do robot budowlanych na poszczegéinych sekcjach jest przedstawienie o$wiadczenia o
przeprowadzeniu prac poszukiwawczych. Sposdb prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia terenu i postepowania
na wypadek znalezienia niewybuchdw lub niewypatéw Wykonawca ma obowigzek opisa¢ w Planie Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakosci. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a)  Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i dréog dojazdowych

2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
i) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
ii)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
iii) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji paristwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkich rodzajéow robot,
ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wifadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W harmonogramie prowadzenia prac Wykonawca musi uwzgledni¢ fakt wykorzystania do budowy materiatéw
pochodzacych z jezdni, po ktérych odbywa sie ruch.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

W celu unikniecia niestusznych roszczenn odszkodowawczych ze strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci,
Wykonawca sporzadzi ekspertyze techniczng, uzgodniong przez rzeczoznawce budowlanego, stanu istniejgcej
zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych
obiektéw. Nieodigczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie budzacy



watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca sporzadzi ekspertyze
przed przystgpieniem do robdt budowlanych oraz po ich zakonczeniu.

Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje wszystkich istniejgcych zjazdéw. Nieodtaczng czescig tej dokumentacji
beda zdjecia , skatalogowane, w sposdb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania i obiektu,
ktérego dotycza.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wfasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych
dréog lokalnych, znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci,
wykorzystywanych do ciezkiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do
lokalnych wtadz samorzadowych. Nieodtgczng czescia tej dokumentacji bedga zdjecia, skatalogowane w sposéb
nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca bedzie mdgt transportowaé materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytacznie po drogach,
ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W przypadku
ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoriczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkdéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca naprawi wszelkie
roboty w ten sposéb uszkodzone, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
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1.4.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane na budowie od
daty rozpoczecia robot do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono
inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosz3 sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datg uzycia oczekiwanego
przez Wykonawce materiatu. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w Dokumentach Kontraktowych.

1.4.14. Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjgs wtasnosé (prywatng lub publiczng) ma wowczas
obowigzek do na prawy lub zados¢uczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji lub odpowiedni sad.
Koszt napraw i uszkodzen wliczone sg w Cene kontraktu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.4.15. Prace archeologiczne

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpiag opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru
po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.17. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéow sktadowych i zabezpieczen.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, biur,
placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

b)Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, biur, placéw
zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego Zrddfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciaggly spetniaja wymagania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych w czasie

postepu robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.2, Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatdéw do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujace

warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

c)Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
zagospodarowane zgodnie z Ustawa o Odpadach. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatéw s3 przyktadowe. Wykonawca moze stosowaé dowolne
materiaty spetniajgce odpowiednie wymagania.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

2.7. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Materiaty pochodzace z rozbiérek Wykonawca zataduje i wywiezie z terenu budowy celem unieszkodliwienia lub
odzysku. Koszt zatadunku i wywozu nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w cenach kontraktowych.

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwatkg (utylizacjg) w/w materiatdw Wykonawca powinien zawrze¢ w
cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia
terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane przez wtasciciela sieci uzbrojenia terenu i
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Materiaty niewykorzystane nalezy utylizowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami. Koszt utylizacji
niewykorzystanych materiatéw ponosi Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosSci (PZJ) lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw oraz
sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
tadunkow i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzerr na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze, dla materiatéw,
odpaddw i sprzetu: transport, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie, wywoz itp. obejmuje réwniez zatadunek,
przetadunek i wytadunek na srodki transportu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjna, w oparciu o ktorg
bedzie prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych
poszczegdinych robdt i nie podlega dodatkowej zaptacie

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Prace geodezyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami okreslonymi w:
¢ Przepisach Prawa Budowlanego (art., art.: 41, 43.i57)
¢ Przepisach Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie,
¢ Instrukcjach i wytycznych,
¢ Ogolnych i szczegdlnych specyfikacjach technicznych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdziniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze utylizacja oznacza
unieszkodliwienie w znaczeniu ustawy , 0 odpadach” z dnia 27.04.2001

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru.

b) czes¢ szczegdtowaq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzern stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow
(spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.),

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedkfadania Inspektorowi Nadzoru sporzadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z prébkami materiatéw w ilosciach wystarczajgcych do
wykonania niezbednych badan.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedy pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych bedg przekazywane w formie szkicow uzupetnionych wspétrzednymi x, y, z w
wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
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oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze wykonywaé badania i pomiary wyrobéw oraz materiatéw lub zleci¢ ich wykonanie
niezaleznemu laboratorium.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca moze zastosowac tylko te materiaty, ktére nadajg sie do stosowania przy wykonywania robdt
budowlanych, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z
2004 r.)
Dopuszcza sie do stosowania:
1.) Wyroby posiadajace znak CE
2.) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE, pod warunkiem, ze:
a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejgca polska norma a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta norma
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisdw, to w zgodzie z uzyskang aprobata
techniczng, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobatg
- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng, a
producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie
b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent
zafgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatg
c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
3) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz
przepisami.
Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie
moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéow dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku
zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate techniczng dla takiego wyrobu.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
zakresie uregulowanym obowigzujgcymi przepisami prawa.. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robaét,

- przebieg robét trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robodt,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzaft,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- date wyznaczenia poszczegdinych elementéw budowy z zatgczeniem odpowiednich szkicow wyznaczenia
wraz z podpisem geodety i numerem odpowiednich uprawnien geodezyjnych,

- date wykonania pomiaréw kontrolnych wraz z analizg zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedy przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy robot.

Dziennik budowy jest prowadzony do korica trwania robdt budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.8.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiardw .

Forma ksigzki obmiaréw bedzie uzgodniona przez Inspektora Nadzoru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

20



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1+6.8.3 nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajacego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukgji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora

Nadzoru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

21



Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m’ jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza sie ze, mierzone ilosci beda
okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadnosciag odpowiadajaca podanej dla danej pozycji w kosztorysie

ofertowym.

llosci, ktore majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Szczegotowej Specyfikacji Technicznych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Szczegétowej
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposoéb ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie natychmiast po ich zakonczeniu.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdéb zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

8.1. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze zazgdac odkrycia robot zakrytych, jesli nie
zostaty zgtoszone do odbioru lub odméwic ptatnosci za te roboty.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inspektor Nadzoru moze zgdac¢ odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaty zgtoszone do odbioru lub odmodwic
ptatnosci za te roboty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

8.2. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

8.3. Odbioér ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robodt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca przygotuje operat odbiorowy dla Zamawiajacego w dwdch egzemplarzach ,oryginat” i , kopia”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokdét Odbioru Ostatecznego robdt
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzagdzona w

trakcie realizacji Kontraktu.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zafgczonych do

dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu zgodnie z ST GG-00.12.01. ,,Pomiar
powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych” w formie elektronicznej edytowalnej na
ptycie CD oraz wydruku.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej potwierdzonej przez
osrodki dokumentacji geodezyjnej w formie elektronicznej edytowalnej na ptycie CD oraz wydruku.

NoukwnN
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny”.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogélne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowga ustalong
dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszagcymi kosztami
- Wartos$¢ zuzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy.
- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadéw w tym optaty srodowiskowej
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- Koszty uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych,
- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej
DM- 00.00.00.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej D- 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt Objazddw, Przejazddw i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane z projektem, wykonanie,

ustawieniem utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami ewentualnych zmian
do przekazanego przez Zamawiajgcego Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét.

(b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i o$wietlenie zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa ruchu i
Projektem Organizacji Ruchu

(c) Optaty za dzierzawe terenu

(d) Przygotowanie terenu

(e) Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni

(f) Tymczasowg przebudowe urzadzen

(g) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

(h) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,

(i) Koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji

(j) Dostarczenie i ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(k) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Utrzymanie oznakowania objazdéw tymczasowych

(b) Oczyszczanie, przestawienie i usuniecie tymczasowych oznakowann  pionowych, barier
Swiatet, itp.

(c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistéw.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawazdnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r w sprawie
geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespotu uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38,
poz. 455).
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11.
12.

13.

14.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z dnia 16 maja 2006 r.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujagcych w
budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. O odpadach.(Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatéw drogowych. (Dz. U. z dnia 12 pazdziernika 2002 r.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 1997 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. z dnia 23 grudnia 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z dnia 14
pazdziernika 2003 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2002 r.)
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SST-D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

,Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszynskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w
Kaliszu”

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

W zakres robét pomiarowych wchodza:

® wyznaczenie potozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

® wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw roboczych,

® wyznaczenie konturéw nasypow,

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

e odtworzenie zniszczonych punktéw wysokosciowych,

e stabilizacja punktdw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w ST - D-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne.

Kategoria robét: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST -D-00.00.00
»2Wymagania ogdlne” punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac:

e paliki drewniane,

e stupki betonowe,

® bolce stalowe,

e farba do zaznaczania punktéw na jezdni,

® inne niezbedne elementy zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robét zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktéw wysokosciowych
nalezy stosowac:

e teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

e dalmierze,

e tyczki, taty, tasmy stalowe i szpilki,

spetniajgce wymagania SST D-01.01.01 ,Odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych” punkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami okreslonymi w instrukcjach i wytycznych Gtéwny
Urzad Geodezji i Kartografii.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zgtosi prace do wtasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, a nastepnie pobierze dane dotyczace osnowy geodezyjnej oraz granic
nieruchomosci objetych inwestycja. Wykonawca uzgodni z wiasciwym Geodetg Powiatowym sposéb
odtworzenia po zakonczeniu inwestycji zniszczonej badz uszkodzonej osnowy geodezyjnej podlegajacej
ochronie prawnej, zlokalizowanej w obszarze prowadzonych prac. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. W oparciu o materiaty przekazane przez Zamawiajacego oraz
pobrane z PODGIiK Wykonawca ma przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot.

Uwaza sie, ze sktadajgc oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w Dokumentacji
projektowej za w petni wystarczajacy do zrealizowania robét objetych kontraktem. W oparciu o materiaty
przekazane przez Zamawiajgcego oraz materiaty pobrane z PODGiK Wykonawca ma przeprowadzi¢ potrzebne
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK oraz zgodnie z SST
D-01.01.01 ,Odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych” punkt 6.

Sprawdzanie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:

e 0$ drogi nalezy sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz na prostych
co najmniej co 200 m,

® robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzié¢ niwelatorem na catej dtugosci budowanego obiektu,

® wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ co najmniej w 5 miejscach na kazdym kilometrze oraz w
miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
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Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych w terenie jest 1 kilometr (1 km) wyniesione;j i
zastabilizowanej trasy. Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest czescig obmiaru
robot mostowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych oraz protokotu kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Cena wykonania robét obejmuje:

® prace przygotowawcze,

e  zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw,

e wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

® wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

* niwelacja kontrolna reperéw,

e zastabilizowanie punktow w sposdb trwaly wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem utatwiajgcym
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e odtworzenie w miare potrzeb punktéw wysokosciowych,

e wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

® inne niezbedne prace zwigzane bezposrednio z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosSciowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, Warszawa 1978

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK, Warszawa 1983.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK, Warszawa 1983.

OST GG-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

OST GG-00.11.02 ,Zatozenie osnowy realizacyjnej przy budowie drég i obiektéw mostowych”.

LN WNR
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SST - D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

,Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszynskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w
Kaliszu”

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykopdw w gruntach nieskalistych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST majg zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze wykopéw w gruntach nieskalistych
w ramach realizacja zadania ,Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszyriskiej i
Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu”

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w D-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robdt: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne.

Kategoria robot: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (ST)
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.
Do wykonania robét nalezy stosowad:

U koparki, tadowarki do wydobywania gruntéw,

. spycharki, zgarniarki i rowniarki do wydobywania i przemieszczania gruntow,

. samochody samowytadowcze do przewozenia gruntéw,

° zrywarki,
. walce wibracyjne okotkowane i gtadkie, walce ogumione i ubijaki reczne do zageszczenia.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
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Wybor srodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, technologii odspajania i zatadunku
oraz od odlegtosci transportu i objetosci gruntu, ktéry nalezy przetransportowac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonanie wykopow
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

Wykopy powinny byé wykonane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do
wykonania warstwy konstrukcyjnych nawierzchni.

W ramach wykonywania wykopdw nalezy usung¢ nasyp niekontrolowany zawierajacy czesci organiczne. Jezeli
jednak podczas prowadzenia prac okaze sie, ze grunty te nadajg sie do wbudowania w nasyp to nalezy je
wbudowa¢ w nasyp. Decyzje taka powinien podja¢ Inspektor Nadzoru po dostarczeniu odpowiednich wynikow
badan przez Wykonawce.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne (kable, rurociagi itp.),

niewykazane w Dokumentacji Projektowej wéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

5.2. Zageszczenie gruntu w wykopach

Gorna warstwa podtoza gruntowego w wykopach oraz w miejscach zerowych robét ziemnych powinna spetniac¢
wymagania podane w tablicy 1 (wedtug normy PN-S-02205:1998).

Tablica 1. Wymagania dla zageszczenia podtoza w wykopach

Wskaznik Wtérny modut odksztatcenia na
zageszczenia powierzchni warstwy
warstwy g E, [MPa]
Grunty spoiste Grunty
niespoiste
Drogi o ruchu KR3 - KR 6
e 0od 0do 20 cm ponizej niwelety robét ziemnych 1,03 100 100
e od 20 do 50 cm ponizej niwelety robét ziemnych 1,00 60 80
Drogi o ruchu KR1-KR 2
e 0od 0do 20 cm ponizej niwelety robét ziemnych 1,00 80 80
e od 20 do 50 cm ponizej niwelety robét ziemnych 1,00 60 60
Chodniki 0,95 - -
Na wszystkich drogach - wskaznik odksztatcenia (stosunek modutéw E, / E,)
o dla piaskéw, zwiréw i pospétek (P,, P, Py, Z, P,) <22
e dla gruntow drobnoziarnistych o réwnym
uziarnieniu (G) <2,0
e dla gruntéw réznoziarnistych (Z,, P,, G,) <3,0

W miejscach, w ktérych nie przewidziano wzmocnienia i nie mozna osiggng¢ wymaganych wartosci nalezy
zastosowaé¢ wymiane gruntu lub zastosowaé stabilizacje gruntu spoiwem hydraulicznym. Wszystkie takie
wzmochienia powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i nalezy przed ich wykonaniem powiadomic
Projektanta o koniecznosci dodatkowych wzmocnien.

5.3. Odwodhnienie
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Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wéd opadowych oraz wéd gruntowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W przypadku
zaniedban lub niedopatrzen grunt ulegnie nawodnieniu Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw na i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi do budowy na wifasny koszt, bez dodatkowych optat ze strony
Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania wykopdéw ponizej zwierciadta woéd gruntowych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania projektu szczegétowej technologii odwodnienia wykopu, uwzgledniajacego lokalne
uwarunkowania terenowe

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie
jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.1. Zageszczenie i nosno$¢ podtoza

Wskaznik zageszczenia, w obu warstwach podtoza (tj. na gtebokosci od 0 do 20 cm oraz od 20 cm do 50 c¢cm),
nalezy sprawdzi¢ nie rzadziej niz 3 razy na 1000 m’ w odniesieniu do normalnej préby Proctora (metoda | lub Il).

Moga by¢ stosowane nastepujace metody badania zageszczenia:
® metoda wolunometru,

e metoda wciskanego cylindra (za zgoda Inspektora Nadzoru).

W zaleznosci od zmiennosci gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czestotliwo$¢ wyznaczania
maksymalnej gestosci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotnosci w badaniu Proctora.

W uzasadnionych przypadkach nalezy sprawdzac zageszczenie i no$nosé metoda obcigzen ptytowych stosujac
ptyte o Srednicy 300 mm. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 (zatacznik B).

Do badan kontrolnych mozna stosowac ptyte dynamiczng. Woéwczas zelzy przeprowadzi¢ kalibracje wynikdéw
uzyskanych z ptyty dynamicznej z ptytg VSS.

Zageszczenie i nosnosc¢ jest prawidtowa, jezeli spetnia wymagania podane w tablicy 1.
6.2 Doktadnos¢ wykonania wykopow

Doktadnos¢ wykonania wykopow i rowéw nalezy sprawdzac:

® na prostych co 50 mb,
e natukach o R>100 m co50m,
e natukach o R<100 m co25m,

® w miejscach przekrojéw poprzecznych,
e oraz we wszystkich punktach budzacych watpliwosci.

Doktadnos¢ wykonania wykopdéw (takze rowow) powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowanej +10 cm,

® rdznica rzednych od rzednych projektowanych +1cm,-3cm,

® rdznica szerokosci korpusu od szerokosci projektowanej +10 cm,
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e szerokos¢ dna rowdéw +5cm
® nieréwnosci na powierzchni korpusu (pomiar 3 metrowa fatg) <3 cm,

e spadki poprzeczne +1%,
® pochylenie skarp w stosunku do pochylenia projektowanego 1+10%,
® nieréwnosci na powierzchni skarp (pomiar 3 metrowg tatg) <10 cm.

6.3. Postepowanie z wadliwie wykonanym wykopem

Jezeli wykonane czesci wykopu nie bedg spetniaty wymagan niniejszych ST, wszelkie takie czesci wykopu
zostang przez Wykonawce naprawione na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr szescienny) wykonania wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej, wynikéw
badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Cenalm?’ wykopu obejmuje:

®  prace pomiarowe i oznakowanie robét,

e wykonanie wykopu,

e profilowanie dna wykopu, rowdéw i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowq i ST,

e zageszczenie podfoza gruntowego w wykopie,

e wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robét,

* wykonanie wymaganych w ST badan laboratoryjnych i pomiaréw geodezyjnych,

e  zatadunek i wywoz gruntu z wykopow celem odzysku lub unieszkodliwienia,

® inne niezbedne czynnosci dajace mozliwos¢ wykonania robot objetych jednostkg obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

4. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
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SST - D-04.01.01 KORYTO. PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

,Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszynskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w
Kaliszu”

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych wykonaniem koryta, profilowaniem oraz zageszczeniem podtoza.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem koryta oraz
profilowaniem oraz zageszczeniem podfoza w ramach realizacja zadania ,Budowa lesnego centrum sportowo-
rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszyrskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu”

1.4. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w ST D-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz robét w zakresie inzynierii Ilgdowej i
wodnej.

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnania
terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robét nalezy uzy¢:

e spycharek lub rowniarek z ukosnie ustawionymi lemieszami, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
jazdy,

e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

e przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego
dozowania wody,

e walcéw ogumionych, stalowych lub wibracyjnych i ptyt wibracyjnych do zageszczania.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” punkt 4.
Wode mozna transportowac dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.1. Mechaniczne wykonanie koryta

Korytowanie wykonywaé mechanicznie. Grunt z korytowania nalezy zatadowaé¢ i wywiezé celem
unieszkodliwienia lub odzysku. Koszt zatadunku i wywozu zawarty w cenie kontraktowej.

5.2. Profilowanie podtoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedna terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na
gtebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiezé¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
dowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych
i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia podanego w tablicy 1. Paliki lub szpilki nalezy
ustawi¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, w miare mozliwosci powinien
on by¢ wbudowany w nasyp, jezeli jest to nie mozliwe nalezy odwiez¢ odspojony grunt na odktad. Bezposrednio
po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia.

Po wyprofilowanym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Zageszczanie podtoza
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ w oparciu o normalng prébe Proctora. Wtérny modut

odksztatcenia zageszczonego koryta powinna by¢ nie mniejszy od wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalny wskaZznik zageszczenia i nosnos$¢

Strefa korpusu Minimalna Witdérny modut odksztatcenia
warto$c Is Grunty spoiste Grunty niespoiste
Drogi obcigzone ruchem KR 3 - KR 6
Gorna warstwy o grubosci do 20 cm 1,03 - 100
Gorna warstwy o grubosci od 20 do 50 cm 1,00 45 100
Drogi obcigzone ruchem KR 1 — KR 2 i drég dojazdowych
Gorna warstwy o grubosci do 20 cm 1,00 - 100
Gorna warstwy o grubosci od 20 do 50 cm 1,00 30 60
Chodniki
Gorna warstwy o grubosci do 20 cm 0,95 - -
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Powierzchnia skarp

Gorna powierzchnia o grubosci do 20 cm 0,95 - -

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. W takim przypadku
stosunek modutu wtérnego do pierwotnego powinien by¢ nie wiekszy od 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg -2%,
+1%.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
wykonaweca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze

przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystgpic po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtfoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw.
Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy to naprawe wykona on na wtasny koszt.

Uwaza sie, ze catkowity koszt przygotowania poditoza do uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni
pokrywa cena jednostkowa wykonania koryta Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé powierzchnie
korpuséw ziemnych od momentu przekazania placu budowy do chwili rozpoczecia korytowania na danym
odcinku, uwaza sie, ze catkowity koszt tych zabiegdw zostat ujety w cenie jednostkowej wykonania koryta i nie
podlega dodatkowej zaptacie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.1. Badania w czasie do roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie trwania rob6t podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie trwania robot

Ip. Badania Czestotliwos¢ badan Tolerancje
1 |Szerokos¢ +10,-5cm
2 | Rébwnos¢ podtuzna Co 20 m. na kazdym pasie ruchu <20 mm
3 | Rébwnosé poprzeczne <20 mm
4 | Spadki poprzeczne +0,5%
5 | Rzedne wysokosciowe +1,-2cm
6 | Uksztattowanie osi w planie +5cm
7 | Zageszczenie 2 razy na dziatce roboczej ale nie

rzadziej niz co 600m’

Rownos¢ podtoza nalezy sprawdzad tatg 4-metrowa i klinem.
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Zageszczenie podtoza nalezy sprawdzaé co 600 m’. Co dziesigtemu badaniu zageszczenia gruntéw powinno
towarzyszy¢ badanie nosnosci. Moga by¢ stosowane nastepujgce metody:

e wolunometru,

e wciskanego cylindra (za zgoda Inspektora Nadzoru).

W przypadku wystgpienia w podtozu grubego kruszywa nie dopuszcza sie stosowania metody wciskanego
cylindra.

W zaleznosci od zmiennosci gruntu Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru czestotliwo$¢ wyznaczania
maksymalnej gestosci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotnosci w badaniu Proctora.

Nosnos$¢ podtoza nalezy sprawdza¢ metoda obcigzen ptytowych stosujac ptyte o srednicy 300 mm. Nalezy
wykonaé¢ 1 badanie na 3000 m’ uktadanych warstw. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 (zatacznik B).

Zageszczenie i nosnosc¢ jest prawidtowe, jezeli:

o Is min 2 Is wymagane’

<l

° )
lomin < lo wymaganes

6.2. Postepowanie z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie  odcinki  niewtasciwie  wykonane nalezy spulchni¢ na glebokosé, co najmniej
10 cm, usung¢ lub doda¢ nowego materiatu i ponownie zagesci¢. W przypadku niemoznosci odpowiedniego
zageszczenia wbudowany materiat nalezy wymienic.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m’ (jeden metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Cenazalm?’ wykonania koryta wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza obejmuje:
®  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
mechaniczne wykonanie koryta,
zatadunek i wywdz odspojonego gruntu celem unieszkodliwienia lub odzysku,
profilowanie koryta,
zageszczenie,
utrzymanie zageszczonego koryta,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
inne niezbedne czynnosci dajgce mozliwos¢ wykonania robét objetych jednostka obmiarowa.

10. NORMY ZWIAZANE
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-11111:1996
PN-B-11113:1996
PN-5-02205:1997

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SST- D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

,Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszynskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w
Kaliszu”

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o
grubosci 2530 cm.

1.3. Zakres robot objetych SST

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowig podstawe do zaprojektowania oraz wykonania i odbioru
warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 w ramach zadania
,Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszyniskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w
Kaliszu”

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz robét w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej.

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnania
terenu.

Kategoria robét: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.
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2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.1. Materiaty

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego, lub kruszywo naturalne kruszone
uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw o srednicy wiekszej niz 63 mm. Kruszywo
uzyskane z przekruszenia kamieni i otoczakédw powinno zawiera¢ co najmniej 80 % ziarn famanych we frakcji
powyzej 4 mm. Za ziarno tamane nalezy uznaé ziarno o wszystkich ptaszczyznach przetamanych i szorstkich.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Nie dopuszcza sie stosowania kruszywa pochodzacego ze skat wapiennych, ze wzgledu na ich tendencje do utraty
swych wiasciwosci po dtuzszym czasie eksploatacji, co nie gwarantuje wymaganej trwatosci nawierzchni.

Uziarnienie mieszanki mineralnej powinno by¢ zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997 ,,Drogi samochodowe.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.” Krzywa uziarnienie powinna leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi podanymi w tablicy 1.

Witasciwosci kruszyw powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-S-06102:1997 ,,Drogi samochodowe. Podbudowa
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.” oraz tablica 2.

Tablica 1. Graniczne krzywe uziarnienia dla podbudowy zasadniczej
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe # [mm] Krzywe graniczne
31,5 100
16 70+93
8 50 +75
4 36 +58
2 26 +42
1 19+32
0,5 13+24
0,25 8+ 15
0,075 3+10
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Tablica 2. Wymagane witasciwosci kruszywa

Ip. Wtasciwosci Kruszywo Badanie wedtug
famane normy

1 | Zawartos¢ nadziarna, %, nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15

2 | Zawartosc ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16

3 | Nasigkliwos¢, %, nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18

4 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, %, nie wiecej niz

5 | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie 1 PN-B-06714-26
wiecej niz

6 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej niz 0,2 PN-B-06714-12

7 | Zawartosc¢ siarki w przeliczeniu na SOs;, % 1 PN-B-06714-28
nie wiecej niz

8 |Scieralnoé¢ w bebnie Los Angeles, %, nie wiecej niz: PN-B-06714-42
e po petnej liczbie obrotéw 35
e Scieralnosé po 1/5 petnej liczby obrotéw w

stosunku do petniej liczby obrotéw 30

9 | Wskaznik no$nosci CBR, mieszanki kruszywa 120 PN-S-06102:1997
przy Is 2 1,03, %, nie mniejszy niz (zatacznik A)

10 | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu wg 30+70 BN-64/8931-01
Proctora metoda | lub 11, %

11 | Zawartosc ziarn tamanych, powyzej 4 mm (dotyczy 80 % PN-78/B-06714/16
tylko kruszyw naturalnych) kruszonych, nie mniej niz

Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé¢ wode studzienng lub wodociggowa bez specjalnych badan. W
innych przypadkach woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250 "Woda do betonéw i zapraw”.

2.2. Zrédta poboru materiatow

Zrédta poboru kruszywa i wody musza byé zatwierdzone przez Iniyniera przed rozpoczeciem dostaw.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ probki materiatéw, wyniki badan laboratoryjnych i deklaracje
zgodnosci z Polskimi Normami zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Zmiana zrédet poboru materiatéw wymaga pisemnej zgody Inzyniera.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Sposoéb sktadowania materiatdw powinien je zabezpieczac przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi

asortymentami kruszyw. Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry sktadowiska powinny uzyska¢ akceptacje

Inzyniera.

Objetos¢ sktadowisk powinna zapewnia¢ mozliwos¢ zgromadzenia materiatdéw w ilosciach zabezpieczajgcych

ciggtos¢ produkcji mieszanki kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca uwzgledni czas niezbedny na

badanie materiatéw z nowych dostaw. Wykonawca powinien reagowac¢ na wzrost wilgotnosci kruszyw po
okresie opadow.
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3. SPRZET

Ogélne  wymagania  dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne”
punkt 3.

3.1 Sprzet rozktadajacy

Warstwa podbudowy moze by¢ rozktadana rozscietaczami lub specjalistycznymi skrzyniami z elektronicznym
sterowaniem gruboscig uktadanej warstwy.

W miejscach trudnodostepnych, o skomplikowanym uksztattowaniu spadkéw dopuszcza sie uzycie réwniarki i
reczne uktadanie.

3.2, Sprzet zageszczajacy

Podstawowym typem walca stosowanym do zageszczenia podbudowy powinien by¢ walec wibracyjny o
statycznym ciezarze co najmniej 15 ton i parametrach wibracji: amplituda — okoto 2 mm, czestotliwo$¢ wibracji
— okoto 30 Hz. Ponadto stosowane moga by¢ walce ogumione o ciezarze do 20 ton oraz wibracyjne zageszczarki
ptytowe do miejsc trudnodostepnych.

3.3. Pozostaty sprzet

Na budowie powinna by¢ dostepna cysterna na wode o pojemnosci co najmniej 5m’, z cisnieniowym
systemem natrysku wody oraz szczotka mechaniczna do czyszczenia podtoza i podbudowy.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Mieszanke mozna transportowaé¢ dowolnymi srodkami transportowymi. Transport mieszanki powinien sie
odbywac w sposéb przeciwdziatajgcy jej zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

Nalezy zwréci¢ uwage na wyeliminowanie zjawiska segregacji przy zatadunku i roztadunku mieszanki na $rodki
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi wyprofilowane i zageszczone
mechanicznie koryto wg ST D-04.01.01. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny
by¢ ustawione w osi drogi i rzedach rownolegtych do osi drogi lub w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwi¢ naciggniecie sznuréw lub linek do wytyczenia
robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.

Mieszanka

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotuje recepture na wytwarzanie mieszanki kruszywa.
Receptura obejmowac bedzie ustalenie zawartosci poszczegdlnych sktadnikdw w mieszance, pochodzenie
kruszyw, uziarnienie mieszanki, maksymalng gesto$¢ pozorna szkieletu oraz wilgotnos¢ optymalng. W projekcie
recepty powinny by¢ podane krzywe kalibracji objetosciowych lub wagowych urzadzen dozujacych kruszywo i
wode oraz biezgce ustawienia na wytwoérni. W przypadku stosowania mieszarki o dziataniu cyklicznym, nalezy
podac takze ilosci materiatu potrzebne na jeden zaréb.
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Cechy fizyko-mechaniczne kruszyw i mieszanki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi wedtug punktu
2.1. Sporzadzona receptura musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

W przypadku stosowania gotowej mieszanki powinna ona spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1 2.
5.3. Warunki wykonania warstwy

5.3.1. Warunki atmosferyczne

Wbudowanie mieszanki powinno odbywac¢ sie gdy podtoze jest wolne od stojacej wody lub lodu. Minimalna
temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od 0°C. Zabrania sie ukfadania mieszanki w czasie opaddéw
atmosferycznych.

5.3.2. Przygotowanie geodezyjne

Dla uzyskania zgodnej z projektem niwelety, spadkéw poprzecznych i lokalizacji w planie, uktadanie warstwy
powinno sie odbywa¢ w odniesieniu do systemow laserowych lub systemu linek prowadzacych biegnacych po
obu stronach osi podtuznej warstwy (i by¢ moze w osi) ze szpilkami wysokosciowymi rozbitymi co najmniej co
15m.

5.3.3. Uktadanie mieszanki

Uktadanie mieszanki kruszyw powinno odbywac sie na petng grubosé 20 cm po zageszczeniu. Nie dopuszcza sie
ukfadania kruszywa tamanego w 2 warstwach. Operacja uktadania powinna odbywac sie w sposéb ciaggty, bez
postojéw ukfadarki.

Mieszanka kruszyw powinna byé¢ uktadana uktadarka lub skrzynig najlepiej na petng szerokosé¢ warstwy. Ze
wzgledu na duzg szerokos¢ modernizowane] drogi dwie uktadarki mogg pracowac jedna za druga. W takim
przypadku szczegdlnej starannosci wymaga prawidiowe zageszczenie i nadanie jednakowego wygladu
mieszance w obrebie roboczego potgczenia (szwu) podtuznego. Wyjatkowo, w miejscach trudnodostepnych,
dopuszcza sie mozliwos¢ recznego uktadania mieszanki lub uktadania z uzyciem réwniarki .

W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ wszystkie lokalne nieréwnosci. Kruszywo w miejscach, w ktérych
widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczaniem zastgpione materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach.

5.3.4 Zageszczenie mieszanki mineralnej

Natychmiast po sprawdzeniu, ze utozona warstwa nie wykazuje usterek, nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z zatwierdzonym schematem watowania oraz praktycznymi
zasadami jak:

e walce powinny dochodzi¢ jak najblizej uktadarki,

® pierwsze przejscia walcdw wibracyjnych powinno by¢ statyczne. Wynika to z faktu, ze tak gruba warstwa
mieszanki podbudowy jest w niewielkim stopniu zageszczona przez deske uktadarki.

e  zageszczanie nalezy rozpoczynac od potaczen (szwdw) i od nizszej krawedzi,

®  manewry zmiany ruchu walcéw powinny sie odbywac na zageszczonej warstwie,

Nie zezwala sie na pozostawienie nie zageszczonej warstwy do nastepnego dnia.

Sprzet i metoda zageszczenia powinny zapewnié jednorodne i wymagane zageszczenie warstwy w catym jej
przekroju. Wymagania odnosnie nosnosci i zageszczenia podano w tablicy 5.

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa na powierzchni co najmniej 1 m?, na gtebokosé co najmniej 10 cm i dodanie lub
usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni.

5.3.5. Potaczenia (szwy, spoiny) robocze
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Zageszczenie i potgczenie mieszanki w rejonie szwu powinno spetnia¢ wymagania jak dla pozostatej
powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawic¢ ich wyniki Inzynierowi.

Badania te nalezy powtérzy¢ po kazdej zmianie kruszywa, w przypadkach, gdy watpliwa jest jakos¢
dostarczonego materiatu oraz na wniosek Inzyniera. Dla kazdej dostawy kruszyw nalezy wykonaé badanie
sktadu granulometrycznego.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan prowadzonych w czasie robdt powinna by¢ zgodna z podang w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna czestotliwos¢ badan w czasie wykonywania podbudowy

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba Maksymalna powierzchni
badan na dziennej podbudowy przypadajgca na
dziatce roboczej jedno badanie

1 Uziarnienie kruszywa

2 Wilgotnosé kruszywa 2 600 m’

3 Zageszczenie warstwy

4 Zawartosc¢ zanieczyszczen obcych

5 Grubos¢ warstwy 3 400 m’

6 Wiasciwosci kruszyw wedtug tablicy 2 - 12 000 m’

i przy kazdej zmianie

kruszywa

7 Zawartosc ziarn tamanych 1 -

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z projektem mieszanki z tolerancja:
e 12% dla frakcji przechodzacych przez sito #0,075 mm,

e +4% dla frakcji od 0,075 do 2 mm,

e 16% dla frakcji powyzej 2 mm.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas badania nosnosci powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja -2 %,
+1 %.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé co 600 m’ wykonanej warstwy i nie rzadziej niz w 2 punktach na
kazdej dziennej dziatce roboczej. Zageszczenie ulepszonego podtoza nalezy sprawdza¢ metody obcigzen
ptytowych stosujac ptyte o srednicy 300 mm. Nalezy wykona¢ 1 badanie na 600 m’. Kontrole zageszczenia
podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg BN-64/8931-02, stosujgc ptyte o $rednicy 300
mm. Modutu nalezy oblicza¢ w zakresie obcigzen jednostkowych 0,25 — 0,35 MPa, doprowadzajac obcigzenie
koricowe do 0,55 Mpa. W obliczaniach modutu nalezy zastosowa¢ w wzorze dodatkowo mnoznik %.

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzyé poprzez odkopanie podbudowy na caty jej grubos¢ (najlepiej w miejscu

badania wskaznika zageszczenia) lub poprzez pomiary geodezyjne. Grubos¢ warstwy nie moze réznic¢ sie od
grubosci projektowanej o wiecej niz +2 cm.
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6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy
Czestotliwos¢ i zakres wykonanej podbudowy powinna by¢ zgodna z tablica 4.

Tablica 4. Czestotliwos$¢ badan wykonanej podbudowy

Ip. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i Dopuszczalne
pomiaréw pomiaréw tolerancje
1 Szerokos¢ podbudowy +10cm, -5 cm
2 Réwnos¢ poprzeczna co 100 m 10 mm
3 Spadki poprzeczne +0,5%
4 Rownos¢ podtuzna co 20 m fata 10 mm
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m +0cm, -2 cm
6 Uksztattowanie osi w planie +5cm

Nos$nos¢ podbudowy nalezy badac poprzez okreslenie ugiecia sprezystego pod kotem lub przy pomocy badania
modutu odksztatcenia. Czestotliwos$¢ badan oraz wymagania podano w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania dotyczgce nosnosci podbudowy

Ip. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i Wymaganie
pomiaréw pomiaréow
1 Minimalne ugiecie pod kotem o Nie rzadziej niz co 50 m mniej niz 1,20 mm

obcigzeniu 50 kN

2 Modut odksztatcenia:

e E,-pierwotny Nie rzadziej niz co 600 m’ minimum 100 MPa
e E,-wtdérny minimum 180 MPa
3 Wskaznik modutéw (E,/E;) Nie rzadziej niz co 600 m’ <2.2
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Odcinki nie spetniajgce wymagan punktu 6, Wykonawca naprawi na swéj koszt wedtug metody i w terminie
zaakceptowanym przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m? (jeden metr kwadratowy) warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR WARSTWY
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 9.
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Ptaci sie za 1 m’ wykonanej jednowarstwowo i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wedtug ceny jednostkowej.

Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:

®  prace pomiarowe,

e oznakowanie miejsca robét,

e  sprawdzenie podtoza,

® przeprowadzenie badan materiatéw i opracowanie recepty sktadu mieszanki,

e  zakup i dostarczenie materiatow,

e roztozenie i zageszczenie mieszanki — mechanicznie,

® przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

e utrzymanie podbudowy w czasie robét,

® inne niezbedne czynnosci dajace mozliwos¢ wykonania robot objetych jednostkg obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B/11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

2. PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

3. PN-../B-06714/ 00+48 Kruszywa mineralne. Badania

4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5. BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie
ptyta.

6. OST D-04.04.00-04.04.03. Podbudowy z kruszywa stabilizowanego

7. PN-S-0220 Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SST- D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

,Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszynskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w
Kaliszu”

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej, brukowej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z budowa wykonaniem
nawierzchni z kostki betonowej, brukowej w ramach wykonywania nawierzchni podczas realizacji zadania p.n.:
»Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszyniskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w
Kaliszu”

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogélne zwarto w D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz robét w zakresie inzynierii Ilgdowej i
wodnej.

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnania
terenu.

Kategoria robét: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.3.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.1. Stosowane materiaty

Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej nalezy stosowac nastepujace materiaty:

e kostka betonowa brukowa, kolor szary o grubosci 8 cm,

e kostka betonowa brukowa, kolor czerwony i grafitowy o grubosci 8 cm,

® podsypka cementowo-piaskowa,
e piasek.
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2.2, Kostka betonowa wibroprasowana
Nalezy stosowac kostke brukowa typu Delta o grubosci 8 cm, jednowarstwowa.

Nalezy stosowacd kostke zgodnie z PN-EN 1338: 2005 , Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan”
o nastepujacych parametrach:

e odpornos¢ na warunki atmosferyczne B, D

e odpornos¢ na Scieranie l,

e wytrzymatos$é na rozcigganie przy zginaniu nie mniej niz 3,6 MPa

Producent betonowej kostki brukowej w Swiadectwie zgodnosci zapewni 5-letnig gwarancje na dostarczane
materiaty.
Kolor kostki powinien by¢ ustalony z Inwestorem o ile nie jest to okreslone w Dokumentaciji.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke nalezy wykonaé z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy
PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu zwyktego”.

2.4. Piasek

Do wypetnienia spoin pomiedzy kostkami betonowymi nalezy stosowac piasek spetniajgcy wymagania normy
PN-79/B-06711 ,Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Nawierzchnie nalezy wykonywac za pomoca specjalnych maszyn do uktadania brukowej kostki betonowej lub
recznie. Do zageszczenia nawierzchni nalezy zastosowaé wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego, w
celu ochrony przez uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Brukowa kostke betonowg mozna transportowaé dowolnymi $rodkami transportowymi w sposéb
zabezpieczony przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport piasku, podsypki cementowo-piaskowej powinien odbywaé sie w sposéb przeciwdziatajacy ich
zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

Podsypke piaskowa o grubosci 3 cm nalezy utozy¢ na catej szerokos$ci nawierzchni, pomiedzy kraweznikami na
uprzednio wykonanej podbudowie.

Betonowga kostke brukowg nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej. Pochylenie poprzeczne i
podtuzne wjazddéw powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Kostke nalezy uktadaé nieznacznie wyzej
niz wynika to z Dokumentacji Projektowe]j poniewaz w czasie zageszczania cata powierzchnia chodnikéw obnizy
sie.

Kostki brukowe nalezy uktada¢ w rzedach réwnolegle do osi drogi. Szczeliny pomiedzy kostkami brukowymi
powinny by¢ réwnolegte. Szerokos¢ spoin pomiedzy kostkami powinna wynosi¢ od 2 do 3 mm. Spoiny nalezy
wypetnic piaskiem.
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Nawierzchnie z kostki, po zasypaniu piaskiem nalezy zagesci¢ wibratorami ptytowymi. Zageszczanie nalezy
rozpocza¢ od krawedzi jezdni i kontynuowa¢ w kierunku srodka. Po zageszczaniu nalezy uzupetni¢ piaskiem
szczeliny pomiedzy kostkami brukowymi a powierzchnie oczyscié.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kostki betonowej, wibroprasowanej:

® sprawdzenie ksztattu i wymiardéw,

® sprawdzenie uszkodzen,

e sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Pomiary ksztattow i uszkodzen nalezy wykona¢ dla 10 losowo wybranych kostek betonowych, dla kazdej
dostarczonej partii zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1338: 2005 ,,Betonowa kostka brukowa. Wymagania i
metody badan”.

Do kazdej partii wyrobéw Wykonawca dostarczy deklaracje zgodnosci z PN-EN 1338: 2005 ,,Betonowa kostka
brukowa. Wymagania i metody badan”.

Badania piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.
6.2. Badania w czasie roboét

6.2.1. Badania podsypki

Badania grubosci podsypki przeprowadza sie poprzez zdjecie 2 kostek brukowych na kazde 200 m? nawierzchni
i pomiar grubosci podsypki. Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ 3 cm. Dopuszczalne odchytki w grubosci
podsypki wynoszg 1 cm. Sprawdzenie zageszczenia podsypki wykonuje sie poprzez sprawdzenie gtebokosci
$ladu stopy co 100 m’ wykonanej podsypki. Stopa cztowieka powinna pozostawiac ledwie widoczny $lad.

6.2.2. Badania nawierzchni
Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki betonowej nalezy ocenia¢ na podstawie atestow producenta
oraz w przypadku watpliwosci i polecen Inspektora Nadzoru.

Utozenie kostki nalezy sprawdzac¢ zgodnie z tablica 1.
Tablica 1. Rodzaj i czestotliwos¢ badan nawierzchni z kostki

Ip. Badania Czestotliwos¢ badan Tolerancje wykonania
1 Réwnos¢ nawierzchni co 100 m 8 mm

2 Spadki poprzeczne co50m 10,5%

3 Rownolegtosc spoin co 200 m +1cm

4 Szerokos¢ spoin 3 razy na 200 m’ dolcm

5 Wypetnienie spoin co 100 m’ catkowite

Rownolegtos¢ spoin bada sie poprzez rozpiecie 2 réwnolegtych linek wzdtuz spoin pomiedzy kostkami
betonowymi i pomiar ich odlegtosci.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowaé ponownie. W przypadku uszkodzenia kostek
betonowych nalezy je wymienié¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m’ (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Cenazalm?’ wykonanej nawierzchni ulicy i zjazdéw obejmuje:

® prace pomiarowe,

e zakup i dostarczenie materiatdw w miejsce wbudowania,

e rozscielenie i zageszczenie podsypki cementowo - piaskowej,

® utozenie betonowej kostki brukowej z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

® przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

® inne niezbedne czynnosci dajace mozliwos¢ wykonania robét objetych jednostka obmiarowa.

10. NORMY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Robotyziemne budowlane.
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
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ST- D-06.01.01 WYKONANIE TRAWNIKOW Z NAWOZENIEM

1. WSTEP

1.1 Nazwa zadania

,Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszynskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w
Kaliszu”

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem trawnika z nawozeniem.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem trawnikow z
nawozeniem w ramach zadania ,Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszyriskiej i
Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu”

14. Informacje ogélne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w D-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robdt: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa robét: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne.

Kategoria robot: 45112000-2 Roboty w zakresie usuwania gleby.
1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 1.3.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 2.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu trawnikéw z nawozeniem sa:
e humus

® nasiona traw,
® nawozy mineralne,

2.2. Humus, gleba urodzajna

Humus do wykonania podtoza pod trawnik nalezy zakupi¢ i dowiez¢ na plac budowy.

2.3. Nasiona traw

Wybdr gatunkdw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023. Zrédto i rodzaj
nasion nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
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2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$é¢ azotu,

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu
i przechowywania.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.
Do wykonania robét nalezy stosowac:

e réwniarki,

® ubijaki o recznym prowadzeniu,

e wibratory samobiezne,

e drobny sprzet pomocniczy.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.

4.1. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. W trakcie zatadunku humusu Wykonawca
powinien usung¢ z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

4.2, Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w opakowaniach producenta w
warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.
5.1. Humusowanie

Wykonanie podtoza pod trawnik wykona¢ po usunieciu gruntu rodzimego. Grubos¢ podfoza 15 cm. W celu
lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni gruntu rodzimego mozna wykonac
rowki poziome lub pod katem 302 do 452 o gtebokosci od 15 + 20 ¢cm, w odstepach co 0,5 + 1,0 m.
Utozong warstwe humusu nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.2. Obsianie nasionami traw

Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykonaé¢ humusowanie jak w pkt. 5.1. Obsianie powierzchni
trawnikdw powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych - w okresie
wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny byé rGwnomiernie rozsypane na powierzchni trawnikow w ilosci
4 kg/100 m2, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie i watowanie powierzchni
trawnika. Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie srodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwaj ziaren trawy po
ich wysianiu. Nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie skarp tak czesto aby humus byt
caty czas wilgotny az do wzejscia i ukorzenienia trawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.
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6.1. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z Specyfikacja, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Swiadectwa
jakosci nasion tracg waznos¢ - liczac od daty wystawienia $wiadectwa - po uptywie 9 miesiecy. Inspektor
Nadzoru na podstawie pomiaréw ioceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci wykonanych robdét iich
zgodnosci z Rysunkami oraz wymaganiami podanymi w Specyfikacji punkt 5.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostka obmiarowa jest:
. 1m’ (metr kwadratowy) powierzchni wykonania trawnika.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.

Cenalm’ wykonania trawnika obejmuje:

®  roboty przygotowawcze,

e  zakup humusu,

e dostarczenie humusu w miejsce wbudowania,

e  wbudowanie humusu,

®  obsianie trawg,

e dostarczenie i odwiezienie sprzetu,

e konserwacje i pielegnacje umocnien,

e  zabezpieczenie powierzchni trawnika przed rozmywaniem przez wode do czasu ukorzenienia sie traw,
® inne niezbedne czynnosci dajace mozliwos¢ wykonania robot objetych jednostkg obmiarowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

2.  Zalecenia producenta maty syntetycznej dotyczace technologii jej wbudowania.
3.  BN-65/9226-01 Kotki faszynowe
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SST- D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

,Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszynskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w
Kaliszu”

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z wbudowaniem betonowych

obrzezy chodnikowych w ramach zadania ,Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic

Tuszyriskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu”

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy

Informacje ogdlne zwarto w D-00.00.00.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robdt: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz robét w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej.

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnania
terenu.

Kategoria robét: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w D-00.00.00.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.
2.1. Stosowane materiaty

Do ustawiania obrzezy chodnikowych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:

e betonowe obrzeza chodnikowe,

® podsypka cementowo-piaskowa,
® zaprawa cementowo-piaskowa.

2.2, Obrzeza chodnikowe
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Nalezy stosowac obrzeza betonowe zgodnie z PN-EN 1340: 2004 , Krawezniki betonowe. Wymagania i metody
badan” o nastepujgcych parametrach:

e odpornosé na warunki atmosferyczne B,D
e odpornosé na Scieranie l,
e wytrzymatos¢ na zginanie T,

Producent obrzezy w $wiadectwie zgodnosci zapewni 5-letnig gwarancje na dostarczane materiaty.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Podsypke pod obrzeze nalezy wykonac z piasku i cementu w proporcjach 4:1. Piasek powinien spetniac
wymagania normy PN-86/B-06712 ,Kruszywa naturalne do betonu zwyktego”

3. SPRZET

Do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy wykorzystywac betoniarki. Pozostate roboty zwigzane z
ustawieniem obrzezy chodnikowych nalezy wykona¢ recznie.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Obrzeza mozna transportowaé¢ dowolnymi s$rodkami transportowymi w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem po osiggnieciu wytrzymatosci réwnej 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Transport zwiru i zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywaé sie w sposdb uniemozliwiajacy ich
zanieczyszczenie, wysuszenie i zawilgocenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Wykonanie tawy z oporem

Koryto pod obrzeze nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane”.

twe z oporem pod obrzeza betonowe wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.3. Wbudowanie obrzezy chodnikowych

Obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac recznie bezposrednio na fawie betonowe;.

Szczeliny pomiedzy obrzezami powinny mieé szerokos¢ do 1 cm. Nalezy je catkowicie wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa.

Wbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem i zagesci¢ od strony przeciwnej niz projektowany chodnik.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania obrzezy chodnikowych:

56



e sprawdzenie ksztattu i wymiaréw,
® sprawdzenie uszkodzen,
e sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykonac dla 3 losowo wybranych obrzezy.

Badania te nalezy powtérzy¢ po kazdej zmianie Zrédta dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jakosé¢
dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inspektora Nadzoru.

Badania zwiru i piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie koryta i faw

Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdza¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiaréw koryta i taw wynosi £2 cm.

Badania zwiru nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.

6.2.2. Badania obrzezy
Badania obrzezy nalezy wykonywac zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb.

Ustawienie obrzezy nalezy sprawdzaé:

e ustawienie w planie -co0 100 m,
® wysokos¢ i rownosc gérnej powierzchni - co 100 m,
* wypetnienie spoin -co20m.

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynoszga:

® wysokosci lcm,

e usytuowania w planie 5 cm (bez widocznych nieréwnosci w linii
prostej i zataman na tukach),

® roéwnosc gérnej powierzchni 1 cm (pod 3 metrowg tatg brukarska).

6.3. Zasady postepowania z wadliwie ustawionymi obrzezami

Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebrac i wbudowac ponownie. W przypadku uszkodzenia obrzezy
nalezy je wymienié na nowe.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m (jeden metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 9.
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Cena za 1 m ustawionego obrzeza betonowego obejmuje:

® prace pomiarowe,

e zakup i dostarczenie materiatéw w miejsce wbudowania,

e wykonanie koryta,

* wykonanie tawy betonowej z oporem,

e ustawienie obrzezy,

® wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

® obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

® przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,

® inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem obrzezy betonowych.

10. NORMY ZWIAZANE

1. PN-B-06050 Robotyziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych.

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni.
drogowych Zwir i pospétka.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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SST-D 00.13.01 OCZYSZCZENIE TERENU, PRZESADZANIE DRZEW PRZESADZARKA, ZABEZPIECZENIE ISNIEJACE)
ZIELENI NA CZAS BUDOWY

1. WSTEP
1.1 Nazwa zadania

,Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszynskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w
Kaliszu”

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru prac zwigzanych z wykonaniem :
e oczyszczenie terenu z resztek budowlanych i Smieci

e  przesadzania drzew przesadzarkag
®  zabezpieczenia istniejacych drzew na czas budowy,

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsze SST obejmujg wymagania zwigzane z wykonaniem przepustéw dla kabli Marynarki Wojennej w ramach
zadania ,,Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszyriskiej i Fromborskiej na osiedlu
Winiary w Kaliszu”

1.4. Informacje ogdlne o terenie budowy
Informacje ogdlne zwarto w ST - DM-00.00.00.
1.5. Nazwy i kody

Grupa robdt: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz robét w zakresie inzynierii Ilgdowej i
wodnej.

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei, wyréwnania
terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podano w ST — D — 00.00.00
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi przepisami i polskimi normami.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

Zastosowane materiaty :
e  deskiiglaste 19-25 mm, ki llI,

e  krawedziaki—Kl. III,
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e  maty stomiane,
® inne niezbedne do wykonania robdt okreslonych w niniejszej SST.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Zastosowany sprzet :
e przesadzarka do drzew,

e pojazdy do wywozu $Smieci i odpadkdw budowlanych,
e sprzet reczny do budowy zabezpieczen drzew i konstrukcji podpierajacych odkopane cokoty ogrodzen.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4. Materiaty i
sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy i przepisami
prawnymi oraz poleceniami Zamawiajacego (wszelkie polecenia i uzgodnienia miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg wymagajg formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa wynikajgce z
nieprawidtowego wykonania prac.

5.2. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych i Smieci

Po wykonaniu wszelkich robét budowlanych nalezy oczysci¢ caty teren inwestycji z resztek budowlanych i
$mieci. Smieci i pozostatoéci po budowie skladowaé posegregowane wg. rodzaju w kontenerach do wywozu
Smieci. Cato$¢ odpadow wywiezé na wysypisko celem utylizacji.

5.3. Zabezpieczenie istniejacych drzew na czas budowy.

Zabezpieczenie istniejacych drzew wykonaé z mat stomianych i desek gr. 19-25 mm. Zabezpieczenie wykonac
do wysokosci co najmniej 2m.

5.4. Przesadzanie drzew

Przesadzanie drzew wykonac przesadzarkg zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Jednostka odbioru jest :
e 1 m2 oczyszczonego terenu
e 1 szt. zabezpieczonego drzewa,
e 1 szt. Przesadzonego drzewa

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST jezeli zostaty odebrane przez Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa 1 m2 oczyszczonego terenu obejmuje :

® prace przygotowawcze,

® reczne oczyszczenie terenu,

® segregacja odpaddw,

e zatadunek i wywdz odpaddw na wysypisko celem utylizacji,

® inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa 1 szt zabezpieczenia drzew na czas budowy obejmuje :

® prace pomiarowe,

e wykonanie zabezpieczenia drzew na czas budowy,

® usuniecie zabezpieczen po zakoriczeniu budowy i wywoz z placu budowy,

e uporzadkowania terenu budowy,

® inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa 1 szt przesadzonego drzewa obejmuje :
® prace pomiarowe,
e wykonanie przesadzenia drzewa przesadzarka,

e uporzadkowania terenu budowy,
® inne niezbedne czynnosci zwigzane bezposrednio z wykonaniem jednostki obmiarowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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SST—S-01.00.00. BUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z budowsg instalacji kanalizacji deszczowej w ramach zadania p.n.: ,Budowa lesnego centrum sportowo-
rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszynskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. dla robdét ziemnych i montazowych kanatu deszczowego z przykanalikami.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania:
1. Budowy instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykonanej z rur PP ¢ 160
taczonych na wcisk za pomoca uszczelek.
2. Studzienki rewizyjnych systemowej ¢ 0,6 m
Whpustow deszczowych z osadnikiem o gtebokosci 0,95m
4. Skrzynek rozsgczajacych 1,2x0,6m

w

1.4. Okreslenia podstawowe.

e Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow

e  Przykanalik (podtaczenie kanalizacyjne) - kanat odprowadzajacy Sscieki deszczowe z wpustu
deszczowego do sieci kanalizacji zewnetrzne;j.

e Kolektor, kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekdw z kanatéw odprowadzania
ich do oczyszczalni lub odbiornika.

e Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.

e Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

e Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

e  Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

e Spocznik - element dna studzienki pomiedzy kinetg a Sciang komory robocze;.

e Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzednga dolnej powierzchni ptyty pokrywowej
lub innego elementu przykrycia komory roboczej a rzedng spocznika przy $cianie komory.

e Komin wtazowy - szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

e Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do  przykrycia  studzienek
kanalizacyjnych, sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.
e Ptyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajgca komore robocza studzienki

kanalizacyjne;.

e Korpus - czes¢  skrzynki wpustu lub wtazu kanatowego, stanowigcy obudowe i podparcie
kratki lub pokrywy wtazu, montowana na miejscu zabudowy.

e Pokrywa wiazu kanatowego - ruchoma cze$¢ wtazu kanatowego, stuzagca do zamykania otwordw
studzienek kanalizacyjnych.

e Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
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e [Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
e  Przewiert poziomy - bezwykopowa metoda budowy kanalizacji sanitarnej

Pozostate okreslenia sg zgodne z normami PN-EN 752-1, PN-B-10729:1999 i definicjami podanymi w ST D-
00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne" . Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji projektowej i
ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow
przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrddta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Kierownika Projektu materiat z innego Zrédta. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdiniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2. Rury kanalizacyjne.

Rury kanalizacyjne z PP do kanalizacji zewnetrznej fi 200mm

2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z PP systemowe fi 600mm wyposazone we wtazy zeliwne typu ciezkiego - D

2.3.1. Stopnie ztazowe.
Nalezy stosowac stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086.

2.4. Skrzynki rozsaczajace
Skrzynki rozsgczajgce systemowe o wym. 120x60 cm.

2.5. Sktadowanie materiatéw na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza na ktérym
sg sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac sie na terenie rdwnym i utwardzonym, z mozliwoscig
odprowadzenia wdéd opadowych. Wigzki rur mozna sktadowad po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na
2.0 m wysokosci w taki sposdb, aby ramka wigzki wyzszej nie spoczywata na ramce wiazki nizszej. Rury
sktadowane w stertach umiesci¢ na réwnym podtozu na podktadach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0.1 m i takiej grubosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi.

Rozstaw podktadéw 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.
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Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe rury o
najgrubszej sciance powinny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie

powinno sie znajdowac wiecej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.5 m. Kielichy rur powinny by¢
wysuniete tak, aby korice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach

warstwy nizszej - warstwy rur nalezy ukfada¢ naprzemianlegle. Kornce rur nalezy zabezpieczac¢
zaslepkami.

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczyc
przed nadmiernym  wptywem promieniowania  stonecznego poprzez zadaszenie Elementy
prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo. Kregi
mozna sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Przy pionowym sktadowaniu
nalezy stosowaé¢ podktady ikliny podobnie jak przy sktadowaniu rur - pierwszg warstwe nalezy

utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesunieciem. Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac poziomo. Cement,
materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowaé w magazynie
zamknietym. Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Zaleca sie sposdb
sktadowania materiatéw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentéw.

2.6. Odbidr materiatéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzié
ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu robdt.

3. SPRZET.

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
e  koparki o pojemnosci 0,25 m?,
e spycharki,
e sprzet do zageszczania gruntu (ubijak),
e samochody samowytadowcze.

Do robdt montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
e weciagarke reczng,
e wciggarke mechaniczng,
e samochdd skrzyniowy,
e samochdd samowytadowczy,
e  betoniarki,
e nozyce do ciecia stali,
e spawarki spalinowe lub elektryczne,
®  Zurawie.

®  przyrzady do montazu rur
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4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne warunki transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca zobowigzany jest
do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewozone
materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie
ruchu pojazdu.

4.2. Rury.

Przewody z tworzyw sztucznych w trakcie transportu nalezy chronié¢ przed uszkodzeniami, pochodzacymi od
podfoza na ktérym s3g przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na
dodatkowe obcigzenia. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z
zatozeniem klindw pod skrajne rury. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2.0 m. Przy
wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu wiecej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej rury, poszczegdlne warstwy rur nalezy przektadaé materiatem wysciotkowym
w miejscach stykania sie wyrobdw. Rury sztywniejsze, o wiekszych srednicach i grubszych Sciankach
winny znajdowac sie na spodzie.

Rury muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz
dtugosc¢ pojazdu, wolne korice wystajgce poza skrzynie fadunkowa nie mogg by¢ dtuzsze niz 1.0 m.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem), uniemozliwiajgcg zaciskanie, sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych
lub tancuchow,

Gdy rury s3 roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem
podnosnika widtowego. Niedopuszczalne jest zrzucanie lub ,,wleczenie" rur.

4.3. Inne materiaty.

Kregi nalezy transportowac w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. dla usztywnienia
przewozonych elementdw nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia,
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu. Wtazy kanatowe mogg by¢ przewozone luzem,
przy czym nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem. Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.
Osadniki deszczowe przewozi¢c w pojemnikach. Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich
warunkach nie powodujgcych: segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. Rury
ochronne dwudzielne transportowaé w sposdb zapewniajgcy zachowanie ich nienaruszonego stanu oraz
zgodny z zaleceniami producenta.

4.4. Elementy wyposazenia.
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Nalezy transportowaé samochodami skrzyniowymi odpowiadajgcymi pod wzgledem typow i iloSci
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty zwigzane z sieciami
kanalizacyjnymi nalezy wykonywac¢ w kolejnosci zgodnie z harmonogramem robét budowlanych.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych powinny zostaé zakornczone roboty przygotowawcze,
zwigzane ze zdjeciem istniejacej nawierzchni oraz oczyszczeniem obszaru budowy z gruzu , kamieni i
innych odpaddédw zgodnie z SST D-01.02.04. Trasy kanatéw nalezy wytyczy¢ zgodnie z ,Planem
zagospodarowania" zawartym w Dokumentacji Projektowej. Projektowang o$ kanatu
nalezy oznaczy¢ w terenie w sposoéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocga drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbié¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach
prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwalié¢ co najmniej trzy punkty.

Kotki swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robét.

Cigg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. W przypadku niedostatecznej liczby
reperéow roboczych wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.
Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem, saczeniami wody i rozluznieniem struktury
gruntu.

5.2. Roboty ziemne.

5.2.1. Wykopy.

Wykopy wykonaé mechanicznie, a w miejscu zblizen (kolizji) z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym (kable
energetyczne, teletechniczne, kanalizacja sanitarna, gazocigg, wodociag) recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Wykopy wykonywa¢ zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-B-06050:1999.

Wszystkie napotkane przewody powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W miejscu kolizji z siecig energetyczna i teletechniczng
istniejgce kable doziemne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi DN 110 i 160.
Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie.
Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowacé z zastosowaniem rozpor.
Sciany wykopdw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprzeé¢ konstrukcjg usztywniajaca.
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1.0 m nad powierzchnig terenu w odstepach
wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu.
Gorne krawedzie celownikdw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg niwelatora.
Potozenie celownikéw nalezy sprawdzaé¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.
Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu powinno byé réowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu wykonywanego recznie
nalezy pozostawi¢ na poziomie wyiszym od rzednej projektowanej o ok. 20 cm, a w wykopach
wykonywanych mechanicznie spéd wykopu ustala sie na poziomie ok. 30-60 cm wyzszym od
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rzednej projektowanej, w zaleznosci od rodzaju gruntu. Wykop nalezy pogtebi¢ do wtasciwej rzednej
bezposrednio przed utozeniem przewoddéw (podsypki piaskowej). Przy wykonywaniu wykopow w
bezposrednim sgsiedztwie istniejacych budowli na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokosc
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. Tolerancja dla
rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢é +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia Tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm. Wyjscia (zejscia) po drabinie z
wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1.0 m od liczac od krawedzi
wykopu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20 m. Wydobywany grunt nalezy sktadowac z jednej strony
wykopu, odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej
podwdjng jego gtebokos¢ i nie mniej niz 3.0 m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest obliczona na
dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu odlegtos¢ podndza skarpy odktadu nie moze by¢ mniejsza niz 1.0
m. Nadmiar gruntu z wykopu pod kanat nalezy zagospodarowaé zgodnie z zasadami podanymi w projekcie (
wywiezienie na wysypisko ).

Obudowa wykopu umocnionego powinna wystawa¢ 15 cm ponad krawedZ wykopu. Minimalna
szerokos¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i wynosi¢ minimum
D+0.60m, gdzie D - zewnetrzna $rednica kanatu, lecz nie mniej niz 0.8 m. Odchylenie odlegtosci krawedzi
wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinna przekracza¢ =5 cm.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na proste warunki gruntowo wodne nalezy zastosowaé¢ odwodnienie wykopéw metoda
powierzchniowa. Polega na usuwaniu wody z wykopu w miare jego pogtebiania, przy pomocy pomp
ustawionych na powierzchni terenu. Pompy powinny czerpaé¢ wode w taki sposéb, aby nie pobieraé z nig
czastek gruntu i nie powodowad jego rozmywania.

5.2.3. Podtoze.

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do wykonania
podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie.
Przewody nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowe;j.

Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
® nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,
® nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0.15 m. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podfoza wzmocnionego
od osi przewodu nie moze przekroczy¢ 10 cm. Réznica rzednych wykonanego podfoza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ +5 cm. Wystepujace rdznice nie
moga na zadnym odcinku przewodu spowodowac¢ spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

5.3. Roboty montazowe.

Przewody kanalizacyjne nalezy utozyé z wymaganiami normy PN-92/B-10735.Technologia budowy kanatu
musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie

ulegty uszkodzeniu oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie zaslepek.
Przewody z GRP nalezy montowa¢ w zgodzie z zaleceniami producenta.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od jego korica.
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5.3.1. Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub w przypadku
wiekszych srednic (0.5 m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego - kragzkow, wielokrazkéw, dzwigéw
samochodowych lub innych urzadzen. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

5.3.2. Uktadanie przewodow na dnie wykopu.

Budowe kanatu i przewoddw nalezy prowadzi¢ od jego konica. Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Podtoze w wykopie profiluje sie w miare uktadania przewodu, a
grunt z podfoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego
obu stronach.

Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie $cisle osiowo. Rury ciezsze, opuszczane mechanicznie,
nalezy umieszcza¢ we witasciwym potozeniu, gdy s3 jeszcze podwieszone i po wtasciwym ustawieniu zwalnia¢
podwieszenie. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby osie faczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas bosy
koniec rury wszedt do miejsca na niej oznaczonego. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci w na co najmniej % obwodu symetrycznie do jej
osi.

Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie piaskiem po srodku dtugosci i

mocno podbié¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomocga taw celowniczych,

taty mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu

reperdw pomocniczych. Ztacza przewoddw powinny pozostaé¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej
wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos$¢ przewodu.
Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw,
takich jak kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ +10 mm, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ #3 mm przy pomiarze rzednych w
studzienkach.

5.3.3. Zabezpieczenie kanatu i rurociggu przy przerwie w uktadaniu.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwa w robotach, nalezy zabezpieczy¢ korice uktadanego kanatu
przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez stosowanie zaslepek.

5.3.4. Studzienki rewizyjne betonowe

Lokalizacja studzienek na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej.
5.3.4.1. Posadowienie studzienek.

Posadowienie studzienek zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.3.4.2. Wymiary studzienek.

Wymiary studzienek zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

5.4. Ochrona przed korozja.

Zewnetrzne Sciany studzienek rewizyjnych nalezy zaizolowac¢ 2 x Abizolem,,R". Elementy metalowe jak:
stopnie ztazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podktadowg cynkowag oraz lakierem bitumicznym.
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5.5. Zasyp wykopow.

Przed zasypaniem wykopdw potgczenia kielichowe i kotnierzowe nalezy owing¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przez $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Uzyty materiat i
spos6b zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw
na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

5.5.1. Obsypka rurociagéw.

Obsypka rurociggdw musi by¢ wykonana bezposrednio po zakorczeniu i odbiorze
przewidzianych robét.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinni wynosi¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 0.5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno byé odwodnione.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale i rurociggach.

5.5.2. Zasypanie kanatu do poziomu terenu.

Zasyp przewodow do powierzchni terenu (lub wymaganej rzednej) moze by¢ wykonany przy uzyciu
gruntu rodzimego (bez kamieni), zageszczanego warstwami o grubosci 20-30 ¢cm sposobem recznym lub
mechanicznym, grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu nalezy dobra¢ w zaleznosci od przyjetej metody
zageszczania. Stopien zageszczenia gruntu pod droga winien wynosi¢ — 100% zmodyfikowanej wartosci
Proctora, a dla pozostatych terenéw 95%.

Niedopuszczalne jest uzywanie gruntéw zmarznietych, torfu, darniny, gruntdw kamienistych | zawierajgcych
substancje organiczne.

5.5.3. Rozbiérka umocnienia scian wykopu.

Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopu nalezy przeprowadza¢ stopniowo w miare zasypywania
wykopdw, poczynajac od dna wykopu.

Zabezpieczenie Scian wykopu mozna usuwac za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz 0.5 m z wykopow
wykonanych w gruntach spoistych i 0.3 m - w innych rodzajach gruntéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST D-00.00.00. Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci
deszczowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-
92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

6.1. Badanie materiatéw.

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie materiatéw

69



uzytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j:
e posrednio, na podstawie dokumentdw okreslajacych jakos¢ przewidzianych do
wbudowania materiatéw i pordéwnanie ich cech z odpowiednimi normami i
warunkami technicznymi
e bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne Ilub odpowiednie badania
specjalistyczne, poréwnujgc cech jak w poz. a).

6.2. Badanie zgodnosci zdokumentacja projektowa.

Badanie zgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowg przeprowadza sie przez:

e sprawdzenie dokumentdw wymienionych w ST pkt. 6 pod wzgledem merytorycznym i
formalnym.

e sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostaty wniesione do
Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzdér techniczny
oraz zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

e sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych.

® sprawdzenie czy poszczegdlne fazy robdét wykonano zgodnie Dokumentacjg Projektowa oraz z
dokumentami wymienionymi w punkcie 6.

6.3. Badanie wykonania wykopow.

Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddanego badaniom przy odbiorach czesciowych nie powinna by¢
mniejsza 50.0 m.
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu wymagarn okreslonych w ST, ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na:

e zabezpieczenie statecznosci skarp wykopodw,

e obudowe Scian wykopow,

e prawidtowos¢ odwodnienia wykopu

e doktadnos¢ wykonania wykopu: usytuowanie, wykornczenie, wymiary, rzedne, naruszenie

naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

6.3.1. Badanie wykopdéw otwartych obudowanych.

Badanie materiatéw i elementdw obudowy nalezy wykonaé bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatéw, wymiary elementdw zabezpieczen, zabezpieczenie przed korozjg
z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwérnie.

6.3.2. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopdéw.

W projekcie przyjeto wykopy szalowane. W przypadku koniecznosci wykonania wykopu ze skarpami
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania i zabezpieczenia skarp. Sprawdzenie prawidtowosci
wykonania i zabezpieczenia skarp przeprowadza sie przez:
e ogledziny zewnetrzne sprawdzajac, czy nie wystepujg wody gruntowe,
e pomiar szerokos$ci wolnego pasa terenu pomiedzy gérng krawedzig wykopu a podnézem nachylone;j
skarpy odktadu gruntu z wykopu,
e pomiar gtebokosci wykopu H i poréwnanie pomierzonych wielkosci z wymaganiami ST pkt 5.2.1.
e pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadnoscia do 1° i pordwnanie z
wymaganiami ST pkt 5.2.1,
e ogledziny zewnetrzne terenu i sprawdzenie, czy zapewniono odptyw wdéd opadowych od krawedzi
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wykopu z pasa terenu o szerokosci réwnej 3H
e ogledziny zewnetrzne, czy wykonano zabezpieczenie podndia skarpy na dnie wykopu.
Pomiary przeprowadza sie przy uzyciu tasmy stalowej z doktadnoscig do 0.1 m

4.3.3 Badanie prawidtowosci wykonania podtoza naturalnego.

Badanie prawidtowosci wykonania podtoza przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla
stwierdzenia, czy grunt podfoza odpowiada nastepujagcym wymaganiom:

® ma naturalng wilgotnos¢,

® nie zostat podebrany,

e jest zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowej.

6.3.3. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalnos$¢ struktury gruntu podtoza
naturalnego.

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty, z doktadnoscia do
1 cmi poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych
niz 30 m.

6.3.4. Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podtoza przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdd gruntowych przeprowadza sie
przez wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej
od poziomu podtoza naturalnego, oraz grubosci warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnosciag do 1 cm.
Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

6.4. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego.

Grubo$¢ podtoza piaskowego, zwirowo-piaskowego, ttuczniowo-piaskowego pod zewnetrznym
obrysem dna rury oraz wysokos$é nad nim, sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar za pomoca
miarki z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.5. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia.

Badanie przeprowadza sie przez:
a) pomiar rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora, taty niwelacyjnej i tasmy stalowe;j,
b) pomiar catkowitej wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym (na placu budowy), przy uzyciu
taty niwelacyjnej i miarki,
c) obliczenie réznicy wysokosci h,, pomiedzy sumg wynikow pomiaréw wg poz. a) i b), a rzedna
projektowanego terenu w danym punkcie.

Pomiary nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza
wzmocnionego.

6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu.

6.6.1. Badanie utozenia przewodu
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Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do jej osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

6.6.2. Badanie utozenia przewodu w planie.

Badanie polega na pomiarze odchytek osi wykonanego przewodu z osig wyznaczong wg ST pkt 5.2.1. z
doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego przewodu. Dopuszczalne odchylenia w
planie osi utozonego przewodu od kierunku osi przewodu ustalonego w Dokumentacji Projektowej nie
powinien przekraczac 2.0 cm.

6.6.3. Badanie utozenia przewodu w profilu.

Badanie przeprowadza sie przez pomiar rzednych dna przewodu w dwdch kolejnych studzienek i poréwnanie
z rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w trzech wybranych punktach
przewodu po jego wierzchu w kluczu, poza ztgczami rur i poréwnanie z obliczonymi rzednymi wedtug
Dokumentacji Projektowe;j.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uzyciu pionu budowlanego, tasmy stalowej, taty niwelacyjnej i niwelatora w
trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadnos$¢ pomiaru rzednych w studzienkach do 1
mm, a po wierzchu przewodu do 5 mm Rdznice rzednych kanatu w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu w
studzienkach.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary:
® pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i
miarki z doktadnoscig do 1 cm,
e pomiar  wysokosci stopni powodujacych  zmiane spadku przewodu pomiedzy
studzienkami nalezy wykona¢ przy uzyciu taty niwelacyjnej oraz niwelatora z
doktadnoscig do 1 mm.

6.6.5. Badanie potaczenia rur.

Sprawdzenie wykonania pofaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.6. Badanie zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod statymi przeszkodami.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.

6.7. Badanie odbiorcze studzienek.

Badania te polegajg na:
® sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od innych elementéw
infrastruktury,
e sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
e sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
e sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki, przez ogledziny zewnetrzne,
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® sprawdzenie wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od
wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wtasciwego typu wtazu,

e sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie, pomiarze
odstepdw pionowych i poziomych oraz poziomego potozenia gdrnej powierzchni stopni,

e sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.8. Badania zabezpieczenia studzienek przed korozja.

Badanie przeprowadza sie po prébach szczelnosci.

Izolacje zewnetrzng powierzchni $cian studzienek z elementdw betonowych nalezy opukaé¢ mtotkiem
drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni. Zmierzyé wysokosé potozenia izolacji
ponad przewidywanym poziomem zwierciadta wody gruntowej i podpietrzonych wdd i $ciekéw, zmierzy¢
szerokos¢ zaktaddw na potgczeniach. Wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek
nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i zmierzy¢ potozenie gornej krawedzi oktadziny ponad
izolacje pionowa. Pomiary nalezy wykonac¢ miarka z doktadnoscig do 1 cm.

6.9. Badanie szczelnosci odcinka przewodu.

6.9.1. Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.

Prace wstepne
Badanie przeprowadza sig na dfugosci Lp (L, - dtugoé¢ odcinka przeznaczonego do odbioru) o jednakowej

Srednicy d, (d, - srednica zastepcza = Srednica wewnetrzna rury).
Wszystkie odgatezienia oraz otwory wlotowe w gdrnej studzience i wylotowy w dolnej powinny by¢
dokfadnie zamkniete i uszczelnione w sposdb zapewniajacy przeniesienie sit dziatajgcych w czasie préby bez
rozluzniania ztgczy.

Przy spadku powyzej 5% zaleca sie, aby dtugosé¢ badanego odcinka przewodu ograniczona byta kolejnymi
studzienkami. Poziom zwierciadta wody lub s$ciekdw w studzience wyzej potozonej powinien miec
rzedng co najmniej 0.5 m nizszg od rzednej terenu studzienki dolnej.

Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ w planie. Pomiar nalezy wykonad na
wysokosci 0,5 m ponad gdrna krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng
studzienki F, w m’.

Pomiary liniowe nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 cm, a obliczenie powierzchni z
doktadnoscia do 0.1 m’.

Napetnianie woda i odpowietrzanie przewodu.
Na wewnetrznej $cianie studzienki na gédrnym koncu odcinka przewodu nalezy wykresli¢ linie pozioma na

wysokosci 0.5 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tatg niwelacyjng wzniesienie
wykreslonej linii ponad dnem kanatu, oznaczajgc w metrach jako H,. Doktadno$é¢ pomiaru do 1 cm.
Napetnienie woda nalezy w miare mozliwosci rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢
powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu woda i osiggnieciu
przez zwierciadto wody potozenia na wyznaczonej wysokosci H,, przerywa sie przeptyw wody i pozostawia
sie tak przygotowany odcinek przewodu do préby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia $Scian przewodu
wodg i odpowietrzenie go przez 1 godz. dla przewoddéw i elementéw z tworzyw sztucznych ,16 godz. dla
prefabrykatéw betonowych lub Zelbetowych. Przez ten czas nalezy prowadzi¢ przeglad badanego odcinka
przewodu i kontrole ztgczy.

Pomiar ubytku wody.

Po uptywie czasu préby i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztgczy, nalezy
uzupetnié¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H;.
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Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscig do 1 minuty i odczyt w skali
rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnoscig do | mm. Oba te odczyty nalezy
zanotowac jako rozpoczecie préby szczelnosci przewodu.

W przypadku ubytku wody nalezy jg sukcesywnie dolewac z naczynia o dostosowanej do dopuszczalnego
ubytku wody pojemnosci, wynoszacej co najmniej 1,1 V,,.

V,, - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody.

W czasie przeprowadzenia préby, nalezy przeprowadzac kontrole ztgczy rur, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic¢ uszczelnienie

ztgczy, a w razie niemoznosci oznaczy¢ miejsce lub kierunek wycieku wody i przerwac¢ badanie do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelno$ci. Po likwidacji usterek nalezy ponownie

przystgpi¢ do pomiaru ubytku wody robigc nowe odczyty na zegarku i na skali rurki wodowskazowej,
notujac je jako rozpoczecie préby szczelnosci odcinka przewodu.

W chwili uptywu czasu préby t, nalezy zamkngaé doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu z doktadnoscia
do 1 mm., oraz odczytu na skali rurki wodowskazowej w naczyniu z doktadnoscig do 1 mm.

Rdéznica obu odczytow okresla ilos¢ wody do badanego odcinka przewodu studzienek - wielko$¢ ubytku
wody V,,.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na eksfiltracie powinna spetniaé nizej podane warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i z tworzyw sztucznych nie powinien nastgpic

ubytek wody V,, i w czasie trwania préby szczelnosci. Czas préby t po ustabilizowaniu
sie zwierciadta wody lub Scieku w studzience potozonej wyzej wynosi:

e =30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,

e t=|godz. dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej 50 m.

b) Dla studzienek o monolitycznej konstrukcji zelbetowej dopuszczalny ubytek wody lub $ciekow
Vw2 nie  powinien przekroczy¢  wielkosci 0,04 dm® na m powierzchni
wewnetrznej przewodu lub studzienki w ciggu jednej godziny préby. Czas trwania proby szczelnosci t
po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej przyjmuje sie co najmniej 8
godz.

c¢) Dla studzienek z prefabrykatow dopuszczalny ubytek wody lub $ciekdw Vy3 nie powinien
przekroczyé wielkosci 0,3 dm® na m powierzchni wewnetrznej studzienki w ciggu jednej godziny
préby. Czas trwania proby szczelnosci t jest wspdlny dla przewodu i studzienek bedgcych jego czescig,
lecz nie moze by¢ krétszy niz 8 godz.

d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub $ciekéw V,, dla danego odcinka przewodu ze studzienkami,

nalezy oblicza¢ wg wzoréw:
® przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow:

Vw=Vus XFxt=0,3 xFsx t [dm3]

®  przy zastosowaniu studzienek o monolitycznej konstrukcji:

V=V XFxt=0,04xF, xt [dm3] gdzie : F, - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich
studzienek wystepujgcych na badanym odcinku do wysokosci napetnienia [mz] t - czas trwania préby
t=8h

6.9.2. Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje.

Prace wstepne
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Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dfugosci L, i $rednicy d, pomiedzy studzienkami nie
powinno by¢ zamontowanych urzadzen.

Wszystkie odgatezienia powinny by¢ dokfadnie zamkniete. Nalezy wykonaé zabezpieczenia przewodu przed
podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajagc poziom zwierciadta wody gruntowej przed
rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciowe lub catkowite

zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu do obliczen powierzchni F, nalezy
mierzy¢ na wysokosci 0,50 m ponad gorng krawedzig otwordw wylotowych i obliczyé powierzchnie
studzienek na tej wysokosci F.

Pomiar doptywu wody gruntowej
Do przewodu podczas prob szczelnosci na infiltracje wykonuje sie w kolejnosci od koncowej studzienki

przewodu zgodnie z jego spadkiem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej $cianie studzienki na gérnym koncu odcinka przewodu, nalezy
wykresli¢ linie poziome na wysokosci 0,5 m ponad goérng krawedzig otworu wylotowego
oznaczajac je H i H,, i zmierzy¢ wzniesienie wykreslonych linii ponad dnem kanatu z doktadnoscig do 1 cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreslonych
linii z odchyleniem £ 2 cm, wdwczas objetos¢ dopuszczalnego doptywu V,, mozna obliczy¢ wg 6.9.1.

Na tej samej zewnetrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych studzienkach badanego
odcinka przewodu, nalezy wykresli¢ linie dopuszczalnego potozenia zwierciadta wody gruntowej, ktérego
przekroczenie moze spowodowac wypor.

Po czasie w ciggu ktdérego podniosto sie zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego,
lecz umozliwiajacego dziatanie infiltracji wéd do przewodu, przeprowadza sie przeglad badanego odcinka
przewodu, a w szczegdlnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej Swiadczace o
uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ miejsce
lub kierunek doptywu i usungé przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadta wody nalezy rozpocza¢ pomiary mierzgc czas
zegarkiem z doktadnoscig do 1 min. | wysoko$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H, i w
kinecie studzienek hy na gérnym i dolnym koricu badanego przewodu oraz wszystkich studzienkach
posrednich. Odczyty nalezy zanotowad jako rozpoczecie proby szczelnosci odcinka lub catkowitego
przewodu.

W czasie trwania préby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min i robi¢ odczyt potozenia
zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek. Odczyty nalezy kolejno numerowad.

Doktadnos¢ odczytow H, do 1 cmi hydo 5 mm.

Odczyt $redni ze zmierzonych wysokosci H, dla studzienek na gérnym koncu badanego odcinka
przewodu (pomiar co najmniej trzykrotny) stanowi sktadnik F; do wzoru na dopuszczalne przenikanie
wody do przewodu V,,.

Obliczenie objetosci przenikajgcej wody gruntowej do przewodu i studzienek na badanym odcinku
przewodu wykonuje sie na podstawie nomograméw lub tablic dla danej $rednicy d, oraz jego spadku
pomiedzy studzienkami, odczytujac przeptywy objetosci wody przy catkowitym napetnieniu, a
nastepnie odpowiadajace im przeptywy objetosci V dla czesciowych napetnierr wodami infiltracyjnymi
w jednostce czasu wg nomogramu.

Infiltracja wod gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi przeptywu
objetosci V odczytanej przy napetnieniu hy w dolnej studzience odcinka przewodu, dla
sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania préby t i obliczana jest ze wzoru: V, = V x t (m3) z
doktadnoscig do 0,0001 m>.

Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunku Vp/V,,.

Szczelno$¢ odcinka przewodu na infiltracje.

75



Infiltracja wdéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢ w
czasie t godzin trwania préby szczelnosci, wielkosci V,, dm?® przy zastosowaniu studzienek:

e 7z prefabrykatéw Vuw=03xF,xt [dm3],
e wykonanych monolitycznie V,=0,04xF,xt [dm3]
gdzie :

Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $Scian wszystkich studzienek wystepujacych na badanym odcinku do
wysokosci napetnienia [m?]
t - czas trwania probyt=8h

Odchylenie wynikow pomiaru objetosci przenikania wéd gruntowych do wnetrza przewodu od
dopuszczalnych, a dla przewodoéw kanalizacji $Sciekowej nie jest dopuszczalne.

6.10. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu w kluczu, zbadanie dotykiem
sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej po bokach
rur. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢
co najmniej 0.5 m. Pomiar nalezy wykona¢ miarka z doktadnoscig do 0,1 m, co najmniej w trzech dowolnie
wybranych charakterystycznych miejscach

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robdt w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
Jednostki obmiarowe dla budowy kanalizacji deszczowej:
e 1 mb - utozenia kanatu kazdej srednicy wraz z zatadunkiem i wywozem nadmiaru gruntu z
placu budowy albo odzyskiem oraz unieszkodliwianiem.
e 1 szt. - studni rewizyjnej wraz z wywozem nadmiaru gruntu z placu budowy albo odzyskiem
oraz unieszkodliwianiem.

8. ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru okreslono w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robét,

e dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

e Dziennik Budowy,

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e Dane okreslajace objetos¢ wodd, ktére moga przenika¢ w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzenia badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje,
dane okreslajace dopuszczalng objetos¢ wadd infiltracyjnych,

e protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

® inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
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Ogdlne warunki dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Ptatnos$¢ nalezy
przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze
roboét.

Ptatnos¢ bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw

uzytych do wykonania kanalizacji oraz robocizne, sprzet, wykonanie préb i badan oraz

wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robét.

9.1. Cena wykonania 1 m kanatu (tz. roboty montazowe) obejmuje:
e oznakowanie trasy,
e roboty przygotowawcze,
e dostarczenie materiatéw,
e wykopy pod roboty liniowe,
e umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych,
e ewentualne odwodnienie wykopu,
e przygotowanie podtoza + obsypka,
e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,
e utozenie rur kanalizacyjnych,
e utozenie przykanalikéw,
e  probe szczelnosci,
®  naprawe izolacji,
e rozbidrka szalunkéw w wykopach.
e zasypanie wykopow,
®  zageszczenie zasypki,
e  zatadunek i wywiezienie nadmiaru gruntu z placu budowy celem unieszkodliwienia lub odzysku,
e  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

9.2. Cena wykonania 1 szt. studni kanalizacyjnej obiektowej obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e wykopy pod studnie i ztozenie ziemi na odktad,
® umocnienie $cian wykopdw pod obiekty,
e odwodnienie wykopu,
e przygotowanie podfoza,
e ustawienie studni,
e wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych
e zasypanie wykopow,
e  zatadunek i wywiezienie nadmiaru gruntu z placu budowy celem unieszkodliwienia lub odzysku,
e  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

e PN-86-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziati opisy
gruntow.
e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
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Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
e  PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
e PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
e PN-B-01700:1999 - Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

e BN-62/6738-07 - Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.

e PN-88/B-06250 - Beton zwykly.
e PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykfe.
e PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.
e PN-86/B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbet
e PN-86/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
e PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

systemu.

e  PN-B-30150:1997 - Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i

e  PN-B-12040:1998 - Wyroby budowlane ceramiczne. Rurki drenarskie.

e  PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
e  PN-B-12037:1998 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

e KB4-4.12.1(6) - Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

e KB4-4.12.1(7) - Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

e KB4-4.12,1(9) - Studzienki kanalizacyjne spadowe.

10.2. Inne dokumenty.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo
ogdlne. ARKADY -1987 r.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 11. Instalacje sanitarne
i przemystowe. ARKADY -1987 r.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych, SGGiK -Warszawa 1994
®  Rozporzadzenie Min. Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dn. 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 91)
e Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodnosciekowych w
gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.
e  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
zeszyt 9.
UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i
przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.
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SST-D 00.14.00 ROBOTY W ZAKRESIE BETONOWANIA
KOD CPV 45262311-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych w
ramach realizacji zadania: ,Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszynskiej i
Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowacé przy
zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robdt objetych Umowa.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania robdt betonowych zgodnie z dokumentacjg projektowa:

e Wykonanie elementow SKATEPARKU zgodnie z dokumentacjg projektows,

®  Wykonanie podbudowy betonowej - boisko do koszykdwki,

®  Wykonanie pozostatych podbudéw betonowych zgodnie z dok. Projektowg,

®  Wykonanie fundamentdéw pitkochwytu,

e Wykonanie betonowania wyposazenia placu zabaw,

®  Wykonanie betonowania stupkéw elementéw boiska do koszykdwki, boiska plazowego,

®*  Wykonanie betonowania fundamentéw przenoszonych elementdéw sitowni zewnetrznej,

e Wpykonanie betonowania stupkéw oznakowania terenu oraz elementédw matej architektury,
® inne zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
powyzszych prac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.
Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujagcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Ry® (np. Beton klasy B30 przy Ry% =30 MPa).
Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie RS - wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12300-3:2001.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy
nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe,

79



szczegdtowe]j inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu
budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art.
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00
,2Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez dodatkdéw),

niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny

charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:

e zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

e  zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

e  zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

e zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

e zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem

cementu do wykonania mieszanki betonowej naleSy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

® oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

® oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

®  oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

e sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie.

Wyniki badai powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

®  poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

®  koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

® oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejagcym, wiekszej niz 20%

ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki

naleSy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykazg niezgodnos$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

e cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

e cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy
do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement

przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,

zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢

uzyty do betonu po okresie:

e 10dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

® po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwodrnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.
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Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia

pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na

placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie

dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a

nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

e 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o

maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej

wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce grysow granitowych i

bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

e zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1%,

e zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

e wskaznik rozkruszenia:
e dla gryséw granitowych —do 16%,
e dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

® nasigkliwos¢ —do 1,2%,

e mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

e mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

e zawartos¢ zwigzkow siarki —do 0,1%,

e  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

e  zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

e do0,25 mm—14+19%,

e do0,50 mm—33+48%,

e do1,00mm-53+76%.

Piasek powinien spetniac nastepujgce wymagania:

e zawartos¢ pytéw mineralnych —do 1,5%,

e reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%,

e  zawartos¢ zwigzkdw siarki — do 0,2%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

®  zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom obejmujgcym:

® oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

®  oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

® oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos$¢ zanieczyszczen obcych,

® oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-
10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan

wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w

terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
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W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-
EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowaé moina wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

® npapowietrzajacym,

® uplastyczniajgcym,

®  przyspieszajgcym lub opdzniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

® napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

®  przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

e nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

® mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

e wodoszczelno$¢ — wieksza od 0,8MPa (WS8),

e wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma byé mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewnic¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad

mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez

Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej

jamistosci.

Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedna

urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym

do 16 mm.

Optymalng zawartosc¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

e 7z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilosé piasku,

® za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego

mieszanke betonowa naleSy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych

wytrzymatos$ci betonu z mieszanek o rdznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

e 400 kg/m3 — dla betonu klas B-25 i B-30,

e 450 kg/m3 — dla betonu klas B-35 i wyzszych.
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Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach

naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), Srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie

nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

Zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowa wg normy PN-EN 206-1:2003 nie

powinna przekraczaé:

e wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

e wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

e wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem

K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy

wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

® metoda Ve-Be,

® metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie PN-EN

206-1:2003 nie mogg przekraczaé:

e  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

e 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonaé aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

UWAGA : Stosowac beton gotowy z wezta betoniarskiego dostarczony bezposrednio na budowe.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

e 53 wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieé) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

®  spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

®  spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét betonowych
Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w ST B-0.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badzZ aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
Srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”

3.2. Sprzet do wykonania robot
Do wykonywania robdt betonowych nalezy stosowac:
—  Pompy do podawania mieszanki betonowej,
—  Sprzet reczny do rozprowadzania gotowej masy betonowej,
—  Butawy wibracyjne,
— Urzadzenia do torketowania,
— Poziomnice,
— Inny drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatu

Beton towarowy przewozi¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). Niedozwolone jest stosowanie
samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniaé¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

® 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpic¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:
®  wybor sktadnikdéw betonu,

e  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

®  sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

®  sposob transportu mieszanki betonowe;j,

e kolejnos¢ i sposéb betonowania,

e wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

®  sposob pielegnacji betonu,

e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

e zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

e prawidtowosé wykonania zbrojenia,

e zgodnosc¢ rzednych z projektem,
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®  czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

®  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji naleSy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na proébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpieczyé
miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakornczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyiszej niz +5 st. C naleSy nie pdézniej niz po 12 godz. od zakoriczenia
betonowania rozpoczgé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton naleSy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazujg nastepujace wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

e peknieciai rysy s niedopuszczalne,

* wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan naleSy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Wszystkie roboty betonowe wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
85



Ogodlne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

e 1 prdbka na 100 zarobdw,

e 1 prébka na 50 m3 betonu,

e 3 prébki na dobe,

® 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej
wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek
wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikdw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztafcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003.

Prébki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normga PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukgji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek

reprezentujacych dana partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie naleSy przeprowadzi¢ w okresie 28
dni.

Wymagany stopiel wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych o
grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-
1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowad:

e  badanie sktadnikdéw betonu,

e  badanie mieszanki betonowej,

e badanie betonu.

Kontrola deskowan i rusztowan
Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznos$ci od uzytego materiatu zgodnie z:
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e  PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,

e  PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
e klasy drewna i jego wady (seki)

e szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

® poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujagce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

e rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecej nizo 2 cm,

e odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

® rdznice w grubosci desek £ 0,2 cm,

e odchylenie $cian od pionu o £ 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,

odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):

® 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz—0,5 cm,

®  +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,

e -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.

W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:

e  rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),

®  facznikiiztacza,

e poziomy gérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

e efektywnosc stezen,

® przygotowanie podfoza i sposéb przekazywania naciskdw na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia
konstrukcji nosnej).

Wszystkie materiatly do wykonania robot musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiar robét
Ogdlne zasady obmiar robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

e 1m3 (metr szescienny) wykonanego betonowania konstrukgji,

Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowe;j. Z
kubatury nie potraca sie rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robot

Odbidr stanowi ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosSci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Odbidér przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej.

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

e jakos¢ uzytych materiatéw,
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e zachowanie poziomu,
e zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku

naleSy wybraé jedno z nastepujacych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe naleSy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowosci wykonania konstrukcji
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczedstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci

odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot

powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajagcym a

wykonawca

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawié¢ przy odbiorze robét.
e  Zatwierdzona dokumentacja techniczna
e Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosSci uzytych materiatow

8.4. Ocena kornicowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w sposdb razacy na
jako$¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga by¢ przyjete z
rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 betonowania konstrukcji obejmuje:

® przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzii sprzetu,

e obstuge sprzetu,

®  montaz rusztowan z pomostami i deskowarn,

® przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i
pielegnacja,

e wykonanie konstrukcji betonowych zgodnie z dokumentacjg projektows,

e wykonanie przerw dylatacyjnych,
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e wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rdwniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp.,

e demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

® oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscia wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych i
urzadzen,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

e likwidacje stanowiska roboczego.

e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz:

NORMY

e  PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e  PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 jw.

e  PN-EN 206-1:2003/A1:2005 jw.

e PN-EN 206-1:2003/A2:2006 jw.

e  PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatosci na Sciskanie.

e  PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 2: Badania nieniszczace — Oznaczanie liczby
odbicia.

e  PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 jw.

e  PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajgce;.

e  PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowe;j.

e  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastgpienia)

USTAWY

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pdzn. zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

ROZPORZADZENIA

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz.
664).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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®  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie " bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

e Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

e Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzend technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

INNE DOKUMENTY

e Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

® Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkdw mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SST-D 00.15.00 INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
KOD CPV 45421160-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw
stalowych zewnetrznych instalowanych podczas realizacji zadania: ,Budowa lesnego centrum sportowo-
rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszyniskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowacé przy
zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robot objetych Umowa.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania :

e  Pitkochwytéw boiska do koszykowki,

e Dostawy i montazu elementéw matej architektury,

e Dostawy i montazu wyposazenia boiska do koszykdwki i boiska plazowego,

e Dostawy i montazu elementéw WORKOUT,

® Inne zgodnie z dokumentacja projektowg

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
instalacji ww. elementéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy
nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe,
szczegotowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu
budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi roboét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art.
22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatéw
Zastosowane materiaty:
—  Stupki stalowe systemu oznakowania terenu powlekane PVC, $r. 65 mm,
— Siatka stalowa ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego powlekanego PVC, ér. 2,5 mm / 3,6 mm, oczko 55
X 55 mm,
—  Stupy systemowe pitkochwytu,
— Siatka systemowa stalowa pitkochwytu,
— Elementy systemowe wyposazenia boiska do koszykéwki i boiska plazowego zgodnie z dokumentacja
projektowa,
— Elementy oznakowania terenu —tablice, drogowskazy i inne.

91



—  Elementy WORKOUT zgodnie z dokumentacja projektowa,
— Inne niezbedne do wykonania elementéw metalowych dla projektowanych placéw zabaw.

Zastosowane materiaty powinny posiadaé odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i odpowiada¢ polskim normom.

2.3. Sktadowanie materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w ST D -0.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonywania roboét instalowania elementéw nalezy stosowac:
—  Wiertarki
—  Wkretarki,
—  Prostownice drutu,
— Naciagi do drutu,
— Inny drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatu
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zniszczeniem, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie roboét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane.

Zakres robot :
e Dostawa i montaz systemowego pitkochwytu na boisku z Czaplach. Montaz pitkochwytu
przeprowadzi¢ $cisle wg. Instrukcji dostawcy systemu,
e Naprawa istniejgcego pitkochwytu na boisku w Czaplach — naprawe wykonaé poprzez wyczyszczenie
catosci konstrukcji, a nastepnie dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi. Ewentualne ubytki
siatki uzupetnic,
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e  Wykonaine ogrodzen placéw zabaw zgodnie z dokumentacjg projektowa. Roboty zwigzane z
wykonaniem ogrodzen rozpoczaé od wytyczenia przebiegu ogrodzenia. Nastepnie wykona¢ wykopy
pod stupki ogrodzeniowe, ustawi¢ stupki w wykopie i zabetonowaé mieszankg betonowa min. B15. Po
osadzeniu stupkéw nalezy zamontowac siatke ogrodzeniowg na drutach prowadzacych i dokonac
naprezenia siatki. Po zamontowaniu siatki nalezy zamocowac¢ gotowe, systemowe furtki zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

e Dostawa i montaz systemowych bramek do pitki noznej — boisko w Czaplach. Bramki systemowe
mocowane w tulejach. Montaz tulei i bramek wykonywac scisle wg. Instrukcji dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiatly do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow polegajgce na sprawdzeniu
zaswiadczen kontroli jakosci / atestéw/ oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i przedstawié¢ wyniki tych
badan Inzynierowi.

6.4. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt polega na kontroli zgodnosci wykonania robét z:

— Dokumentacjg Projektowg,

—  Specyfikacjg Techniczng,

—  Polskimi lub branzowymi normami,

—  Warunkami technicznymi wykonania i montazu podanymi przez producenta.

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie robét zgodnie z pkt. 5 niniejszej SST.

Badania obejmujg sprawdzenie:

e niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentdw, narozy, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorem producenta,

e stwierdzeniu braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatéw powtoki i widocznych okiem
nieuzbrojonym,

e  sprawdzenie wymiaréw — w poziomie i pionie,

e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych, réznice wymiaréw po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2
m, 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m,

e sprawdzenie wykonania potgczen,

e  sprawdzenie stanu powierzchni,

e  sprawdzenie barwy powtok,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty tynkarskie uznac za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiar robét
Ogoélne zasady obmiar robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest:

e 1mb zainstalowanych barierek,

e  1szt zainstalowanej wycieraczki stalowej,

e 1kpl (komplet) zainstalowanej bramy z furtka,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robot

Odbidr stanowi ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z
dokumentacja projektowa.

Odbidér przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentodw,
wynikéw badar oraz dokonanej oceny wizualnej.

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

e jakos¢ uzytych materiatéw,

e zachowanie pionu i poziomu,

e zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

e  zamocowanie elementdéw do podtoza,

e trwatos$c potaczen elementéw ,

e trwatos¢ wypolerowania.

Elementy muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng okreslajgca ich wymiary, przy czym
dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej:

e dtugos¢, szerokose £ 2mm

®  rozstaw elementéw + 2mm

Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancjg + 2mm

Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu £ 1mm

Elementy muszg zostac jednolicie i doktadnie wypolerowane.

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawié¢ przy odbiorze robét.
e  Zatwierdzona dokumentacja techniczna
e Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosSci uzytych materiatow

8.4. Ocena kornicowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w sposdb razacy na
jakos¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢ przyjete z
réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1mb obejmuje:

® przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzii sprzetu,
e obstuge sprzetu,
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ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét
na wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie podifoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZz zastosowaniem
odpowiednich srodkdw zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

montaz stalowych elementéw wyposazenia zgodnie z dokumenatcjg projektowg — pitkochwyty,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robaét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscia wykonawcy, materiatow rozbidrkowych i
urzadzen,

likwidacje stanowiska roboczego.

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena wykonania 1lkpl obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét
na wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie podifoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZz zastosowaniem
odpowiednich srodkdw zwiekszajacych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczego6towej specyfikacji technicznej,

montaz systemowego wyposazenia boiska do koszykéwki i boiska plazowego, elementéw WORKOUT
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscia wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i
urzadzen,

likwidacje stanowiska roboczego.

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena wykonania 1szt obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie roboét
na wysokosci do 4 m,

ocene i przygotowanie podifoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZ zastosowaniem
odpowiednich srodkéw zwiekszajgcych przyczepnosé, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

montaz elementdw oznakowania terenu,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach,
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscia wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i
urzadzen,

likwidacje stanowiska roboczego.

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz:

USTAWY

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz.
664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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SST-D 00.16.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
KOD CPV 45233200-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni w ramach realizacji zadania: ,,Budowa lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu
ulic Tuszyniskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowacé przy
zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robdt objetych Umowa.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowa:
e Wykonanie nawierzchni bezpiecznych w strefie placu zabaw i strefie boiska plazowego oraz
WORKOUT
e Wykonanie nawierzchni z ttucznia granitowego szarego - sciezki

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy
nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe,
szczegotowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu
budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art.
22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatéw
Zastosowane materiaty:

. Zwir frakcji 2-8 bez czgstek mutu lub gliny — do wykonania nawierzchni bezpiecznej,
e  Ttuczen granitowy szary , 8-16mm

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet do wykonania nawierzchni :
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e  Koparki,

e Spycharki,

e Walce,

e  Drobny sprzet ogrodniczy,

® Inne niezbedne do wykonania nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatdw moze odbywac sie dowolnymi sSrodkami transportu. Przewozona kostka powinna by¢ w
czasie transportu chroniona przed uszkodzeniami przez wtasciwe utozenie (na ptask) i zabezpieczona przed
mozliwoscig przesuwania sie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane.

Nawierzchnie z piasku i ttucznia wykonywaé po uprzednim wykonaniu korytowania i podbudowy — zgodnie z
dokumentacja projektowa. Uktad i grubosci warstw zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Kontroli podlega grubos¢ warstw podtoza.

Spadki poprzeczne nawierzchni 1%.

Szeroko$é nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-5cm
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé £ 1,0 cm.

Wszystkie materialy do wykonania robdét musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiar robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
e 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi podlega przygotowanie podtoza i wykonanie podsypki.

8.3. Odbiér koricowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementdéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

e  zgodnosci wykonania nawierzchni z dokumentacja projektowa,

e wygladu zewnetrznego,

®  wymiaréw geometrycznych,

8.4. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawié¢ przy odbiorze robét.
e  Zatwierdzona dokumentacja techniczna
®  Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosSci uzytych materiatow

8.5. Ocena kornicowa

Jedli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uznaé za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w sposdb razacy na
jako$¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢ przyjete z
rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci roboét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1m2 obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzii sprzetu,

e obstuge sprzetu,

® przygotowanie podfoza,

e wykonanie warstwy bezpiecznej,

e wykonanie nawierzchni z ttucznia granitowego,

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

e uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

® usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow

®  oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscia wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych i
urzadzen,

e Jikwidacje stanowiska roboczego.

e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” oraz:

USTAWY

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz.
664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzgdzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok
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SST-D 00.17.00 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA PLACOW ZABAW
KOD CPV 45112723-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen i wyposazenia placéw zabaw w ramach realizacji zadania: ,,Budowa
lesnego centrum sportowo-rekreacyjnego u zbiegu ulic Tuszyriskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowacé przy
zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robdt objetych Umowa.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zgodnie z dokumentacjg projektowa:

e Dostawa i montaz urzadzen zabawowych i wyposazenia placu zabaw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wysokos$¢ swobodnego upadku - najwieksza odlegtos¢ pionowag miedzy wyraznie okreslong powierzchnig
podparcia ciata a znajdujgcg sie nizej powierzchnig, na ktérg ono spada. Przy wyznaczaniu wysokosci
swobodnego upadku nalezy uwzgledni¢ mozliwe przemieszczenia urzadzenia i uzytkownika. Wyraznie
okreslong powierzchnig podparcia ciata moze by¢ kazda nieruchoma powierzchnia, do ktorej dostep jest wolny.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Realizacja inwestycji rozpoczyna sie od daty przekazania wykonawcy placu budowy. Przekazanie placu budowy
nastepuje protokolarnie i obejmuje przekazanie wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowe,
szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i nadziemnego terenu
budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi robét, poleceniami nadzoru inwestorskiego (Inzyniera) i autorskiego, zgodnie z art.
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00

»Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatéw
Wyposazenie placu zabaw zgodnie z dokumentacja projektowa.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’

J
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet uzywany podczas montazu :

e  Szpadle,

e Betoniarka (do wykonania zaprawy betonowej),
e Whkretarki,

e Wiertarki,

e  Drobny sprzet ogrodniczy,
® Inne niezbedne do wykonania nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Transport materiatdw moze odbywac sie dowolnymi sSrodkami transportu. Przewozona kostka powinna by¢ w
czasie transportu chroniona przed uszkodzeniami przez wtasciwe utozenie (na ptask) i zabezpieczona przed
mozliwoscig przesuwania sie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane.

Wykonanie robdét polega na montazu urzadzend i wyposazenia placu zabaw zgodnie z dokumentacjg i
wytycznymi dostawcy urzadzen. Montazu urzadzen powinien dokonywac producent lub upowazniona przez
niego grupa montazowa, aby caty plac zabaw otrzymat odpowiedni certyfikat dopuszczajacy do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoélne zasady kontroli jakoSci robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Kontroli podlega zgodnos$c zamontowanych urzadzen i wyposazenia z dokumentacjg projektowa.
Ponadto kontroli podlega :

Stan techniczny zamontowanych urzadzeni wyposazenia,

Stan powtok lakierniczych,

Stan powtok tworzywowych,

Stan powtok drewnianych,

Poprawnosc montazu zgodnie z instrukcja producenta,

Dokumenty dopuszczajace urzadzenia i wyposazenie do obrotu i stosowania na placach zabaw.

Wszystkie materiatly do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiar robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
e 1 kpl (komplet) montazu urzadzen i wyposazenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi podlega przygotowanie podtoza i wykonanie podsypki.

8.3. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementdéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:

e  zgodnosci wykonania nawierzchni z dokumentacjg projektowg,

e wygladu zewnetrznego,

®  wymiaréw geometrycznych,

8.4. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawic przy odbiorze robét.
e  Zatwierdzona dokumentacja techniczna
e  Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.5. Ocena korncowa

Jedli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uznac za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje sie za niezgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty moga by¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w sposdb razacy na
jakos¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogg by¢ przyjete z
réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1kpl obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzii sprzetu,
e obstuge sprzetu,

® przygotowanie podtfoza,
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10.

montaz kompletu wyposazenia placu zabaw,

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robat,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscia wykonawcy, materiatéw rozbiérkowych i
urzadzen,

likwidacje stanowiska roboczego.

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

PRZEPISY ZWIAZANE

Stosowac przepisy okreslone pkt. 10 ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz:

NORMY

PN-EN 1176-1
PN-EN 1177

USTAWY

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

ROZPORZADZENIA

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz.
664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie * bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

Rozporzgdzenia ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. W sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych.

INNE DOKUMENTY

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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