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Nazwa zamoOwienia:

Adres:

Szczegbdtowa lokalizacja:

Wykonanie parku linowego przy ul. Sportowej w Kaliszu

ul. Sportowa, 62-800 Kalisz

park linowy ma by¢ zamontowany na terenie dziatek o nr
ewidencyjnych: 306101 1.0033.26. Zjazd tyrolski ma
przebiega¢ dwukrotnie nad kanalem wodnym nr dziatki
306101 1.0034.1, oraz ma by¢ zainstalowany na jednym
drzewie w parku po drugiej stronie kanatu — dziatka nr
306101 1.0034.2

Gloéwny przebieg tras parku linowego usytuowany jest za torem
kolarskim w widtach rzeki Swedrni 1 Kanatu Bernardynskiego.

Kod i nazwa zamowienia wg CPV:

37535220-5 — Urzadzenia do wspinania

45000000-7 — Roboty budowlane

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45212130-6 — Roboty budowlane w zakresie parkow rozrywki
71300000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Zawarto$¢ opracowania:

Autor opracowania:

1. Cz¢$¢ opisowa
2. Czg$¢ informacyjna

mgr inz. arch. Krzysztof Korpulski



1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogo6lny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie parku linowego przy
ul. Sportowej, 62-800 Kalisz.

Zamowienie obejmuje:

- sporzadzenie projektu budowlanego na podstawie zatgczonej koncepcji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

- wykonanie oceny dendrologicznej w celu okreslenia fizjologicznej i mechanicznej kondycji
drzew uzytych jako elementy no$ne,

- montaz elementéw matej architektury, zgodnie z zataczong koncepcja (fawki, kosze na
Smieci)

- ogrodzenie terenu, zgodnie z zalaczong koncepcja

- wykonanie budynku obstugi, zgodnie z zalaczong koncepcja (4m x 4m)

- dokonanie niezb¢dnych uzgodnien

- uzyskanie niezbednych decyzji i pozwolen

- wykonanie rob6t budowlanych na podstawie projektu i specyfikacji technicznych,

- dostarczenie sprz¢tu asekuracyjnego niezbednego dla funkcjonowania parku linowego,

- przeszkolenie personelu zamawiajacego w zakresie obstugi parku linowego,

Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ robot.

Park linowy ma sktada¢ si¢ z 2 oddzielnych tras zamocowanych na réznych wysoko$ciach
dopasowanych do stopnia trudnos$ci oraz w dwa zjazdy tyrolskie, ktore mogg by¢ oddzielng
trasg tyrolkowa lub kontynuacja trasy Standard. Park linowy ma by¢ réwniez wyposazony w
tras¢ szkoleniowg z podestami.
e Trasa o malym stopniu trudnosci (Trasa Dziecigca)- przeznaczona dla dzieci i
mlodziezy, sktadajaca si¢ z 18 przeszkod liczonych z wejsciem i zej$ciem z trasy.
e Trasa o srednim stopniu trudnosci (Trasa Standard)- przeznaczona dla miodziezy i
dorostych, sktadajaca si¢ z 25 przeszkod liczonych z wejsciem i zej$ciem z trasy.
e Trasa Tyrolkowa Jest czes$cig Trasy Standard, lecz mozna ja wykorzysta¢ jako odrgbna
trase.
e Trasa szkoleniowa — z podestami, sktadajgca si¢ z 2 przeszkdd oraz wejscia i zejScia

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Dla terenu lokalizacji obiektu nie jest ustalony obowigzujacy plan miejscowego
zagospodarowania przestrzennego. Teren ten nie jest zainwestowany kubaturowo. Dostgp do
terenu poprzez ulice Sportowa.

Wykonanie parku linowego przewiduje si¢ na istniejagcym drzewostanie.

Mapa pogladowa miejsca lokalizacji parku linowego stanowi zatacznik do niniejszego
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
W wyniku wykonania zamowienia powstang 2 trasy o réznym stopniu trudno$ci oraz trasa

szkoleniowa.
Lacznie na trasach zbudowane zostang 43 przeszkody w tym 2 wejscia na tras¢ i dwa zejscia z



trasy z asekuracja ciagla, oraz tras¢ szkoleniowa. Trasy wykonane na linach stalowych i
elementach drewnianych. Trasy zostang zawieszone pomig¢dzy drzewami na wysokos$ci kilku
metrow (w zalezno$ci od trudnosci trasy). Na drzewach przewiduje si¢ zamontowanie
platform drewnianych. Mocowanie platform powinno zosta¢ wykonane w sposob
nieszkodzacy drzewom.

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

1.2.1. Cechy dotyczace rozwiazan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikow
ekonomicznych.

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne tras byly zgodne z wymogami normy
PN-EN 15567-1:2015-08 — Urzadzenia sportowe i rekreacyjne- Tory linowe.

1.2.2. Ogélne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane, organizacja robot, jako$¢ uzytych wyrobow
1 jako$¢ wykonania byty na poziomie dostosowanym, do charakteru 1 funkcji obiektu.
Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dzialania wykonawcy.

Zamawiajacy deklaruje mozliwo$¢ udostepnienia wykonawcy na czas wykonywania robot,
teren na zaplecze budowy. Dojazd drogowy do terenu inwestycji z ul. Sportowe;.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za wyniki
dziatalno$ci w zakresie;

- organizacji 1 wykonana robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw osob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 pieszego w otoczeniu budowy,

- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, maja spetiac¢
wymagania polskich przepisow, a wykonawca ma posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
1 posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli zamawiajacego beda poddane w szczegolnosci:

- rozwigzania projektowe — zawarte w projekcie koncepcyjnym oraz specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych- w aspekcie ich zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym, zgodnosci z oferta oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane — w doniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie i w
specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie — wyroby konstrukcyjne lub
elementy konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi,

- spos6b wykonania robot budowlanych — w aspekcie ich wykonania zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.



Roboty budowlane bgda odbierane przez osobg¢ upowazniong ze strony zamawiajacego —
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordéw i przegladow:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czgsciowy,

- odbior koncowy,

- przeglad przed uptywem okresu gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli b¢da podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu,
w doniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

- jakos$¢ wykonania i doktadno$¢ prac wykonczeniowych,

- prawidlowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Zamawiajacy ustanowi ryczaltowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru
1 rozliczania robot budowlanych, zamawiajacy przewiduje nastepujace elementy
rozliczeniowe:

- dokumentacja projektowa (projekt budowlany),

- wykonanie poszczeg6lnych tras parku,

- dostawa sprzetu asekuracyjnego,

- przeprowadzenie szkolen obstugi parku,

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy nie bedzie optacat robot tymczasowych takich jak: koszty zwigzane z placem
budowy, woda do celow budowlanych, energia elektryczna na czas budowy, obstuga
geodezyjna prowadzona w trakcie realizacji zamoOwienia jak rdwniez inwentaryzacja
powykonawcza, urzadzenia do transportu pionowego, odwodnienie robocze, dzwigi
budowlane, szalunki, rusztowania, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi
tymczasowe itp.

1.2.3. Wymagania szczegolowe.

W odniesieniu do przygotowania i zagospodarowania terenu.

Roboty dotyczace przygotowania terenu ograniczg si¢ do robdt zwigzanych z urzadzeniem
czasowego placu budowy oraz zabezpieczeniem terenu wokot obiektu na czas wykonywania
robot. Po zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ otoczenie do petlnienia swojej planowane]
roli.

Trasy parku linowego nalezy zamontowac na istniejagcych drzewach. Montaz poszczegdlnych
elementéw powinien zosta¢ wykonany w sposéb nieszkodzacy drzewom.

Podesty nalezy montowa¢ metoda na S$cisk, a liny stalowe na podktadkach, ktére nie
dopuszczaja do wceinania si¢ liny w pien drzewa. Dopuszcza si¢ w trakcie montazu elementow
parku linowego pielegnacyjne przecinki gatezi drzew.

W odniesieniu do planowanych tras — przeszkod.
Park linowy ma sktada¢ si¢ z 2 oddzielnych tras zamocowanych na réznych wysokosciach
dopasowanych do stopnia trudnos$ci oraz w dwa zjazdy tyrolskie, ktoére moga by¢ oddzielna



trasg tyrolkowa lub kontynuacja trasy Standard. Park linowy ma by¢ réwniez wyposazony w
trase szkoleniowg z podestami.
e Trasa o malym stopniu trudnosci (Trasa Dziecigca)- przeznaczona dla dzieci
i mtodziezy, sktadajaca si¢ z 18 przeszkdd liczonych z wejéciem i zejSciem z trasy.
e Trasa o $rednim stopniu trudnosci (Trasa Standard)- przeznaczona dla mtodziezy
1 dorostych, sktadajaca si¢ z 25 przeszkod liczonych z wejsciem i zejSciem z trasy.
e Trasa Tyrolkowa Jest czescig Trasy Standard, lecz mozna ja wykorzysta¢ jako odrgbna
trasg.
e Trasa szkoleniowa — z podestami, sktadajaca si¢ z 2 przeszkod oraz wejscia i zejScia

W odniesieniu do materialow.

Wszystkie materiaty stosowane przez wykonawce muszg posiada¢ atesty 1 spetniac
wymagania stawiane takim materialom, a w szczegdlnos$ci posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia
do stosowania potwierdzajace spetnienie odpowiednich norm.

Wykonawca zapewni odpowiednie przechowywanie i skladowanie materiatéw do czasu ich
wbudowania. Materialy winny by¢ sktadowane tak, aby zachowaly swoja jako$¢ 1
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli.

Elementy konstrukcyjne tras powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-EN 15567-1:2015-
08 — Urzadzenia sportowe i rekreacyjne -- Tory linowe -- Cz¢§¢ 1: Wymagania dotyczace
konstrukcji 1 bezpieczenstwa.

Liny stalowe - nos$ne i asekuracyjne oraz liny zjazdowe — nalezy uzy¢ liny stalowe
ocynkowane w konstrukcji Seale z rdzeniem stalowym o $rednicy 10 mm (S6x19+IWS). Liny
nalezy taczy¢ zaciskami zgodnymi z normg PN-EN 13411-5+A1:2009 Zakonczenia lin
stalowych - Bezpieczenstwo - Czg$¢ 5: Zaciski linowe kabtagkowe.

Ilos¢ zaciskow oraz site dokrecania nakretek nalezy dobra¢ w oparciu o instrukcje montazu
zgodna z normg PN-EN 13411-5. Nakretki zaciskow nalezy dokreca¢ kluczem
dynamometrycznym.

Wystajace gwinty zaciskéw bedace w zasiegu uzytkownika nalezy zabezpieczy¢ nakretkami
kotpakowymi lub ostonkami.

Liny no$ne goérne nalezy zamontowa¢ minimum 240 cm od podestu. Wysokos$¢ lin
asekuracyjnych nalezy dopasowac¢ do zastosowanego sprzetu asekuracyjnego.

Liny montowane na drzewach musza by¢ oddzielone od drzewa podktadkami z potwatkow
drewnianych o $rednicy minimum 6 cm, impregnowanych w 3 klasie impregnac;ji.

Podktadki nalezy przymocowaé do drzewa za pomoca gwozdzia ocynkowanego o dtugosci
7 cm.

Aby zapobiec opadaniu lin nalezy je podeprze¢ hakami hartowanymi ocynkowanymi wbitymi
w drewniane potwatki.

Drewno konstrukcyjne podestdow nalezy wykona¢ z drewna iglastego impregnowanego
cisnieniowo w 3 klasie impregnacji. Belki konstrukcyjne podestéw maja by¢ wykonane z
belek toczonych o $rednicy 12 cm. Minimalny wymiar podestéw to 1,25x1,25m, w przypadku
drzew o $rednicy powyzej 60 cm podesty nalezy odpowiednio powigkszyc¢.

Belki taczy¢ za pomocag 4 szt. pretow gwintowanych M14 klasa minimum 8 oraz 8§ szt.
wkretow do drewna PN-M-82501:1985 (DIN-571) o wymiarze 10x200 mm.

Do zabudowy podestu nalezy uzy¢ deski ryflowane z modrzewia syberyjskiego o grubosci
powyzej 2,6 cm. Jest to drewno z impregnacjg naturalng i nie wymaga malowania.

Pozostate elementy parku takie jak linki polipropylenowe, konopne, siatki, belki na
przeszkody nalezy dobra¢ tak, aby dobrze spelniaty swoja funkcje byty dopasowane $rednica
do przeznaczenia



Na przeszkodach pionowych o réznicy wysokosci do 3 m mozna uzy¢ asekuracji z petli.

Na przeszkodach pionowych o réznicy wysokosci powyzej 3 m nalezy uzy¢ urzadzenia
samohamowne.

Scianki wspinaczkowe nalezy wykonaé z zaimpregnowanej sklejki wodoodpornej o grubosci
minimum 18 mm.

Belki no$ne osadzane w gruncie nalezy osadzi¢ poprzez stalowe mocowania stupkow.

Trasy nalezy wyposazy¢ w system informacji o sposobie pokonywania poszczegdlnych
przeszkdd oraz zmian asekuracji w postaci migkkich tablic informacyjnych (plétno
banerowe).

Nalezy dostarczy¢ regulamin tras.

W odniesieniu do sprzetu asekuracyjnego

Park linowy ma by¢ wyposazony w asekuracje ciggla zgodna z normg PN-EN 15567-1:2015-
08. Asekuracja ciggta to taka, przy ktorej nie ma konieczno$ci przepinania elementow
taczacych z ling asekuracyjng Do funkcjonowania tras parku z asekuracjg alpinistyczng —
ciagla, potrzebny jest atestowany sprzet alpinistyczny zaréwno dla klientow obiektu jak tez
dla obslugi. Zgodnie z zaleceniami normy w parku linowym mozna uzywaé sprzgtu
przystosowanego do alpinizmu.

Nalezy dostarczy¢ atestowany sprzet alpinistyczny zgodny z listg ponizej:
31 kpl. zestawow standardowych, kazdy sktadajacy si¢ z:

1. Kasku alpinistycznego z mozliwos$cia regulacji — regulacja obwodu za pomoca
zapadek.

2. Uprzezy biodrowej wielorozmarowej z koncoOwkami pasdéw zaszytymi na
przynajmniej 5 cm dla zabezpieczenia przed zostawieniem zbyt matego zapasu
za klamrami lub uprzezy wiekszej wyposazonej w szelki dla osoby otyte;j.

3. Lonzy pojedynczej I wykonanej z zaszytej linki — wersja krotsza do bloczka.
4. Bloczka podwojnego zintegrowanego z karabinkiem.
5. Lonzy pojedynczej I wykonanej z zaszytej linki — wersja dluzsza do haka

asekuracji ciggte;j..
6. Karabinek faczacy typu Q
7. Haka asekuracji ciagte;.

15 kpl. zestawow dzieciecych (dla dzieci o wadze do 40 kg), kazdy sktadajacy si¢ z:
1. Kasku alpinistycznego o mniejszym rozmiarze niz w wersji standard dla

odréznienia musi by¢ w innym kolorze, z mozliwos$cia regulacji — regulacja
obwodu za pomocg zapadek.

2. Uprzgzy pelnej przeznaczonej dla dzieci z regulacja taSm udowych oraz
piersiowych.

3. Lacznika centralnego D ksztaltnego przeznaczonego do punktéw centralnych.

4. Lonzy pojedynczej I wykonanej z zaszytej linki — wersja krétsza do bloczka.

5. Bloczka podwdjnego zintegrowanego z karabinkiem.

6. Lonzy pojedynczej I wykonanej z zaszytej linki — wersja dtuzsza do haka
asekuracji ciagglej..

7. Karabinek taczacy typu Q

8. Haka asekuracji ciagte;j.

4 kpl. zestawow dla obstugi, kazdy sktadajacy si¢ z:



1. Kasku alpinistycznego dla odrdéznienia musi by¢ w innym kolorze niz kaski w
wersji dzieciecej 1 standard, z mozliwos$cig regulacji — regulacja obwodu za
pomocy zapadek.

2. Uprzezy z migkkimi wyscidtkami.

Lonzy podwojnej Y wykonanej z zaszytej linki.

4. Dwoch karabinkow typu Via Ferrata z blokadg zamka posiadajaca dodatkowy

mechanizm utatwiajacy domykanie si¢ zamka karabinka

Lonzy pojedynczej I wykonanej z zaszytej linki — wersja krétsza do bloczka.

Bloczka podwdjnego zintegrowanego z karabinkiem.

7. Lonzy pojedynczej 1 wykonanej z zaszytej linki — wersja dtuzsza do haka

asekuracji ciagglej..

Karabinek taczacy typu Q

9. Haka asekuracji ciagtej..

(O8]

SN

*

2 kpl. zestawow do ewakuacji, kazdy sktadajacy sie z:

Liny alpinistycznej statycznej o dlugo$ci minimum 20 m

Dwoch karabinkow stalowych z zabezpieczeniem zamka

Przyrzadu zjazdowego z funkcja antypaniczna.

Noza sktadanego z mozliwo$cig wpigcia karabinka.

Karabinka pomocniczego aluminiowego.

Tasmy pomocniczej — petli o dtugosci ok. 80 cm.

Klucza do odkrecania tacznikow Q ciaglej asekuracji z urzadzeniem
zabezpieczajacym przed wypadnigciem na wysokosci.

Nk LD —

Jeden zestaw ewakuacyjny nalezy dodatkowo wyposazy¢ w:
1. Bloczek tozyskowany z mozliwoscig otwarcia okladek oraz zintegrowany z
blokadg przesuwu liny.
2. Dodatkowy jeden karabinek stalowy z zabezpieczeniem zamka.

W odniesieniu do przeszkolenia obslugi.

Do obstugi parku linowego muszg by¢ zatrudnieni przeszkoleniu pracownicy. Szkolenie takie

powinien przeprowadzi¢ wykonawca parku.

Szkolenie powinien przeprowadzi¢ licencjonowany Instruktor Alpinizmu lub Instruktor
Alpinizmu Jaskiniowego Polskiego Zwigzku Alpinizmu.

Szkolenie musi zawiera¢ podstawy wiedzy o postugiwaniu si¢ sprz¢tem alpinistycznym,
z podkresleniem aspektow majacych zastosowanie w eksploatacji parku linowego, a takze
zasad ewakuacji klienta z wysokosci.

Program szkolenia powinien obejmowa¢ minimum zakres obowigzkow ujety w normie PN-
EN 15567-2:2015-08 Urzadzenia sportowe i rekreacyjne - Tory linowe - Cz¢$¢ 2: Wymagania
dotyczace eksploatacji.

Personel zamawiajgcego powinien zosta¢ przeszkolony na stopien Instruktor Parku Linowego
lub Instruktor Ratownik Parku Linowego.

Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie przeszkolenia dla 6 osob.

W odniesieniu do zaplecza kubaturowego

Do obstugi parku linowego planuje si¢ wykonanie zaplecza kubaturowego. Zaplecze bedzie
wykorzystane jako punkt sprzedazy biletow oraz do przechowywania sprzetu asekuracyjnego.
Przewiduje si¢ wykonanie zaplecza kubaturowego z zadaszonym tarasem o dachu
dwuspadowym i konstrukcji drewniane;j.



2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogolne.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoOwienia speiniajgc wymagania
ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz.1623 z p6zn. zm.), innych
ustaw 1 rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a w
szczegbdlnosci normy PN-EN 15567-1:2015-08 — Urzadzenia sportowe i rekreacyjne -- Tory
linowe -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukeji i bezpieczenstwa.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowaé przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 po0z.759 z p6zn. zm.).

2.2. Dodatkowe wytyczne inwestora i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Termin wykonania przedmiotu zamowienia w zakresie zaprojektowania i wykonania robot
budowlanych zostanie okreslony w postgpowaniu przetargowym dotyczacym zamdwienia.
Srodki finansowe na wykonanie przedmiotu zaméwienia zostaly zabezpieczone w planie
finansowym zamawiajgcego.

2.3. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamowienia.
Zamawiajacy zatacza projekt koncepcyjny parku linowego. Wykonawca jest zobowigzany do
zapoznania si¢ ze szczegdtami projektu koncepcyjnego.

Zamawiajacy oczekuje, ze wykonawca opracuje 1 przedtozy do oceny projekt budowlany
parku linowego w celu weryfikacji zgodno$ci z zalaczong koncepcja. Zamawiajacy zglosi
swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie
budowlanym przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami
programu funkcjonalno — uzytkowego i umowy.

Zalaczniki:

- mapa pogladowa miejsca lokalizacji paru linowego
- projekt koncepcyjny parku linowego



