



Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.10.2019

Kalisz, dnia 07 maja 2019 r.

## Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”**”.

W imieniu Zamawiającego (Miasta Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”):

1. dodaję do punktu 4.2. SIWZ następującą uwagę:

„W przypadku, gdy z uzyskanej przez Wykonawcę decyzji (pozwolenia) miejscowego Konserwatora Zabytków wynikać będzie obowiązek zapewnienia przy realizacji zamówienia dodatkowo kierownika prac konserwatorskich, restauratorskich i badań konserwatorskich, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia osoby do kierowania w/w pracami, posiadającej odpowiednie kwalifikacje wskazane przez miejscowego Konserwatora Zabytków w wydanej decyzji (pozwoleniu). Natomiast, w przypadku nałożenia przez Konserwatora Zabytków obowiązku prowadzenia nadzoru archeologicznego podczas realizacji zamówienia, obowiązek ten będzie leżał po stronie Zamawiającego, który ustanowi inspektora nadzoru archeologicznego, działającego w imieniu i na rachunek Zamawiającego.”

2. zmieniam:

1) treść pkt 4.6.15) SIWZ na następującą:

„15) wyciąg z projektu dotyczącego zadania pn. „Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego” (w zakresie uwzględnienia odtworzenia przebiegu zabytkowych murów z materiału budowlanego w kolorze czerwonym (cegły, granitu itp.) w ul. Śródmiejskiej).”;

2) nazwę załącznika nr 22 na następującą:

„22. Wyciąg z projektu dotyczącego zadania pn. „Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego” (w zakresie uwzględnienia odtworzenia przebiegu zabytkowych murów z materiału budowlanego w kolorze czerwonym (cegły, granitu itp.) w ul. Śródmiejskiej).”;

3) treść § 2 ust. 2 projektu umowy na następującą:

„2. Całkowity zakres robót będący przedmiotem usługi oraz roboty budowlanej, o których mowa w ust. 1, zawarty został w następujących dokumentach:

Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.10.2019

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotyczącej sprawy nr WRM.271.01.10.2019 i jej załącznikach tj. „Programie funkcjonalno-użytkowym dla zadania: Przebudowa ulic w centrum miasta”, wytycznych znak WSR.BR.062.04.11.2017 z dnia 03.10.2017r., wytycznych znak WBUA.670.0124.2017 z dnia 27.09.2017r., wytycznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu: znak Ka-WN.5183.4293.2.2017 z dnia 03.10.2017r., znak Ka-WN.5183.3464.2.2017 z dnia 10.08.2017r., znak Ka-WN.5183.123.2.2018 z dnia 31.01.2018r., znak Ka-WN.5183.123.4.2018 z dnia 12.02.2018r., znak Ka-WN.5183.5689.2.2017 z dnia 19.12.2017r., znak Ka-WN.5183.5689.4.2017 z dnia 06.03.2018r., znak Ka-WN.5183.167.2.2018 z dnia 25.01.2017r., warunkach technicznych z dnia 05.03.2019r. wydanych przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. znak: WTG 6/I/2019, WTG 8/I/2019, WTG 7/I/2019 wraz z kryteriami równoważności dla części oświetleniowej, uzgodnieniach z dnia 25.01.2018r. wydanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu znak: WU.4112.9.2018, WU.4112.10.2018, WU.4112.8.2018, piśmie Orange Polska S.A. z dnia 21.12.2017r., uzgodnieniu Orange Polska S.A. z dnia 28.01.2019r., piśmie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z dnia 05.12.2017r., piśmie Energa Ciepło Kaliskie Spółka z o.o. z dnia 18.12.2017r., piśmie Netia S.A. z dnia 06.12.2017r., piśmie Energa-Operator SA z dnia 19.12.2017r., piśmie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu z dnia 19.12.2017r., wyciągiem z projektu dot. rewitalizacji Głównego Rynku, wyciągiem z projektu dotyczącego zadania pn. „Mury średniowiecznego Kalisza – rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego” (w zakresie uwzględnienia odtworzenia przebiegu zabytkowych murów z materiału budowlanego w kolorze czerwonym (cegły, granitu itp.) w ul. Śródmiejskiej), z którymi to dokumentami Wykonawca zapoznał się i akceptuje w całości.”.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PREZYDENT  
MIASTA KALISZA  
/-/  
Krystian Kinastowski