

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5  
USTAWY PRAWO ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH**

Nazwa nadana zamówieniu: **Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania „Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej”.**

Kwota, którą Zamawiający (Miasto Kalisz) zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **120.000,00 PLN.**

Zestawienie złożonych ofert do upływu terminu składania ofert:

Lp.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty (brutto) [PLN]	Termin wykonania zamówienia <sup>1</sup>	Dodatkowe doświadczenie projektanta <sup>1</sup>	Warunki płatności zawarte w ofercie <sup>1</sup>	Wysokość kar umownych
1.	STUDIUM sp. z o.o. sp. k. ul. Noakowskiego 12/99 00-666 Warszawa	735.540,00	Zgodnie z SIWZ	wskazano 4 dodatkowe dokumentacje projektowe	Zgodnie z SIWZ	Zgoda na zmianę wysokości kar umownych z 0,3% na 0,5%
2.	SOUND & SPACE Sp. z o.o. ul. Władysława Biegańskiego 61A 60-682 Poznań	362.850,00	Zgodnie z SIWZ	wskazano 11 dodatkowych dokumentacji projektowych	Zgodnie z SIWZ	Zgoda na zmianę wysokości kar umownych z 0,3% na 0,5%
3.	AN ARCHI GROUP sp. z o.o. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice	393.600,00	Zgodnie z SIWZ	wskazano 4 dodatkowe dokumentacje projektowe	Zgodnie z SIWZ	Zgoda na zmianę wysokości kar umownych z 0,3% na 0,5%
4.	APA ARCHES sp. o.o. sp. k. ul. Jawornicka 8/229 60-161 Poznań	423.706,71	Zgodnie z SIWZ	wskazano 2 dodatkowe dokumentacje projektowe	Zgodnie z SIWZ	Zgoda na zmianę wysokości kar umownych z 0,3% na 0,5%
5.	<i>Konsorcjum firm:</i> DEMIURG PROJECT SA ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań <i>oraz</i> DEMIURG sp. z o.o. sp. k. ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznań	736.351,80	Zgodnie z SIWZ	wskazano 1 dodatkową dokumentację projektową	Zgodnie z SIWZ	Zgoda na zmianę wysokości kar umownych z 0,3% na 0,5%
6.	METROPOLIS sp. z o.o. sp. k. ul. Narutowicza 12 70-240 Szczecin	289.050,00	Zgodnie z SIWZ	nie wskazano dodatkowych dokumentacji projektowych	Zgodnie z SIWZ	Zgoda na zmianę wysokości kar umownych z 0,3% na 0,5%
7.	VITARO Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 30/63 00-116 Warszawa	221.400,00	Zgodnie z SIWZ	wskazano 1 dodatkową dokumentację projektową	Zgodnie z SIWZ	Brak zgody na zmianę wysokości kar umownych z 0,3% na 0,5%
8.	PRO ARCHIVISION sp. z o.o. ul. Kazimierza Wielkiego 58/4 30-074 Kraków	645.750,00	Zgodnie z SIWZ	wskazano 5 dodatkowych dokumentacji projektowych	Zgodnie z SIWZ	Brak zgody na zmianę wysokości kar umownych z 0,3% na 0,5%
9.	Tomasz Białoszewski, Grzegorz Pacer „GPVT” Pracownia Architektoniczna s.c. ul. Pamiątkowa 2/37, 61-512 Poznań	277.000,00	Zgodnie z SIWZ	wskazano 6 dodatkowych dokumentacji projektowych	Zgodnie z SIWZ	Zgoda na zmianę wysokości kar umownych z 0,3% na 0,5%

Jednocześnie zamawiający przypomina wykonawcom, którzy złożyli oferty, o wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązku przekazania zamawiającemu **w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa wyżej oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych\***. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

\* nie dotyczy wykonawców, którzy wraz z ofertą złożyli oświadczenie o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej.

NACZELNIK  
Wydziału Rozwoju Miasta  
/-/  
Stanisław Krakowski