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Kalisz, dnia 5 marca 2008r.

Informacja dla Wykonawcow

Dot. konkursu na opracowanie ,,Koncepcji programowej i architektonicznej budowy Regionalnej
Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca, zlokalizowanej przy ul. Gornoslaskiej
w Kaliszu.”

W zwiazku z pytaniami przestanymi przez Wykonawcdw, Zamawiajacy udziela nastepujacych
odpowiedzi i modyfikuje tres¢ niektoérych zapiséw Regulaminu Konkursu w sposéb nastepujacy:

Pytanie 1.

Pytanie 2.

Pytanie 3.

Pytanie 4.

Czy zapis dotyczacy zakresu czg$ci rysunkowej ,.elewacje, dowolne formy wizualizacji”
oznacza, iz nalezy przedstawi¢ wszystkie elewacje obiektu oraz wizualizacje obiektu?

Odpowiedz:
Nalezy przedstawi¢ wszystkie elewacje obiektu oraz rzuty poszczegolnych
kondygnacji.

Czy zapis dotyczacy rozwiazan konstrukcyjno-materiatowych ,,stolarka okienna i
drzwiowa wewngtrzna drewniana z drewna warstwowo-klejonego oznacza, ze niezaleznie
od koncepcji architektonicznej nalezy zastosowac stolarke drewniana. Czy wykluczone jest
stosowanie §lusarki okiennej aluminiowe;j?

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej,
aluminiowej, a takze z PCV.

Na zalaczonych mapach ,granica terenu inwestycji” jest nieczytelna. Zwracamy si¢
z prosba o uczytelnienie linii (kolor, grubo$¢) wyznaczajacych ,,granice terenu inwestycji”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy w zalaczeniu przekazuje kserokopi¢ mapy z zaznaczonymi granicami
terenu inwestycji.

W nawiazaniu do punktu 4 regulaminu konkursu j/w zwracamy si¢ do Panstwa
z zapytaniem czy okre$lenie tacznego kosztu wykonania prac oraz maksymalnego
kosztu wykonania petnobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego okreslonego
w regulaminie kwota brutto oznacza kwote¢ z wliczonym podatkiem Vat?

Odpowiedz.

Laczny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej wraz
z kosztami wyposazenia obiektu i realizacji inwestycji oraz calkowity maksymalny
koszt wykonania pelnobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego lacznie ze
specyfikacja wykonania i odbioru robét, kosztorysem inwestorskim i przedmiarami
robot wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego oraz Kkosztéw opracowania innych
dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postegpowania w celu wylonienia
wykonawcy prac wykonanych na podstawie wylonionej pracy konkursowej -
okresSlone w Regulaminie konkursu kwotami brutto oznaczaja kwoty z wliczonym
podatkiem VAT.
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Pytanie 5.

Pytanie 6.

Pytanie 7.

W nawigzaniu do punktu 6.7. regulaminu konkursu j/w zwracamy si¢ do Panstwa
z zapytaniem czy za dokumenty trwale spigte uwaza si¢ dokumenty zbindowane
z plastikowym grzbietem.

Odpowiedz:
Dokumenty zbindowane z plastikowym grzbietem Zamawiajacy traktuje jako trwale
spiete.

Zleceniodawca wymaga opracowania pelnobranzowej dokumentacji budowlanej

1 wykonawczej do dnia 10 listopada. Uwzgledniajac harmonogram konkursu i czas
potrzebny na zawarcie umowy daje to ok. 5 miesigcy na przygotowanie dokumentacji
obejmujacej wykonanie poza projektem m.in. mapy sytuacyjno-wysokosciowej, badan
geologicznych, uzyskania warunkéw technicznych niezbednych do opracowania projektu,
takze uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg
przedsigwzigcia. Zaktadany harmonogram jest nierealistyczny, badz faworyzuje
projektantow lokalnych. Czy Inwestor moze przesunal termin zlozenia wniosku o
pozwolenie na budowg na 20 grudnia 2008r. lub przewidzie¢ odrgbny, pdzniejszy termin na
przekazanie dokumentacji wykonawczej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej wraz ze zloZeniem
wniosku o pozwolenie na budowe¢ do dnia 10 listopada 2008r. i nie wyraza zgody na
przesunigcie terminu zloZenia wniosku o pozwolenie na budowe na 20 grudnia 2008r.
Wymagany przez Zamawiajacego termin wynika z Koniecznos$ci uzyskania od
Projektantéw informacji, gléwnie w zakresie kosztow inwestycji, przed
sporzadzeniem budzetu na 2009r. Zdaniem Zamawiajacego termin na wykonanie
projektu jest wystarczajacy, poniewaz w podobnym okresie czasu wykonane zostaly
inne dokumentacje projektowe o poréwnywalnym zakresie.

Ze wstepnej analizy tematu wynika, ze Decyzja nr 4/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wyklucza si¢ z warunkami konkursu. Zgodnie z regulaminem,
powierzchnia uzytkowa tacznie z powierzchnia komunikacji zajmie ok.5500 m2. Po
analizie mozliwo$ci zabudowy dzialtki mozna wnioskowaé, ze przewidziany program
uzytkowy nie zmie$ci si¢ w gabarytach okre$§lonych w decyzji, gdyz maksymalna
powierzchnia zabudowy wynikajaca z obowiazujacej linii zabudowy oraz odleglosci od
granicy dziatki /zgodnej z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki/
to 0k.990 m2. Wynika stad, ze program uzytkowy nalezaloby ulokowa¢ na 6
kondygnacjach, co z kolei wyklucza si¢ z przyjeta w Decyzji maksymalna wysokos$cia
budynku okreslong na 17 m. Zakladajac wykorzystanie kondygnacji (-1) to budynek

w dalszym ciagu bedzie wyzszy niz 17 m. Czy mozliwa jest zmiana zapisow okreslonych
w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego? Jak inwestor wyobraza
sobie pomieszczenie zadanego programu funkcjonalnego w realiach wydanej decyzji
administracyjnej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzgodnil z Wydzialem Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
mozliwo$§¢ zmiany Decyzji nr 4/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
i wystapi z wnioskiem o zmiane¢ zapiséw ww. decyzji dotyczacych wysoko$ci budynku
w pkt. 1 ust.e — max 20m, w pkt 1 ust. g - max 21m.
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Pytanie 8. W Decyzji nr 4/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w pkt.3, ust.j.
zawarto wymog zlokalizowania na terenie dzialki 30 m-c parkingowych. Przy zachowaniu
minimalnych odleglosci od granicy dziatki wynikajacych z przepisow okreslonych
w Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, wymagane miejsca nie
zmieszcza si¢ na terenie dziatki nr 2/1. Mozna zlokalizowa¢ je na kondygnacji (-2)
budynku, co zwigkszy jednak znaczaco budzet inwestycji, lub na dzialkach sasiednich
/istniejace parkingi w poblizu. Czy takie rozwigzanie zadania jest mozliwe do
zaakceptowania?

Pytanie 9.

Pytanie 10.

Pytanie 11.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzgodnil z Wydzialem Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
mozliwo$¢ zmiany Decyzji nr 4/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
i wystapi z wnioskiem o zmian¢ zapisu w ww. decyzji dotyczacego zapewnienia
miejsc postojowych nie na terenie wlasnej dzialki, lecz w obrgbie terenu inwestycji,
czyli na dzialkach sasiednich.

W punkcie 4.6 regulaminu méwi sig¢ o scenie zewnetrznej? Do czego stluzy¢ ma scena?
Gdzie ma by¢ zlokalizowana: czy od ulicy /brak miejsca, hatas/ czy od innej strony? Czy
ogrodek letni rowniez ma by¢ zlokalizowany od ul. Asnyka?

Odpowiedz:
Zamawiajacy odstepuje od wymogu zaprojektowania sceny zewnegtrznej oraz
miejsca przeznaczonego na ogrodek letni.

Jaka jest przewidziana tolerancja projektowanych powierzchni?

Odpowiedz:
Podane powierzchnie nalezy przyjmowaé jako przyblizone, z tendencja do ich
zmniejszenia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. Nr 130, poz.1389 z 2004r./
warto$¢ dokumentacji dla IV kategorii ztozonosci winna wynosi¢ 4,70% warto$ci
inwestycji. Czy Inwestor zamierza zwigkszy¢ kwote na dokumentacjg?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie zamierza przeznaczy¢ wigkszej kwoty na wykonanie
pelnobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego lacznie ze specyfikacja
wykonania i odbioru robét, kosztorysem inwestorskim i przedmiarami robét wraz z
pelnieniem nadzoru autorskiego oraz kosztow opracowania innych dokumentow
niezbednych do przeprowadzenia postgpowania w celu wylonienia wykonawcy prac
wykonanych na podstawie wylonionej pracy konkursowej.

Wprowadzone modyfikacje sa wiazace dla Wykonawcow i nalezy je uwzgledni¢ przy opracowaniu
pracy konkursowe;j.
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