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1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania techniczne
dotyczgce wykonania i odbioru robot instalacji oddymiania klatek schodowych wraz
z montazem centralek sterujgcych oddymianiem i ich zasilaniem. Przedsiewziecie
realizowane jest w budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2, zlokalizowanym
przy ul. Rzemieslniczej 6 w Kaliszu.

1.2 Przedmiot i zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych
w przedmiarze robdét. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykoriczeniem na miejscu. Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja,
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji
oddymiania klatek schodowych, wraz z montazem centralek sterujgcych
oddymianiem i ich zasilaniem.

W zakres robot wchodza:

» wykucie projektowanych przejsé instalacyjnych,
przekucie $cian pod kabel,

montaz tras kablowych,

ufozenie przewodow zasilajgcych i sterujacych,
montaz uchwytéw kablowych,

montaz przyciskéw oddymiania,

montaz central oddymiania,

montaz klap wentylacji poz.,

montaz sitownikéw,

montaz zamka rolkowego,

montaz wentylatoréw oddymiajacych,

montaz kratek wywiewnych,

montaz obudowy EI60S,

montaz akumulatoréw do central,

demontaz klamek w oknach napowietrzajacych,
montaz sitownika do okna napowietrzajgcego,
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podtgczenie sterowania dla central oddymiania z systemem sygnalizacji
pozarowe;j,

programowanie centrali oddymiania,

uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych,
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sprawdzenie skutecznosci dziatania systemu,

» roboty malarskie w miejscach montazu instalacji i urzadzen.
Szczegotowy zakres prac okreslony jest w projekcie wykonawczym systemu
oddymiania klatek schodowych.



1.3 Okreslenia podstawowe wystepujace w Specyfikacji Technicznej
Wystepujgce okreslenia w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz definicjami.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, instrukcjami producentéw
elementow instalacji i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z art. 22, 23i 28 ustawy Prawo budowlane.

Wszelkie odstepstwa oraz ewentualne zmiany w zastosowanym osprzecie lub
urzadzeniach muszg by¢ uzgadniane z Inwestorem. Wykonawstwo instalacji
oddymiania klatek schodowych winno byé zlecone firmie posiadajgcej witasciwe
doswiadczenie oraz uprawnienia do realizacji tego typu robét i gwarantujgcej wysoka
jakos¢ oraz terminowos¢ wykonania.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego i Autorskiego. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji oddymiania klatek schodowych wraz z montazem
centralek sterujgcych oddymianiem i ich zasilanie oraz robdt pomocniczych. Jezeli
w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkow
wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i Specyfikacje na wfasny koszt
w 3 egzemplarzach i przedtozy je Kierownikowi Budowy do zatwierdzenia.
Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi
w umowie Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty,
zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robét oraz do okreslenia
parametréow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadac te
informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona czes¢ musi byc
w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezaleznie od catosci projektu. Kierownik Budowy powinien
sformutowaé¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczgce rysunkéw, dokumentacji
i danych przedstawionych przez Wykonawce. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy
uwaza¢ za przyjete przez Wykonawce jesli nie zgtosi zastrzezen na pismie.
Wykonawca przed ztozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien
skonsultowac¢ sie z Kierownikiem Budowy. Notatka dotyczaca konsultacji powinna
by¢ dostarczona przed datg konsultacji oraz, jesli jest to wymagane przez Kierownika
Budowy, Wykonawca powinien dostarczy¢ rysunki w wymagane;j ilosci kopii przed
datg konsultacji. Terminy zwigzane z czasem akceptacji rysunkdéw przez Kierownika
Budowy oraz czas dostarczenia rysunkow przez Wykonawce okreslone zostang na
etapie zawarcia Kontraktu. Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetnic
dokumentacje oraz rysunki dostarczone Kierownikowi Budowy w zakresie
zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robdét. Wykonawca powinien
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dostarczy¢ Kierownikowi Budowy rysunki powykonawcze w 3 egzemplarzach dla
kazdego ukorniczonego odcinka Robot, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie
wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 dni przed datg przekazania. Forma rysunkow
powinna by¢ zgodna 1z rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegéfowego zakresu
i formy projektu budowlanego. O ile rysunki wykonawcze przekazywane byty
w wersji elektronicznej Kierownik Budowy ma prawo zadaé przekazania rysunkow
powykonawczych w takiej postaci.

Roboty nie ujete w SST wykonywa¢ wg "Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlano-montazowych" Tom V — Instalacje elektryczne.

» obowigzujace przepisy i normy,

» instrukcje DTR urzadzen,

» wszystkie projektowane urzadzenia zwigzane z oddymianiem posiadajg
aktualne certyfikaty CNBOP.

Ponadto:

» przed oddaniem systemu do pracy nalezy przeprowadzi¢ préby sprawnosci
dziatania catosci urzadzen i instalacji,

» wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa nanies¢ do
dokumentacji kolorem czerwonym i przekaza¢ jeden egzemplarz
uzytkownikowi,

» po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy zapewnié nalezytg konserwacje
systemu,

» w trakcie eksploatacji systemu powinien by¢ zapewniony staty i szybki dostep
do wszystkich miejsc w ktorych zamontowano urzgdzenia przeciwpozarowe.

1.5 Przekazanie terenu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi
protokolarnie w terminie okreslonym w umowie. Zamawiajgcy przekazuje
Wykonawcy w formie zatgcznikéw do protokdtu przekazania placu budowy:

» uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,

» dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do
chwili odbioru korcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw spoczywa
na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie
zadeklarowanej w ofercie projektowe;j.



2. Materialy

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Stosowane materialy i urzadzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci,
o parametrach dostosowanych do czynnikdw zewnetrznych i wewnetrznych, na ktérych
dziatanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym
do prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania
catej instalacji. Stosowane materiaty i urzadzenia winny by¢ zgodne z zestawieniem
materiatdow w dokumentacji technicznej i winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodnosci.

Wykonawca moze zastosowaé materiaty inne niz w projekcie, na warunkach
okreslonych w SIWZ, jednakze proponowane materiaty zamienne, pod wzgledem
technicznym, muszg by¢ rownowazne materiatom i urzgdzeniom zaprojektowanym.

W przypadku specyficznych, zamiennych rozwigzan technicznych, wykonawca
dostarczy opinie pordwnawczg proponowanego rozwigzania projektowego, podpisang
przez rzeczoznawcow budowlanych lub rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Wykaz materiatow przestawiony w dokumentacji technicznej, stanowi integralng
czesc niniejszej specyfikaciji.

Materiaty stosowane do realizacji zadania podano w projekcie technicznym.
Wszystkie przewody instalacji wewnetrznej linii zasilajacej (niepalne) posiadajg
atesty CNBOP. Osprzet wg dokumentacji. Montaz wyposazenia wg zalecen producenta.
Materiaty powinny odpowiada¢é wymaganiom norm panstwowych, posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci.

2.2 Odbior materiatow na budowie
Materiaty wg wykazu nalezy dostarczy¢ na plac budowy ze Swiadectwem jakosci,

atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytwodrcy. Przeprowadzic¢
ogledziny zewnetrzne, a materiaty z defektami wymienic.

Materiaty i urzgdzenia przechowywa¢ w zamykanych magazynach/pomieszczeniach
udostepnionych przez inwestora, co jest warunkiem koniecznym zachowania gwarancji
wyrobow, urzadzen i aparatury.

2.3 Sprzet
Wykonaweca przystepujgc do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcego wtasciwg
jakos$¢ robot:
» miot udarowy elektryczny,
» wiertnica do przewiertdw pionowych w stropie i w $cianach o $rednicy do
400 mm,



» radiotelefony do komunikowania sie przy przedzwanianiu zyt kabli
i przewodow,

» mierniki do standardowych pomiaréw elektrycznych, mierniki izolacji,

skutecznosci zerowania (samoczynne szybkie wytgczenie), woltomierze,

amperomierze cegowe matych zakreséw, mierniki do testowania wytgcznikow

roznicowo prgdowych oraz do mierzenia wielkosSci rezystywnosci uziemien

i GSU/LSU,

sprzet dielektryczny do montazu instalacji elektrycznej,

rusztowania wykorzystywane do prac na wysokoSciach,

wiertarki,

sprzet osobisty,

szelki bezpieczenstwa,

drabiny stalowe,
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tasma biato-czerwona.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i sSrodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy.

2.4 Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzen lub odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty
powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z BIOZ i przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami bhp. Rodzaj i ilo$¢ srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie
robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Przewozone
materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie
ruchu pojazdu lub uszkodzeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych elementéw.

2.5 Wykonanie robét

2.5.1 Ogolna charakterystyka systemu oddymiania
Podstawowym zadaniem systemu oddymiania jest odprowadzenie dymu i gorgcych
gazéw pozarowych na zewnatrz budynku oraz zapewnienie ochrony zycia ludzi i mienia
poprzez:
» zapewnienie drég ewakuacyjnych wolnych od dymu,
opdznienie, wzglednie zapobieganie gwattownemu rozwojowi pozaru,
zapewnienie ochrony konstrukcji budynku oraz jego wyposazenia,
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ograniczenie szkdd pozarowych spowodowanych dymem gorgcymi gazami
pozarowymi i produktami termicznego rozktadu.

W budynku przewidziano jednoczesny system oddymiania klatek schodowych K1, K2
i K4. Sterowanie centralkami oddymiania odbywaé sie bedzie poprzez czujki dymu
podtgczone do centrali sygnalizacji pozarowej wg odrebnego opracowania.



Wykrycie pozaru przez optyczng czujke dymu lub wcisniecie recznego
przycisku oddymiania powoduje zainicjowanie procedur alarmowych. Wejscie centrali
oddymiania w klatkach K1 i K2 —w alarm powoduje:

» otwarcie klap wentylacji pozarowej na kanatach wywiewnym bez zwtoki

czasowej,

» uruchomienie wentylatorow oddymiajgcych po otwarciu klap wentylacji

pozarowej,

» uruchomienie sitownika drzwi napowietrzajgcych bez zwitoki czasowej —

otwarcie drzwi napowietrzajgcych na zewnatrz budynku.

W przypadku fatszywego alarmu, skasowanie alarmu powoduje wejscie poszczegdlnych
urzagdzen w stan normalnej pracy. W normalnych warunkach pracy wentylator jest
wyfaczony.

Wykrycie pozaru przez optyczng czujke dymu lub wcisniecie recznego
przycisku oddymiania powoduje zainicjowanie procedur alarmowych. Wejscie centrali
oddymiania w klatce K4 — w alarm powoduje:

» otwarcie klapy wentylacji pozarowej na kanale wywiewnym bez zwioki

czasowej,

» uruchomienie wentylatora oddymiajacego po otwarciu klapy wentylacji

pozarowej,

» uruchomienie sitownika okna napowietrzajgcego bez zwtoki czasowe] —

otwarcie okna napowietrzajacego.

W przypadku fatszywego alarmu, skasowanie alarmu powoduje wejscie poszczegdlnych
urzadzen w stan normalnej pracy. W normalnych warunkach pracy wentylator jest
wytgczony.

Centralki oddymiania montowane na dostepnej wysokosci na najwyzszej kondygnacji
zgodnie z dokumentacjg projektowg. W tablicy rozdzielczej urzgdzenia te powinny miec
wiasny bezpiecznik, do ktdrego nie mogg by¢ podpiete zadne inne urzadzenia. Do
przewodu zasilajgcego centralki oddymiania nie wolno podtaczaé¢ zadnych innych
odbiornikéw. Jako rezerwowe zrddto zasilania projektuje sie UPS, dla ktérego obc. 70%
zapewnia czas przez 200 min.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Budowy do akceptacji harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z polskimi normami i wytycznymi
technologicznymi producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét
zgodnie z warunkami Kontraktu, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw
wykonywanych, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
Programem Zabezpieczania Jakosci (PZJ), projektu organizacji robdt oraz poleceniami
Kierownika Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robdét zgodnie z Dokumentacja
Projektowq lub przekazanymi na pismie instrukcjami Kierownika Budowy. Wykonawca
na wfasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robét, jesli



wymagac tego bedzie Kierownik Budowy. Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia
wysokosci przez Kierownika Budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje Kierownika Budowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robdot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Kierownik Budowy uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badain naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Kierownika Budowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Wszelkie koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
» certyfikaty,

deklaracje zgodnos$ci producentéw,

aprobaty techniczne, atesty i Swiadectwa dopuszczenia,
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protokoty pomiaréw elektrycznych.

2.5.2 System oddymiania klatek schodowych —klatka K1, K2 i K4
Na podstawie analizy warunkéw budowlanych projektuje sie mechaniczny system
usuwania dymu i ciepta. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej przyjmuje sie nastepujgce zatozenia dla systemu usuwania dymu i ciepta:
» zapewnia sie staty doptyw powietrza zewnetrznego uzupetniajgcego braki
tego powietrza w wyniku jego wyptywu wraz z dymem,
» wentylator instalacji oddymiajgcej odporny na dziatanie temperatury 400 2C
przez co najmniej 120 minut; wentylator oddymiajgcy w klasie F4q0 120,
» system uruchamia sie samoczynnie po wykryciu pozaru przez system
sygnalizacji pozarowej,
» kable zasilajgce elementy systemu o odpornosci ogniowej przez co najmniej
90 minut,
» przewody wentylacji oddymiajacej w klasie odpornosci ogniowej réwnej co
najmniej klasie odpornosci ogniowej stropu — w tym przypadku EI 60 S.

2.5.3 Zestawienie sprzetu i urzagdzen systemu oddymiania
> Wentylator oddymiajacy Faoo 120; Vpracy=5000 m>3/h, dp=200 Pa,

> Wentylator oddymiajacy Faoo 120; Vpracy=4200 m>3/h, dp=200 Pa,

> Wentylator oddymiajacy Faoo 120; Vpracy=4000 m>3/h, dp=200 Pa,

» Centrala oddymiania z modutem zasilania wentylatorow oddymiajacych,

» Przycisk oddymiania do centrali z modutem zasilania wentylatoréw
oddymiajacych,

> Akumulator 12V 7,2 Ah,

» Sitownik do drzwi napowietrzajgcych 24V,



Sitownik do okna napowietrzajgcego 24V /0,6 A + konsola mocujaca sitownik,
Zamek rolkowy do drzwi,

Klapa wentylacji pozarowej 600x500 mm z sitownikiem 24V,
Klapa wentylacji pozarowej 650x500 mm z sitownikiem 24V,
Klapa wentylacji pozarowej 650x550 mm z sitownikiem 24V,
Kratka wywiewna 600x500 mm,

Kratka wywiewna 650x500 mm,

Kratka wywiewna 650x550 mm,

Dyfuzor ¢ 355/600x500 mm,

Dyfuzor ¢ 500/650x500 mm,

Dyfuzor ¢ 500/650x550 mm,

Kolano <90° ¢ 355 mm,

Kolano <90° ¢ 500 mm,

Kanat wentylacyjny ¢ 500 mm,

Krdciec elastyczny ¢ 355 mm,

Krdciec elastyczny ¢ 500 mm,

Podstawa wentylatora dachowa,

Podstawa wentylatora scienna,

UPS o mocy 2200 VA, dla obc. 70% czas 200 min,

Puszka przytgczeniowa,

Uchwyty E90 do kabli niepalnych,

Uchwyty bezklasowe do kabli uniepalnionych;

Przewdd HDGs PH90 3x2,5,

Przewdd HDGs PH90 3x1,5,

Przewdd HDGs PH90 2x1,

Przewdd YnTKSY 3x2x0,8,

Obudowa kanatow EIS 60,

Wetna mineralna,

VVVVVVVYVYYVYVVVVVYVVVVVVYVYVVVYVYYVYYVYVYVYYVYY

Masa ogniochronna.
2.5.4 Dobdr elementdéw systemu oddymiania

2.5.4.1 Nawiew klatka K1 i K2
Do napowietrzania klatki K1 i K2 wykorzystuje sie istniejgce drzwi umieszczone na
poziomie parteru. Do otwierania drzwi napowietrzajacych wykorzystuje sie
sitownik 24 V z konsola mocujaca. Sitownik zasilany bezposrednio z centrali
oddymiania. W drzwiach wymagane jest zamontowanie zamka rolkowego.
Sitownik montowany zgodnie z DTR-kg. Lokalizacja drzwi napowietrzajgcych
wg projektu wykonawczego.
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2.5.4.2 Nawiew klatka K4
Do napowietrzania klatki K4 wykorzystuje sie jedno skrzydto okna zewnetrznego
o wymiarach 0,7 x 0,7 m. Okno wyposazone w sitownik 24 V (wysuw 1000 mm)
z konsolg mocujaca. Sitownik zasilany bezposrednio z centrali oddymiania. Okno
wymaga demontazu klamki. Sitownik montowany zgodnie z DTR-kg. Okno
napowietrzajgce otwierane w sposob uchylny. Lokalizacja okna wg projektu
wykonawczego.

2.5.4.3 Wentylator oddymiajacy — klatka K1
Wentylator oddymiajgcy wykonany w klasie Fs490 120. Punkt pracy wentylatora
V=5000 m?/h, dp=200 Pa. Lokalizacja wentylatora wg projektu wykonawczego.

2.5.4.4 Wentylator oddymiajacy — klatka K2
Wentylator oddymiajgcy wykonany w klasie Fs4o0 120. Punkt pracy wentylatora
V=4200 m?/h, dp=200 Pa. Lokalizacja wentylatora wg projektu wykonawczego.

2.5.4.5 Wentylator oddymiajgcy — klatka K4
Wentylator oddymiajacy wykonany w klasie Fs0 120. Punkt pracy wentylatora
V=4000 m?/h, dp=200 Pa. Lokalizacja wentylatora wg projektu wykonawczego.

2.5.4.6 Centralka oddymiania — klatka K1, K2 i K4
Centrala oddymiania wyposazona w mozliwos¢ sterowania wentylatorem
oddymiajgcym (obcigzenie jednego modutu 5A). Centrale oddymiania wyposazy¢
w 2 akumulatory 12V/7,2Ah. Centrala wyposazona w modut umozliwiajacy
sterowanie z systemu sygnalizacji pozarowe]. Lokalizacja central oddymiania
wg projektu wykonawczego.

2.5.4.7 Przycisk oddymiania
Do uruchamiania recznego systemu oddymiania wykorzystuje sie przyciski
oddymiania. Przyciski rozmiesci¢ wg zatgczonych rysunkow. Przyciski oddymiania
montowac na wysokosci 1,2 - 1,6 m.

2.5.4.8 Pozostate elementy systemu oddymiania

W kanatach wentylacji oddymiajacej przewidziano klapy wentylacji pozarowej
majace za zadanie ograniczenie wptywu zimnego powietrza do budynku w czasie
normalnego uzytkowania budynku. Drgania ttumione za pomocg krdéca
elastycznego. Drugie zrddto zasilania realizowane za pomocg UPS o mocy 2200 VA,
dla obc. 70% czas 200 min — umieszczonego w pomieszczeniu rozdzielni w piwnicy.
Wymiary poszczegdlnych elementéow systemu oddymiania wg projektu
wykonawczego.
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2.5.5 Przygotowanie koncoéw zyt i taczenie przewodow

Nie wolno stosowal potaczen skrecanych. tgczenia przewodow nalezy
wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku gdy
urzadzenia majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody (np. sitowniki
systemu oddymiania), a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane
w projekcie, sposéb przytgczenia nalezy wykonac zgodnie DTR-kg danego urzadzenia.
Na koricach przewoddw gietkich stosowad koncowki tulejkowe lub oczkowe w zaleznosci
od typu zacisku, do ktérego majg byé potgczone. Skrecenia i oczka sg wykluczone.
Stosowa¢ podktadki sprezynowe i normalne, zapewniajgce wtasciwy docisk i przeptyw
prgdu. Styki zabezpieczyé przed korozjg wazeling techniczng. Dtawiki urzgdzen
z wchodzgcymi przewodami nalezy odpowiednio uszczelni¢, wszelkie przepusty przez
Sciany i stropy nalezy uszczelni¢ atestowanymi niepalnymi uszczelniaczami.

Przyciski oddymiania podtgcza sie do centrali za pomocyg przewodu
YnTKSY 3x2x0,8 mm?®. Wentylatory oddymiajgce zasila sie przewodem typu HDGs PH90
3x2,5 mm?®. Centrale oddymiania zasila sie przewodem HDGs PH90 3x2,5 mm?. Centrale
oddymiania potaczy¢ z modutem kontrolno sterujagcym przewodem HDGs PH90 2x1mm?,
modut potaczy¢ z centralg systemu sygnalizacji pozaru za pomocg przewodu
YnTKSYekw 2x0,8 mm?®. Sitownik okna napowietrzajacego oraz sitownik drzwi
napowietrzajgcych zasila¢ z centrali przewodem HDGs PH90 3x1,5 mm?. Sitowniki klap
wentylacji pozarowej zasilane przewodem HDGs PH90 3x1,5 mm?.  Zasilanie
wentylatorow i centralek oddymiania wykonac¢ z przed przeciwpozarowego wytgcznika
prgdu. Rozdzielnia gtéwna umieszczona w piwnicy przy klatce nr 3. Jako rezerwowe
zrodto zasilania projektuje sie UPS o maksymalnej mocy 2200 VA, dla obc. 70% czas
200 min.

Centralki odymiania (Cod) wymagaja zasilania 220 - 230 V bezposrednio z tablicy
energetycznej i posiadajgce wtasne zabezpieczenie (bezpiecznik) w polu tablicy. Do
przewodu zasilajgcego centralki oddymiania nie wolno podtaczaé¢ zadnych innych
odbiornikdow. Centralke oddymiania zasila¢ z przed przeciwpozarowego wytgcznika
pradu. Przewody instalacji prowadzi¢ w rurkach z PCV lub podtynkowo/nadtynkowo.
Przewody niepalne montowane za pomocg uchwytéw E90.

2.5.6 Przejscia przez $ciany i stropy
Wszystkie przejscia przewodow instalacji oddymiania przez Sciany i stropy musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami. PrzejScia te nalezy wykonywa¢ w rurach
ochronnych. Przejscia przez Sciany klatki schodowej zabezpieczone do klasy odpornosci
ogniowej $cian klatki.

2.5.7 Uktadanie kabli i przewodéw
Kable i przewody nalezy uktada¢ na scianach w korytach instalacyjnych w liniach
prostych, bez naprezen i uszkodzen izolacji. Obwody instalacji elektrycznej wyprowadzié
z centralki oddymiania bez zapetlen i nieuzasadnionych krzyzowan. Do mocowania
przewoddéw nalezy wykorzysta¢ uchwyty niepalne o odpornosci ogniowej przez co

12



najmniej 90 minut. Zastosowaé¢ uchwyty wg dokumentacji projektowej Ilub
rownorzedne. Przewody prowadzone na Scianach réwnolegle do sufitu lub pod katem
prostym.

2.5.8 Montaz konstrukcji wsporczych
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich wentylatoréw
oddymiajgcych, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementéw
konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne
i technologiczne. Konstrukcje wsporcze dla wentylatora oddymiajgcego wykonac
zgodnie z projektem wykonawczym.

2.5.9 Montaz urzadzen systemu oddymiana

Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac zgodnie z ich przeznaczeniem. Zachowac
nalezy wszystkie zalecenia producenta wskazane w zatgczonych do urzadzen kartach
katalogowych, wytycznych montazowych i DTR-kach. Sposdb mocowania winien
gwarantowac zachowanie zdolnosci do realizowania funkcji, jakie zostaty przypisane
kazdemu elementowi, zaréwno pod wzgledem mechanicznej operacyjnosci
(mozliwos$¢ serwisowania elementdéw), jak i poprawnosci reagowania na zjawiska
pozarowe. Wszelkie odstepstwa od wymaganych sposobdw montazu urzgdzen muszg
by¢ wustalane z Kierownikiem Budowy wspdlnie z wspodtpracujgcymi  branzami
powigzanymi.

3. Ochrona przeciwporazeniowa

Niniejszy projekt przewiduje jako ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym - samoczynne wytgczenie zasilania, a dodatkowo jako wzmocnienie
ochrony wytgczniki roznicowo-pradowe, ktére po zakonczeniu prac montazowych musza
by¢ przebadane w petnym zakresie. Nalezy zachowac ciggtosé¢/przewodnosé galwaniczng
przewodu ochronnego PE.

4. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robdét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci
wykonywanych robot. Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnosci
dostarczonych materiatéw i realizacji robdot z Dokumentacjg Projektowag oraz
wymaganiami niniejszej dokumentacji.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadamia pisemnie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze
kontynuowaé¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego i Uzytkownika.
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Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich

punktach dokumentacji, zostajg odrzucone.
Wszystkie roboty, ktdore wykazujg wieksze odchylenia od cech okreslonych
w dokumentacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na
pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze uznaé¢ wade
za nie majgcy zasadniczego wpltywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne
instalacji.
Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
» zgodnosci z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami,
poprawnosci oznaczen,
kompletnosci wyposazenia,
poprawnos$ci montazu przy braku widocznych uszkodzen i btedéw,

YV V V V

nalezytego stanu izolacji kabli i przewoddéw oraz urzadzen potwierdzonego
protokotami pomiarowymi,

A\

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, potwierdzonej protokotami
pomiarowymi,
» pomyslnego zakonczenia préb funkcjonalnych obwodéw i uktaddéw
potwierdzonych protokotami z wykonania préb.

Wszystkie pomiary i préby moga wykonywacé jedynie osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia SEP do 1 kV. Zgodnos$¢ wykonania z projektem i przepisami potwierdzié
mogg jedynie osoby posiadajgce uprawnienia budowlane w zakresie dozoru prac
instalacyjnych.

5. Obmiar robot

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce
dla Wykonawecy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu roboét oraz na podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty umowne oraz
dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych konieczno$é wykonania uzgodniona bedzie
w trakcie trwania robdét pomiedzy wykonawca a inspektorem nadzoru. Jednostki
obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami przedmiarowymi w kosztorysie
inwestorskim, a ceny zgodne z kosztorysem ofertowym wykonawcy.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe. Cechy materiatéw
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
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6. Odbior robot

Przyjecia robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56
ustawy ,Prawo Budowlane”. Przyjecie robdét moze nastgpi¢ tylko w przypadku
pozytywnego wyniku poszczegdlnych prob i pomiarow jak réwniez wykonania prac
zgodnie z dokumentacjg wykonawczg, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakoriczenia
robot i przejecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt
z dokumentacjg projektows i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierac:

» sprawdzenie dziatania wszystkich elementéw urzadzen stwierdzonych
protokotem,
przekazanie dokumentéw urzadzen i instalacji (certyfikaty DTR),
wazne $wiadectwa dopuszczenia,
protokoty odbiorow czesciowych jezeli takie wystepowaty,
instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji (min.2 egz.),

YV V VYV Y

dokumentacje powykonawczg w 3 egz. wersja papierowa z uzgodnieniami
rzeczoznawcy oraz 2 egz. wersji elektronicznej CD,

Y

certyfikaty CNBOP zamontowanych w Systemie urzadzen oraz przewodoéw po

3egz,

» protokot rezystancji izolacji i rezystancji uziemienia zamontowanych urzadzen
(centrala, zasilacze, itp.) 3 egz.,

» protokdt sprawdzenia sprawnosci 100% elementéw dozorowych: przyciski

oddymiania, itp. 3 egz.,
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» protokot szkolenia osdb z umiejetnosci obstugi systemu i zasad postepowania

3 egz,

» opracowanie pisemnej

instrukcji dla personelu obejmujgcego zasady

postepowania w jezyku polskim 3 egz.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z regutami sztuki budowlanej, aktualng wiedzg

techniczng oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-

Montazowych Tom V. Instalacje Elektryczne,

» PN 91 -05009 — Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

YV V V V

PN 76 — 05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-ICE 60364-4-4-41 — Ochrona przeciwporazeniowa
PN-87/E-05110 — Rozdzielnice i ztgcza kablowe

IEC 439-3 — Rozdzielnice niskiego napiecia

7. Normy i przepisy zwigzane

PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-ICE 60364-4-4-41:2000

Ochrona przeciwporazeniowa

PN-E-05032

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym Wspodlne
aspekty instalacji i urzadzen

PN-ICE 60364-4-443:1999

Ochrona  przed przepieciami  atmosferycznymi  lub

taczeniowymi

PN-87/E-05110

Rozdzielnice i ztacza kablowe

PN-93/E-90401

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce
6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 0,6/1 kV.

PN-87/E-90056

Przewody elektroenergetyczne do uktadania na state.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.
IEC 439-3 Rozdzielnice niskiego napiecia.
IEC439-1 Rozdzielnice kombinowane.

PN-IEC-603 64-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Sprawdzanie
odbiorcze.

t.j. Dz. U 2013 Nr O,
poz. 1409 z pdz. zm.

Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 07 lipca 1994 r.
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t.j. Dz. U 2013 Nr O,
poz. 907 z pdz. zm.

Ustawa ,Prawo zamowien publicznych” z dnia 29 stycznia
2004 r.

Dz. U Nr 75/2002 poz.690
(z péz. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Dz. U Nr 47/2003, poz. 401

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

PN-EN 12101-3:2004

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepfa
— Czes$¢ 3: Wymagania techniczne dotyczgce wentylatorow
oddymiajacych.

PN-EN 1366-1:2001

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych
— Czesc 1: Przewody wentylacyjne.

PN-EN 13403:2005

Wentylacja budynkéw — Przewody niemetalowe — sieé
przewoddéw wykonanych z ptyt izolacyjnych.

PN-EN 13501-3:2006(U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkéw — Czes¢ 3: Klasyfikacja na podstawie badan
odpornosci ogniowej wyrobow i elementdw stosowanych
w instalacjach uzytkowych: ognioodpornych przewoddéw
wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap odcinajgcych.

Dokumenty pozostale:

1) Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej

dotyczacym oceny stanu bezpieczeAstwa pozarowego budynku Zespotu Szkét

Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu.
2) Postanowienie nr 160/2013 (WZ.5595.160.1.2013) Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panistwowej Strazy Pozarnej z dnia 26 lipca 2013 r.
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