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Kalisz pazdziernik 2017 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz.U z dnia
06.07.2017 r. poz. 1332, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia
08.06.2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane).

oswiadczam, ze projekt budowlany:

,, Wymiana pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji i utozeniem izolacji
cieplnej na budynku Publicznego Przedszkola nr 27 w Kaliszu przy
ul. Wtadystawa Reymonta 29

dla:

Miasta Kalisz
62 - 800 Kalisz, Gtowny Rynek 20

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Uprawnienia do projektowania i
mgr inz. Andrzej Szajdzinski kierowania robotami bez ograniczen

7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 w zakresie konstrukcyjno — budowlanym



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznar, dnia 28 maja 2002 roku
Nr uprawn. 7131/90/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pézn. zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

Pan Andrzej SZAJDZINSKI

magister inZynier
kierunek: Budownictwo

syn Henryka i Bronistawy
urodzony 10 pazdziernika 1952 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

Pan Andrzej Szajdzinski

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

Gléwny Architekt Wojewddzki




Wojewédzki Oddziat
Paristwowej Stuzby Ochrony Zabytkdw w Kaliszu
ul. Franciszkanska 3/5, tel /fax 576-421
62-800 Kalisz
Panstwowa Stuzba Ochrony Zabytkéw Kalisz, dnia 12 czerwca 1997r.
Oddziat Wojewodzki w Kaliszu
Wojewodzki Konserwator Zabytkow

PSOZ-KalK/ /97.

ZASWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE

Pomzpatrmiuwnioskuzdnia.3.04.l997rmpodstawieart 217§ 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego i § 20 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach
i trybie udzielania zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych iwykopaliﬂwwych,wamnkachichpmwadmia i kwalifikacjach osob, ktére maja
prawo prowadzenia tej dziatalnosci /Dz. U. or 16, poz. 55/ stwierdzam,

ze Pan /i/.  mgrinz. Andrzej Szajdzinski
urodzony 10 pazdziernika 1952r. w Kaliszu
zamieszkaly. Kalisz , ul Poznanska 21/122

posiada kwalifikacje w zakresie: wykonywania prac projektowych i nadzorowania
robét w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej przy obiektach zabytkowych
nieruchomych.

Niniejsze za$wiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia Wojewodzkiego
Konserwator Zabytkéw na p ie prac przy zabytkach, olmskmegoprzepmmlpowolanego
wyzej rozporzadzenia. Kopi¢ zaéwiadczenia sklada sie do akt zmajdujacych si¢ w rejestrze wydanych
za$wiadczen o kwalifikacjach. Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.

W wypadku stwierdzenia uchybien w prowadzonych pracach przy obiektach zabytkowych w zakresie
stosowania si¢ do wymogéw okreslonych w : 1;2pkt 1i3;3;4, pkt 1i2;10; 11; 12 pkt L a2 ¥18
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki w/s zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych oraz jakosci tych prac, ninigjsze zaswiadczenie moze
by¢ cofnigte.

Otrzymuje:
Pan/i/. mgr inz Andrzej Szajdzinski, zam Kalisz ul. Poznanniska 21/122

podpisN ojew Gd zKi
KonserwatJ tkéw
U

mgr Beata Maria Matusiak
}



Zaswiadczenie
© RUMErzE weryfikaoyjmyT:

WEP-45E-25W-CoY *

Pan Andrzej Szajdzinski o numerze ewidencyjnym WEP/BO/4882/01

adres zamieszkania ul. Marii Koszutskiej 22, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainegoe kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Andrzej Mikofajczak, Zastapca Przewodniczacego Okregowej Rady wielkopolskisj Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodniz art. 3 ust 2 ustawy z dris 18 wrossnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2004 Wr 130 poz. 1430) dane w postad
-e!ﬂtrminn:i-upum bm:u:l__rpn podpizem icznym wenyfil M przy pomocy wainego kwalificowanego certyfilatu =y
rownowaine pod WIgisdem siutkow prawnych doloumentom opabrzonym podpisami winsnorecoymi.)

. j= poprEwnosd damych w niniejsoym zaswisdozeniu Mone sprawdsnic z8 pomocy NUMErU wernyfiEcyneEgD MmowanEEena n
stronie Polskie] lzby Iniynisrow Budownictwa www.giiborg.pl lub kontektujac sig z Diurem winstiwe] Dlregowe] lzby InZynierdw
Budownictan.



Mapa zasadnicza



Plan zagospodarowania terenu



PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

Podstawa opracowania :

« umowa zawarta z Inwestorem nr UA/166/WRI/2017 z dnia 11.08.2017 r.;

» wizja lokalna;

* inwentaryzacja, wraz z pomiarami wilgotnosci $cian;

» ocena stanu technicznego dachu pod katem wykonania zadania;

* uzgodnien z Inwestorem dotyczace rozwigzan materiatowych i technicznych;

 warunkow technicznych;

« dokumentacja fotograficzna,

* obowigzujacych norm i przepiséw prawa budowlanego;

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku
W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, i innych obiektow budowlanych i terenow;

* Polska Norma PNIEC 60364;

* Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001;

* mapa zasadniczej w skali 1:500;

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest Projekt ,, Wymiana pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem
konstrukcji i utoZeniem izolacji cieplnej na budynku Publicznego Przedszkola nr 27 w Kaliszu przy
ul. Wladystawa Reymonta 29 ~ w zakresie wzmocnienie i naprawy konstrukcji dachu wraz z
wymiang pokrycia jako uzupelnienie projektu na termomodernizacj¢ budynku Przedszkola nr 29
zlokalizowanego przy ul. Wtadystawa Reymonta 29, 62 — 800 Kalisz, dziatka 34/4 i 80/1, jednostka
ewidencyjna : 306101 1 Miasto Kalisz, Obreb ewidencyjny 001 Majkow.

Celem projektowanych prac jest zwigkszenie wytrzymatosci i bezpieczenstwa budynku.

Zakres robot remontowych ujetych w opracowaniu zgodnie ze zleceniem Zamawiajacego obejmuje :

- rozbidrka pokrycia dachowego,

- wymiana deskowania dachu,

- wykonanie uzupetienia, wymiany i wzmocnienia konstrukcji drewnianej dachu,

- wypoziomowanie dachu i nadanie spadkow,

- wymiana obicia $cian bocznych dachu,

- wykonanie nowego pokrycia dachu papg termozgrzewalna,

- wymiana obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej — kolor wg projektu
termomodernizaciji,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- rozbiorka sufitu podwieszonego,

- rozbidrka izolacji z welny mineralnej,

- wykonanie nowych izolacji,

- wykonanie nowego sufitu podwieszonego.



1.

1.1.

1.2.

1.3.

PROJEKT KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

Opis obiektu

Stan istniejacy
Budynek Przedszkola jest budynkiem parterowym czgsciowo podpiwniczonym
o nastepujacych parametrach technicznych :
- powierzchnia zabudowy : 967,60 m?
- powierzchnia uzytkowa : 863,79 m?
- powierzchnia catkowita : 994,26 m?
- kubatura : 2 555,85 m?
- wysokos$¢ budynku : 4,10 m
Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzne :
- wod — kan,
- elektryczna,
- teletechniczng,
- CO,
- C.w.u.,,
- wentylacje grawitacyjna,
- gazowa,
- odgromowsa,

Opis budynku

Budynek wybudowany zostat w technologii szkieletowej, drewnianej prefabrykowanej
z wypelnieniem z welny mineralnej, ocieplone styropianem gr. 10cm ( czg$ciowo $ciany
wykonczone z zewnatrz cegla ceramiczng gr. 12 cm nieocieplone).

Sciany wewnetrzne nosne z cegly ceramicznej pelnej gr. 25 cm, $ciany dziatowe
murowane gr. 12 cm.

Dach jednospadowy w konstrukcji drewnianej wykonany z wigzaréw dachowych
w rozstawie ca 100 i 115 cm, opartych na murtatach pokryty papa. Obrobki blacharskie, rynny
I rury spustowe z blachy ocynkowanej, malowane, zniszczone

Stropodach wentylowany ocieplony wetng mineralng utozong pomigdzy wigzarami na
suficie podwieszonym.

Ocena techniczna na dzien 23 sierpnia 2017 r.

Ze wzgledu na konstrukcje budynku na konstrukcje dachu zastosowano wigzary
drewniane z uwagi na lekko$¢ i nie obcigzania nadmiernie konstrukcji szkieletowej budynku.
Dolne pasy zamontowanych wigzardw tworzg jednoczesnie konstrukcje stropu. Gotowe
wigzary dachowe stanowigce elementy wiezby dachowej, po odpowiednim zamontowaniu
utworzyty Kkonstrukcje dachowg. Wigzary wykonane sg z krawedziakow drewnianych
sktadajacych si¢ z paséw gornych i dolnych tworzacych rodzaj ramy (krawedziaki 70 x 75
mm) i wypehienia sktadajacego si¢ z stupkéw i krzyzulcy (krawedziaki 65 x 45 mm),
rozstaw potaczen krzyzulcy w wigzarach co 120 cm. Do budowy wiazaréw dachowych uzywa
si¢ najczesciej drewna sosnowego klasy C27, lecz pasy dolne z drewna C35. Jak stwierdzono
podczas wizji drewno jest strugane czterostronnie, wysuszone i zaimpregnowane pod
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wzgledem biologicznym i przeciwpozarowym. Wigzary zostaty ustawione w rozstawie co ca
100 1 115 ecm w zaleznoS$ci od potaci, z tym, ze co drugi wigzar jest ustawiony podwojnie
jeden obok drugiego. Dach byt przebudowywany, ze wzgl¢du na podniesienie izolacyjnosci,
pierwotnie na wigzarach ulozone zostaty ptyty prefabrykowane drewniane ocieplone welng
mineralng grubosci 10,0 cm, utozong pomiedzy sklejka a ptyta gorng wiorowa. Plyty zostaty
utozone na podwojnych wigzarach, co jest widoczne od strony dachu. W pozniejszym okresie
wykonano dodatkowe ocieplenie ulozone pomigdzy pasami dolnymi na suficie
podwieszonym przybitym bezposrednio do paséw dolnych.

Podczas dilugoletniego uzytkowania 1 nieszczelno$ci pokrycia, wetna mineralna zamokta
tracgc swojg izolacyjno$¢ 1 zmniejszenie jej objetos¢. Przy jednoczesnym zamoknigciu ptyt
gornych na ktorych ulozono pokrycie, plyty sa nie stabilne 1 stanowig zagrozenie
bezpieczenstwa, szczegolnie przed kolejnym okresem zimowym. Na dachu widoczne sg
ugiecia szczegoOlnie na niektérych polach (najbardziej zniszczony jest dach podluzny od
strony potudniowej), nie wykonano odkry¢ pokrycia dachowego, ale nalezy przepuszczac, ze
ptyty skruszaty i nie majg si¢ na czym oprze¢ ze wzgledu na zmniejszong objetos¢ welny
I jedno co utrzymuje jest pokrycie papowe. Ponadto na dachu sg nie prawidlowe spadki przy
zejSciach z dachami poprzecznymi. Natomiast ocena wigzarOw dachowych dokonana na
poddaszu pozwala stwierdzi¢, ze sa w wigkszosci w dobrym stanie technicznym
i wymagaja wzmocnienia, usztywnienia, a 32 sztuki kwalifikuje si¢ do wymiany. W ztym
stanie technicznym znajduje si¢ takze obicie boczne dachu z desek, ktore kwalifikuje si¢ do
wymiany.

Przed okresem zimowych konieczne jest wzmocnienie dachu.

Stan techniczny wiezaréw jest dosé¢ dobry.

Stan techniczny konstrukcji pod pokrycie i samego pokrycia awaryjny.

Prace demontazowe — roboty budowlane

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych nalezy teren inwestycji
wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Nad wej$ciami wykona¢
tymczasowe zadaszenia. Teren budowy oznakowac i wyposazyé w tablice informacyjna,
niezbedny sprzet gasniczy 1 Srodki pierwszej pomocy.

Do demontazu lub rozbidrki przeznaczono :

- instalacje odgromowa,

- obrobki blacharskie,

- pokrycie dachowe,

- konstrukcje pod pokrycie dachowe,

- wigzary dachowe 32 szt.,

- ocieplenie z welny mineralnej,

- obicie boczne poddasza z desek,

- sufit podwieszony.

Prace demontazowe — uwagi koncowe

- z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji inwestycji dodatkowych informacji
w postaci odkrywek 1 odstoni¢¢ elementow konstrukcyjnych, nie wyklucza si¢ mozliwosci
poddania rozbidrce innych elementéw budynku; w przypadku wystapienia takiej potrzeby
decyzje beda podejmowane przez gldéwnego projektanta w porozumieniu z Inwestorem.

- ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a zaistniale niezgodnosci pomiedzy projektem architektoniczno-budowlanym, a stanem
istniejacym, nalezy wyjasnia¢ i uzgadnia¢ z gtownym projektantem.

- zakres wykonania 1 obowigzki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie ze sztuka
budowlang.
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3.1.1.

Roboty budowlane
Dach

Po zdemontowaniu instalacji odgromowej nalezy przystagpi¢ do demontazy rynien, rur
spustowych i obrébek blacharskich. Nastepnie przystepujemy do rozbidrki pokrycia wraz
podbudowsg pod pokrycie i dokonujemy oceny elementdéw, a takze do rozbidrki wigzarow.
Rozbidrki dokonujemy polami w ilosciach dostosowanych do dziennych mozliwosci brygady
ciesli w celu wykonania nowego pokrycia i zabezpieczenia dachu przed warunkami
atmosferycznymi.

Konstrukcja drewniana dachu

Drewno uszkodzone przez grzyby domowe nalezy usung¢ z odcinkami zdrowymi
o dhugosci okoto 80 cm 1 zastgpi¢ go nowym drewnem impregnowanym. Z murdéw
przylegajacych do zagrzybionych elementow nalezy usungé utwory grzyboéw mechanicznie
lub termicznie, a nast¢pnie odgrzybi¢ odpowiednimi preparatami.

Wszystkie polaczenia nalezy wykonywac przy pomocy potaczen ciesielskich (czopy,
wreby, naktadki, Sruby i dwustronne pierscienie). Elementy konstrukcyjne drewniane,
porazone przez owady — nalezy ostruga¢ do zdrowego drewna. Jezeli powierzchnia przekroju
drewna porazonego nie przekroczy 5% powierzchni przekroju, mozna je po impregnacji
pozostawi¢ bez wzmocnienia.

Jezeli powierzchnia przekroju drewna porazonego zawiera¢ si¢ bedzie
w przedziale 5<Ad<10%, to po ostruganiu do drewna zdrowego, wszystkie elementy nalezy
wzmocni¢ poprzez wstawienie flekow uzupetniajacych ubytki. Naktadki nalezy mocowac za
pomocag gwozdzi 110 x 4 mm i klejow poliuretanowych. Gwozdzie wbijaé w uprzednio
wywiercone otwory o $rednicy 0,8d < 0,9d $rednicy gwozdzia i dlugosci rownej 0,8 dlugosci
gwozdzia, - w elementach o zniszczonych koncowych partiach odcig¢ i wymienié¢ zniszczone
partie, stosujac naktadki drewniane i wykonujac potaczenia inzynierskie na gwozdzie lub
Sruby.

Elementy uszkodzone znacznie (powyzej 10% powierzchni przekroju) nalezy wymienié
w catosci. Przed wbudowaniem przyktadek nieznacznie ,,podbi¢” krokiew klinami i nalezy
zaimpregnowac miejsca podlegajace zastonigciu przez przyktadki.

Do prac naprawczych nalezy uzy¢ drewna w miar¢ mozliwosci nieodzywiczonego klasy C-30
o przekrojach co najmniej réwnych do przekrojow istniejacych 1 wilgotnosci bezwzgledne;
nie przekraczajacej 18%.

W celu zabezpieczenia i konserwacji nalezy elementy wiezby dachowej zakonserwowac
srodkami ogniochronnymi oraz owado- i grzybobdjczymi. Nalezy dokona¢ w pierwszej
kolejnos$ci oczyszczeniu a nastepnie impregnacji. Impregnacje wykonaé trzykrotnie metoda
opryskiwania.

Na wykonang impregnacje nalezy wydac certyfikat ognioodpornosci (granica niepalnosci)
oraz ochrony biologiczne;j.

Wszystkie elementy drewniane stykajace si¢ z murem nalezy zaizolowa¢ w celu
wyeliminowania przenikania si¢ wilgoci.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Wzmocnienia i nowe elementy konstrukcyjne wykona¢ po rozbidrce pokrycia dachowego

wraz z otaceniem.

Na podstawie ekspertyzy i technicznej i mykologicznej do naprawy, uzupetnienia, wykonania

I wzmocnienia przewidziano :

- wymiana 32 szt wigzar6w — nowe wigzary nalezy wykona¢ indywidualnie z drewna C35
struganego czterostronnie, wysuszonego, zaimpregnowanego pod wzgledem biologicznym
I przeciwpozarowym — fabrycznie wykonczone. Nowe wigzary powinny by¢ wyzsze od
istniejacych z uwagi na uzyskanie spadku podtuznego, wysoko$¢ pierwszego wigzara od
strony zachodniej (na dachu podluznym — potudniowym) wykona¢ na taka wysokos¢, zeby
wyréowna¢ poziom gorny przy zejsciu dachéw widoczny na elewacji zachodniej.
Zdemontowane wigzary w oznaczonych polach (jezeli bedg w dobrym stanie technicznym)
mogg styzy¢ wymianie najbardziej zniszczonych

-  mury w obrebie podparcia belek nalezy podda¢ szczegdtowym ogledzing ze wzgledu na
zachowanie stabilnosci konstrukc;ji,

- calg konstrukcje nalezy oczysci¢ recznie lub mechanicznie z warstwy porazonej grzybami
domowymi,

- po oczyszczeniu zaktada si¢ wzmocnienie ca 10% konstrukcji,

- wszystkie elementy wigzby dachowej zakonserwowaé s$rodkami ogniochronnymi oraz
owado- i grzybobojczymi,

Konstrukcja pod pokrycie

Konstrukcje pod pokrycie wykona¢ w formie ptatwi z krawedziakéw 70 x 75 mm
z drewna C35 struganego czterostronnie, wysuszonego, zaimpregnowanego pod wzglgdem
biologicznym i przeciwpozarowym — fabrycznie wykonczonych. Platwie zamontowaé
pomiedzy wigzarami w rozstawie co ca 62,5 cm, platwie nalezy zamontowa¢ w taki sposob
aby gora ptatwi byla zlicowana z gérg wigzara. Takie wykonanie pozwoli stworzy¢ jednolitg
ptaszczyzne pracujacg jak tarcza.
Na tak przygotowang konstrukcje nalezy wykona¢ deskowanie z ptyt OSB-III
wodoodpornych grub. 25 mm, ptyty montowa¢ za pomocg wkretow 5 x 75 mm lub przybic
gwozdziami samo wkretnymi 5 x 75 mm.

Obudowa $cian bocznych

Obudowg $cian wykona¢ z ptyt OSB-III wodoodpornych grub. 25 mm, montowac za
pomocag wkretdow 5 x 75 mm lub przybi¢ gwozdziami samo wkretnymi 5 x 75 mm do
stupkéw wigzarow 1 stezen wykonanymi pomiedzy wigzarami. Plyty jednoczes$nie stanowic
beda podklad pod ocieplenie styropianem zgodnie z projektem na termomodernizacjg.

Ogniomur na cze¢Sci drewnianej

Na cze$ci drewnianej nalezy odtworzy¢ ogniomur z drewna C35 struganego
czterostronnie,  wysuszonego, zaimpregnowanego pod  wzgledem  biologicznym
1 przeciwpozarowym — fabrycznie wykonczonych. Minimalna wysoko$¢ ogniomurow 10 cm,
dotyczy to czgsci w ktorej sa wyzsze wigzary na dachu poludniowym, dlatego na pozostatej
cze$ci ogniomur bedzie wyzszy w celu utrzymania jednolitego poziomu.

Pokrycie dachu

Przed utozeniem papy podtoze powinno byc¢ :

- wystarczajagco wytrzymale 1 sztywne, by zapewnilo przeniesienie obcigzen
przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,

- rowne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidlowego sptywu wody, przyczepnosci
papy i estetyki wykonania pokrycia,

- Osuszone,

- zamiecione,

- pozbawione zanieczyszczen chemicznych.
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3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

Na tak przygotowane podtoze uktadamy dwie warstwy papy termozgrzewalne;.

Wymagania technologiczne
Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany

materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

- proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobor materiatéw powinien by¢ wykonany wedlug
kryterium kompatybilnosci.

- stosowane materialy muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

- wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszag by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $cisle wedlug udokumentowanych wytycznych producenta,
w sposob 1 w warunkach okreslonych w posiadanych przez element dokumentach
odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub
deklaracj¢ zgodnos$ci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowigzany
do wykazania, ze dany material, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski
rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego
obiektu.

- wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych
W niniejszym opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koniecznych materialow
i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia pelnej funkcjonalnosci
specyfikowanych robot.

Papa podkladowa

Papa asfaltowa zgrzewalna, podkladowa, modyfikowana SBS, na osnowie z wlokniny
poliestrowej o0 gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
drobnoziarnista posypka mineralng, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z tworzywa
sztucznego. Grubo$¢ papy 4,6 +0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji
wodochronnych, w szczegolnosci jako warstwa podkltadowa w wielowarstwowych
pokryciach dachowych. Pape mozna stosowa¢ do wykonywania nowych lub do renowacji
starych pokry¢ dachowych. Pap¢ mocuje si¢ do podloza metoda zgrzewania. Papa musi
by¢ odporna na zginanie przy wysokich i niskich temperaturach.

Papa wierzchniego krycia

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie
Z wldkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest
gruboziarnista posypka, wzdluz jednego brzegu wstegi znajduje si¢ pas masy asfaltowej
nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy
pokryta jest folig z tworzywa sztucznego. Grubos$¢ papy 5,2 +0,2 mm. Papa przeznaczona
jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokry¢ dachowych. Pape
mozna stosowa¢ do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokry¢ dachowych.
Papa musi by¢ odporna na zginanie przy dziataniu niskich i wysokich temperatur.

Ukladanie papy termozgrzewalnej

Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny

propan — butan nalezy prace prowadzi¢ wedlug zasad :

- plomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny i rownomierny na calej powierzchni
nagrzewania i nie powinien kopcic,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dzialanie plomienia powinno by¢ krétkotrwale,
a plomien palnika powinien by¢ przemieszczany w miarg nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe podgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego
splywania masy asfaltowej lub jej zapalenia,
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- palnik powinien znajdowac si¢ w odlegltosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni
papy;

- plomienie palnikow powinny by¢ tak ustawione, aby rdéwnomiernie podgrzewaty
powloke asfaltowa do jej nadtapiania (paskiem szerokosci 10 cm na catej szerokosci
wstegi) 1 powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa),

- fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci waltka papy.

3.5.5. Zgrzewanie papy

- rolk¢ papy rozwija si¢ w miejscu, gdzie bedzie uktadana, domierza i zwija z kazdej
strony do $rodka, a nast¢gpnie podgrzewa calg spodnig stron¢ papy 1 podloze
jednocze$nie wolno rozwijajac rolke

- folia ochronna od spodu rolki stapia si¢ 1 nadtopiony bitum mocuje pape do podioza,

- zaktad wzdluzny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie
wzdhuz brzegu wstegi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 10 c¢cm; zaklad poprzeczny
powinien mie¢ szeroko$¢ min. 12 cm,

- zaklady papy nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannos$cig, gdyz jako$¢ ich wykonania
w duzym stopniu decyduje o szczelnosci pokrycia; wyplyw masy asfaltowej o szerokosci
ok. 0,5-1,0 cm na catej dlugosci zgrzewu potwierdza prawidtowos$¢ jego wykonania;
miejsca wyplywu masy asfaltowej mozna posypaé posypka, co poprawi wyglad
estetyczny dachu,

- wykonujac zaklad poprzeczny papy wierzchniego krycia nalezy nieco diuzej podgrzaé
pape spodnig zaktadu, tak, by posypka gruboziarnista wtopita si¢ w asfalt i nie pogarszata
jakos$ci zgrzewu,

- zaklady poprzeczne papy nalezy przesunaé tak, by na sgsiednich wstegach nie
wystepowaly w jednej linii, a zaklady wzdhuz wstegi papy podktadowej i wierzchniej
muszg by¢ przesuni¢te wzgledem siebie o potowe szerokosci rolki,

- w miejscach przejScia papy z powierzchni poziomej na pionowa na dachu, nalezy
zastosowac klin styropianowy lub z welny mineralnej twardej, ktory zapobiega zatamaniu
papy pod katem 90° klin styropianowy nalezy zabezpieczy¢ papg, by nie zostat
zniszczony przy zgrzewaniu; pape nalezy zgrza¢ do zagruntowanej powierzchni pionowej
na wysoko$s¢ min. 10-15 cm od najwyzszego punktu klina; zaleca si¢ brzeg papy na
powierzchni pionowej dodatkowo przymocowaé specjalng listwg dociskowa aluminiowa
mocowang na kotki i doszczelni¢ uszczelniaczem dekarskim,

- do obrobek ogniomurow, $wietlikow, kominéw oraz w korytach zlewowych, w okolicy
wpustow dachowych, na dylatacje oraz wszedzie tam, gdzie przewiduje si¢ wystgpowanie
duzych ruchow termicznych i dynamicznych na potaci dachowej oraz gdy zalezy nam na
wieloletniej trwatosci izolacji, nalezy uzywac pap z asfaltem modyfikowanym,

- nie nalezy stosowac pap z asfaltem niemodyfikowanym w temperaturach nizszych niz +5°C,
a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie nizszych niz 0°C.

3.6.  Obrobki blacharskie.
Pasy okapowe, rynny i rury spustowe podlegajg wymianie — wymianeg ujeto
w projekcie termomodernizacji. Obrobki podstaw pod wentylacje, wywietrzaki i mury
ogniowe nalezy wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej grub. 0,6 mm kolor
RAL 8004 (kolor identyczny jak w projekcie termomodernizacji).

3.7.  Kratki wentylacyjne z blachy.
Kratki wentylacyjne z zaluzjami 15 x 15 cm, po 5 szt. w kazdej $cianie, wykonac
z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej grub. 0,6 mm kolor RAL 8004 (kolor identyczny
jak w projekcie termomodernizacji). Kratki nalezy zamontowa¢ w $cianach poprzecznych
(obudowie poddasza) na przestrzat w celu wentylacji poddasza.
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3.8.

3.9.

Zamocowania i zakotwienia

W cenach poszczegdlnych pozycji nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty dostawy
1 montazu tgcznikdw niezbednych do zakotwienia i zamocowania elementow skladowych
takich jak izolacje i uszczelnienia, jak réwniez wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
Wszystkie zakotwienia musza zosta¢C wykonane systemami posiadajacymi wiasciwe
dopuszczenia i certyfikaty.
Mocowanie elementéw stolarki otworowej powinno odbywac si¢ w jak najwigkszym stopniu
poprzez stosowanie kotwy ocynkowanej izolacyjnej. Kotki z tworzywa sztucznego nie sq
dozwolone. Mocowania nalezy tak zwymiarowac, aby sity powstajgce od obcigzen pionowych
i poziomych, mogly by¢ z dostateczng pewnos$cia przeniesione przez $rodki mocujace.
W ceny jednostkowe nalezy wliczy¢ srodki kotwigce jak: sruby, profile stalowe i aluminiowe,
ksztattki rurowe itd., a takze wszelkie elementy konstrukcji wsporczych.

Kominy i wywietrzaki nad dachem

Z wszystkich podstaw pod komindéw nalezy sku¢ tynk i wykona¢ nowy tynk
cementowo — wapienny i pomalowa¢ farbami o wysokiej dyfuzyjnosci - silikonowymi
w kolorze elewacji i wykona¢ obrobki blacharskie.

Wywietrzaki i elementy metalowe nalezy oczys$ci¢ z rdzy, pomalowaé farbg
chlorokauczukowa przeciwrdzewna, a nast¢pnie farbami chlorokauczukowymi 2x (farba
podktadowa i nawierzchniowa).

3.10. Kominy na poddaszu

3.11.

3.12.

Przed przystapieniem do prac nalezy oczys$ci¢ recznie i mechanicznie tynk, a nastepnie
odkurzy¢. Po oczyszczeniu dodatkowo tynki nalezy opuka¢, a odparzony tynk skuc.
Przewiduje si¢ uzupetnienie istniejacych tynkéw w 20 %. Dodatkowo nalezy wykonaé nowe
tynki na kominach nie otynkowanych w catosci.

Tynki wykona¢ jako cementowo wapienne kat. III, malowane farbami 0 wysokiej
dyfuzyjnosci — silikonowymi w kolorze biatym.

Elementy blaszane nalezy zaizolowa¢ weilng mineralng grubosci 10 cm w celu
wyeliminowania skraplania i ,,pocenia” , a nastgpnie obtozy¢ blachg stalowa, ocynkowana,
powlekang w kolorze biatym.

Instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromowa nalezy zdemontowac, po czym ponownie zamontowa¢. Mozna
wykorzysta¢ nie uszkodzone i nie zuzyte elementy istniejacej instalacji, stosujac zasade, ze
minimalny przekrdj prgta wynosi 8 mm — ocynkowany. Nalezy odtworzy¢ instalacje
w jej obecnym ksztalcie. Prety pionowe wymienié, lub o ile stan ich jest dobry pozostawi¢ po
oczyszczeniu i wyréwnaniu i naprezeniu. Zwody pionowe umocowa¢ w rurkach PCV
i w izolacji termicznej. Po zmontowaniu instalacji wykona¢ pomiary.

Poddasze

Przed przystgpieniem do prac nalezy poddasze oczysci¢, usung¢ wein¢ mineralng
i sufit podwieszony. Prace mozna wykonywa¢ jednoczesnie z pokryciem dachu, gdzie jest
lepszy dostep do ulozenia welny mineralnej 1 folii, lub po zakonczeniu robot dekarskich, ale
izolacje 1 docieplenie nalezy wykonywa¢ jednoczesnie. Foli¢ paroszczelng klejona na
zaktadach przymocowa¢ od spodu do wigzaréw i roztozy¢ welng mineralng twardg grubosci
20,0 cm o wspotczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz A = 0,036 W/mK. Welne ultozy¢
w dwoch warstwach mijankowo z przesunigciem o 1/3 w kazdg strone¢ Po uloZzeniu welny
nalezy jednocze$nie zakrywa¢ dach i wykona¢ jednokrotne pokrycie.

3.13. Sufity podwieszone z plyt G-K zwyklych i wodoodpornych

Projektuje si¢ sufit podwieszony Systemowy z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci
12,5 mm (w sanitariatach i kuchni sufit podwieszony G-K nalezy zastosowaé ptyty
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3.14.

3.15.

3.16.

wodoodporne). Konstrukcja krzyzowa dwupoziomowa =z profili CD 60, profilem
przysciennym ceownika UD, z rusztem niewidocznym.

Przed przystagpieniem do montazu plyt sufitowych nalezy zmontowaé konstrukcje sufitowa
(wsporcza). Montaz nalezy rozpoczaé od naniesienia poziomu sufitu za pomocg niwelatora
optycznego lub laserowego badz poziomicy wodnej. Nastepnie mocujemy katownik
przyscienny za pomocg kotkéw rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.

Rozmieszczenie profili nosnych L = 3600 wyznacza si¢ w module co 1200 mm,
pamigtajac, aby profile — pierwszy i ostatni — dzielita od Sciany odleglos¢ nie wigksza niz
600 mm. Po roztrasowaniu profili gléwnych nanosimy punkty mocowania wieszakow (co
1200 mm), pamigtajac przy tym, ze odlegtos¢ pierwszego i ostatniego wieszaka od $ciany
nie powinna by¢ wigksza niz 400 mm. Do mocowania wieszakoOw uzywamy tylko
metalowych systeméw mocowania. Po zawieszeniu profili gléwnych (co 1200 mm)
wpinamy co 600 mm profile poprzeczne dlugie L = 1200 mm. Nastgpnie pomiedzy profile
poprzeczne dlugie wpinamy profile poprzeczne krotkie L = 600 mm. Plyty sufitowe
montujemy w czystych, baweklianych rekawiczkach w celu uniknigcia zabrudzen. W celu
docigcia ptyty sufitowej, nalezy ja  nadcia¢ od strony widocznej wzdtuz wymagane;j linii za
pomocg noza monterskiego, nast¢pnie ztamac 1 przecig¢ nozem papier od strony spodnie;.

Gruntowanie

Sciany nalezy oczysci¢ i zmyé, a nastepnie podtoze przed malowaniem nalezy
zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby srodkiem ktéory wzmacnia podioze oraz
zmniejsza jego nasigkliwo$¢. Gruntowanie wszystkich powierzchni wykona¢ preparatem
zgodnym z przyjeta technologia malowania i instrukcja producenta.

Gladz gipsowa

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Naktadanie zaprawy przeprowadzi¢ za pomoca pacy lub szpachli do wymaganej grubosci.
Po wstepnym wyschnigciu powierzchni¢ nalezy zatrze¢ za pomocg pacy gumowej lub
filcowej. Zbyt wczesne zacieranie moze spowodowaé wyciagniecie srodkow wiagzacych na
powierzchni¢ i w konsekwencji doprowadzi¢ do powstania rys skurczowych. Przed
malowaniem powierzchni nalezy zachowa¢ odpowiedni czas (1 dzied/1lmm grubosci
szpachli). Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

Malowanie

Malowanie 2-krotne tynkéw wykonaé farbg silikonowa w kolorach uzgodnionych
z uzytkownikiem.
Farba silikonowa o bardzo wysokiej paroprzepuszczalno$ci, zabezpieczajaca podloza przed
czynnikami wilgocia. Produkt to gotowa do uzycia, mineralna farba silikonowa (na bazie
szkla wodnego) do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow. Dzigki specjalnie
opracowanej  mikrostrukturze  powierzchni  oraz  dodatkom  nanokrystalicznym
1 nieorganicznym, powierzchnie malowane farba ulegaja zabrudzeniom w zdecydowanie
mniejszym stopniu niz powierzchnie pokryte innymi farbami. Sg rdwniez odporne na wilgoc€.
Farba nie tworzy naskorka, jest niepalna, hydrofobowa, o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej 1 dwutlenku wegla. Jest przeznaczona do stosowania na podtozach mineralnych,
tynkach cementowo-wapiennych i cementowych, zaprawach szpachlowych, betonie oraz na
dobrze przylegajacych mineralnych i1 dyspersyjnych powlokach malarskich. Pierwsze
malowanie mozna wykona¢ po catkowitym zakonczeniu robot poprzedzajacych, malowanie
drugie po wyschnigciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Powtoke nalezy chronié¢
przed wilgocia, az do catkowitego wyschnigcia.
W trakcie prac temperatura materiatu i podtoza powinna by¢ wyzsza niz 8° C.
Zuzycie teoretyczne — ok. 0,35 — 0,40 kg/m2 na dwie warstwy.
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Uwaygi :

* W razie watpliwosci lub pojawienia si¢ nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac si¢ z jednostkg projektows,

* wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowa¢ z projektantem,

» Wszystkie uzyte materialty musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie,

» wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia
roznic projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu istniejacego, zachowujac zasady
zawarte w projekcie,

e teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzadkowanie
i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i p.poz.,

* wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t na budowie musza by¢
przeszkoleni i zna¢ przepisy BHP i p.poz.,

» wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod statym nadzorem 0sob uprawnionych,

» zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowaé¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano-Montazowych i podobnymi
uregulowaniami branzowymi,

* wykonawca obowigzany jest zapozna¢ si¢ na miejscu ze stanem terenu, oraz
bezposredniego otoczenia, przewidujac trudnosci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne
zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji,

* W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy,

« odbiory : po przeprowadzeniu wszystkich odbiorow i przedtozeniu odpowiednich
zaswiadczen odbioru,

» protokoty, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowe, uzgodnienia, S$wiadectwa prob,
badan itp., bedg przechowywane w segregatorze na terenie obiektu,

* Z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystgpienia
w trakcie prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan,

e uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig
integralng czg¢$¢ niniejszego opracowania,

« wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych
powinny by¢ wykonywane $cisle wedlug technologii okre§lonej przez producenta (wskazany
jest nadzor techniczny ze strony producenta),

» wszelkie zmiany w doborze materiatdéw budowlanych, technologii moga by¢ wprowadzane
jedynie za pisemng zgoda Inwestora i Jednostki Projektowej. W przypadku wprowadzania
zmian powodujacych konieczno$¢ wykonania dokumentacji zastgpczej, koszty jej
opracowania oraz koordynacji z poszczegdlnymi opracowaniami branzowymi ponosi strona
wnioskujgca o zmiany,

» wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wlasny koszt wszelkich odpadéw powstatych
w trakcie realizacji inwestycji,

» wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych i koncowych) oraz do pelnego odbioru koncowego przez
Inwestora,

* Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich ogrodzen, zabezpieczen, znakow
ostrzegawczych i o§wietlenia placu budowy,

* na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien
1 pozwolen zwigzanych z realizacja inwestycji,

* specyfikacja stanowi integralng cz¢$¢ dokumentacji wykonawczej,

+ oferent ma prawo zwrdci¢ si¢ o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych
z Dokumentacjg Przetargowa w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwosci
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Zamawiajacy zaktada ze Oferent zgadza si¢ ze wszystkimi zapisami Dokumentacji
Wykonawczej,

* oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgl¢dniajac technologie wykonania
poszczegblnych elementow 1 zgloszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania
procedury przetargowej,

* projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym réwniez
kontroli  prefabrykacji materiatbw budowlanych (stolarki drewnianej, elementow
wykonczenia itp.) w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia wlasciwego standardu
wykonania obiektu,

* Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzan zamiennych, nie
obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie moga pociggaé za soba
zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany musza
uzyska¢ akceptacje Projektantow. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze si¢
z koniecznos$ciag wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowsg
oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Opracowanie

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA ,,Plan Bioz”

Dla Inwestycji : Wymiana pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji i ulozeniem
izolacji cieplnej na budynku Publicznego Przedszkola nr 27 w Kaliszu przy
ul. Wladyslawa Reymonta 29

Inwestor : Miasto Kalisz
62 - 800 Kalisz, Gléwny Rynek 20

Projektant . mgr inz. Andrzej Szajdzinski
62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

Data projektu : pazdziernik 2017

Po analizie mozliwych do wystapienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, zZe
sporzadzenie ,,Planu Bioz” jest obowigzkowe, poniewaz:

wystepuja zagrozenia

wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 (Dz.U. Nr. 120 poz. 1126)

Projektant
mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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OPIS TECHNICZNY

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994
roku — Prawo Budowlane Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003
(Dz.U. Nr. 120 poz. 1126)

A. Strona tytulowa:

1. Nazwa i adres zadania : Wymiana pokrycia dachowego wraz z wzmochieniem konstrukcji
i uloZzeniem izolacji cieplnej na budynku Publicznego Przedszkola
nr 27 w Kaliszu przy ul. Wladyslawa Reymonta 29

2. Inwestor : Miasto Kalisz
62 - 800 Kalisz, Gléwny Rynek 20

3. Imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje :
mgr inz. Andrzej Szajdzinski; 62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

B. Cze¢$¢ opisowa zawiera :

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
robot.

Zakres prac ustali¢ na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnien z wykonawca
I inwestorem.
Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje :
- wydzielenie obszaru robot,
- roboty ciesielskie,
- roboty pokrywcze,
- roboty blacharskie,
- roboty wykonczeniowe,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Na dzialce znajduja nastepujace obiekty budowlane;
- budynek przedszkola, garaze

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- miejsce sktadowania materiatéw budowlanych;
- trasy dojazdowe do placu budowy;

Wykonawca robot na swoj koszt musi wykona¢ przed rozpoczeciem robot projekt ogrodzenie
i oznakowanie terenu budowy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robot budowlanych, okreslajgce
skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia; .
- wejscie na teren budowy 0sob postronnych;
- wywrdcenie si¢ zle utozonej sterty materiatow budowlanych;
- porazenie pradem;
- wywrdcenie si¢ nie zabezpieczonego rusztowania,;
- uszkodzenie ciata spadajagcym przedmiotem z wysokosci;
- upadek z wysokosci;
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Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia
planu BIOZ. W szczegdlnosci w planie ,,BIOZ” nalezy okresli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. :

- zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw  $§rodkdw  ochrony indywidualne;j
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

Opracowanie winno uwzglednia¢ wymogi zawarte w rozdziale 6 ,, prace szczegdlnie
niebezpieczne ” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. wraz
z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 11.06.2002 r.

- pracownicy winni posiada¢ §wiadectwa okresowych szkolen BHP,

- pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, strazy pozarnej i policji oraz powinni
zna¢ zasady udzielania pierwszej pomocy

- pracownicy powinni posiada¢ odziez robocza odpowiednia do wykonywanej pracy oraz
temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkéw klimatycznych (przewiewne koszulki
latem, ciepte kurtki, czapki i regkawice zimg ).

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej
pracy : kaski montazysty, okulary ochronne, maski przeciwpytowe, stuchawki ochronne itp.

- pracownicy powinni zna¢ zasady obslugi sprzetu budowlanego wystepujacego na budowie
oraz elektronarzgdzi. W wypadku sprzetu wymagajacego obstugi przeszkolonej — do obstugi
winni by¢ wydzieleni operatorzy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wydzielenie obszaru robdt budowlanych powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi;

- miejsca skladowania materiatow budowlanych 1 urzadzen technicznych powinny by¢
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwo$cia wywrdcenia, zsunigcia lub
rozsunigcia si¢ sktadowanych materiatow i1 elementow;

- przy skladowaniu materialow odlegtos$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od S$cian;

- materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu,

- materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow;

- stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo 1 nie przekracza¢ 10 warstw
miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwo$¢ spadania z goéry przedmiotow lub
materiatow, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ porgczami oraz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktoérej moga spadac
przedmioty lub materiaty; jednak nie mniej niz 6 m.

Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu lub
poziomu podtogi i ze spadkiem 45 procent w kierunku Zrodla zagrozenia. Pokrycie daszkow
powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty;

- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na terenie prac budowlanych
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0so6b niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢
tak rozmieszczone, aby odleglos¢ od urzadzen zasilanych byta jak najkrotsza i nie wigksza niz
50 m. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane, zgodnie
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z obowigzujacymi przepisami i normami.

Prace zwigzane z poditaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawag urzadzen elektrycznych

powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania
nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania inwentaryzowane
powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwoérni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany zgodnie
z instrukcja producenta. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan;

- przy wykonywaniu robot na wysokos$ci, pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do stalych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan. Podtoze (grunt, konstrukcja, itp.), na ktorym ustawia si¢
rusztowanie, powinno zapewnia¢ stabilno$¢, mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz odptyw
wod opadowych od budynku. Rusztowanie nalezy odpowiednio zakotwié. Prace na
rusztowaniach nalezy przerwa¢ podczas gestej mgly, opadow deszczu, $niegu, w czasie burzy
lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s;

- zrzucanie materiatow, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci jest zabronione. Materiaty
sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem;

- wykonywanie robot murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione;

- przy wykonywaniu pokrycia dachu w poblizu krawedzi nalezy zabezpieczy¢ pracownika za
pomoca pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukeji obiektu;

Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej:

- ochrona uktadu oddechowego - wg przepiséw polskich (pkt. 15), jesli poziom zapylenia
przekracza limity, tzn. wartosci NDS przekraczaja 2 mg/m3 dla pylu catkowitego i 1 wt./cm3
dla widkien respirabilnych, nalezy stosowa¢ pot maseczki filtrujace lub maski przeciwpylowe

- ochrona rak - nalezy stosowa¢ odpowiednie rekawice, a przed ich nalozeniem starannie umyc¢
1 wysuszy¢ rece, tak by usuna¢ wiokna.

- ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowa¢ okulary ochronne.

- ochrona skoéry - aby przeciwdziala¢ ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosic¢
jednoczgsciowa luzna odziez ochronng z dlugimi r¢kawami i nogawkami. Zalecane jest
roOwniez stosowanie okrycia glowy. W przestrzeni stropodachu nalezy uzywac kasku
ochronnego. Po zakonczeniu wykonywania prac w silnie pylacym otoczeniu, zaleca si¢ kapiel
oraz zmiang¢ odziezy.

Magazynowanie materialow

- zabezpieczenie produktow przed zniszczeniem 1 wptywami atmosferycznymi,

- przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknigtych,

- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,

- rozpakowa¢ na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,

- miejsce pracy utrzymywacé w czystosci, opakowania wyrzuca¢ do workow lub kontenerow,

Projektant
mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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Zdjecie nr 3 Elewacja wschodnia
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Zdjecie nr 9 Elewacja zachodnia
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Zdjecie nr 13 widok budowy dachu od gory
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