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Kalisz październik 2017 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

  

             na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U z dnia   

             06.07.2017 r. poz. 1332, obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia  

             08.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane). 

 

oświadczam, że projekt budowlany:  

„ Wymiana pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji i ułożeniem izolacji 

cieplnej na budynku Publicznego Przedszkola nr 27 w Kaliszu przy  

ul. Władysława Reymonta 29 ” 

 dla: 

Miasta  Kalisz 

62 - 800  Kalisz, Główny  Rynek  20 

 

          został sporządzony zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

    

                                                                                                                    Uprawnienia do projektowania i  

                  mgr inż. Andrzej Szajdziński                                                       kierowania robotami bez ograniczeń 

               7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80                                               w zakresie konstrukcyjno – budowlanym  
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Plan zagospodarowania terenu 
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PODSTAWA I PRZEDMIOT OPRACOWANIA : 
 

Podstawa opracowania : 

 

• umowa zawarta z Inwestorem nr UA/166/WRI/2017 z dnia 11.08.2017 r.; 

• wizja lokalna; 

• inwentaryzacja, wraz z pomiarami wilgotności ścian; 

• ocena stanu technicznego dachu pod kątem wykonania zadania;  

• uzgodnień z Inwestorem dotyczące rozwiązań materiałowych i technicznych; 

• warunków technicznych; 

• dokumentacja fotograficzna, 

• obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego; 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych  

   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku  

   w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, i innych obiektów budowlanych i terenów; 

• Polska Norma PNIEC 60364; 

• Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001; 

• mapa zasadniczej w skali 1:500; 

 

Przedmiot opracowania: 

 

Przedmiotem opracowania jest Projekt „ Wymiana pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem 

konstrukcji i ułożeniem izolacji cieplnej na budynku Publicznego Przedszkola nr 27 w Kaliszu przy  

ul. Władysława Reymonta 29 ” w zakresie wzmocnienie i naprawy konstrukcji dachu wraz z 

wymianą pokrycia jako uzupełnienie projektu na termomodernizację budynku Przedszkola nr 29 

zlokalizowanego przy ul. Władysława Reymonta 29, 62 – 800  Kalisz, działka 34/4 i 80/1, jednostka 

ewidencyjna : 306101_1 Miasto Kalisz, Obręb ewidencyjny 001 Majków. 

Celem projektowanych prac jest zwiększenie wytrzymałości i bezpieczeństwa budynku. 

Zakres robót remontowych ujętych w opracowaniu zgodnie ze zleceniem Zamawiającego obejmuje : 

- rozbiórka pokrycia dachowego, 

- wymiana deskowania dachu, 

- wykonanie uzupełnienia, wymiany i wzmocnienia konstrukcji drewnianej dachu, 

- wypoziomowanie dachu i nadanie spadków, 

- wymiana obicia ścian bocznych dachu, 

- wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną, 

- wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej – kolor wg projektu  

   termomodernizacji, 

- wykonanie instalacji odgromowej, 

- rozbiórka sufitu podwieszonego, 

- rozbiórka izolacji z wełny mineralnej, 

- wykonanie nowych izolacji, 

- wykonanie nowego sufitu podwieszonego. 
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PROJEKT KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANY 

CZĘŚĆ  OPISOWA 

 
1.       Opis obiektu 
 

1.1.    Stan istniejący 

Budynek Przedszkola jest budynkiem parterowym częściowo podpiwniczonym  

o następujących parametrach technicznych : 

- powierzchnia zabudowy :     967,60 m2 

- powierzchnia użytkowa  :     863,79 m2 

- powierzchnia całkowita  :     994,26 m2 

       - kubatura :                          2 555,85 m3 

      - wysokość budynku :                 4,10 m 

Budynek jest wyposażony w instalacje wewnętrzne : 

      -     wod – kan, 

      -     elektryczna, 

      -     teletechniczną, 

      -     co, 

      -     c.w.u.,  

      -     wentylację grawitacyjną,  

      -    gazową,  

      -     odgromową,  
 

1.2.      Opis budynku 

             Budynek wybudowany został w technologii szkieletowej, drewnianej prefabrykowanej  

       z wypełnieniem z wełny mineralnej, ocieplone styropianem gr. 10cm ( częściowo ściany  

       wykończone z zewnątrz cegłą ceramiczną gr. 12 cm nieocieplone).  

          Ściany wewnętrzne nośne z cegły ceramicznej pełnej gr. 25 cm, ściany działowe   

       murowane gr. 12 cm.  

          Dach jednospadowy w konstrukcji drewnianej wykonany z wiązarów dachowych  

       w rozstawie ca 100 i 115 cm, opartych na murłatach pokryty papą. Obróbki blacharskie, rynny  

       i rury spustowe z blachy ocynkowanej, malowane, zniszczone 

          Stropodach wentylowany ocieplony wełną mineralną ułożoną pomiędzy wiązarami na  

       suficie podwieszonym. 
 

1.3.     Ocena techniczna na dzień 23 sierpnia 2017 r. 

Ze względu na konstrukcję budynku na konstrukcję dachu zastosowano wiązary 

drewniane z uwagi na lekkość i nie obciążania nadmiernie konstrukcji szkieletowej budynku. 

Dolne pasy zamontowanych wiązarów tworzą jednocześnie konstrukcję stropu. Gotowe 

wiązary dachowe stanowiące elementy więźby dachowej, po odpowiednim zamontowaniu 

utworzyły konstrukcję dachową. Wiązary wykonane są z krawędziaków drewnianych 

składających się z pasów górnych i dolnych tworzących rodzaj ramy (krawędziaki 70 x 75 

mm) i wypełnienia składającego się z słupków i krzyżulcy  (krawędziaki 65 x 45 mm), 

rozstaw połączeń krzyżulcy w wiązarach co 120 cm. Do budowy wiązarów dachowych używa 

się najczęściej drewna sosnowego klasy C27, lecz pasy dolne z drewna C35. Jak stwierdzono 

podczas wizji drewno jest strugane czterostronnie, wysuszone i zaimpregnowane pod 



11 

 

względem biologicznym i przeciwpożarowym. Wiązary zostały ustawione w rozstawie co ca 

100 i 115 cm  w zależności od połaci, z tym, że co drugi wiązar jest ustawiony podwójnie 

jeden obok drugiego. Dach był przebudowywany, ze względu na podniesienie izolacyjności, 

pierwotnie na wiązarach ułożone zostały płyty prefabrykowane drewniane ocieplone wełną 

mineralną grubości 10,0 cm, ułożoną pomiędzy sklejką a płytą górną wiórową. Płyty zostały 

ułożone na podwójnych wiązarach, co jest widoczne od strony dachu. W późniejszym okresie 

wykonano dodatkowe ocieplenie ułożone pomiędzy pasami dolnymi na suficie 

podwieszonym przybitym bezpośrednio do pasów dolnych. 

Podczas długoletniego użytkowania i nieszczelności pokrycia, wełna mineralna zamokła 

tracąc swoją izolacyjność i zmniejszenie jej objętość. Przy jednoczesnym zamoknięciu płyt 

górnych na których ułożono pokrycie, płyty są nie stabilne i stanowią zagrożenie 

bezpieczeństwa, szczególnie przed kolejnym okresem zimowym. Na dachu widoczne są 

ugięcia szczególnie na niektórych polach (najbardziej zniszczony jest dach podłużny od 

strony południowej), nie wykonano odkryć pokrycia dachowego, ale należy przepuszczać, że 

płyty skruszały i nie mają się na czym oprzeć ze względu na zmniejszoną objętość wełny  

i jedno co utrzymuje jest pokrycie papowe. Ponadto na dachu są nie prawidłowe spadki przy 

zejściach z dachami poprzecznymi. Natomiast ocena wiązarów dachowych dokonana na 

poddaszu pozwala stwierdzić, że są w większości w dobrym stanie technicznym  

i wymagają wzmocnienia, usztywnienia, a 32 sztuki kwalifikuje się do wymiany. W złym 

stanie technicznym znajduje się także obicie boczne dachu z desek, które kwalifikuje się do 

wymiany. 

Przed okresem zimowych konieczne jest wzmocnienie dachu. 

Stan techniczny więzarów jest dość dobry. 

Stan techniczny konstrukcji pod pokrycie i samego pokrycia awaryjny. 
 

2.        Prace demontażowe – roboty budowlane 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy teren inwestycji 

wygrodzić i zabezpieczyć zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Nad wejściami wykonać 

tymczasowe zadaszenia. Teren budowy oznakować i wyposażyć w tablicę informacyjną, 

niezbędny sprzęt gaśniczy i środki pierwszej pomocy. 

Do demontażu lub rozbiórki przeznaczono : 

- instalacje odgromową, 

- obróbki blacharskie, 

- pokrycie dachowe, 

- konstrukcję pod pokrycie dachowe, 

- wiązary dachowe 32 szt., 

- ocieplenie z wełny mineralnej, 

- obicie boczne poddasza z desek, 

- sufit podwieszony.  

Prace demontażowe – uwagi końcowe 

- z uwagi na możliwość wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji dodatkowych informacji  

    w postaci odkrywek i odsłonięć elementów konstrukcyjnych, nie wyklucza się możliwości  

    poddania rozbiórce innych elementów budynku; w przypadku wystąpienia takiej potrzeby    

    decyzje będą podejmowane przez głównego projektanta w porozumieniu z Inwestorem. 

- ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie,    

   a zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym, a stanem  

   istniejącym, należy wyjaśniać i uzgadniać z głównym projektantem. 

-  zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie ze sztuką  

   budowlaną. 
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3.        Roboty budowlane  
 

3.1.     Dach 

 

Po zdemontowaniu instalacji odgromowej należy przystąpić do demontaży rynien, rur 

spustowych i obróbek blacharskich. Następnie przystępujemy do rozbiórki pokrycia wraz 

podbudową pod pokrycie i dokonujemy oceny elementów, a także do rozbiórki wiązarów. 

Rozbiórki dokonujemy polami w ilościach dostosowanych do dziennych możliwości brygady 

cieśli w celu wykonania nowego pokrycia i zabezpieczenia dachu przed warunkami 

atmosferycznymi. 
 

3.1.1.    Konstrukcja drewniana dachu 

 

Drewno uszkodzone przez grzyby domowe należy usunąć z odcinkami zdrowymi  

o długości około 80 cm i zastąpić go nowym drewnem impregnowanym. Z murów 

przylegających do zagrzybionych elementów należy usunąć utwory grzybów mechanicznie 

lub termicznie, a następnie odgrzybić odpowiednimi preparatami.  

Wszystkie połączenia należy wykonywać przy pomocy połączeń ciesielskich (czopy, 

wręby, nakładki, śruby i dwustronne pierścienie). Elementy konstrukcyjne drewniane, 

porażone przez owady – należy ostrugać do zdrowego drewna. Jeżeli powierzchnia przekroju 

drewna porażonego nie przekroczy 5% powierzchni przekroju, można je po impregnacji 

pozostawić bez wzmocnienia.  

Jeżeli powierzchnia przekroju drewna porażonego zawierać się będzie  

w przedziale 5<Ad<10%, to po ostruganiu do drewna zdrowego, wszystkie elementy należy 

wzmocnić poprzez wstawienie fleków uzupełniających ubytki. Nakładki należy mocować za 

pomocą gwoździ 110 x 4 mm i klejów poliuretanowych. Gwoździe wbijać w uprzednio 

wywiercone otwory o średnicy 0,8d < 0,9d średnicy gwoździa i długości równej 0,8 długości 

gwoździa, - w elementach o zniszczonych końcowych partiach odciąć i wymienić zniszczone 

partie, stosując nakładki drewniane i wykonując połączenia inżynierskie na gwoździe lub 

śruby. 

Elementy uszkodzone znacznie (powyżej 10% powierzchni przekroju) należy wymienić  

w całości. Przed wbudowaniem przykładek nieznacznie „podbić” krokiew klinami i należy 

zaimpregnować miejsca podlegające zasłonięciu przez przykładki.  

Do prac naprawczych należy użyć drewna w miarę możliwości nieodżywiczonego klasy C-30 

o przekrojach co najmniej równych do przekrojów istniejących i wilgotności bezwzględnej 

nie przekraczającej 18%.  

W celu zabezpieczenia i konserwacji należy elementy więźby dachowej zakonserwować     

środkami ogniochronnymi oraz owado- i grzybobójczymi. Należy dokonać w pierwszej 

kolejności oczyszczeniu a następnie impregnacji. Impregnację wykonać trzykrotnie metodą 

opryskiwania.  

Na wykonaną impregnację należy wydać certyfikat ognioodporności (granica niepalności) 

oraz ochrony biologicznej. 

Wszystkie elementy drewniane stykające się z murem należy zaizolować w celu 

wyeliminowania przenikania się wilgoci.  
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Wzmocnienia i nowe elementy konstrukcyjne wykonać po rozbiórce pokrycia dachowego 

wraz z ołaceniem. 

Na podstawie ekspertyzy i technicznej i mykologicznej do naprawy, uzupełnienia, wykonania  

      i wzmocnienia przewidziano : 

- wymiana 32 szt wiązarów – nowe wiązary należy wykonać indywidualnie z drewna C35 

struganego czterostronnie, wysuszonego, zaimpregnowanego pod względem biologicznym  

i przeciwpożarowym – fabrycznie wykończone. Nowe wiązary powinny być wyższe od 

istniejących z uwagi na uzyskanie spadku podłużnego, wysokość pierwszego wiązara od 

strony zachodniej (na dachu podłużnym – południowym) wykonać na taką wysokość, żeby 

wyrównać poziom górny przy zejściu dachów widoczny na elewacji zachodniej. 

Zdemontowane wiązary w oznaczonych polach (jeżeli będą w dobrym stanie technicznym) 

mogą słyżyć wymianie najbardziej zniszczonych  

- mury w obrębie podparcia belek należy poddać szczegółowym oględziną ze względu na 

zachowanie stabilności konstrukcji, 

- całą konstrukcję należy oczyścić ręcznie lub mechanicznie z warstwy porażonej grzybami 

domowymi, 

- po oczyszczeniu zakłada się wzmocnienie ca 10% konstrukcji, 

- wszystkie elementy więźby dachowej zakonserwować środkami ogniochronnymi oraz 

owado- i grzybobójczymi, 
 

3.2. Konstrukcja pod pokrycie 

Konstrukcje pod pokrycie wykonać w formie płatwi z krawędziaków 70 x 75 mm 

z drewna C35 struganego czterostronnie, wysuszonego, zaimpregnowanego pod względem 

biologicznym i przeciwpożarowym – fabrycznie wykończonych. Płatwie zamontować 

pomiędzy wiązarami w rozstawie co ca 62,5 cm, płatwie należy zamontować w taki sposób 

aby góra płatwi była zlicowana z górą wiązara. Takie wykonanie pozwoli stworzyć jednolitą 

płaszczyznę pracującą jak tarcza. 

Na tak przygotowaną konstrukcję należy wykonać deskowanie z płyt OSB-III 

wodoodpornych grub. 25 mm, płyty montować za pomocą wkrętów 5 x 75 mm lub przybić 

gwoździami  samo wkrętnymi 5 x 75 mm. 
 

 3.3.     Obudowa ścian bocznych 

Obudowę ścian wykonać z płyt OSB-III wodoodpornych grub. 25 mm, montować za 

pomocą wkrętów 5 x 75 mm lub przybić gwoździami  samo wkrętnymi 5 x 75 mm do 

słupków wiązarów i stężeń wykonanymi pomiędzy wiązarami. Płyty jednocześnie stanowić 

będą podkład pod ocieplenie styropianem zgodnie z projektem na termomodernizację. 
 

3.4. Ogniomur na części drewnianej 

Na części drewnianej należy odtworzyć ogniomur z drewna C35 struganego 

czterostronnie, wysuszonego, zaimpregnowanego pod względem biologicznym  

i przeciwpożarowym – fabrycznie wykończonych. Minimalna wysokość ogniomurów 10 cm, 

dotyczy to części w której są wyższe wiązary na dachu południowym, dlatego na pozostałej 

części ogniomur będzie wyższy w celu utrzymania jednolitego poziomu.  
 

3.5. Pokrycie dachu 

            Przed ułożeniem papy podłoże powinno być : 

- wystarczająco wytrzymałe i sztywne, by zapewniło przeniesienie obciążeń     

   przewidywanych w czasie eksploatacji, a także podczas prowadzenia robót, 

- równe z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego spływu wody, przyczepności  

   papy i estetyki wykonania pokrycia, 

- osuszone, 

- zamiecione, 

- pozbawione zanieczyszczeń chemicznych. 
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Na tak przygotowane podłoże układamy dwie warstwy papy termozgrzewalnej. 
 

3.5.1.    Wymagania technologiczne 
            Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom  

           zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany  

           materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

           - proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego,  

               zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według  

               kryterium kompatybilności. 

           - stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od  

               wyspecyfikowanych. 

           - wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane,  

              wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta,  

              w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach  

              odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub  

              deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany  

              do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski  

              rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego  

              obiektu. 

           - wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych  

              w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów  

              i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności  

              specyfikowanych robót. 
 

3.5.2.  Papa podkładowa 

           Papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny  

           poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest  

           drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa  

           sztucznego. Grubość papy 4,6 ±0,2 mm. Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji  

           wodochronnych, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych  

           pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji  

           starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania. Papa musi  

           być odporna na zginanie przy wysokich i niskich temperaturach. 
 

3.5.3.  Papa wierzchniego krycia  
           Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie   

           z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest  

           gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej  

           nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy  

           pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. Grubość papy 5,2 ±0,2 mm. Papa przeznaczona  

           jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę  

           można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych.  

           Papa musi być odporna na zginanie przy działaniu niskich i wysokich temperatur. 
 

3.5.4.   Układanie papy termozgrzewalnej 

            Przy przyklejaniu papy termozgrzewalnej za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny   

            propan – butan należy prace prowadzić według zasad : 

- płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej powierzchni  

   nagrzewania i nie powinien kopcić, 

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe,  

   a płomień palnika powinien być przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe podgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego  

   spływania masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
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- palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni  

   papy;  

- płomienie palników powinny być tak ustawione, aby równomiernie podgrzewały  

   powłokę asfaltową do jej nadtapiania (paskiem szerokości 10 cm na całej szerokości  

   wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do  

    ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości wałka papy. 
 

3.5.5.   Zgrzewanie papy 

            - rolkę papy rozwija się w miejscu, gdzie będzie układana, domierza i zwija z każdej  

               strony do środka, a następnie podgrzewa całą spodnią stronę papy i podłoże  

               jednocześnie wolno rozwijając rolkę 

            - folia ochronna od spodu rolki stapia się i nadtopiony bitum mocuje papę do podłoża, 

            - zakład wzdłużny w papie wierzchniego krycia wyznaczony jest przez pozostawienie  

              wzdłuż brzegu wstęgi papy pasa bez posypki i wynosi ok. 10 cm; zakład poprzeczny  

              powinien mieć szerokość min. 12 cm, 

            - zakłady papy należy wykonać ze szczególną starannością, gdyż jakość ich wykonania  

              w dużym stopniu decyduje o szczelności pokrycia; wypływ masy asfaltowej o szerokości  

              ok. 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu potwierdza prawidłowość jego wykonania;  

               miejsca wypływu masy asfaltowej można posypać posypką, co poprawi wygląd  

               estetyczny dachu, 

            - wykonując zakład poprzeczny papy wierzchniego krycia należy nieco dłużej podgrzać  

               papę spodnią zakładu, tak, by posypka gruboziarnista wtopiła się w asfalt i nie pogarszała  

               jakości zgrzewu, 

           - zakłady poprzeczne papy należy przesunąć tak, by na sąsiednich wstęgach nie  

              występowały w jednej linii, a zakłady wzdłuż wstęgi papy podkładowej i wierzchniej  

              muszą być przesunięte względem siebie o połowę szerokości rolki, 

           - w miejscach przejścia papy z powierzchni poziomej na pionową na dachu, należy  

             zastosować klin styropianowy lub z wełny mineralnej twardej, który zapobiega załamaniu  

             papy pod kątem 90º; klin styropianowy należy zabezpieczyć papą, by nie został  

             zniszczony przy zgrzewaniu; papę należy zgrzać do zagruntowanej powierzchni pionowej  

             na wysokość min. 10-15 cm od najwyższego punktu klina; zaleca się brzeg papy na  

             powierzchni pionowej dodatkowo przymocować specjalną listwą dociskową aluminiową  

             mocowaną na kołki i doszczelnić uszczelniaczem dekarskim, 

           - do obróbek ogniomurów, świetlików, kominów oraz w korytach zlewowych, w okolicy  

             wpustów dachowych, na dylatacje oraz wszędzie tam, gdzie przewiduje się występowanie  

             dużych ruchów termicznych i dynamicznych na połaci dachowej oraz gdy zależy nam na  

             wieloletniej trwałości izolacji, należy używać pap z asfaltem modyfikowanym, 

           - nie należy stosować pap z asfaltem niemodyfikowanym w temperaturach niższych niż +5ºC,               

              a papy z asfaltem z dodatkiem SBS w temperaturach nie niższych niż 0ºC. 
 

3.6.      Obróbki blacharskie. 

Pasy okapowe, rynny i rury spustowe podlegają wymianie – wymianę ujęto  

w projekcie termomodernizacji. Obróbki podstaw pod wentylacje, wywietrzaki i mury 

ogniowe należy wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej grub. 0,6 mm kolor 

RAL 8004 (kolor identyczny jak w projekcie termomodernizacji).  
 

3.7.      Kratki wentylacyjne z blachy. 

Kratki wentylacyjne z żaluzjami 15 x 15 cm, po 5 szt. w każdej ścianie, wykonać  

z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej grub. 0,6 mm kolor RAL 8004 (kolor identyczny 

jak w projekcie termomodernizacji). Kratki należy zamontować w ścianach poprzecznych 

(obudowie poddasza) na przestrzał w celu wentylacji poddasza. 
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3.8.      Zamocowania i zakotwienia 

W cenach poszczególnych pozycji należy uwzględnić wszystkie koszty dostawy  

i montażu łączników niezbędnych do zakotwienia i zamocowania elementów składowych 

takich jak izolacje i uszczelnienia, jak również wszystkie zabezpieczenia przeciwkorozyjne. 

Wszystkie zakotwienia muszą zostać wykonane systemami posiadającymi właściwe 

dopuszczenia i certyfikaty. 

Mocowanie elementów stolarki otworowej powinno odbywać się w jak największym stopniu 

poprzez stosowanie kotwy ocynkowanej izolacyjnej. Kołki z tworzywa sztucznego nie są 

dozwolone. Mocowania należy tak zwymiarować, aby siły powstające od obciążeń pionowych 

i poziomych, mogły być z dostateczną pewnością przeniesione przez środki mocujące.  

W ceny jednostkowe należy wliczyć środki kotwiące jak: śruby, profile stalowe i aluminiowe, 

kształtki rurowe itd., a także wszelkie elementy konstrukcji wsporczych. 
 

3.9.     Kominy i wywietrzaki nad dachem 

Z wszystkich podstaw pod kominów należy skuć tynk i wykonać nowy tynk 

cementowo – wapienny i pomalować farbami o wysokiej dyfuzyjności - silikonowymi  

w kolorze elewacji i wykonać obróbki blacharskie. 

Wywietrzaki i elementy metalowe należy oczyścić z rdzy, pomalować farbą 

chlorokauczukową przeciwrdzewną, a następnie farbami chlorokauczukowymi 2x (farba 

podkładowa i nawierzchniowa).  
 

3.10. Kominy na poddaszu 

Przed przystąpieniem do prac należy oczyścić ręcznie i mechanicznie tynk, a następnie 

odkurzyć. Po oczyszczeniu dodatkowo tynki należy opukać, a odparzony tynk skuć. 

Przewiduje się uzupełnienie istniejących tynków w 20 %. Dodatkowo należy wykonać nowe 

tynki na kominach nie otynkowanych w całości. 

Tynki wykonać jako cementowo wapienne kat. III, malowane farbami o wysokiej  

            dyfuzyjności – silikonowymi w kolorze białym. 

Elementy blaszane należy zaizolować wełną mineralną grubości 10 cm w celu 

wyeliminowania skraplania i „pocenia” , a następnie obłożyć blachą stalową, ocynkowaną, 

powlekaną w kolorze białym. 
 

3.11.    Instalacja odgromowa 

Instalację odgromową należy zdemontować, po czym ponownie zamontować. Można 

wykorzystać nie uszkodzone i nie zużyte elementy istniejącej instalacji, stosując zasadę, że 

minimalny przekrój pręta wynosi 8 mm – ocynkowany. Należy odtworzyć instalację 

w jej obecnym kształcie. Pręty pionowe wymienić, lub o ile stan ich jest dobry pozostawić po 

oczyszczeniu i wyrównaniu i naprężeniu. Zwody pionowe umocować w rurkach PCV  

i w izolacji termicznej. Po zmontowaniu instalacji wykonać pomiary. 
 

3.12.  Poddasze 

Przed przystąpieniem do prac należy poddasze oczyścić, usunąć wełnę mineralną  

i sufit podwieszony. Prace można wykonywać jednocześnie z pokryciem dachu, gdzie jest 

lepszy dostęp do ułożenia wełny mineralnej i folii, lub po zakończeniu robót dekarskich, ale 

izolacje i docieplenie należy wykonywać jednocześnie. Folię paroszczelną klejoną na 

zakładach przymocować od spodu do wiązarów i rozłożyć wełnę mineralną twardą grubości 

20,0 cm o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż λ = 0,036 W/mK. Wełnę ułożyć 

w dwóch warstwach mijankowo z przesunięciem o 1/3 w każdą stronę Po ułożeniu wełny 

należy jednocześnie zakrywać dach i wykonać jednokrotne pokrycie. 
 

3.13.   Sufity podwieszone z płyt G-K zwykłych i wodoodpornych 

             Projektuje się sufit podwieszony systemowy z płyt  gipsowo-kartonowych o grubości  

           12,5 mm (w sanitariatach i kuchni sufit podwieszony G-K należy zastosować płyty  
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           wodoodporne). Konstrukcja krzyżowa dwupoziomowa z profili CD 60, profilem  

           przyściennym ceownika UD, z rusztem niewidocznym. 

           Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcję sufitową  

           (wsporczą). Montaż należy rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za pomocą niwelatora  

           optycznego lub laserowego bądź poziomicy wodnej. Następnie mocujemy kątownik  

           przyścienny za pomocą kołków rozporowych rozmieszczonych co 500 mm.  

           Rozmieszczenie profili nośnych L = 3600 wyznacza się w module co 1200 mm,  

           pamiętając, aby profile – pierwszy i ostatni – dzieliła od ściany odległość nie większa niż  

           600 mm. Po roztrasowaniu profili głównych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co  

           1200 mm), pamiętając przy tym, ze odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany  

           nie powinna być większa niż 400 mm. Do mocowania wieszaków używamy tylko  

           metalowych systemów mocowania. Po zawieszeniu profili głównych (co 1200 mm)  

           wpinamy co 600 mm profile poprzeczne długie L = 1200 mm. Następnie pomiędzy profile  

           poprzeczne długie wpinamy profile poprzeczne krótkie L = 600 mm. Płyty sufitowe  

           montujemy w czystych, bawełnianych rękawiczkach w celu uniknięcia zabrudzeń. W celu  

           docięcia płyty sufitowej, należy ją     nadciąć od strony widocznej wzdłuż wymaganej linii za  

           pomocą noża monterskiego, następnie złamać i przeciąć nożem papier od strony spodniej. 
 

3.14.   Gruntowanie  

Ściany należy oczyścić i zmyć, a następnie podłoże przed malowaniem należy 

zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby środkiem który wzmacnia podłoże oraz 

zmniejsza jego nasiąkliwość. Gruntowanie wszystkich powierzchni wykonać preparatem 

zgodnym z przyjętą technologią malowania i instrukcją producenta. 
 

3.15.   Gładź gipsowa 

                        Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  

           Nakładanie zaprawy przeprowadzić za pomocą pacy lub szpachli do wymaganej grubości.  

           Po wstępnym wyschnięciu powierzchnię należy zatrzeć za pomocą pacy gumowej lub  

           filcowej. Zbyt wczesne zacieranie może spowodować wyciągnięcie środków wiążących na  

           powierzchnię i w konsekwencji doprowadzić do powstania rys skurczowych. Przed 

           malowaniem powierzchni należy zachować odpowiedni czas (1 dzień/1mm grubości  

           szpachli). Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy  

           narzutu. 
 

3.16.   Malowanie  

Malowanie 2-krotne tynków wykonać farbą silikonową w kolorach uzgodnionych  

z użytkownikiem.  

Farba silikonowa o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności, zabezpieczająca podłoża przed 

czynnikami wilgocią. Produkt to gotowa do użycia, mineralna farba silikonowa (na bazie 

szkła wodnego) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dzięki specjalnie 

opracowanej mikrostrukturze powierzchni oraz dodatkom nanokrystalicznym  

i nieorganicznym, powierzchnie malowane farbą ulegają zabrudzeniom w zdecydowanie 

mniejszym stopniu niż powierzchnie pokryte innymi farbami. Są również odporne na wilgoć. 

Farba nie tworzy naskórka, jest niepalna, hydrofobowa, o wysokiej przepuszczalności pary 

wodnej i dwutlenku węgla. Jest przeznaczona do stosowania na podłożach mineralnych, 

tynkach cementowo-wapiennych i cementowych, zaprawach szpachlowych, betonie oraz na 

dobrze przylegających mineralnych i dyspersyjnych powłokach malarskich. Pierwsze 

malowanie można wykonać po całkowitym zakończeniu robót poprzedzających, malowanie 

drugie po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Powłokę należy chronić 

przed wilgocią, aż do całkowitego wyschnięcia.  

W trakcie prac temperatura materiału i podłoża powinna być wyższa niż 8° C.  

Zużycie teoretyczne – ok. 0,35 – 0,40 kg/m2 na dwie warstwy.  
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4.         Uwagi : 

• w razie wątpliwości lub pojawienia się nieprzewidzianych projektem okoliczności należy    

               kontaktować się z jednostką projektową, 

• wszystkie zmiany w konstrukcji budynku należy konsultować z projektantem, 

• wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania  

        w budownictwie, 

• wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia    

   różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady  

   zawarte w projekcie, 

• teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, uporządkowanie  

               i zabezpieczenie pod względem BHP i p.poż.,  

• wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być  

   przeszkoleni i znać przepisy BHP i p.poż., 

• wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,  

       z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych,  

• zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami  

      Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i podobnymi  

       uregulowaniami branżowymi, 

• wykonawca obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, oraz  

      bezpośredniego otoczenia, przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne  

       związane z realizacją przedmiotowej inwestycji, 

• w pomieszczeniu socjalnym należy przewidzieć apteczkę z lekami pierwszej pomocy,  

• odbiory : po przeprowadzeniu wszystkich odbiorów i przedłożeniu odpowiednich 

  zaświadczeń odbioru,  

• protokoły, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowę, uzgodnienia, świadectwa prób,  

  badań itp., będą przechowywane w segregatorze na terenie obiektu, 

• z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza się możliwości wystąpienia  

  w trakcie prac budowlanych sytuacji wymagającej weryfikacji proponowanych rozwiązań, 

• uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowią  

  integralną część niniejszego opracowania, 

• wszystkie roboty budowlano-montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych  

  powinny być wykonywane ściśle według technologii określonej przez producenta (wskazany  

  jest nadzór techniczny ze strony producenta), 

• wszelkie zmiany w doborze materiałów budowlanych, technologii mogą być wprowadzane  

  jedynie za pisemną zgodą Inwestora i Jednostki Projektowej. W przypadku wprowadzania  

  zmian powodujących konieczność wykonania dokumentacji zastępczej, koszty jej  

  opracowania oraz koordynacji z poszczególnymi opracowaniami branżowymi ponosi strona  

  wnioskująca o zmiany, 

• wykonawca jest zobowiązany do utylizacji na własny koszt wszelkich odpadów powstałych  

      w trakcie realizacji inwestycji, 

• wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur   

  odbiorowych (cząstkowych i końcowych) oraz do pełnego odbioru końcowego przez  

  Inwestora, 

• wykonawca jest zobowiązany do wykonania odpowiednich ogrodzeń, zabezpieczeń, znaków  

      ostrzegawczych i oświetlenia placu budowy, 

• na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień  

              i pozwoleń związanych z realizacją inwestycji, 

• specyfikacja stanowi integralną część dokumentacji wykonawczej, 

• oferent ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych  

  z Dokumentacją Przetargową w formie pisemnej. W przypadku braku wątpliwości  
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  Zamawiający zakłada że Oferent zgadza się ze wszystkimi zapisami Dokumentacji  

  Wykonawczej, 

• oferent zobowiązany jest do weryfikacji przedmiaru uwzględniając technologię wykonania  

      poszczególnych elementów i zgłoszenia wszelkich niezgodności w trakcie trwania  

               procedury przetargowej, 

• projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym również  

  kontroli prefabrykacji materiałów budowlanych (stolarki drewnianej, elementów  

  wykończenia itp.) w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia właściwego standardu  

  wykonania obiektu, 

• Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie  

  obniżających tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą  

   zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać idei projektu. Wszelkie zmiany muszą  

   uzyskać akceptację Projektantów. Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się  

   z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną  

   odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową  

   oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 
 

 

  

 

 

 

 

                                                                Opracowanie  

 

 

 
                                                                                               

                                                                 mgr inż. Andrzej Szajdziński 

                                                                                    7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 

                                                            Uprawnienia do projektowania i 

                                                                         kierowania robotami bez ograniczeń 

                                                                                      w zakresie konstrukcyjno – budowlanym 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA „Plan Bioz” 

 

Dla Inwestycji   :   Wymiana pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji i ułożeniem  

                              izolacji cieplnej na budynku Publicznego Przedszkola nr 27 w Kaliszu przy  

                              ul. Władysława Reymonta 29 

 

Inwestor            :   Miasto Kalisz                                  

                           62 - 800  Kalisz, Główny Rynek  20 

 

Projektant          :    mgr inż. Andrzej Szajdziński 

       62-800 Kalisz, ul. Poznańska 21/122 

 

Data projektu    :     październik  2017 

  

 

Po analizie możliwych do wystąpienia zagrożeń Projektant informuje Kierownika Budowy, że 

sporządzenie „Planu Bioz”  jest obowiązkowe, ponieważ:  

 

występują zagrożenia  

 

wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku – Prawo Budowlane Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 (Dz.U. Nr. 120 poz. 1126)  

 

 

 

                                                                                                  Projektant     
                                                                           mgr inż. Andrzej Szajdziński 

                                                                                   7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 
                                                                                                     Uprawnienia do projektowania i  

                                                                                                              kierowania robotami bez ograniczeń 

                                                                                                         w zakresie konstrukcyjno – budowlanym 
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OPIS TECHNICZNY 

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 

roku – Prawo Budowlane Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003  

(Dz.U. Nr. 120 poz. 1126)  
 

A. Strona tytułowa: 

 

1. Nazwa i adres zadania : Wymiana pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji  

                                                i ułożeniem izolacji cieplnej na budynku Publicznego Przedszkola  

                                                nr 27 w Kaliszu przy ul. Władysława Reymonta 29 

 

2. Inwestor                             :   Miasto Kalisz 

                                                62 - 800  Kalisz,  Główny Rynek  20 

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację : 

                                                  mgr inż. Andrzej Szajdziński; 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 21/122  

B. Część opisowa zawiera : 
 

1.   Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych  

       robót. 

               Zakres prac ustalić na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnień z wykonawcą  

      i inwestorem. 

      Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje : 

      - wydzielenie obszaru robót, 

      - roboty ciesielskie, 

      - roboty pokrywcze, 

      - roboty blacharskie, 

      - roboty wykończeniowe, 
 

2.    Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

      Na działce znajdują następujące obiekty budowlane; 

      - budynek przedszkola, garaże 
 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie  

       bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

       - miejsce składowania materiałów budowlanych; 

       - trasy dojazdowe do placu budowy; 

       Wykonawca robót na swój koszt musi wykonać przed rozpoczęciem robót projekt ogrodzenie   

       i oznakowanie terenu budowy. 
 

4.    Przewidywane zagrożenia występujące w czasie realizacji robót budowlanych, określające   

       skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; . 

       - wejście na teren budowy osób postronnych; 

       - wywrócenie się źle ułożonej sterty materiałów budowlanych; 

       - porażenie prądem; 

       - wywrócenie się nie zabezpieczonego rusztowania; 

       - uszkodzenie ciała spadającym przedmiotem z wysokości; 

       - upadek z wysokości; 
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5.   Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  

        szczególnie niebezpiecznych. 

   Przed przystąpieniem do realizacji kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia   

        planu BIOZ. W szczególności w planie „BIOZ” należy określić zgodnie z Rozporządzeniem  

        Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. : 

        - zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

        - konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej   

          zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

        - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone  

          w tym celu osoby, 

               Opracowanie winno uwzględniać wymogi zawarte w rozdziale 6 „ prace szczególnie  

        niebezpieczne ” Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. wraz  

        z późniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  

        z dnia 11.06.2002 r. 

        - pracownicy winni posiadać świadectwa okresowych szkoleń BHP, 

        - pracownicy winni znać numery alarmowe: pogotowia, straży pożarnej i policji oraz powinni    

           znać zasady udzielania pierwszej pomocy 

        - pracownicy powinni posiadać odzież roboczą odpowiednią do wykonywanej pracy oraz  

           temperatury na stanowisku pracy oraz do warunków klimatycznych (przewiewne koszulki  

           latem, ciepłe kurtki, czapki i rękawice zimą ). 

        - pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej  

           pracy : kaski montażysty, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, słuchawki ochronne itp. 

        - pracownicy powinni znać zasady obsługi sprzętu budowlanego występującego na budowie  

           oraz elektronarzędzi. W wypadku sprzętu wymagającego obsługi przeszkolonej – do obsługi  

           winni być wydzieleni operatorzy. 
 

6.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

         z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich  

         sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą  

         szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

         - wydzielenie obszaru robót budowlanych powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało  

            zagrożenia dla ludzi; 

         - miejsca składowania materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być  

           wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub  

           rozsunięcia się składowanych materiałów i elementów; 

         - przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż 0,75 m od ścian; 

         - materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu; 

         - materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2m,  

           dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów; 

         - stosy materiałów workowanych powinny być układane krzyżowo i nie przekraczać 10 warstw  

           miejsca niebezpieczne, w których istnieje możliwość spadania z góry przedmiotów lub  

           materiałów, należy oznakować i ogrodzić poręczami oraz zabezpieczyć daszkami ochronnymi.  

           Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać  

           przedmioty lub materiały; jednak nie mniej niż 6 m. 

           Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu lub  

           poziomu podłogi i ze spadkiem 45 procent w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków  

           powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty; 

         - skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na terenie prac budowlanych  

           powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być  

           tak rozmieszczone, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż  

           50 m. Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane, zgodnie  
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            z obowiązującymi przepisami i normami. 

         Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych  

         powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 

         - rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania  

           nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania inwentaryzowane   

           powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być dokonywany zgodnie  

           z instrukcją producenta. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań  

           powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań; 

         - przy wykonywaniu robót na wysokości, pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami    

           ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych  

           (rozbieranych) rusztowań. Podłoże (grunt, konstrukcja, itp.), na którym ustawia się  

           rusztowanie, powinno zapewniać stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ  

           wód opadowych od budynku. Rusztowanie należy odpowiednio zakotwić. Prace na  

           rusztowaniach należy przerwać podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, w czasie burzy  

           lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s; 

         - zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione. Materiały  

           składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem; 

         - wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione; 

         - przy wykonywaniu pokrycia dachu w pobliżu krawędzi należy zabezpieczyć pracownika za  

            pomocą pasa ochronnego z linką zamocowaną do stałych części konstrukcji obiektu; 
 

7.      Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej: 

         - ochrona układu oddechowego - wg przepisów polskich (pkt. 15), jeśli poziom zapylenia  

           przekracza limity, tzn. wartości NDS przekraczają 2 mg/m3 dla pyłu całkowitego i 1 wł./cm3  

           dla włókien respirabilnych, należy stosować pół maseczki filtrujące lub maski przeciwpyłowe 

         - ochrona rąk - należy stosować odpowiednie rękawice, a przed ich nałożeniem starannie umyć  

           i wysuszyć ręce, tak by usunąć włókna. 

         - ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosować okulary ochronne. 

         - ochrona skóry - aby przeciwdziałać ewentualnym podrażnieniom, najlepiej nosić  

           jednoczęściową luźną odzież ochronną z długimi rękawami i nogawkami. Zalecane jest  

           również stosowanie okrycia głowy. W przestrzeni stropodachu należy używać kasku   

           ochronnego. Po zakończeniu wykonywania prac w silnie pylącym otoczeniu, zaleca się kąpiel    

           oraz zmianę odzieży. 
 

8.      Magazynowanie materiałów 

         - zabezpieczenie produktów przed zniszczeniem i wpływami atmosferycznymi, 

         - przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, 

         - zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, 

         - rozpakować na miejscu montażu, bezpośrednio przed użyciem, 

         - miejsce pracy utrzymywać w czystości, opakowania wyrzucać do worków lub kontenerów, 

 

 

 

 

 

                                                                                             Projektant     
                                                                           mgr inż. Andrzej Szajdziński 
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                                                                                                              kierowania robotami bez ograniczeń 

                                                                                                            w zakresie konstrukcyjno – budowlanym 
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