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Wymagania ogéine
Kod CPV 45000000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z termomodernizacjg budynku obiektu Publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutskiego 29 w
Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zwigzanych z termomodernizacjq budynku Publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspoine

dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi:

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami okreslonymi w
niniejszych warunkach technicznych (SWT) oraz zgodnie z zatozeniami wspolnymi dla wszystkich dziatéw robdt, a
takze zgodnie z kompletem rysunkéw dokumentacji technicznej. W sktad robdt wchodza wszystkie prace
uzupetniajace, zwigzane z pracami podstawowymi oraz wszystkie Swiadczenia niezbedne dla petnego i
prawidtowego ukonczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne i sprawne, a

wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

1) Prace branzy budowlanej okreslone w Opisie rob6t budowlanych, sanitarnych i elektrycznych

Ustala sie, ze niniejszy przetarg obejmuje wykonanie wszystkich prac lub zalecen, ktére zostang narzucone przez
Inwestora, jego doradcédw ds. technicznych oraz przedstawicieli Inwestora i ktdre beda niezbedne dla zapewnienia
zgodnos$ci wykonywanych elementdw z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca niniejszego przetargu zobowigzany jest wykona¢ prace w uzgodnieniu i pod nadzorem dostawcow
poszczegolnych urzadzen wyposazenia technologicznego.

Przedsiebiorstwa wykonujace roboty nie mogg wnosi¢ jakichkolwiek reklamacji ani tez zada¢ jakiegokolwiek
odszkodowania z tytutu utrudnienia lub przerwania prac, utraty materiatdw lub zaistnienia wszelkich szkéd, ktore
wyniknetyby z powodu btedéw w dokumentaciji projektowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem przepiséw administracyjnych w tym rozporzadzen lokalnych, a w

szczegdlnosci:
Ochrona Srodowiska :0.8.
Inspekcja Pracy :P.L.P.

Bezpieczenstwa i higieny pracy :BHP
Przepisy pozarowe :PPOZ.

Kontrole i wymagania dodatkowe:




Wykonawca nie moze zada¢ zadnego zwiekszenia ceny z tytutu wykonania wszelkich dodatkowych czynnosci lub
kontroli, o ktore poproszg publiczne stuzby techniczne lub dostawcy medidw.

Wykonawca obowigzany jest do uwzglednienia w cenie swojej oferty wszystkich przepiséw i wymogdw
technicznych wynikajacych z lokalizacji i planu miejscowego, warunkéw technicznych dostawcéw mediow,
niezaleznie od tego czy beda to wymogi dotyczace samych robét, ich odbioru, préb, dokumentéw do dostarczenia
przy zakonczeniu budowy, czy tez czynnosci kontrolnych w trakcie wykonywania robét. Koszty te musza by¢ z gory
uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan i préb muszg by¢ umieszczone w sprawozdaniach, dostarczone przedstawicielom
Inwestora wraz z komentarzem.

1.4. Laczna (ryczattowa) cena za dostawe robot

Niniejsze szczegbtowe warunki techniczne SWT, tabela elementow scalonych($lepe kosztorysy) oraz zataczone
rysunki moga nie zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegotow ani elementow
montazowych.

Ustala sig, ze cena ryczattowa obejmuje nie tylko prace zaznaczone na rysunkach, przekrojach i rzutach
pionowych, opisane zaréwno w dokumentacji dostarczonej przez Inwestora, jak tez w dokumentaciji dostarczonej
przez oferenta, a takze prace uwzglednione lub nieuwzglednione w ofercie i instrukcjach, lecz réwniez i te prace,
ktére w spos6b domysiny sg niezbedne do petnego ukoiczenia przedmiotowych robét zgodnie z Regutami Sztuki
Budowlanej, do wykonania poszczegolnych elementéw oraz do osiggniecia wynikéw okreslonych w projekcie i w
ofercie, jak réwniez wszelkie niezbedne prace potrzebne do wykonania robét budowlanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robét przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jego umiejetnosci
zawodowe pozwolg mu na uzupetienie tych elementow, ktére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych
cze$ciach dokumentadii.

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieg:

a. budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b. budowle stanowigca cato$¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c. obiekt matej architektury,

budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego,

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
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przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy

z prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych,

dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych
i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodaq montazu - takze dziennik montazu,

dokumentaciji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wiaciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okre$lonych w rozdziale 8,

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw

0 ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone

w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na

podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu,

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania rob6t,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za

prowadzong budowe,

rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie

wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
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przez Inspektora nadzoru budowlanego,

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robét,

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a

jesli granice tolerancii nie zostaty okre$lone -
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii
projektowej,

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania

przewidywanych funkciji techniczno - uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji,

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i

szczegdtowych specyfikacjach technicznych,

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke

zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgca kontrole jako$ci i ilo$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu,

instrukcii technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i

maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia

i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane,

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski

Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty
harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaci,

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
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w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci

i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieni scalenia robdt,

Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych

na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.,

zarzadzajacym realizacig umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona

w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowey i
dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg i podanie na jej podstawie ceny ryczattowej
niezbednej do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami. Btedy lub braki w dokumentacji nie moga by¢ podstawg do ewentualnych roszczen lub niewykonania
cato$ci zadania.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw nalezy zwréci¢ sie do projektanta o
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wyjasnienie i podanie prawidtowych rozwigzan.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.6.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.6.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
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z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2.MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badarn laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajag wymagania ST w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagar iloSciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba Ze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkow umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym

obszarze.

2.3.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
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badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow

i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuie:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é
z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow
robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pimie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementdw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

- system (sposadb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,

a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposeb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardéw i badar (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegbinych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badai materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwo$cig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
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zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé

z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuija jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot

z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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- posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé

z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktdre
spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda

ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci

i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbiordw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
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i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacije o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecers Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
ST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c
d

€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

)
) odbiorowi cze$ciowemu,

) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

)

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranci.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych rob6t oraz
ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuie sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakorczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
c) protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoty odbioréw czesciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

7.4.3. Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
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usunieciem wad, ktre ujawnig sie w okresie rekojmi

i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbior
ostateczny (koricowy) robot”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
8.2. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. -

w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegGtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
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dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
8.3. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych,
(tom 1, 1, NI, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1.Platnosci.
Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w ST1. ,Warunki ogélne”
Cena robot obejmuje :
e prace pomiarowe i pomocnicze
o transport wewnetrzny materiatow z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
e zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych przed awarig
e zabezpieczenie zachowanych elementdw przed uszkodzeniem
e przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.
e czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z
miejsca rozbiorki do konteneréw
e zafadunek i wytadunek gruzu
o  koszt sktadowania i utylizacji gruzu

e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot
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ST2

Roboty rozhiérkowe i demontazowe

Kod CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z termomodernizacjg budynku obiektu Publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutskiego 29 w
Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zwigzanych z termomodernizacjg budynku Publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét

rozbiérkowych i demontazowych okreslonych w projekcie budowlanym.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
InZzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 1.
2. MATERIALY

W robotach demontazowych nie przewiduje sie zastosowania zadnych materiatow budowlanych do wbudowania.
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 1 ,Wymagania ogélne”.

Do wykonania rob6t wyburzeniowych i rozbiorkowych nalezy stosowac:

o Narzedzia reczne w postaci pit mechanicznych, mtotéw pneumatycznych, mtotéw oburecznych, przecinakow,
miotowiertarek, fomy, diuta

e szpadle

e jednoczesnego przemieszczania tadowania gruzu /spycharki, tadowarki/

o transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
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o drobnego sprzetu jak szlifierki katowe, przecinaki do drutu, pity do betonu

e narzedzia czyszczace : szczotki, wiadra,

Zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbidrek musi sie odbywa¢ z zachowaniem warunkéw BHP ludzi pracujacych
przy robotach rozbidrkowych. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Ogédlne wymagania dotyczace transportu podano W ST1 ,Wymagania 0goine”.
Materiaty i urzadzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiaty chronié
od wptywdw atmosferycznych. Materialy i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w

odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. ROBOTY BUDOWLANE

5.1. Zasady ogolne wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu robét,
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami

specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Prace rozbiérkowe i demontazowe nalezy wykonywaé stosownie do potrzeb: recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w stosunku do ktdrych
zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace sie w pasie rob6t rozbiorkowych i demontazowych, nie przeznaczonych do usunigcia, powinny
by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty ktore majg by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny by¢ one odtworzone na jego koszt, w sposob
akceptowany przez Zamawiajacego.

Nalezy réwniez wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa ,jak i wygrodzi¢ i oznakowa¢ miejsce sktadowania gruzu.
5.2.Zakres wykonania Rob6t

5.2.1. Wykonanie robét demontazowych i rozbiorkowych:

jak punkt. 1.3.
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W przypadku elementow konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi.

Obszar robét nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia,
odpady sktadowaé w kontenerach.

5.2.2. Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST1 ,Warunki ogéine”.

6.2. Kontrola jakosci robot wyburzeniowych i demontazowych

Kontrola jako$ci wykonanych robét rozbiorkowych polega na:

o wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz terenu do
niego przylegajacego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementéw obiektu budowlanego,

e sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw pozostajacych w konstrukcii,

o prawidtowosci wykonanej segregacji odpadéw,

e wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpaddw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z ST i ustaleniami z Zamawiajacym.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w ST1 "Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2( metr kwadratowy), m3( metr sze$cienny), tona lub sztuka rozbieranego elementu.

e drzwi, parapety, elementy wyposazenia — szt.
e Sciany - m?2

*  posadzki - m?

tynki - m?2

® elementy betonowe— m3

Wywoz gruzu - m3

o elementy drewniane - ;,3
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Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej pozycii

kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0g6Ine zasady odbioru Robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST1 ,Warunki ogolne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogoline.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST1 ,Warunki ogéine”
9.2.Platnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w ST1. ,Warunki ogélne”

Cena robot obejmuie :

prace pomiarowe i pomocnicze

transport wewnetrzny materiatdw z rozbiérki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
zabezpieczenie elementdéw konstrukcyjnych przed awarig,

zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw.

czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadéw z

miejsca rozbiorki do konteneréw

zatadunek i wytadunek gruzu
koszt sktadowania i utylizacji gruzu

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét
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ST3
Rusztowania- Kod CPV 45262100-2
Przygotowanie podtoza- Kod CPV 45262350-9
Bezspoinowe systemy docieplania $cian budynkéw — Kod CPV 45450000-6
Izolacje cieplne $cian- Kod CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z termomodernizacjg budynku obiektu Publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutskiego 29 w
Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zwigzanych z termomodernizacjg budynku Publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie robot budowlanych w zakresie ocieplenia cian
zewnetrznych.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci, majacych na celu wykonanie:

1.3.1. Termomodernizacji Scian zewnetrznych

e Dbezspoinowy system ocieplenia Scian murowanych w technologii lekkiej-mokrej wraz z nowg kolorystyka
elewacji budynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoéine wymagania

dotyczace robot podano w ST1 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
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Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST1 ,Wymagania ogolne”. Do ocieplenia $cian
metodg ,lekkg” nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajace wymaganiom aktualnych norm badz
wymaganiom podanym w aprobatach (Swiadectwach) wydanych przez Instytut Techniki Budowlane;.
Kazda partia materiatow powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajacg
zgodnos$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub aprobatach. Partia

materiatu dostarczona bez kopii certyfikatu moze by¢ odrzucona.

2.1. Materialy stosowane do punktu 1.3.1

Bezspoinowy system ocieplenia $cian murowanych w technologii lekkiej-mokrej wraz z nowg kolorystykq
elewacji budynkow:

e  Styropian EPS

e QOcieplenie osciezy styropianem EPS-70 - stosownie do zmniejszonego $wiatta ocieznic.

e masa klejowa do ptyt izolacyjnych

e masa zbrojeniowa

o siatka z widkna szklanego

e gruntownik pod tynk mineralny

e Tynk mineralny o strukturze ziarna gr. 1,5mm

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

Do wykonywania robot ocieplajacych nalezy stosowaé nastepujace narzedzia i sprzet :

rusztowania i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

e mieszarki mechaniczne, wiertarki

o tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i
naktadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe),

o sZlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi
i powierzchni ptyt

pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory itp.
4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty i urzagdzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem

i uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytwérce. Podczas transportu materiaty
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chroni¢ od wptywdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Bezspoinowy system ocieplenia $cian murowanych w technologii lekkiej-mokrej wraz z nowa kolorystykg
elewacji budynkdw:

5.2.1. Prace przygotowawcze

Kolejno$¢ robot przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metoda ,lekkq” powinna by¢ nastepujaca:

- prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz montaz rusztowan,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Sciany,

- przygotowanie masy klejacej,

- przyklejanie ptyt styropianowych,

- naktadanie na styropian warstwy z masa klejacq i zbrojenie jej tkaning szklana,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

5.1.2.  Wymagania dotyczace poditoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podioza, polegajacg na kontroli jego czysto$ci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci. llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢
uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie. Kontroli wymaga takze wytrzymatos¢
powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych,
tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykona¢ jej badanie
metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe
odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu izolacyjnego.
Przygotowanie podfoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robét zasadniczych:
- oczy$ci¢ podtoze z kurzu i pytu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,
- usung¢ nierbwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza),
- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczeka¢ do jego  wyschniecia,
- w przypadku istniejacych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajgcych sie tynkow i warstw
malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne
rodzaje Scierniw), ciSnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki

wypetni¢ zaprawag wyréwnawcza- nalezy wykona¢ uzupetnienie ubytkéw cegty zaprawg cementowq
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- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej szczegotowej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.3. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagarn producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkdw
atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokie;j
wilgotnoSci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed
oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajq
odmiany materiatow, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnoci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia

nalezy uwzglednic¢ w specyfikacji technicznej szczegbtowe).

5.1.4. Gruntowanie podioza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies¢ $rodek gruntujacy na catg

jego powierzchnie.

5.1.5. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem  montazu  plyt nalezy  wyznaczy¢ pofozenie ich  dolnej  krawedzi
i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowa. Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakoriczen
lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej.
Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnoéci podtoza, w postaci plackéw
i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo - punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni piyty.
Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie
ewentualnych szczelin paskami izolacji lub piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt
izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczedniej, niz 24 godziny po zakoriczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem
mocowanie facznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dlugo$¢ tacznikow zalezna jest od grubo$ci ptyt
izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacii.

Po nawierceniu otwordw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

5.1.6. Wykonanie detali elewaciji
W nastepnej kolejno$ci uksztattowac detale BSO - o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i oSciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potaczenia - przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikdw, listew,

profili, katownikow, taSm
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i paskéw siatki zbrojacej. Wykona¢ detale takie jak: gzymsy, obramienia i boniowanie.

5.1.7. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnie piyt izolacji termicznej naciaggna¢ paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig,
za pomocag pacy siatke zbrojacg w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy

zbrojonej  wygtadzic -  siatka  zbrojagca  powinna  by¢é  catkowicie = zakryta  zaprawa.

5.1.8. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ $rodek gruntujacy.

5.1.9. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie

Warstwe wykoniczeniowag wykonac po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po uptywie
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase
tynku cienkowarstwowego i podda¢ jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i
dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng szczegétowg (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposéb
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie
tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby -zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych.
Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé

stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

5.1.10. lzolacje termiczne

Styropian

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno- suchym.

o Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegoinie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé na styk
bez szczelin.

e Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg

warstwe uktadac¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3cm.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogodlne wymagania

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST1 ,Wymagania ogdine”.

6.1. Szczegoétowe wymagania

Szczegotowe wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét okreslone sg w ,Warunkach technicznych wykonania i
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odbioru robdt budowlano- montazowych” oraz m.in. sprawdzic:
- zgodnos¢ z dokumentacjg i przepisami,

- zgodnos¢ materiatow z wymaganiami norm,

- kompletno$¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0golne wrazenie estetyczne.

KONTROLA | BADANIE W TRAKCIE ROBOT | ODBIORU

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz wymaganiami okreslonymi w

,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

7.  ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogédlne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Szczegotowe zasady odbioru robét
Szczegbtowe zasady odbioru robét zawarte sg w ,Warunkach technicznych wykonania

i odbioru robot budowlano-montazowych”.

7.3. Czesciowy i koficowy odbiér techniczny

Wykonawca robdt ociepleniowych jest obowigzany przeprowadzi¢ nastepujacy odbior czeSciowy: jakosci
przygotowania powierzchni $ciany (podfoza do ocieplania), jakosci zamocowania ptyt styropianowych do podtoza,
jako$ci warstwy, zbrojonej tkaning szklana, ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych, robét tynkarskich, nowo

wykonanych obrébek blacharskich.

7.3.2. Odbior jako$ci przygotowania podtoza

Przed rozpoczeciem przyklejania styropianu nalezy przede wszystkim sprawdzi¢, czy powierzchnia $ciany zostata
oczyszczona z pytu i tuszczacych sie powtok. Nastepnie nalezy przyklei¢ kontrolne probki styropianu i wykonaé
prébe odrywania. Jesli Sciany sg otynkowane, to nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ tynku przez opukiwanie oraz

skontrolowac, czy  ewentualne ubytki tynku zostaty ~ wyréwnane nowg  zaprawa.

7.3.3.  Odbiér zamocowania plyt styropianowych do podtoza
Zamocowanie ptyt styropianowych powinno by¢ sprawdzane w czasie wykonywania tych robét. Nalezy sprawdzic,

czy masa klejaca jest dopuszczona do stosowania, czy ma odpowiednig konsystencje i jaki jest czas jej
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przydatnosci do uzycia. Ponadto sprawdzi€ jak sg naktadane placki masy klejacej na ptyty styropianowe oraz czy
ptyty sg dociskane do Sciany zgodnie z wymaganiami. Jesli ptyty styropianowe sg dodatkowo mocowane tacznikami
mechanicznymi, to nalezy sprawdzi¢ czy ich liczba, rodzaj, diugo$¢ oraz sposéb osadzenia sg zgodne

z wymaganiami projektu.

7.3.4. Odbior warstwy zbrojonej tkaning szklang

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej nalezy sprawdzi¢, czy cata powierzchnia przyklejonych piyt
styropianowych zostata dokfadnie wyréwnana przez zeszlifowanie oraz czy gtowki tacznikéw mechanicznych sg
ukryte w styropianie i zaszpachlowane masg klejaca. Trzeba tez sprawdzi€, czy szpary miedzy plytami sg
zapetnione $cinkami styropianu. Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest doktadnie
pokryta masa klejaca czy poszczegdine arkusze tkaniny sg przyklejone na zaktad, a takze zmierzy¢ temperature

powietrza w czasie przyklejania tkaniny oraz trzeba uwzgledni¢ prognoze pogody obejmujacg 24 h.

7.3.5. Odbior ocieplen osciezy okiennych i drzwiowych

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone zgodnie z podang wyzej instrukcja.

7.3.6.  Odbior jakosci rohét tynkarskich

Przy wykonywaniu wypraw tynkarskich nalezy zwraca¢ szczegding uwage na temperature powietrza w czasie robot
oraz po ich wykonaniu. Jezeli przed stwardnieniem wyprawa zamarznie, to w krétkim czasie ulega spekaniu, a
nastepnie kruszy sie i odpada z powierzchni $ciany. Podobny skutek moze spowodowaé nanoszenie wypraw na
nastonecznione $ciany i nagrzane powyzej 25°C. Dotyczy to zwlaszcza minerainych mas tynkarskich.
Przy odbiorze nalezy takze zwréci¢ uwage na to, czy wypraw tynkarska zostata naniesiona w jednobarwnej i
jednakowej fakturze zewnetrznej. Czesci $ciany pokrywane w roznym czasie nie powinny wykazywaé Zadnych

rdznic, co mozna osiaggnaC nanoszac zaprawe tynkarskg na wydzielone czesci $cian bez diuzszych przerw.
8.  ROZLICZENIE ROBOT
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa, tj. na podstawie faktury koncowej, potwierdzonej

przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego. Podstawe do wystawienia faktury

stanowi protokét odbioru robot, podpisany przez Wykonawce, Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.
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ST4
Pokrywanie dachéw- kod CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z termomodernizacjg budynku obiektu Publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutskiego 29 w
Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
zwigzanych z termomodernizacjq budynku Publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie:

1.3.1. Pokrycia dachu papa.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST1 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST1 Kod CPV 45000000-7

,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ich pozyskiwanie i skladowanie podano w specyfikaciji ,WWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7. Ponadto
materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

o  Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
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Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.1. Do wykonania roboét nalezy uzy¢ nastepujacych materiatow podstawowych:

e papa termozgrzewalna modyfikowana SBS o grubosci 5,2 mm.

2.2. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.3. Papa asfaltowa termozgrzewalna:

Papy zgrzewalne produkowane s3 z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Okres
gwarancji na papy zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt oksydowany wynosi od 3 do 5 lat. Pokrycia papowe
wykonane z pap zgrzewalnych oksydowanych podlegaja konserwaciji w trakcie swojego uzytkowania. Kilkukrotnie
dtuzsza gwarancje osiggaja papy zgrzewalne produkowane w oparciu o asfalt modyfikowany. Przyktadem tych pap
sg papy podktadowe i nawierzchniowe o handlowych nazwach- papy do jednowarstwowych pokry¢ dachowych.
Modyfikacja asfaltu powoduije, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i wynosi kilkadziesiat lat, ponadto pokrycia
wykonane z pap modyfikowanych nie podlegaja konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane
elastomerem typu SBS sq elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gigtkosci wykonywane jest w
temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktada¢ praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowig;
welon z wiokien szklanych, tkanina szklana lub widknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na

korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko mechaniczne.

Zaleca sie stosowanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o parametrach:
e wykoniczenie gérnej powierzchni — gruboziarnista posypka z tupka,

e rodzaj bitumu — modyfikowany elastomerem,

o rodzaj wktadki nosnikowej — widknina poliestrowa, grubo$¢ — 4,5+5,2 mm,

o wykoniczenie dolnej powierzchni — cienka folia PE,

o sita rozrywajaca podtuzna — 800 N/5¢cm,

e sita rozrywajgca poprzeczna — 800 N/5cm,

o wydtuZenie przy sile rozrywajacej podiuznej — 40%,

o wydtuZenie przy sile rozrywajacej poprzecznej — 40%,

e sposob ukfadania — zgrzewanie catg powierzchnia.

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

o temperatura migknienia 60-80°C,
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o temperatura zaptonu 200°C,

e zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,

o splywnosc - lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylong pod katem 45°,

o zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i

przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
Wymagania wg normy PN-75/B-30175.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Do utozenia warstwy granulatu uzy¢ agregatu wdmuchujacego, weza przesylowego, specjalnej koricdwki

natryskowej.

e palnik gazowy jednodyszowy z wezem

o maly palnik do obrobek dekarskich

o palnik gazowy dwu lub szescio dyszowy z wezem

e butla z gazem technicznym propan-butan lub propan

e szpachelka

e no6z do ciecia papy

o walek dociskowy z silikonowa raczkg

e przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

e do ocieplenia stropodachu stosowaC agregat do wiryskiwania granulatu z wetny specjalnie
skonstruowanego do tego celu.

o dekarze i pomocnicy pracujacy na dachu winni by¢ wyposazeni w pasy ochronne, specjalne drabinki
szer. 250mm do poruszania sig po pochytej powierzchni oraz odpowiednie obuwie na podeszwie
z wojtoku lub sznurka.

. wiertarki, wiertta do metalu i widtowe,

° pity tarczowe o drobnych zebach do przycinania plyt i profili,

. klucze do $rub

33



Wiertarka udarowa z wierttem do betonu
Wiertarka do metalu z wierttem 7mm oraz 5mm

Silikon dekarski oraz zwykty wraz z pistoletem

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktdre wptyng niekorzystnie na

jako$¢ robot i wasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne zasady wykonania robot okre$la ST1 ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

5.1.1. Wymagania ogéine dla podtozy:

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B10240. w przypadku
zas$ podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o
dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementow ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm
lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju trojkatnym. Podtoza przeznaczone pod pokrycia z
pap zgrzewalnych musza spetniac kilka podstawowych wymogdw:

wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ i wytrzymato$¢ podioza zapewniajaca przeniesienie wystepujacych
obcigzen w czasie robét i w czasie eksploatacji dachu,

wymagana jest rowno$¢ podtoza, co ma istotny wptyw na prawidtowy sptyw wody, przyczepnos¢ papy do
podtoza i estetyke wykonania pokrycia,

podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem asfaltowym, np.
ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA,

zaleca sie, aby styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchnie dachu byty ztagodzone

elementami np. typu IZOKLIN.

5.2. Wymagania szczegélne.

5.2.1. Wymagania szczegdtowe dla pokrycia dachu z papy:

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg znakomitym materiatem, przeznaczonym do wykonywania

nowych oraz renowaciji starych pokry¢ dachowych. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogélnymi
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zasadami wykonywania zabezpieczeh wodochronnych. Réznice dotyczace zasad wykonywania pokry¢ dachowych

przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikaja gtownie ze specyficznych wiasciwosci pap nowe;

generacji, a mianowicie:

o duzej grubosci i zwiazanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w
strukturze papy zgrzewalnej),

e wysokiej trwatosci, co wigze sie z konieczno$cig zapewnienia réwnie wysokiej trwatosci pozostatym
elementom pokrycia dachowego. Przed przystapieniem do wykonywania pokry¢ dachowych w technologii pap
zgrzewalnych nalezy pamieta¢ o podstawowych zasadach, ktorych przestrzeganie zapewni koricowy sukces,
to znaczy prawidtowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujace przez kilkudziesiecioletni okres czasu.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé
roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podrecznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem paséw papy szczegolnie przy bardziej skomplikowanych ksztattach dachu. Doktadne
zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw. Prace z uzyciem pap asfaltowych
zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS, +5°C
w przypadku pap oksydowanych. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze
rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach bezposrednio przed
zgrzaniem
Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzadowania, a takze od
wstepnego wykonania obrdbek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, $wietlikow itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podktadowe;.
Przy matych pochyleniach dachu do 10% papy nalezy uktada¢ pasam i réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych
spadkach pasami prostopadtymi do okapu (z uwagi na spowodowang duzg masg mozliwos¢ osuwania sie
uktadanych paséw podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po ugieciu
elementéw konstrukcyjnych umozliwiat skuteczne odprowadzenie wody. Z tego tez wzgledu nachylenie potaci
dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale zaleca sig¢, aby tam gdzie jest to mozliwe przewidzie¢ wigksze
spadki.

Przed utoZzeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z

uwzglednieniem zakfadu) i ewentualnym koniecznym przycigciu zwing¢ jg z dwoch koricéw do Srodka. Miejsca

zaktaddw na utozonym wcze$niej pasie papy (z ktorym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé palnikiem

i przeciagnaé szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do

momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik

wykonuje te czynnos¢, cofajac sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o

szeroko$ci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu
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rolki, nalezy docisng¢ zakfad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy
tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki
moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy
o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zakfady:

e podtuzny 8 lub 10 cm,

e poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywaé ze szczegoing starannoscia. Po utozeniu kilku rolek
i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypa¢ posypka w kolorze
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.

W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno
podituzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie

naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST1 ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

6.2. Szczegbtowe wymagania

Szczegbtowe wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét okreslone sg w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz m.in. sprawdzic:

- zgodnos¢ z dokumentacjg i przepisami,

- zgodnos¢ materiatow z wymaganiami norm,

- zgodnos¢ wykonania z zaleceniami producenta,

- grubosci warstwy ocieplajacej,

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.

7.2. Szczegobtowe zasady odbioru robét

Szczegotowe zasady odbioru robdt zawarte sg w ,Warunkach technicznych wykonania
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i odbioru robot budowlano-montazowych”.
8. ROZLICZENIE ROBOT
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa, tj. na podstawie faktury koncowej, potwierdzonej

przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Podstawe do wystawienia

faktury stanowi protokét odbioru robét, podpisany przez Wykonawce, Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
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ST5
Obrobki blacharskie - Kod CPV 45261000-4

Rynny i rury spustowe - Kod CPV 45261320-3
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z termomodernizacjg budynku obiektu Publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutskiego 29 w
Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z termomodernizacjq budynku Publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wykonanie nowych obrdbek blacharskich, rur spustowych, rynien
nowych podokiennikéw zewnetrznych.

Blacha podokiennikéw stalowa, powlekana.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami

podanymi w ST1 ,Wymagania ogoine”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania

dotyczace robot podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano

w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

Ponadto stosowane materiaty powinny mie¢ m.in.:
-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

Sposéb transportu i sktladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogdine”. Roboty mozna wykonaé recznie lub
przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla

Srodowiska.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich Srodkow transportu, ktére wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

W celu unikniecia niepozadanych deformagcii, rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane i transportowane na
plaskiej powierzchni. Dopuszczalna maksymalna wysoko$¢ magazynowania - 1m. Ostre krawedzie stojakow,
$rodkow transportu stykajace sie z rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposéb. tadunek w
czasie transportu musi by¢ unieruchomiony. Zaleca sig, by zatadunek i roztadunek byt przeprowadzony recznie, a
w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopuséci¢ do miejscowego zgniatania elementdw i ich

rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.3. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

5.4. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrobki blacharskie z blachy stalowej mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robét nie mozna wykonywaé¢ na
oblodzonych podtozach. W pokryciach dachowych z papy obrobki blacharskie moga by¢ umieszczane (wklejane)
migdzy warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wigkszym lub réwnym 10%. Przy pochyleniu mniejszym
niz 10% obrdbek blacharskich nie nalezy wkleja¢ miedzy warstwy pokrycia, lecz uktadaé na jego wierzchu. Przy
wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych

dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
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5.3.1. Rynny z blachy ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugo$ci arkusza blachy i sktadane w element
wielocztonowe,

b) faczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,
¢) mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w element
wieloczionowe,

b) faczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej ditugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty przez
whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na gteboko$é¢

kielicha

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny

odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

5.3.2. Zasady montazu rynien i rur spustowych:

Na desce czotowej zaznaczy¢ potozenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w odlegtosci 60cm,
zamontowac uchwyty rynnowe. Zamontowac uchwyty rynnowe znajdujace sie w potozeniu najbardziej oddalonym
od leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3%. Zamontowac posrednie uchwyty rynnowe. Uchwyty nalezy przykreci¢
wkretami do deski czotowej lub Sciany. Odlegto$¢ miedzy uchwytami nie moze przekracza¢ 60cm. Rozplanowac
rozmieszczenie ztgczek i naroznikdw. Potrzebng dtugo$¢ rynny odcigé za pomoca pitki do metalu uwzgledniajac z
obu stron rynny zaklad w kazdej ksztaltce. Lica rynien oczysci¢ pilnikiem z zadziordw.
Zamontowac rynny w uchwytach. Wetkna¢ przedni nosek uchwytu w czotowe wywiniecie rynny i obrocic jg do tytu,
az do zatrzasnigcia na tylnym wystepie uchwytu. Zamontowa¢ uszczelki w ksztattkach rynnowych dokfadnie
wciskajac je w rowki. Dtugos¢ uszczelki musi by¢ rowna dtugosci rowka. Uszczelki pokry¢ cienkg warstwa Srodka
po$lizgowego. Zatozy¢ lej spustowy. Tylng krawedz leja zatozy¢ na tylne wywinigcie rynny. Obréci¢ lej do przodu
az do zatrzasniecia przedniego wywiniecia leja na czotowym wywinieciu rynny. Diugos¢ zaktadu rynny w leju
wykonac zgodnie z oznakowaniem na ksztaftce.

Potaczy¢ odcinki rynien za pomocy zlaczek. Montaz ziaczek przebiega analogicznie jak przy montazu leja.
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Odlegto$¢ uchwytu od potaczenia nie moze przekroczy¢ 15 cm. Jezeli odlegtosé ta jest wieksza nalezy zamontowac
dodatkowy uchwyt.
Zamontowac narozniki na rynnie. Wiozy¢ tylne wygiecie rynny w gtab ksztattki i zatrzasna¢ naroznik na przednim
wywinieciu rynny. Dlugo$¢ zaktadu rynny w narozniku wykona¢ zgodnie z oznakowaniem na ksztattce. Mozliwy jest
montaz naroznikbw  na ziemi [ zawieszenie na uchwytach catego  systemu.
Zamontowac denka rynien. Przednie wywinigcie denka wsuna¢ w przednie wywiniecie rynny i obrdci¢ w gtab rynny
az do zatrzasniecia na tylnym wygieciu rynny. Bezposrednio przy denku powinien byé zamontowany uchwyt

rynnowy. Dla fatwiejszego montazu, denka mozna zaktada¢ przed zawieszeniem rynny w uchwytach.

5.3.4. Osadzenie parapetow.

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wyku¢ w pionowych
powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetow o wigkszym wysiegu nalezy
osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wigksze niz 1,0m.

Nalezy wyréwna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem i osadzi¢ parapet na piance montazowej lub
silikonie. Przed osadzeniem parapetow krawedzie parapetdw majace styk z ramaq okienng i murem nalezy
zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy wsuna¢ we wrab w ramie o$cieznicy. Styk parapetu z

oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem.

MontaZ przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdIne wymagania

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST1 ,Wymagania ogélne”.

6.2.Szczegotowe wymagania

Szczegbtowe wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t okrelone sg w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych” oraz m.in. sprawdzic:

- zgodnos¢ z dokumentacjg i przepisami,

- zgodnos¢ materiatow z wymaganiami norm,

- kompletno$¢ wyposazenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- 0gdlne wrazenie estetyczne.

7.  ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét
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Ogolne zasady odbioru podano w ST1 ,Wymagania ogoine”.

7.1.Szczegétowe zasady odbioru robét

Szczegbtowe zasady odbioru robét zawarte sg w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”.

Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac :

- sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowania, $cian, komindw, wlazow itp.,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien,

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewoddw kanalizacyjnych.

8.  ROZLICZENIE ROBOT
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa, tj. na podstawie faktury koricowe;,
potwierdzonej przez inspektora nadzoru i zatwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Podstawe

do wystawienia faktury stanowi protokét odbioru rob6t, podpisany przez Wykonawce, Zamawiajacego oraz

Inspektora Nadzoru.
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ST6
Stolarka budowlana- Kod CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z termomodernizacjg budynku obiektu Publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutskiego 29 w
Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

zwigzanych z termomodernizacjg budynku Publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutskiego 29 w Kaliszu.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

prac budowlanych zgodnie z projektem budowlanym.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami

podanymi w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoine wymagania

dotyczace robot podano w ST1 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIALY

OgodIne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST1 ,Wymagania ogoine”.

Stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji projektowej a takze

spetniajace wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producentow.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogolne”. Wykonawca przystepujacy

do wykonania rob6t powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e sprzet do transportu pomocniczego,

e narzedzia reczne: Srubokret, miarka, poziomica, nozyk, pistolet do wyciskania silikonu, szpachelka, paca
itd.
narzedzia reczne: mtoty ,wiertarki, szlifierki, pity tarczowe, wkretarki, itd.,

e narzedzia rézne do rob6t wykonczeniowych.

e wiertarki, wiertta do metalu i widtowe,

e pity tarczowe o drobnych zebach do przycinania ptyt i profili,

e klucze do Srub.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogélne”. Materialy i urzadzenia
przewozone $rodkami transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce. Podczas transportu materiaty chronié
od wptywdw atmosferycznych. Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w
odpowiednich opakowaniach, w suchych pomieszczeniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Prace przygotowawcze

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy zdemontowac starg stolarke.

5.1.2. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu drzwiowego i okiennego.

Wymiary podane sg w projekcie wykonawczym.

5.2. Montaz drzwi i bram

Drzwi nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym. Wymiary poszczegdlnych drzwi podane
w projekcie wykonawczym.

Warunki przystapienia do robot:

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworow

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatow
pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowe;j - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
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- sprawdzenie i przygotowanie os$ciezy do osadzenia oscieznic.

- zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.
- ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki.

- wypetnienie piankg szczeliny miedzy oSciezami i oscieznica.

- silikonowanie ztaczy,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych.

- montaz parapetow.

- uzupetnieniu tynkéw na o$ciezach okien i drzwi z uszczelnieniem masg akrylowg

- pomalowaniu o$ciezy wewnetrznych, na ktorych byta wymieniana stolarka okienna i drzwiowa.

Oscieznice metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania. Do mocowania nie wolno uzywac
zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem o$cieznic nalezy
sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ o$cieznica. W przypadku
wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza.

Oscieze nalezy oczyscic i naprawi¢. O$cieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach

budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy. Elementy metalowe
wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem sie az do uzyskania wymagane] wytrzymatosci na
§ciskanie, nie mniej jednak niz 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokdt oScieznicy nalezy dostosowaé do
spodziewanej rozszerzalno$ci elementu metalowego.

Miedzy powierzchnig profili o$cieznic a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowg nalezy pozostawi¢ szczeling
ok. 5 mm, ktorg po zakoriczeniu rob6t wypemia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca. Nalezy sprawdzi¢
potoZenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby moc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungé wszystkie
zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Korcowa faze osadzania o$cieznicy stanowi
podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomigdzy oknem a $ciang

wypetniana jest materiatem uszczelniajagcym w postaci pianki.

5.3. Montaz okien

Okna nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

* Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oScieza i stan po-wierzchni, do ktorych ma
przylegac oScieznica.
+ W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy

oczyscic i naprawic.
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* Luz miedzy otworem okiennym a oscieznicg powinien wynosic:
- na szerokosci otworu 2-6 mm

- na wysoko$ci otworu 5-9 mm.

W sprawdzone i przygotowane o$cieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na

podktadkach lub listwach.

* Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

* Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac¢ nastepujace elementy kotwigce:

- na wysoko$ci elementu po obydwu stronach okna stosowac¢ co najmniej po dwa elementy mocujgce w odlegtosci

nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby za na szerokosSci elementu -

jeden element kotwigcy /1mb.

+ W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sq klocki podpierajace utatwiajace
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oScieznicy przy zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400
mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna
przekracza jego wysoko$¢.

+ Wykonawca montazu stolarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikow

wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidiowego obsadzenia okien.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST1 ,Wymagania ogdlne”.

6.2.Szczegotowe wymagania

Szczegbtowe wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot okreslone sg w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych” oraz m.in. sprawdzi¢: - zgodno$¢ z dokumentacjq i przepisami,

- zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm,

- kompletno$¢ wyposazenia,

- brak widocznych uszkodzen,

- 0g6lne wrazenie estetyczne.

6.3. Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robot i uzytych materiatow z
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dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami Zamawiajacego oraz wymaganiami

okre$lonymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady odbioru robot
Wymagania przy odbiorze:
- zgodnos¢ z opisem w przedmiarze robot,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- zgodno$¢ wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg ST i poleceniami Osoby reprezentujgcej

Zamawiajacego jezeli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w umowie o wykonanie robét.
Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuije:

- wszystkie roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkcii,

- wykonanie zakresu robot zgodnie z pkt. 1.3.

- wykonanie badan i pomiaréw,

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie szczelnoSci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okre$lenia

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

Instrukcje techniczne producentdw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Wydanie ITB
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ST7

Roboty instalacyjne elektryczne

KOD CPV 45310000-3

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z przebudowg i modernizacjgq omawianego budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot zwigzanych z przebudowg w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowg instalacji ,
elektrycznej, odgromowej i budowg instalacji fotowoltaicznej omawianego obiektu.

Zakres prac budowlanych:

- doposazenie Tablicy Gtowne;

- instalacja o$wietlenia,

- tablice pietrowe,

- tablica instalacji fotowoltaicznej TEH,

- instalacja fotowoltaiczna,

- instalacja odgromowa,

- instalacja elektryczna na potrzeby branzy sanitarne;.

1.3 Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych naleza;

o Wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy.

o Wykonanie przepustow instalacyjnych przeciwpozarowych w $cianach i stropach o odpornosci
ogniowej tych elementow.

e Montaz konstrukcji wsporczych (korytka kablowe).

e Prace budowlane zwigzane z robotami elektrycznymi.

1.4 Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajaca wytyczne zabezpieczenia interesdéw oséb trzecich, ochrony
srodowiska, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizaciji pracy na budowie.

e Przy wykonywaniu robot elekirycznych kazdy wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
aktualnie obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP.

e Podwykonawca robét elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie BHP.

o Kwalifikacje personelu wykonawcy robét elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg
komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

e Przed przystapieniem do wykonywania rob6t demontazowych istniejacej instalacji elektrycznej
wewnetrznej nalezy odigczyc¢ jg od napiecia,
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o Nalezy stosowac¢ odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.
e Prace prowadzi¢ zgodnie z BHP.

1.5 Nazwy i kody robé6t CPV

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych:
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych:
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten:

45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systemdw alarmowych.
45312200-9 - Instalowanie przeciw-wtamaniowych systemow alarmowych.
45312300-0 - Instalowanie anten:
45312310-3 - Ochrona odgromowa:
45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronne;.
45312320-6 - Montaz anten telewizyjnych.
45312330-9 - Montaz anten radiowych.
45313000-4 - Instalowanie wind i schodow ruchomych:
45313100-5 - Instalowanie wind.
45313200-6 - Instalowanie ruchomych schodow:
45313210-9 - Instalowanie ruchomych chodnikéw.
45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych;
45314100-2 - Instalowanie central telefonicznych:
45314120-8 - Instalowanie abonenckich central telefonicznych.
45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych.
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania:
45314310-7 - Uktadanie kabli.
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego.

45315000-8 - Instalowanie urzadzen elekirycznego ogrzewania i innego sprzetu

elektrycznego w budynkach:

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne.
45315200-0 - Roboty w zakresie turbin.
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego.
45315400-2 - Instalacje wysokiego napiecia.
45315500-3 - Instalacje Sredniego napiecia.
45315600-4 - Instalacje niskiego napiecia.
45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych.

45316000-5 - Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych:
45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego:
45316110-9 - Instalowanie urzadzen oSwietlenia drogowego.
45316200-7 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych.

45316210-0 - Instalowanie urzadzen kontroli ruchu drogowego.

45316211-7 - Instalowanie pod$wietlanych znakéw drogowych.
45316212-4 - Instalowanie $wiatet ruchu drogowego.
45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego.

45316220-3 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych portow lotniczych.

45316230-6 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych portow.

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne:

45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych.
45317200-4 - Instalowanie transformatorow elektrycznych.

49



45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych.
45317400-6 - Instalowanie urzadzen filtrujgcych.
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych.

1.6 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okre$lenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z:

e  Polskimi Normami [10.3]
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-montazowych wydanymi przez
COB-R Instalacji i Urzadzen Elektrycznych Elektro-montaz

Roboty zaprojektowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw,
norm i instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace wyroboéw stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materiatow i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow. Materiaty i wyroby
0 zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowac na
budowie wytgcznie za zgodg projektanta i Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectwa jako$ci np. aparaty, przewody,
materiaty do wykonania przepustéw ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢
wraz ze $wiadectwami jako$ci i kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru technicznego.

2.2 Niezbedne wymagania zwigzane z transportowaniem i przechowywaniem wyrobéw
stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

2.2.1 Wymagania ogéblne

Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane i
zabezpieczone od zewnetrznych wptywow atmosferycznych.

Masa sktadowanych materiatow nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza.

Sktadowanie materiatow, aparatéow i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwosci technicznych na skutek
wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwo$ci materiatdbw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

2.2.2 Transport materiatdw

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Zatadowanie i wytadowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem-pochyinia.
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Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majq kot jezdnych
nalezy wykonac za pomocg wozkow lub rolek.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegdinosci:

e transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni

e aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac nie narazajac ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkow itp.

e prace zatadunkowe i wytadunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny by¢
wykonywane przez przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigéw, podnosnikow
hydraulicznych lub innych urzagdzen dzwignicowych

Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow (kabli) i przewoddéw powinny byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez zatozenie na oczyszczone;
powtoce kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub natozenie kapturkow z
tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomocg kilku obwojow z taSmy izolacyjnej.

2.2.3 Odbior i przyjmowanie materiatéw, wyrobdw i urzadzen —kontrola jakosci

Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatow.

Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materialy nowe
(nieuzywane). Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wytgcznie za pisemng zgodg inwestora.
Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow..

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosSci np.: aparaty, kable, przewody,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatow nalezy zwroci¢ uwage na zgodnosé
stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa jakoSci
Dostarczone na miejsce skladowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow,
czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢
wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen itp.

2.2.4 Sktadowanie materiatow

Sposdb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatow powinny
by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.

Materiaty, aparaty i urzadzenia elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych

Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajéw materiatdw nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

51



kanaty, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych o temperaturze nie nizszej niz —-15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla unikniecia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych
rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac¢ w kregach zwijanych
zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wiekszej niz 10 mogg by¢
uktadane jeden na drugim

przewody izolowane i tasmy izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i
chtodnych

urzadzenia elektryczne itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach

wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji

farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowac w oddzielnych pomieszczeniach
z zachowaniem przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno by¢
przewietrzane (wlot powietrza z dotu); pdtki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu
powinny otwieraC sie na zewnatrz; na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowac odpowiednie
tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowq

cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres
zdolnosci wigzania cementu i gipsu; szczeg6towe warunki sg podane w odnosnych normach

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania roboét

3.1 Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny
odpowiadac ogolinie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci i wytrzymatosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢
aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane./

Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatbw musza zapewni¢ dostarczenie materiatow
potrzebnych do wykonania robét budowlanych.
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5. Wymagania dotyczace wykonania roboét
5.1 Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych

Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
I teletechnicznych wnetrzowych na napiecie do 1 kV w budownictwie ogolnym, w pomieszczeniach
suchych lub wilgotnych.

Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:

e przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych
na uchwytach odstepowych,

e przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem,

e przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych

e przewodami kabelkowymi pod tynkiem.

Warunki dotyczg rowniez montazu opraw oswietleniowych, urzadzen energetycznych, instalacji ochrony
od porazen i instalacji odgromowe;.

5.1.1 Tablice elektryczne

Tablice montowaé na podtozu wyprawionym /otynkowanym/ w sposob trwaty przez przykrecenie do
kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.

Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowa¢ po stwardnieniu betonu.

Tablice zlokalizowane we wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te sg
rozwigzaniem indywidualnym. Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg przez malowanie. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH — 15 cm.
Aparatura modutowa powinna by¢ ostonigta od frontu maskownicami. Konstrukcje tablic potaczy¢
metalicznie i uziemi¢. Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodéw nalezy opisac w sposob trwaty,
jednoznaczny i czytelny.

Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny by¢ wykonane z poliesteru wzmocnionego
witoknem szklanym (tworzywo samo gasngce) w stopniu ochrony IP55 w Il klasie izolacji. tworzywo samo-
gasnace.

Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez
malowanie. Minimalny odstep pomiedzy szynami TH— 15 cm. Aparatura modutowa powinna by¢ ostonieta
od frontu maskownicami.

Zabezpieczenia poszczegdinych obwoddw nalezy opisat w sposob trwaty, jednoznaczny i czytelny.

5.1.2 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Korytka
instalacyjne mocowa¢ do wspornikéw $ciennych lub zawiesi sufitowych w odlegtosci 30 cm od gotowe;
powierzchni sufitu.
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5.1.3 Kucie bruzd

e Bruzdy mozna wykonac recznie i mechanicznie

e Bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubo$ci tynku.

e Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy
miedzy rurami wynosity nie mniej niz Smm.

¢ Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

e Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich
konstrukcje.

e Zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustébw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

e Przy przejSciach z jednaj strony $ciany na drugq lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

e Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ fagodnym
tukiem, o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.1.7.

e Rury w poditodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki
sposdb, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg by¢ one réwniez zatapiane w
warstwie podtogi.

5.1.4 Wykonanie przebi¢

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz budynku musza by¢
chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania sie kucia przebi¢ i instalowania przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych.

5.1.5 Zaprawianie bruzd i przebi¢

Po utozeniu rur, weiggnieciu przewoddw i odbiorze robot zanikajacych bruzdy zaprawic tynkiem.

Po ufoZeniu przewoddw podtynkowych postapic j.w..

Naprawe tynkdw wykona¢ zaprawg cementowo-wapienng kl.5 MPa, powierzchnia naprawianych miejsc
powinna by¢ gtadka.

5.1.6 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow, elementdw konstrukcji
budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja
bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

5.1.7 Uktadanie rur

Na przygotowane] wg p. 5.1.2 trasie nalezy uktada¢ rury z tworzywa sztucznego na uchwytach
osadzonych w podtozu wg p. 5.1.6 Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych
krawedzi.

Laczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem nalezy wykonywaé poprzez wsuwanie koncow rur w
otwory sprzetu i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur.
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Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,10 w celu umoZliwienia odprowadzenia
wody zbierajacej sie wewnaftrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania dtugich prostych ciggow rur
nalezy stosowa¢ kompensacje wydtuzenia cieplnego, np. za pomocg ztaczek kompensacyjnych
wstawionych w ciggi rur sztywnych, czy tez umozliwienia przesunie¢ w kielichach (przy wykonaniu
nieszczelnym).

Na fuki nalezy rowniez stosowaC rury elastyczne, spetniajace rownoczesnie funkcje elementow
kompensacyjnych. Promier giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego wciggania
przewodow

Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47

Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gteboko$¢ do 5 mm.

Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

5.1.8 Instalowanie puszek

Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadzaC w sposob trwaty przez przykrecenie. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do Srednicy
wprowadzanych rur. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadzac¢ w $lepych otworach wywierconych w $cianach (przed
ich tynkowaniem) w sposéb trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz
gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami

Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce
wycig¢ wymaganag liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

Puszki o IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac puszki wielokrotne.
W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé puszki o IP44.

Puszki przynalezne do instalacji oswietlenia awaryjnego powinny by¢ pomalowane wewnatrz farbg zota.
5.1.9 Uktadanie przewoddw

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwoddéw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokoSci
bezpieczne] przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych

Obowigzujace barwy i 0znaczenia przewodow:

e izolacje zyt przewoddw ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony powinny mie¢

kolor zéto-zielony,
e izolacje zyt przewodow neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,
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e izolacje zyt pozostatych przewoddw mogg mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem kolorow wymienionych
wyzej czyli niebieskiego i z6tto-zielonego.

Przewody powinny mie¢ izolacje o napieciu znamionowym 750V.

5.1.10 Uktadanie przewoddw w rurach

Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania,
zamocowania osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowosc.

Weciaganie przewodow nalezy wykonywac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny
instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulkg a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowac
przewodow, ktdre pozniej zostang uzyte w instalacii.

5.1.11 Uktadanie przewoddw na uchwytach

Przy uktadaniu przewodow na uchwytach:

e na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy zamocowa¢ uchwyty, odlegto$ci miedzy uchwytami
nie powinny by¢ wigksze od:
- 0,5 m-dla przewoddw kabelkowych,
- 1,0 mdla kabli,

 rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegtosci migdzy nimi ze wzgledow estetycznych
byty jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktdrego
dany przewdd jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodow migdzy uchwytami nie byly
widoczne.

5.1.12 Uktadanie przewodow w tynku

¢ Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami Cu wielozytowymi ptaskimi.

e Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd PE powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

e Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne.

e Podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie.

e Przewody nalezy mocowac¢ do podfoza za pomoca klamerek.

e Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak aby nie
uszkodzi¢ zyt przewodu.

e Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktére wymagajq taczenia w puszce. Pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

e Przed tynkowaniem konce przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczyc€ je przed zatynkowaniem.

e Zabrania sig uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w
ztaczach piyt itp.

o Przewody ukfadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwa tynku o grubo$ci co najmniej Smm [5.1.9].

5.1.13 Uktadanie przewoddw na drabinkach i korytkach kablowych

Na poziomych ciggach drabinek, koryt przewody mogg by¢ uktadane bez mocowania. Na pionowych
trasach przewody nalezy mocowac do drabinek, koryt.
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5.1.14 Laczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.
Konce przewodow miedzianych z Zzytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.1.15 Podejscia do odbiornikdw i przytaczenie odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz w
sposdb estetyczny.

Do odbiornikow mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac na
tych podtozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zaleznosci od miejsca montazu
odbioru.

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikow muszg
by¢ chronione.

5.1.16 Demontaz opraw o$wietleniowych i osprzetu
Przed rozpoczeciem demontazu nalezy sprawdzic, czy elementy nie sg pod napigciem.
Demontaz opraw nalezy przeprowadzi¢ szczegblnie uwaznie.
Zdemontowane oprawy nalezy przekaza¢ Gospodarzowi Budynku.
Demontaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:

® 0CzyszCzenie oprawy,

e otwarcie oprawy,

e odtgczenie przewoddw,

e demontaz zrodet Swiatta i zaptonnikdw,

e zdemontowanie oprawy,

e zamkniecie oprawy,
Demontaz osprzetu obejmuje nastepujgce czynno$ci:

e otwarcie osprzetu,

e odtgczenie przewoddw,

e zdemontowanie osprzetu,

5.1.17 Montaz gniazd wtyczkowych i tacznikéw
Osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzanie.
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Nalezy instalowac osprzet stosownie do warunkéw srodowiskowych:
taczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,
taczniki instalacyjne 10(16)A natynkowe IP44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach wilgotnych,

e gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,
e gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o |P44 w pomieszczeniach wilgotnych
e gniazdo wtyczkowe 5-biegunowe 3x16A/L+N+PE-230VAC, IP44 na-tynkowe,

Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy a do prawego bieguna przewod
neutralny. Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ochronny
wystepowat u gory.

Laczniki kotyskowe powinny mie¢ w catym obiekcie jednakowe pofozenie dla stanu zataczenia i
wytgczenia.

Gniazda i taczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanne lub prysznic instalowaé poza
1-g i 2-g strefg. Gniazda instalowane w 3-iej strefie powinny by¢ zabezpieczone wytacznikiem réznicowo-
pradowym o pradzie réznicowym < 30mA.

Dla tacznikdw zgrupowanych stosowac¢ ramki wielokrotne.

5.1.18 Montaz opraw o$wietleniowych
Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:

e wyznaczenie miejsca przykrecenia,

e przygotowanie podioza do zamocowania oprawy,

e  CzyszCzenie oprawy,

e otwarcie i zamknigcie oprawy,

e obciecie i zarobienie koncow przewodow

e wyposazenie oprawy w zrodia $wiatta, zaptonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem,
e zamontowanie oprawy,

e podigczenie przewoddw,

e uzupetnienie oprawy w odbtys$niki, ostony, siatki i klosze.

Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowa¢ przez wkrecenie w
metalowy kotek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac¢ site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie
dopuszcza sie mocowania hakéw za pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe
czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi
uziemionymi elementami budynku.

Do opraw o$wietlenia klatek schodowych z czujnikami PIR utozy¢ przewod 4-ro zylowy.

Wypusty o$wietlenia miejscowego /nad umywalkami w fazienkach/ powinny by¢ wykonane tak aby
oprawy o$wietleniowe znajdowaty sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,25m od podtogi PN.
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5.1.19 Montaz aparatow

Aparaty nalezy mocowac¢ zgodnie ze wskazdéwkami podanymi przez producenta najcze$ciej na kotkach
rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzystat wszystkie otwory
przewidziane do tego celu.

Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekracza¢ 5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inaczej.
Podtaczenie aparatow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta i [6.7]

5.1.20 Potgczenia wyrownawcze miejscowe

Potaczeniami wyrbwnawczymi nalezy objac:

e przewdd ochronny obwodu rozdzielczego;

e korytka kablowe;

e rury i inne metalowe urzadzenia zasilajgce instalacje wewnetrzne obiektu,
o metalowe elementy konstrukcyjne, ciggi wentylacyjne.

Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potaczone do systemu potagczen mozliwie
jak najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.

Przewody potaczen wyrdwnawczych taczace ze sobg dwie czesci przewodzace powinny miec przekroje
nie mniejsze niz najmniejszy przekroj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesci.

5.1.21 Potaczenia wyréwnawcze lokalne

Potgczeniami wyréwnawczymi miejscowymi nalezy obja¢, wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie
dostepne urzadzen statych oraz cze$ci przewodzace obce.

System potaczen wyrdwnawczych potaczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen przez
potaczenie z szyng cc.

Przewody potaczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) taczace ze sobg dwie czesci
przewodzace dostepne powinny mieC przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy przekrdj przewodu
ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesci. Nalezy jednak przestrzega¢ zasade, ze przekroj
przewodu wyréwnawczego nie bedacego zytg przewodu lub kabla nie moze mie€ przekroju mniejszego
niz 2,5 mmz o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi mechanicznymi i 4 mm2 o ile nie jest
zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

Przewody pofaczen wyréwnawczych w pomieszczeniach wytozonych glazurg uktada¢ w rurkach
ochronnych tak jak inne przewody /dla zapewnienia mozliwosci wymiany.

5.1.22 Przekroje przewoddw ochronnych

Minimalne przekroje przewoddw ochronnych wg tablicy:

Przekroj przewoddw fazowych instalacii I(\,A(igirr:r?:;éo przekroj - odpowiadajacego  przewodu
S (mm2) S (mm2)

Silub=16 S

160S lub=35 16
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S035 Si2

W przypadku gdy dobrany przewdd jest z innego materiatu niz przewdd fazowy, dobrany przewod musi
mie¢ konduktancje (przewodno$€) nie mniejsza niz to wynika z doboru wedtug tablicy.
O ile przewdd ochronny nie jest zytg przewodu lub kabla, jego przekrdj nie powinien by¢ mniejszy niz:

e 2,5mm?2o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
e 4,0 mm2o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.23 Rodzaje przewoddw ochronnych
Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:

e 2yly w przewodach lub kablach wielozytowych,
e izolowane lub gote przewody utozone we wspolnej ostonie z przewodami roboczymi,

5.1.24 Wymogi instalacyjne dla przewoddw ochronnych

Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewoddw ochronnych konieczne jest spetnienie nastepujacych
wymagan:

e przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i elektrodynamicznymi,

e potgczenia przewoddw ochronnych powinny by¢ dostepne w celu przeprowadzenia kontroli i badan.

e w przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury faczeniowej, a kontrolne potgczenia
rozbieralne

e powinny by¢ mozliwe do roztagczenia jedynie przy uzyciu narzedzi,

e w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzen kontrolujacych ciagto$¢ przewodow
ochronnych.

e 0ile do celow ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajgce przed pradem przetezeniowym, to
przewody ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym
sgsiedztwie.

5.1.25 Ochrona przepigciowa

Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przepieciowej nalezy instalowac dla przewodoéw L+, Lo, Ls, N.
Na wejscie ochronnikdw przepieciowych nalezy podtaczy¢ przewody j.w., a wyjscie przytaczy¢ do szyny
PE rozdzielnicy w ktérej sq instalowane te aparaty.

5.1.26 Zabezpieczenia pozarowe

Wszelkie przejécia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny
posiadac klase odpornosci ogniowej tych przegrod. Na przejsciach tych zastosowaé nalezy atestowane
rozwigzania dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych o
odpowiedniej odporno$ci ogniowe;.

W przypadku duzej iloci przewoddw przechodzacych przez $ciane oddzielenia pozarowego przejscie
przewodow wykonac w kasecie ognioszczelnej. Laczny przekroj kabli w kasecie nie powinien przekracza¢
60% powierzchni kasety. Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz przepustéw powinna wykonac firma
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specjalistyczna posiadajgca odpowiednie uprawnienia do tego typu prac. Zastosowane materiaty powinny
mie¢ atesty.

5.1.27 Préby pomontazowe

Po zakoriczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i
probnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacii itp.

Wykonawca rob6t przeprowadza préby pomontazowe odpfatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu, w
ktorym naleznos¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementow robot lub w
oddzielnych pozycjach.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegotowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (rob6t). Stanowig one podstawe odbioru robot oraz podstawe
do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych.

Zakres podstawowych préb montazowych
e sprawdzenie obwoddw elektrycznych niskiego napigcia, w sktad ktdrego wchodza;

okreslenie obwodu

ogledziny instalacji

sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tgcznikach

odtgczenie odbiornikow

pomiar ciggtosci obwodu w tym dodatkowych potgczen wyréwnawczych, nalezy wykonac przy uzyciu
zrodta pradu 4124V AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, pradem minimum 0,2 A

podigczenie odbiornikdéw

YV VYV VYV

Y

e pomiary rezystanciji izolacji instalacji, ktore nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie pomiedzy
przewodami czynnymi /L1,L2,L3,N/ oraz miedzy przewodami czynnymi a ziemig / przewody PE
nalezy traktowac jako ziemie/ - rezystancja izolacji przewodow przy napieciu probierczym 500V pradu
statego powinna by¢ wigksza. od 0,5 MQ,

e pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwoddw z wyt. réznicowo-pragdowych

e sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania — probna dziatania wyt. réznicowopradowego

e pomiar wytaczenia | / prad zadziatania wyt. r6z-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego Ian/

e pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania/

e pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 30 oméw dla uziemienia
przewodu PEN i nie powinna by¢ wieksza od 10 oméw dla uziomu instalacji odgromowej,

e sprawdzenie ciggtosci potaczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomocg omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancii, przylaczonego z jednej strony do zwoddw, z drugiej do przewodu
uziemiajacego na gateziach urzadzenia w poblizu agregatu chtodniczego.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiarow objetych prébami montazowymi, nalezy
zatgczy€ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy :

e punkty Swietine sg zataczane zgodnie z zatozonym programem
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e w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wtasciwych zaciskow
Préby powinny odpowiadac PN.
5.2 Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen

5.2.1 Budowa linii wiz

Rozprowadzenia wiz od tablic gtdwnych do poszczegoinych tablic wykona¢ liniami YDY/LgY/750V/RL.
Montaz wiw linii prowadzi¢ w technologii podtynkowej w rurach ostonowych. Przej$cia przez $ciany stropy
prowadzi¢ w rurach ostonowych.

5.2.2 Budowa tablic elektrycznych

Obudowy tablic: wnekowe/natynkowe do montazu aparatury modutowej, Il klasa ochronnosci.
Wyposazone w: wytgcznik gtéwny, ochronniki przeciw-przepieciowe klasy C (tablice zasilajace), lampki
kontroli faz, wytaczniki réznicowo-pradowe, wytaczniki nad-pradowe S300.

5.2.3 Zasady budowy instalacji elektrycznych

Rozprowadzenia WLZ od rozdzielnic zasilajgcych do poszczegdinych tablic wykona¢ liniami
YDY/LgY/750V~. Instalacje wewnetrzne wykona¢ przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi YKY,
YDYp/750V~. Instalacje prowadzi¢: ciagi gtéwne nad stropem korytarza w korytach kablowych odejscia
do poszczegolnych elementow instalacji - podtynkowo. Przewody prowadzic w rurkach
elektroinstalacyjnych pod warstwg tynku.

5.2.4 Instalacja oswietleniowa

Instalacja dotyczy pomieszczen uzytku ogolnego, sanitariatw itp. Zasilanie obwodow z projektowanych
tablic. Budowe instalacji oparto o aktualny osprzet i oprawy dostepne na rynku krajowym. Rozwigzanie
zapewnia odpowiednig jasno$¢ natezenia oSwietlenia w pomieszczeniach pracy, ciggach
komunikacyjnych i innych zgodnie z wymogami PN. Oprzewodowanie linii zasilajacych oprawy YDYp
3(4,5)x1.52/750V~ w torach linii gtéwnych. Montaz opraw bezpos$rednio do sufitdw lub na zwieszakach.
Oprawy o$wietlenia miejscowego montowa¢ na $cianach bocznych pomieszczen +1,4m od podiozy.
Whytaczniki instalowac +1.4 m od podfozy.

5.2.5 Instalacja oSwietlenia bezpieczenstwa (awaryjnego)

W powigzaniu do obwodéw o$wietlenia ogdlnego w tych pomieszczeniach — wydzieli¢ okreslone oprawy,
ktére poza funkcjg o$wietlenia ogdlnego petni¢ bedg petni¢ funkcje bezpieczenstwa (awaryjng). W
oprawach tych zainstalowac nalezy wktady awaryjne z akumulatorami o czasie wytadowania min. 2h. W/w
oprawy wg opisu na planszach instalacyjnych oznaczono symbolem ,Aw”. Oprzewodowanie w torze
gtéwnym obwodow o$wietlenia ogdinego YDYZo 4x1,5/750V~. Tory wydzielone oprzewodowa¢ YDYp
3x1,5/750V~.

5.2.6 Instalacja gniazd uzytku ogolnego

Gniazda montowa¢ w technologii wtynkowej z rozmieszczeniem wg opisu na poszczegolnych planszach
instalacyjnych. Gniazda w wykonaniu pojedynczym i podwojnym. Obowigzkowo kazde z kotkiem
ochronnym. Montaz gniazd w pom. +0,3 m (przy drzwiach wejSciowych od strony wewnetrzne;
pomieszczen +0,3m) od podtozy. Natomiast w pomieszczeniach WC i technicznych +1,4 m. Instalacje
gniazd w pomieszczeniach technicznych i WC w wykonaniu szczelnym z gniazdami wtynkowymi o stopniu
ochrony IP 44. Oprzewodowanie instalacji YDYp 3x2,52/750V~ wit.
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5.2.7 Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji obejmuje wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi branzy

sanitarnej oraz dokumentacjami techniczno ruchowymi producentéw urzadzen.
UWAGA: Uktad zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji po dostawie urzadzen nalezy
sprawdzi¢ i skorygowac.

5.2.8 Instalacja ochrony p.poz

Z uwagi na wymog przepisow ochrony p.poz ewentualne wszelkie przejscia instalacyjne przez Sciany i
stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepujg winny posiada¢ klase odpornosci ogniowej tych
przegrdd. Na przej$ciach tych zastosowac nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod
tym wzgledem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

5.2.9 Instalacja miejscowych potaczen wyréwnawczych

Kotki ochronne gniazd, korpusy metalowe urzadzen technologicznych, metalowe korytka instalacyjne,
obudowy metalowe opraw, zaciski ochronne urzadzen, itp. przytaczy¢ przewodem PE do instalacii
potaczen wyrdwnawczych — najblizsza tablica elektryczna .

5.2.10 Instalacja uziemien wyréwnawczych

W projektowanej tablicy utozy¢ szyny MSW (miejscowe szyny potaczen wyréwnawczych).

Do wiw instalacji przytaczy¢ wszystkie metalowe rury wyposazenia technologicznego, metalowe
konstrukcje urzadzen, kanaty wentylacyjne itp. Do instalacji uziemien wyréwnawczych przytaczy¢ zaciski
PE projektowanych tablic gtdbwnych z zastosowaniem LgY6mmz2.

5.2.11 Ochrona przepigeciowa

Zgodnie z PN obowigzuje stosowanie dodatkowej ochrony przepigciowej na wewnetrznych instalacjach
elektrycznych. W tym celu we wszystkich tablicach odbiorczych projektowanych nalezy zamontowac
ochronniki przepieciowe, ktére przytaczy¢ po stronie wtdrnej do zacisku PE tych tablic. Rezystancja
przewodow odprowadzajacych <10 omow.

5.2.12 Ochrona od porazen

Obowigzuje samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-S z zastosowaniem wytgcznikdw
roznicowo-pradowych. Istniejacy uktad kablowe;j sieci zasilajacej TN. Nowa instalacje wykona¢ w uktadzie
TN-S tj, L1+Lo+L3+N+PE dla linii 3-faz oraz L +N + PE dla linii 1-faz. Podstawowym $rodkiem ochrony
jest szybkie wylaczenie zasilania poprzez zastosowanie wytacznikéw réznicowopradowych o
pradzie uptywu 30 mA. Przewody N izolowa¢ na réwni z roboczymi, natomiast przewody PE przytaczy¢
do kotkow ochronnych gniazd, korpusow metalowych urzadzen technologicznych, stelazy stropow
podwieszanych, obuddéw metalowych opraw o$wietleniowych oraz innych urzadzen elektrycznych itp.

6. Kontrola, badania oraz odbior robét

6.1 Tablice elektryczne

Tablice elektryczne powinny mie¢ klase izolacji i stopier ochrony IP zgodnie z PN, a takze z warunkami
lokalizacji.

Aparatura taczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i zainstalowana
zgodnie z PN.

Aparaty do odfgczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania PN.

Poszczegolne obwody powinny by¢ opisane w sposob trwaty [szyldziki] i czytelny.

Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukci.
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6.2 Trasowanie kucie bruzd i przebié¢

Trasowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ w liniach
poziomych i pionowych oraz powinno by¢ zgodne z projektem. Przebicia nie powinny narazac elementow
konstrukcyjno — budowlanych na ostabienia.

6.3 Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymato$ci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.

6.4 Uktadanie rur i osadzanie puszek
Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z projektem.

6.5 Oprzewodowanie
Linie zasilajace powinny mie¢ wtasciwy przekréj spetniajacy wymogi:

e obcigzalnosci dtugotrwatej,

e ochrony przed pradem przetezeniowym,

e dla przewodoéw ochronnych,

e wszystkie przejScia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku)
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

e wyzej wymienione przejScia nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

e obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym
mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych,

e przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z PN,

o utozenie przewodow powinno umozliwi¢ ich wymienialnos¢.

6.6 Laczenie przewodoéw
Stosowac potaczenia skrecane (lutowane).

6.7 Podejscia do odbiornikow
Zasilanie odbiornikdw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i projektem.

6.8 Osprzet elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw $rodowiskowych.

6.9 Potaczenia wyréwnawcze

Wymagania dla przewoddw ochronnych podano w p.5.1.24
Potgczenia wyrdwnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN.

Przekroje przewodow wyréwnawczych powinny by¢ zgodne z PN.
Oznakowanie przewoddw powinny by¢ zgodne z PN.

6.10.Przewody ochronne

Wymagania dla przewodow ochronnych podano w p.5.1.25
Przekroje przewoddw ochronnych powinny by¢ zgodne z PN
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Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.

6.11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zainstalowane aparaty ochrony przepigciowej powinny zapewnia¢ ograniczenie napiecia udarowego do
1,9kV /wytrzymato$¢ udarowa kategorii Il/ zgodnie z PN.

6.12. Zabezpieczenie pozarowe

Wszystkie przejécia ogniochronne powinny mie¢ tabliczki opisane z nazwg firmy wykonujacej te
zabezpieczenia.

6.13. Proby montazowe i rozruchowe

6.13.1 Instalacja elektryczna

Po zakonczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i
dostarczenia protokotéw potwierdzajacych wtasciwg jakos¢ instalacii.

Wymogi dla pomiarow

e rezystancja izolacji przewoddw przy napieciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wigksza

e od 05 MQ, pomiar wytaczenia I / prad zadziatania wyt. réz-prad. powinien by¢ mniejszy od
znamionowego |an,

e pomiar impedanciji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania/

e pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 5 I/

e pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowe;j /rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 10
)

e pomiar rezystancji podtogi - rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 ki i nie powinna by¢ wieksza
od 1 M

e rezystancja przewodow tgczonych do szyny PE nie powinna by¢ wigksza od 0,2 [

Préby i pomiary powinny odpowiada¢ [10.3.23, 10.3.32].

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Jednostkg obmiarowg dla instalacji elektrycznych sa:

e przewody, rury ochronne -mb
e osprzet - szt
e oprawy o$wietleniowe - szt.

e przebicia i przekucia - dugos¢ (cm) i $rednica (cm)

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktadéw
rzeczowych KNNR.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora
nadzoru.
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8. Sposéb odbioru robét

8.1 Wymagania ogélne
Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac réwniez odbiory dodatkowe.

8.2 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik rob6t przy udziale zainteresowanych majstréw i
brygadzistow.

Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robét z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku
budowy.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokdt podpisany
przez wszystkich cztonkow komisji, zawierajacy ocene wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktore
powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego
powinny by¢ wpisane do dziennika (budowy) robét.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbiorem cze$ciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowg catosc.
Odbiér cze$ciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

Do odbiorow czesciowych zalicza sie tez odbiory robdt przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia
jako$ci wykonania robét oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych robét powinien by¢ przeprowadzony
komisyjnie, w obecno$ci zamawiajgcego. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajacego o
odbiorze w terminie umozliwiajacym udziat przedstawiciela zamawiajacego. Z odbioru robdt ulegajacych
zakryciu sporzadza sie protokot, ktorego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym
rowniez wyniki oceny jakosci.

Czesciowy odbior obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisje powotang przez inwestora. W skfad
komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy
robot i ewentualnie inne powotane osoby.

Z dokonanego odbioru czeSciowego nalezy spisaC protokdt, w ktérym powinny by¢é wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia. Rownocze$nie nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robét) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy
dokonuje sprawdzenia (tzw. odbior po usterkowy) stwierdzajac to w oddzielnym protokole z
rownoczesnym wpisem do dziennika budowy (robét) informujacym o usunieciu usterek.

Odbiorom czesciowym podlegaja;

e osadzone konstrukcje wsporcze,

e utozone rury,

e instalacje przed zataczeniem pod napiecie.

¢ instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

e inny fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu
rob6t montazowych.
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Usterki wykryte przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy). Brak wpisu
nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidtowosci montazu.

8.4 Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkow odbioru robot przy
przestrzeganiu ogdlnych zasad odbioru obiektow.

Odbidr koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z
odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacii.

Odbiér koricowy powinien byC poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi oraz po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakoniczenie
i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wtasciwie udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzystac z opinii
komisji w tym celu powofanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz
kompetentnych organdw.

Przed przystapieniem do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedacych przedmiotem odbioru:

o$wiadczenie 0 zakonczeniu robot

e uUMOWy z uzupetnieniami i uzgodnieniami

e protokotdw z dokonanych pomiardw, préb montazowych i prac rozruchowych,
e dziennika budowy (robot),

e ewentualnych opinii rzeczoznawcow,

e projektéw z naniesionymi poprawkami

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i ustaleri zawartych w tych protokotach,

e stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

Z odbioru koricowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego, przekazujacego wykonang robote (obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynnosciach
odbioru.

Protokdt powinien zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki
oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do
przyjecia obiektu do eksploatacji, protokdt powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie zamawiajgcego lub
w przypadku przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).
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9. Rozliczenie prac towarzyszacych

Prace towarzyszace przedstawiono w p. 1.3.

Prace towarzyszace bedg przedmiotem odbioréw czesciowych. Odbiory cze$ciowe opisano w p. 8.3.
Prace towarzyszace wyszczegoinione w p.1.3 bedg rozliczone na ogoinych zasadach przyjetych w
umowie na realizacje robot.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie
systemdw oceny zgodnos$ci deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U.Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912).

10.3 Normy

10.3.1 PN-EN 12464-1:2012  Swiatfo i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy Cze$¢ 1 Miejsca pracy

we wnetrzu.

10.3.2 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

10.3.3 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

10.3.4 PN-EN 60364-3:2000 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych

charakterystyk

10.3.5 PN-EN 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

10.3.6 PN-EN 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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10.3.7 PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$C 4-442:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢
doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

10.3.8 PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢: 4-
443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi --
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

10.3.9 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeristwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

10.3.13 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢ 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdine

10.3.14 PN-EN 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

10.3.15 PN-EN 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

10.3.16 PN-EN 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
10.3.17 PN-EN 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

10.3.18 PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne
10.3.19 PN-EN 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne W obiektach

budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

10.3.20 PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-559: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

10.3.21 PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w
wanneg lub prysznic
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