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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST -00

Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) 1 wszystkich Szczegdétowych
Specytikacji Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]
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WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania begda spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Opracowanie obejmuje :

- roboty ziemne,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty betonowe

- nawierzchnia bezpieczna,

- tereny zielone.

Dokumentacja techniczna i przedmiar robot okreSlajace przedmiot zamowienia i stanowigce
podstawe realizacji robot

Czgs¢ rysunkowa :

Wg spisu rysunkow projektu budowlanego i wykonawczego

Zgodno$¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja budowy lub
inspektora nadzoru.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja budowy lub
inspektora nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli w czasie realizacji robot dokumentacja techniczna wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje niezbgdne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg budowy.

Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze¢$ci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotéw sktadajgcych si¢ na catosé
uzytkows.

Budowli drogowej - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czgs¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa
zgodne okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub
aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

czes$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych

wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.11. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.12. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.13. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone

W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.14. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne

i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.15. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen

technicznych 1 maszyn, okre$lajaca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obshugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.16. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych

innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.17. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.18. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.19. kierownik robot - osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia i wyznaczona przez Wykonawce do

kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong robote.

1.4.20. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.



1.4.21. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.22. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.23. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.24. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwag $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajagca funkcje nosne w konstrukeji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f)Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.26. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.27. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.28. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle¢ stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

1.4.29. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci :
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

1.4.30. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.31. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.



1.4.32. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.33. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone

ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.34. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia

15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.35.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i §rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.36.Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.37.Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

1.4.38.Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.39. podsypka — material gruntowy migedzy dnem wykopu, a fundamentami lub przewodem
kanalizacyjnym,

1.4.40. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.41. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.42. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujagcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.43. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawnag lub fizyczng bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.44. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbotowy Opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

1.4.45. przedsiewziecie (zadanie) budowlane — kompleksowa realizacja inwestycji polegajaca na
wybudowaniu obiektéw budowlanych wraz z infrastrukturg towarzyszaca,

1.4.46. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.47.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.48. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.49. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.50.remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.51. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.



1.4.52. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.53. specyfikacja - oznacza specyfikacj¢ Robot zataczong do Kontraktu.

1.4.54. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
Wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.55. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem,

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe
i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.56. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.57. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.58. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych
w rozdziale 8.

1.4.59. Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika
uzupeltniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z d6wczesnych Panstw Czionkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.60. wykonawca — strona kontraktu, przyjmujaca do realizacji zgodnie z przekazang dokumentacja
techniczng i specyfikacjami technicznymi przedsigwzigcia budowlanego,

1.4.61. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposoOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.62. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolnag do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudows,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4.63. zamawiajacy — strona kontraktu, zlecajaca do realizacji przedsigwziecie budowlane,

1.4.64. znak zgodno$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.65. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym
w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreSlony w
przepisach).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢
1 wspolrzgdne punktow gltdéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy, dokumentacje
projektowsg oraz wszystkie inne dokumenty okreslone w dokumentach umowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.5.2.

1.53.

1.5.4.

1.55.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos$¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robot projekt organizaciji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce.
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Fakt przystapienia do Robot, Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie¢, ze jest wlaczony
W ceng umowng.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciaggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:



a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialty tatwopalne begda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu

i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych

wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal,

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie

odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego

rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych

na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac

roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
gruntu, materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
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wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

1.5.11.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

1.5.13.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Iub metod
i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Rownowazno$¢ norm i zbiordéw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sga konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotlane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosc¢
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o
ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
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1.5.16. Odbiory

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
Instytucji, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziat przedstawicieli tych
instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwiazane Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé¢ wlasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych w tym punkcie nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne musza
spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane".

MATERIALY

Zrédla uzyskania materialow do elementéw Konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrodia spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostale materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatlow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materialow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robét, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatlow do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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2.6.

2.7.

2.8.

4

4.1.

4.2.

Stosowanie materialéw zamiennych

Jezeli w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robot wskazuje si¢ znak towarowy
materiatlu, patent lub pochodzenie, Wykonawca ma prawo zastosowa¢ wskazany lub rownowazny,
inny materiatl spelniajacy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajacy wilasciwosci uzytkowe
zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych normy europejskie lub
normach innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy. Za zgoda Inspektora nadzoru i projektanta moze dokonaé¢ zamiany, jednakze ich jako$¢ oraz
parametry techniczne nie moga by¢ gorsze niz te zastosowane w projekcie.

Materialy z rozbiorki

Materialy powstate w skutek rozbiorki elementéw objetych SST staja sie wlasnoscia Wykonawcy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt jest zobowigzany do wlasciwego
zagospodarowania badz utylizacji materiatow powstatych z rozbiorki.

Materialy powstale z wycinki drzew i krzewow.

Materialy powstale w skutek wycigcia drzew i1 krzewOw staja sie wlasnoscia Wykonawcy.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt jest zobowigzany do wlasciwego
zagospodarowania badz utylizacji materiatow powstatych z wycinki drzew i krzewow.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzgt bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5.

5.2.

5.2.1

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

6.
6.1.

WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czg$ci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za :

prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obshuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatoéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

robodt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac :

a/ cze$¢ ogolna opisujacy :

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b/ czes$¢ szczegdtowa opisujaca

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i1 procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6élnych elementow robot.

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

14



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sa okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow i1 robdt ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
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6.7.

6.8.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow 1 robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracjg¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa

na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i b¢dg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakos$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.
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7.1.

7.2.

7.3.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot.

Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci materialow, orzeczenia o
jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oproécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty :

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okres$lania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
i Kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
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7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robo6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
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8.5.

9.1

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokol odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :
1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),
. protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
. protokoty odbioréw cze$ciowych,
. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace begda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym
i rekojmi.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior ostateczny
robot(koncowy) robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac :
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
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- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i1 wymagan ogo6lnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

(a) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.

zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 ).

10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
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10.3.

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.01

Kod CPV 45111200

ROBOTY ZIEMNE
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.
1.4.3.
1.44.

1.4.5.
1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow
budowlanych kubaturowych.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja :

a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

Okreslenia podstawowe

Wykop fundamentowy

dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktora powinna zawierac :

—rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

— nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

— szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zaggszczenie zasypki, nasypu

itp.).

Glgbokos¢ wykopu — rdoznica rzednej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajne;j.
Wykop ptytki — wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni — wykop, ktorego glebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunig¢tych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.
Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych

z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona

gdzie:

Wg wzoru:

_Pd
Is = Pds

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).
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1.4.11.

gdzie:

10.1.1.

1.5.

15.1.

1.5.2.

1.5.8.

Wskaznik r6znoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$é gruntdw niespoistych,
okreslona wg Wzoru :
dso

U :_dlo

d60 — srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i literatury

technicznej :

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalacznikow; wpisy w ksiazki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatlow oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy,
— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materialow 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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1.5.4.

1.55.

2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
a)

b)

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia
przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe niezwlocznie.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY (GRUNTY)

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST — 00 ,,
Wymagania og6lne ™ pkt 2

Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi do wykonania robo6t bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie na obsypanie fundamentow,

- grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy na wymiang gruntu (na podsypke i nasypy).

-Zziemia urodzajna,

Materiaty powinny posiada¢ wlasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inzyniera.

Wszystkie ww. materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

Material stosowany przy robotach ziemnych objetych Umowa nalezy do jednej z dwoch ogdlnych
klasyfikacji podanych ponize;j :

a) material dopuszczalny — to materiat wykopany z terenu budowy lub przywieziony na budowe
spetniajacy wymagania normy PN-S-02205 odno$nie dopuszczalno$ci do zastosowania przy
robotach ziemnych,

b) material niedopuszczalny klasy Ul lub U2 jak okreslono w punktach 2.2.2 i 2.2.3. tego
punktu : material, ktory nie moze zosta¢ wykorzystany w robotach ziemnych,

Material niedopuszalny klasy Ul to :

materiat, ktory nie odpowiada dopuszczalnym sktadnikom i wlasciwosciom materiatu zawartym w

normie PN-S-02205,

materialy lub sktadniki materiatu, w sktad ktorych wchodzg nastepujgce sktadniki :

- torf, materiat z bagien, blot i torfowisk,

- ktody, pniaki oraz material tatwo psujacy sie,

- materialy zamrozone,

- glina o granicy ptynnosci przekraczajacej 90 Iub o wskazniku plastycznosci przekraczajacym 65,
- material podatny na samospalanie sig,
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2.2.4. Material niedopuszczalny klasy U2 to :

2.3.

2.4.

2.5.

Material o niebezpiecznych chemicznych i fizycznych wlasciwos$ciach wymagajacy specjalnych
srodkéw w celu wykopania, przenoszenia, transportowania, uktadania i usuwania.

Zasady wykorzystania gruntow

Podstawe podziatu gruntow i innych materialtdow na kategori¢ pod wzglgdem trudnosci ich
odspajania podaje tablica 1. W tablicy okreslono przecietne warto$ci gestosci objetosciowej gruntéw
i materiatbw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikoéw spulchnienia.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
W maksymalnym stopniu do zasypki wykopoéw. Grunty przydatne do zasypki wykopow moga by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objgtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedacym nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych umowa, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrddet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora.

Materiaty stosowane do zasypki wykopow w miegjscu gruntéw niespetniajacych wymogow nosnosci
lub wymogéw wlasciwego zageszczenia muszg odpowiada¢ warunkom podanym w dokumentacji
geologicznej, technicznej i kazdorazowo uzyska¢ akceptacje Inspektora.

Grunty i materialy nieprzydatne do wykonania zasypki wykopow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad.

Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono inaczej
W umowie.

Inspektor moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktorych czasowa nieprzydatnosc
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Zrédla uzyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposéb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postgpu
robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organow wiadzy na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba ze postanowienia ogo6lnych lub
szczegbtowych warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione
w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatoéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.
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2.6.

2.7.

3.

3.1.

3.2.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wlasciwos$¢ do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢ wywiezione
poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej

objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad.

Zapewnienie terenow na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okre§lono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu do :

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4.

4.1.

4.2.

5.

5.1.

5.2.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntow

Wybdr $rodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
weczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie do robo6t ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

- zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysokoSciowym 1 naniesionymi na nim konturami

1 wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych
gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia

wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podluznego i przekrojow poprzecznych,
zarowno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci
nasypow i glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu. Do
wyznaczania zarysOw robdt ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg miernicza, taSmg itp.

- przygotowac 1 oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow,

wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek, usunigcie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie
przejazdéw i drog dojazdowych.

- wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami 1 instalacjami podziemnymi zaréwno

zainwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

- usung¢ warstwe ziemi roslinne;j,
- odwodnienie terenu budowy

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i Wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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5.3.

5.4.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglgdni
wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatlow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Dokladnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robdt ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow
i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robdt ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm
i—3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze roézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczac¢ 10 cm przy pomiarze tata 3 -metrowa.

Maksymalna glebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tata 3 — metrowa

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé metoda warstwowg (podtuzng) warstwami
o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni.

Profilowania skarp i nadawania im prawidlowych ksztattow dokonywaé od razu po przejsciach
maszyn.

Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy
i tawy fundamentowe, a wydobyta z nich ziemi¢ rozplantowac i zaggscic.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzic,
czy whasnos$ci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie.

Zdjecie warstwy humusu

W miejscach gdzie wystepuje humus, przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wykonaé zdjecie
tej warstwy 1 skladowa¢ go w pryzmach do poézniejszego wykorzystania przy odtworzeniu
powierzchni roboét, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oraz do
innych czynnos$ci okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Miejsce skladowania humusu powinno by¢ przez wykonawce zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i rozjezdzaniem przez pojazdy.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie 2z zastosowaniem rowniarek Iub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidlowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna warstwa
humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako
uzupetienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gltebokosci jego zalegania) powinna by¢ zgodna
z ustaleniami projektowymi lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
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Humus nie nalezy zdejmowac w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykopy

Wykopy pod fundamenty

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania

robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie

budynkow i krawedzi wykopow powinny by¢é wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych powinno byé
sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Wykopy nalezy wykonywac jako wykopy otwarte szerokoprzestrzenne lub waskoprzestrzenne

umocnione zgodnie z niniejsza specyfikacjg techniczng, dokumentacjg projektowg oraz normami

PN-B-10736 i PN-EN-1610.

Metody wykonywania wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinna by¢ dostosowane do giebokosci

wykopu, danych geotechnicznych, istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzegtu

mechanicznego.

Wykopy pod urzadzenia po zdjeciu warstwy okoto 20 — 30 cm ogranicza si¢ do wykopoéw pod

fundamenty gdzie beda staty urzadzenia.

Sposdb wykonywania wykopu oraz umocnienia §cian pionowych powinno gwarantowaé jego

stateczno$¢ 1 bezpieczenstwo w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen,

wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania i umocnienia $cian lub innych odstgpstw od
dokumentacji technicznej obcigza Wykonawcg robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunt o r6znym stopniu przydatnosci

do wykonania zasypki byty odspajane oddzielnie, w sposdb umozliwiajacy ich wymieszania.

Odstgpstwo od powyzszego wymagania uzasadnionym skomplikowanym uktadem warstw

geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonywania zasypki powinny by¢ skladowane na odktad

w uzgodnieniu z Inspektorem i nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 m powyzej

projektowanej rzednej dna wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,

przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej

0 20,0 cm. Zdjecie warstwy 20,0 cm gruntu Wykonawca wykona recznie lub w sposéb ustalony

z Inspektorem i powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

Przy wykonywaniu wykopow w poblizu istniejacych drzew Wykonawca zobowiazany jest dotozyé

wszelkich staran, aby nie spowodowac¢ ich uszkodzen lub obumarcia.

Nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych zasad :

- prace ziemne w poblizu drzew powinny by¢ prowadzone w miar¢ mozliwosci w okresie spoczynku
zimowego (pazdziernik — marzec), w przypadku wykonywania robot ziemnych w okresie
wegetacji nalezy zabezpieczy¢ korzenie drzew i glebg wokot nich przed utratg wilgotno$ci poprzez
wykonanie pelnego szalowania z desek i obsypania torfem. Torf i ziemi¢ wokot korzeni nalezy
utrzymac¢ w stanie wilgotnym, odkryty system korzeniowy drzew nie moze pozostawaé dtuzej w
wykopie otwartym niz 2 — 3 dni,

- grube korzenie drzew pozostawi¢ bez uszkodzen.

Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub r¢czne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do

mechanicznego wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym

w Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co najmnigj

1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne pod obiekty kubaturowe nalezy wykona¢ mechanicznie

koparkami podsigbiernymi. Nachylenie skarp wykopow 1:1. W strefie przydennej skarpy

zabezpieczy¢ szalunkiem drewnianym lub stalowym.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:
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- bezpieczng odleglo$¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddéw wodociggowych, gazowych,
kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia
nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢
i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gleboko$ciach i w miejscach, w ktorych wystepuja
lub spodziewane jest wystepowanie instalacji i1 urzadzen podziemnych. Niezaleznie od
powyzszego, W czasie uzycia sprzgtu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagla obserwacje
odspajanego gruntu.

-w sytuacjach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu,

- nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia

powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow,

- nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczegolnosci rozparcia lub podparcia $cian
w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

- nalezy instalowa¢ bezpieczne zejécia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtoéci co najmniej
0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- obudowe nalezy zaklada¢ stopniowo w miare poglebiania wykopu, a w czasie zasypki
1 zageszczania stopniowo rozbierac,

- zabezpieczenie przed naptywem wod powierzchniowych do wykopu,

- przy wykonywaniu wykopow otwartych nalezy zapewni¢ stala kontrole i poprawe torowiska
koparki,

- unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.
Metody wykonania robdt ziemnych okreslone zostang w projekcie robot ziemnych opracowanym
przez Wykonawce.
Podtoze
Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzedne wykopu o grubo$ci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm. Odchylenia
grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm .
Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu Iub utozeniem przewodu.
Zasypka i zageszczenie gruntu
Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania
nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-piaszczyste wg PN
84/B-02480 pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wylaczeniem
gruntow pylastych, lessowych. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce poboru brakujacego
gruntu oraz miejsce wywozu namulow organicznych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda
podtuzna, boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest
zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdéw mozna uzy¢ maszyn takich jak:
wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Stopien zaggszczenia winien wynosi¢ 0,95-1,0 skali Proctora.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ 1 oczyscic

z zanieczyszczen powstalych po montazu przewodu. Uzyty material i sposdb zasypania przewodu

nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie

1 izolacji wodoszczelnej. Grubo$ci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch

przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej

powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopdéw nie powinien oddzialywa¢ ujemnie na

stateczno$¢ urzadzen. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Szczegolowe warunki realizacji robot

Warunki hydrologiczne

Woda gruntowa znajduje si¢ na poziomie —2,62-2,75 ponizej poziomu terenu, tj 100.21- 100,49)
m.n.p.m. Utrzymuje si¢ ona w warstwie piaskow. Woda moze ulega¢ podnoszeniu, co zostato
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uwzglednione w projekcie izolacji. Woda w stosunku do betonu wykazuje staba agresywnosé
kwasowa i weglanowa w podstopniu L.

Warunki geotechniczne
Warunki gruntowe dla obszaru inwestycji sa bardzo zmienne (uwarstwione). Na podstawie badan
uogolniono parametry geotechniczne gruntow metoda B wg PN-81/ B-03020.
Dla wydzielonych warstw ustalono parametry wiodace :

-stopnie zaggszczenia Ip - dla warstw gruntow niespoistych;

-stopnie plastycznos$ci dla warstw gruntéw spoistych
oraz podstawowe cechy fizyczne, parametry mechaniczne i odksztalcalnosci.
Na podstawie wykonanych odkrywek stwierdzono wystgpowanie wody  gruntowej
w postaci czwartorzedowego, holocenskiego poziomu wodonosnego o zwierciadle swobodnym.
Kolektorem dla omawianego poziomu jest warstwa utworow niespoistych wyksztatconych w postaci
zwirow 1 otoczakow. Wysokos¢ zwierciadta wody ponizej posadowienia fundamentéw. W okresie
intensywnych opadow bedzie on ulegal wahaniom w gore, a w okresie suszy w dot od stwierdzonego
poziomu. Badania laboratoryjne wody na agresywno$¢ wzgledem konstrukcji budowlanych
wykonanych z betonu na cemencie portlandzkim wynika, ze woda ta wykazuje stabe cechy
agresywnosci.
Warstwe powierzchniowa stanowia nasypy niekontrolowane prochniczno — gruzowe wystepujace do
glebokosci do 0,90-1,30 m w sklad ktorych wchodzi gleba, otoczaki, gruz ceglany, glina, beton,
zwir, piasek $redni, kruszywo.
Pod w/w nasypami niekontrolowanymi zalegaja grunty rodzime obejmujace :
- zwir 1 otoczaki z domieszka glin,
- zwir 1 otoczaki
o wartosci charakterystycznej stopnia zaggszczenia 1p=0,40 (warstwa geotechniczna II).
Wykopy fundamentowe
Wykopy fundamentowe nalezy wykona¢ pod nastepujace fundamenty
- stopy zelbetowe pod stupy,
- §ciany fundamentowe monolityczne pod $ciany ostonowe i konstrukcyjne,
- lawy zelbetowe.
Zasypanie wykopow
Umocnienia wykopow nalezy usuwa¢ w miar¢ wykonywania zasypki wykopu. Pozostawienie
zabezpieczen jest dopuszczalne jedynie w przypadku technicznej niemozliwosci ich wydobycia lub
gdyby ich usunigcie mogto spowodowac uszkodzenie istniejacych budowli lub urzadzen, oraz gdyby
wydobywanie zabezpieczen zagrazato bezpieczenstwu pracy.
Zasypywanie wykopow nalezy przeprowadza¢ bezzwlocznie po wykonaniu zaplanowanych
w nich robot. Zasypywanie powinno by¢ wykonywane gruntem uprzednio wydobytym z tego
samego wykopu i o0 tej samej wilgotnosci, bez zanieczyszczen organicznych lub odpadow
budowlanych.
Wymaganie to nie obowiazuje, jezeli dokumentacja techniczna okresla sposob wykonania zasypu.
Jezeli dokumentacja techniczna lub warunki techniczne nie podajg sposobu zageszczania zasypki,
wowczas nalezy zasyp zageszcza¢ warstwami uzaleznionymi od urzadzenia do zageszczania.
Zaggszczanie podloza i1 zasypek
Bezposrednio po profilowaniu podiloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie
podtoza nalezy kontynuowac¢ do osiggni¢cia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z PN-077/8931-12/5/.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badanie
zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 Men>80MPa.
Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +20%. Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢
utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa
w robotach i wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposob zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.
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Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jej naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Nadzor Inwestorski oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie iezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedbania Wykonawcy to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkow odwadniajgcych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z

dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a) cze$¢ ogbdlna opisujacy :

— organizacj¢ wykonania robo6t, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) czegs¢ szczegotowsa opisujaca dla kazdego asortymentu robot :

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiatly nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw Iub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.
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6.1.7.

6.1.8.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatlow 1 robdt z dokumentacja projektowag i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno§¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polska Norma,

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, 1 ktore spelniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i b¢dg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego
z elementdéw robot.

Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia
o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okre§lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegbdlng uwage nalezy zwrocié na :
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkéw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania rob6t okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3
l.p. . Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i
2 | Pomiar szerokoséci dna wykopu niwelatorem, poziomica lub w odstgpach co 20 m
3 | Pomiar rzgdnych powierzchni wykopu ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu
6 | Pomiar rownosci skarp
7 | Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstgpach co
20 m oraz w punktach watpliwych
6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.
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6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz —3 cm lub
+1cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Réwnosé dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fata 3-metrowa nie moga przekraczaé¢ 3 cm.
Réwnosé skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ = 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

7.

7.2.

7.3.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone. Je§li materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na whasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jako$¢ robdt i ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania iloSci robot

Dtugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
glebokos¢ wykopu pomnozona przez $rednig powierzchni¢ w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru
w wykopie nie jest mozliwe, nalezy ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze
dolne wartosci stosowa¢ w nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objgtosci na
jednostkach transportowych.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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7.4.

7.5.

8.
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.4.1.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciaggly zachowanie dokladnos$ci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzoér zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
czgsciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakoS$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
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8.4.2.

Odbioér ostateczny robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przedtozonych dokumentow, badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci

wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru

ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona

w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub

zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST

i ew. PZ),

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie begda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehliajace begda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.4.3. Odbidr pogwarancyjny

9.
9.1

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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9.2.

10.

10.1.

10.2.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac :

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i

wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

4. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z pdzniejszymi zmianami (0Statnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Tablica 1. Podzial gruntow na kategorie

Zatgcznik 1

Gestosé Przecigtne
Kate- objetosciowa | spulchnienie po
goria Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materialu W stanie odspojeniu w %
naturalnym od pierwotnej
kN/m? objetoscil)
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami gruboéci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubos$ci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, thuczniem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami 0 wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ci¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
glazow 19,6 od 20 do 30
Mady i namutly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, thuczniem i odpadkami drewna 19,6 od 25 do 35
lub glazami o masie do 25 kg, stanowiacymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina ci¢zka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwalowa z glazami do 50 kg stanowiacymi do 10% objetosci
gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Itotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwalowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10,30% objetosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle migkkie lub $redniotwarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czgsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
6 Itotupek twardy 26,5 od 30 do 45
Lupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
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Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7 Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow glownie skal osadowych o spoiwie
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
8 Lupek plastyczny twardy niespgkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtdwnie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit Srednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaly pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartosci stosowa¢ przy obliczaniu ilo$ci materialdow na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wieksze warto$ci przy obliczaniu objetosci i ilosci §rodkoéw przewozowych.

Zalgcznik 2
Tablica 2. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S5-02205
Wyszczegolnienie Jedn. Grupy gruntow
l.p. wilasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu — rumosz — piasek malo wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta zwigzta, glina
— ZWir — zwietrzelina zwiezla, glina pylasta zwiezta
— pospotka gliniasta — i, it piaszczysty, it pylasty
— piasek gruby — ZwWir bardzo wysadzinowe
— piasek $redni gliniasty — piasek gliniasty
— piasek drobny — pospoéika — pyt, pyt piaszczysty
— zuzel gliniasta — glina piaszczysta, glina pylasta
nierozpadowy — it warstwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
< 0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 | Kapilarnos¢ bierna Hkb m <1,0 >1,0 > 10,0
4 | Wskaznik piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.02

ROBOTY BETONIARSKIE
(Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE FUNDAMENTOW
(Kod CPV 45262311-4)
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych.

Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okre§lonym w pkt. 1.8.
Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepisoOw bhp.

Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja dotyczy
wszystkich czynnos$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z :

— wykonanie podktadow z materiatow sypkich i podktadow betonowych,

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

— pielegnacja betonu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponize;j :
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/ms wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchlongé beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody
w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalo$ci na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa; 20
— wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki walcowej o $rednicy 15 cm
i wysokosci 30 cm,

30 — wytrzymalos¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu probki szesciennej o wymiarach bokow
15x15x 15 cm.

Wytrzymalo$¢ charakterystyczna betonu na $ciskanie C — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku
150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12390-3:20009.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.
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1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji

2.

2.1.

2.2.

2.2.1.

Roboty betonowe nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne
ich sporzadzania podano w ST ,,Wymagania Ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiadad
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Skladniki mieszanki betonowej

Cement — wymagania i badania

Do wykonania betonow klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I

do CEM V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002.

Te trzy klasy dzielg si¢ w zalezno$ci od swej wytrzymatoSci wczesnej na cement 0 normalnej

wytrzymalosci wczesnej (0znaczenie symbolem N)

-32,5N

—425N

-52,5N

oraz na cement o wysokiej wytrzymalosci wezesnej (oznaczenie symbolem R)

-32R

—42,5R

-52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastepujacym sktadem :

— zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego alitu (CsS) do 60%,

— zawarto$¢ alkaliow do 0,6%,

— zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ CsAF + 2 X C3A < 20%,

— zawartos$¢ glinianu trojwapniowego CsA < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg

obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1,

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3+A1:2009,

— sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych

si¢ w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania :

— poczatek wigzania najwcze$niej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.,

— oznaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz 8§ mm.

Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym,

wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu ilosci grudek niedajacych si¢ rozgnies¢ w palcach

i nierozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka

kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami,

cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie :

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym

terenie, zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub

pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach) ;

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zaladunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujagcego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych
$cianach).
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2.2.2.

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace

cement przed $cieckami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknigtych

powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania

w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktéorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc

przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia

uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegélne rodzaje i1 frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na

umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie

grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna

przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz :

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszezyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe

marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce

badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace gryséow

granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom :

— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

—wskaznik rozkruszenia :
a/ dla gryséw granitowych — do 16%,
b/ dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,

— nasiagkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywolywa¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarto$¢ poszczegoOlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ mie$ci¢ w granicach :

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :

— zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008
nie powinna wywolywa¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowe;j,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym :

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
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— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza si¢ podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub
PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow jego

pelnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace

reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-

EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢c po jego uszlachetnieniu

(np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy

prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania

receptury roboczej betonu.

Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wode¢ odpowiadajaca

wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociagowa wode

pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu :

— napowietrzajagcym,

— uplastyczniajagcym,

— przys$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przyspieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub

Instytut Drog 1 Mostow oraz posiada¢ atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji musi spetlnia¢ nastepujace wymagania :

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalo$ci na $ciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,8MPa (W),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby

przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez

wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow

i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé

najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnial

niezbedng urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42%

przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco :

— z ustalonym skltadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych

0 ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rozng, ale nie

wigksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez

wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c

charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okreslic doswiadczalnie. Wspotczynnik ten

wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o ré6znych wartosciach
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w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych

materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystaé

z wartos$ci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.

Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace :

— 400 kg/ms— dla betonu klas B25 i B30,

— 450 kg/ms— dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej

w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), §rednia wymagana

wytrzymalo$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatosé

charakterystyczna w MPa).

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ciSnieniowa wg normy

PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac :

— warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu Kruszywa
do 16 mm,

— warto$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej

sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza si¢ dwie metody badania :

—metodg Ve-Be,

— metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozona konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi

w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac :

—+20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonaé

aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastgpujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sa wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane
(pelna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniaja wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz Karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spelniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materialow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Warunki przechowywania materialow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdw i wyrobow opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem
i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny
by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej
niz 10.
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Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode¢ nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po s$rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej
przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzet do wykonywania robét betonowych
Uwaga. W specyfikacji szczegotowej nalezy w pkt. 3.2.1.+3.2.5. uscisli¢ rodzaj maszyny lub sprzetu
oraz ich parametry techniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialdéw i wykonywanych robdét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.
Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
3.2.1. Dozowanie sktadnikow
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.
3.2.2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikéw musi odbywaé si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania si¢ stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).
3.2.3. Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe
(tzw. ,,gruszki”). [los¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania
z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani
wywrotek.
3.2.4. Podawanie mieszanki
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na
odleglos¢ nie wigkszg niz 10 m.
3.2.5. Zaggszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wglebne o czestotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogoélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2002

- Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

- Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workow oraz napisy na
workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

- Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we WSypy
umozliwiajagce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do tadowania i wyladowania
cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie
z PN-EN 197-1:2002.

- Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dolaczony dokument dostawy zawierajacy
dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa
Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zaggszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem
innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.
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Ogolne zasady transportu masy betonowej

Masg¢ betonowa nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,,gruszkami”). Tlo§¢ gruszek
nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia
i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz :

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Transport masy betonowej przeno$nikami tasmowymi

Dopuszcza si¢ transportowanie przenosnikami ta§mowymi przy zachowaniu nast¢pujacych

warunkow :

— masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

— szybkos$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

— kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wigkszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy
transporcie w dot,

— przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy 0raz
do zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnicty materiat
powinien by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajagce wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskowan i rusztowan.

Warunki przystapienia do robot betonowych

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce

szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora

nadzoru) obejmujace;j :

— wybor sktadnikoéw betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowe;,

— kolejnos¢ i sposodb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidlowos$¢é wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegoélnosci :

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003

i PN-B-06251 — wycofana. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora

nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylgcznie w wyspecjalizowanym

zaktadzie produkcji betonu, ktoéry moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo

Z doktadnoscia:

—42% — przy dozowaniu cementu i wody,

—+3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu.

Przy dozowaniu skladnikow powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzana ze zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej

fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy

stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra

spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny

zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢é wymogow

dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia :

— w fundamentach, mieszanke betonowg nalezy uktadaé¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki :

— wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora,

— podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglgbia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do
60 s.,

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
W Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze
zabiegi nalezy wykona¢ bezpos$rednio przed rozpoczeciem betonowania.
Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastgpowac z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania skladnikow. Oprzyrzadowanie, czasy i1 sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania si¢ wytadunku
mieszanki w jedna hald¢ i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie
moga tworzy¢ przerw, nieciaglosci ani roznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastgpic
tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier
moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o konieczno$ci betonowania ciggtego celem unikniecia
przerw.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie

betonowania nie powinno sie¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu

betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy hie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
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5.5.

5.6.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarzni¢ciem. Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki powinna by¢ < niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas
zabezpieczy¢ miejsce robdt za pomoca mat lub folii.

Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego
termometru umieszczonego przy betonowanym elemencie.

Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co
3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania :

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sa niedopuszczalne,

— wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawegdzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to

bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nier6wnos$ci wyrdéwnaé za

pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Ewentualne nieréwno$ci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone

powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawa cementowa natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko

w przypadku jesli uszkodzenia te sa w granicach, ktore Inzynier uzna za dopuszczalne.

W przeciwnym przypadku element podlega rozbiorce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej

roboty poprawkowe sa wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut, §ruby,

itp.), ktore speklniaty funkcje stgzen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu,

powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny

by¢ wypetnione zaprawa cementowa. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny

by¢ zastabilizowane w dokladnej pozycji przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek

z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).

Wyklucza sig¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
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5.7. Tolerancje

5.7.1. Wymagania og6lne
Rozréznia sig tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klas¢ tolerancji N2 zaleca si¢ w
przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym. Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji
specjalnych z podaniem:
a) zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym punkcie,
b) innych typéw odchylen, ktéore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza warto$ciami

podanymi w normie, tgcznie z okre$§lonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,
c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow
konstrukcji.

Doktadno$¢ pomiarow odchylek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podhuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub stupow.
Odchylenia poziome wzdhuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci roznoimienne w
stosunku do ukladu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze
systematycznym nalezy podjac dziatania korygujace.

5.7.2 System odniesienia
Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta
osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreSlania usytuowania
elementow konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wicksze niz:

+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+15 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wicksze niz:

15 mm przy Klasie tolerancji N1,

10 mm przy Klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1, 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptlaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.
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Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od
obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

L/100 =<20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 =<10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Badania kontrolne betonu

- Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania

pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek sze§ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz :

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

— 1 probka na zmiane robocza,

— 3 probki na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rOwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje

sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej

klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstruke;ji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej

klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymalosci betonu na $ciskanie po 28 dniach

dojrzewania, dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora nadzoru,

spelnienie tego warunku w okresie pézZniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie

W okresie krotszym niz od 28 dni.

- Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym Iub po 5 probek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003.
Nasigkliwos¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukceji.

- Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki
100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek prezentujacych dang parti¢ betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

- Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza si¢, pobierajagc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu
po 6 probek regularnych o grubo$ci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
srednicy 100 mm.

Probki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelnosci na probkach wycigtych z konstrukeji.

- Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli
jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejsza ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003 :

SKEADNIKI 1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem
BETONU - czasu wigzania PN-EN 196-3:2006 kazdej dostarczonej partii
- stalo$¢ objetosci jw.
- objetos¢ grudek PN-EN 196-3 + A1:2009
- wytrzymatos$¢ PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006
2) Badanie kruszywa jw.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2000
- ksztaltu ziaren PN-EN 933-3:1999
- zawartos$¢ pytow PN-EN 933-9:2001
- zawartos$¢ zanieczyszczen PN-EN 933-9:2009
- wilgotnos¢ PN-EN 933-7:2000
PN-EN 1097-6:2002
3) Badanie wody PN-EN 1008-1:2004 Przy rozpoczgciu robot i
w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia
4) Badanie dodatkow i domieszek | PN-EN 480 i Aprobata
Techniczna
MIESZANKA | Urabialno$¢ PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robot
BETONOWA
Konsystencja jw. Przy projektowaniu recepty i 2
razy na zmiang¢ roboczg
Zawartos$¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymatos$¢ na $ciskanie na jw. Po ustaleniu recepty i po
probkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymatos¢ na $ciskanie - PN-B-06261 — wycofana W przypadkach technicznie
badania bez zastgpienia uzasadnionych
3) Nasigkliwos¢ PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty, 3 razy w
okresie wykonywania
konstrukcji i raz na 5000 m3
betonu
4) Mrozoodpornos¢ jw. jw.
5) Przepuszczalno$¢ wody jw. jw.

6.3. Dokumentacja badan
Na wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wlasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu
1 stosowanych materiatow.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych

6.4.1.

Badania w czasie budowy

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegaja na
sprawdzeniu na biezaco, w miar¢ postepu robdt, jakosci uzywanych materialdw i1 zgodnos$ci
wykonywanych robdt z Rysunkami i obowigzujagcymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie
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6.4.2.

6.4.3.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy ostatecznym odbiorze nie beda

widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogla by¢ sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski

i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadaja przewidzianym

w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

Sprawdzenie rusztowan wykonuje si¢ przez bezpos$redni pomiar taSma, pionem, niwelatorem

i porownanie z Rysunkami.

Badania polegaja na stwierdzeniu :

- zgodno$ci podstawowych wymiardw z Rysunkami, zachowaniu rzednych oraz odchylenia od
polozenia poziomego i pionowego,

- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,

- prawidtowosci i doktadnosci potaczen migdzy elementami.

Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje si¢ wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Badania powierzchni betonu pod katem rys, peknig¢ i rakow.

Badania po zakonczeniu budowy

Badania po zakonczeniu budowy obejmujg :

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadza¢ przez wykonanie pomiarow

na zgodno$¢ z Rysunkami w zakresie:

- podstawowych rzednych nawierzchni oraz polozenia osi obiektu w stosunku do dojazdow,

- rozpigtosci poszczegdlnych przeset i dtugosci catego obiektu.

Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentow z

badan prowadzonych w czasie budowy.

Badania dodatkowe

Badania dodatkowe wykonuje si¢ gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub

po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV
45000000- 7, pkt7

Szczegotowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub Zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia
ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary wedlug dokumentacji projektowe;.
Z kubatury nie potraca si¢ rowkow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoélne”, Kod CPV
45000000-7, pkt8

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowa).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.
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Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika
budowy.

Protokdét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli taka
forme przewiduje.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene¢ rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich

zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty :

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materialow 1 wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je

z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robodt

betoniarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem

merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan :

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ nieprawidtowosci wykonania
konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegoétowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru konicowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usunac
wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokél podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego

i wykonawcy. Protokot powinien zawierad :

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikoéw badan,

— wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajagcym a wykonawcag.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zelbetowe;j
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzglgdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)”.
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9.1

9.2.

10.

10.1.

N -

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania
ogoélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robot betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu

robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow

czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu

odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot betoniarskich

stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty

ryczaltowe uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

— przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem
i pielggnacja,

—wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostoéw wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasno$cia wykonawcy, materialow
rozbidrkowych i urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cz¢$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czg$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i stalo$ci
PN-EN 196-3+A1:2009 objetosci

4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
PN-EN 196-6:2010

5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i Kryteria zgodnosci dla cementu
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cz¢$¢ 2 : Ocena zgodnosci.

7. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Czegsé 1: Metody pobierania

probek.

8. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wlasciwo$ci kruszyw — Czes¢ 2: Metody

pomniejszania probek laboratoryjnych.

9. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czgsé¢ 3 : Procedura
PN-EN 932-3:1999/A1:2004 i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
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10. PN-EN 932-5:2001

11. PN-EN 932-6:2002

12. PN-EN 933-1:2000

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

Badania podstawowych whasciwosci kruszyw — Cze$é 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 1 : Oznaczenie

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

13. PN-EN 933-2:1999

14. PN-EN 933-3:1999

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czgs¢ 2 : Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Nominalne wymiary otworow sit badawczych.
Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 3 : Oznaczanie

PN-EN 933-3:1999/A1:2004 ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

15. PN-EN 933-4:2001
PN-EN 933-4:2008
16. PN-EN 933-5:2000

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 4 : Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.
Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czgé¢ 5: Oznaczenie

PN-EN 933-5:2000/A1:2005 procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku

17. PN-EN 933-6:2002

przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw.

18. PN-EN 933-7:2000
19. PN-EN 933-8:2001
20. PN-EN 933-9:2001
PN-EN 933-9:2009
21. PN-EN 933-10:2002
PN-EN 933-10:2009
22. PN-EN 1097-3:2000

23. PN-EN 1097-6:2002

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczenie
zawarto$ci muszli — Zawarto$¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.
Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czesé¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badanie wskaznika piaskowego.

Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Badanie bigkitem metylenowym.

Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypehiaczy (przesiewanie

w strumieniu powietrza).

Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3:

Oznaczanie gestosci nasypowej 1 jamistoSci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 Badanie mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6 :
PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

24. PN-EN 12620:2004

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa do betonu

PN-EN 12620:2004/AC:2004

PN-EN 12620+A1:2010

25. PN-EN 934-2:2002
PN-EN 934-2:2010

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Domieszki do betonu. Definicje i

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 wymagania
PN-EN 934-2:2002/A2:2006 wycofana bez zastgpienia

26. PN-EN 480-1:1999
PN-EN 480-1:2008

PN-EN 480-1:2006(u)

27. PN-EN 480-2:2006
PN-EN 480-2:2008

28. PN-EN 480-4:2006(u)

PN-EN 480-4:2008

29. PN-EN 480-5:2006(u)

PN-EN 480-5:2008

30. PN-EN 480-6:2006(u)

PN-EN 480-6:2008
31. PN-EN 480-8:1999

32. PN-EN 480-10:1999
PN-EN 480-10:2009

33. PN-EN 480-12:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Czes$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Czgsc¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie¢ samoczynnie

z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czgs$¢ 8 :
Oznaczanie umownej zawartosci suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

Czeg$¢ 10: Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
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34.

35.

36.
37.

38.

PN-EN 480-12:2008 Cze$¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1 : Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 wycofana bez zastgpienia

PN-EN 206-1:2003/A2:2006

PN-EN 12300-3:2009 Badania betonu. Czgé¢ 3: Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania
PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1 : Odwierty rdzeniowe

PN-EN 12504-1:2009 — Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczace

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — Oznaczanie liczby odbicia.

39. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz¢$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.

40. PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez zastgpienia Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢
4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowe;.

41. PN-B-06251 wycofana bez zastgpienia Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne.

42. PN-75/D-96000 wycofana bez zastgpienia Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

43. PN-72/D-96002 wycofana bez zastgpienia Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

44, PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne
wymagania i badania.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2011 rok.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB
nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozja alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TERENY ZIELONE

SST-2.01

Kod CPV 45112000-5

ZIELEN
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1.

1.1.

1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru roboét zwigzanych z zatozeniem i pielggnacjg zieleni.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z zaktadaniem i pielegnacja trawnikow na terenie ptaskim.

MATERIALY
Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki :
- powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie
przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna, w zaleznosci od miejsca pozyskania.
Wyzej wymienione wlasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce
przed dostawg ziemi urodzajnej na teren prac.

Nasiona traw :

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zwilgocenia. Zaleca si¢
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagana PN-R-65023.
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Mieszanka nasion powinna sktada¢ si¢ z gatunkdéw niskich, rozlogowo- luznokepkowych,
0 mocnym systemie korzeniowym.

Srodki ochrony roslin

Do stosowania moga by¢ dopuszczone tylko te $rodki ochrony roslin, ktére przy prawidtowym
stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowig zagrozenia dla zdrowia cztowieka, zwierzat lub
srodowiska, a w szczegdlnosci srodki ochrony roslin, ktére nie zawierajg substancji stwarzajacych takie
zagrozenie i posiadaja zezwolenie na dopuszczenie srodka ochrony roslin do obrotu.
Oprysk wykona¢ w sposdb regczny, stosujac dawki wg zalecen producenta. W zalezno$ci od
wystepujacego zagrozenia na ro$linie zastosowaé odpowiednie s$rodki. Srodki powinien zostaé
przedstawiony do zaakceptowania przez Zamawiajgcego.

Material roslinny do nasadzenia

Nalezy wyprofilowaé, wyrownaé, utwardzi¢, nastepnie zasili¢ mieszankg torfowo - nawozowa,
zagrabi¢, wykona¢ nasadzenia i wysia¢ nasiona traw (mieszanka renowacyjna) w ilosci 5 kg/ar.
Nasiona przykry¢ ziemia, zagrabi¢ i nawadniac.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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3.2

4.

Sprzet do wykonania prac zwiazanych z zalozeniem i pielegnacja zieleni
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu :

- sprzetu do przewozu i zatadunku ziemi urodzajnej, itp.;

- sprzetu do przewozu materialu roslinnego;

- narzedzia rgczne: topaty, grabie, taczki, sekatory, sprzet do montazu pali;

- sprzetu do podlewania ro$lin np. beczkowozy, weze, wiadra;

- glebogryzarek do uprawy gleby;

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow;

- kosiarek mechanicznych i kos spalinowych do pielggnacji trawnikoéw;

- sprzetu o zasilaniu akumulatorowym, wykorzystywanym do prac.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu inwestyciji.

4.1. Transport nasion traw
Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
4.2. Transport wody
Do transportu wody przeznaczonej do podlewania roslin nalezy uzywac beczek, wezow
gumowych, konewek. Przew6z wody moze odbywac si¢ srodkami transportu o ciezarze do 3,5 ton.
Obstuga, konserwacja systemu i drobne naprawy po stronie Wykonawcy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdow i1 wykonywanych prac, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, szczegdlowym wykazem prac i wymaganiami ST, poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Bledy popehione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pisSmie przez Zamawiajacego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, doswiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestig.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez
Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

Wykonawca realizuje prace pielggnacyjne z uwzglgdnieniem terminéw rozwoju biologicznego
ro$lin. Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na terenach zieleni
oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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5.1. Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nast¢pujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie¢ urodzajna (ok. 10 cm)
i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawe¢znik powinien znajdowaé si¢ 2 do 3 cm
nad terenem,

- teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowaé¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST
przewiduje inaczej,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2. Pielegnacja trawnikéow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikoéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$¢ okoto 10 cm,

- nastgpne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed

kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna

przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; §rodki chwastobojcze o selektywnym
dzialaniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznosciag i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki

nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdélnych

porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w md),

- pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilo$ci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne’

9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo-torfowy

agrwbdE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY

OBIEKTOW SPORTOWYCH

SST-2.02

Kod CPV 45230000-0

NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

Kod CPV 45212221-1
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1.
1.1.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwiazanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowe;.

1.2.

2.
2.1.

Zakres roboét objetych ST

oczyszczenie podtoza z kurzu, brudu, zaprawy, olejow, thuszczow itp.,

wykonanie podktadowej masy elastycznej ET, (bezspoinowo) mechanicznie za pomoca
rozktadarki mas poliuretanowych,

utozenie warstwy wierzchniej (uzytkowej) grubosci 14 mm,

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST - 00 ,,

Wymagania og6lne ,, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materialy do wykonania robot nawierzchniowych nie mogq by¢ gorszej jakosci nii podane
w Dokumentacji Technicznej.
2.2.1. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo - gumowa o grubosci warstwy 16 mm, wymagajaca
podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego potaczonego lepiszczem
poliuretanowym.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni
boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowe;.
Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli

Wytrzymato$¢ na rozciaganie >0,8 MPa

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 115N

Odporno$¢ na $cieranie w aparacie Tobera <13g

Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C <1,6 mm

Thimienie energii w temp. 23°C >35 %

Zmiana wymiarow po dziataniu temperatury 60°C <0,02

. >

Wodoprzepuszczalnos¢ wg PN EN 14877 190 mm/h

Przyczepno$¢ do podktadu

(MPa)

betonowego > 0,68

asfaltobetonowego >0,52

ET ( z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu > 0,53
gumowego i spoiwa PU

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a zawarto$¢

zwiazkdéw chemicznych powinna by¢ nie wicksza niz opisana w tabeli ponizej :

parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach <5

otéw (Pb) < 0,005

kadm (Cd) < 0,0005

chrom (Cr) < 0,005
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chrom VI (CrVI) < 0,008
rte¢ (Hg) < 0,0002
cynk (Zn) <0,75
cyna (Sn) < 0,005

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN EN 14877
Aktualne badania na bezpieczenstwo ekologiczne wg DIN 18035-6

Uwaga !

Powyzsze dokumenty nalezy przedlozy¢ wraz z oferta, a brak ktéregokolwiek dokumentu lub

zalacznika bedzie powodem uznania oferty jako niewaznej. Dokumenty te powinny potwierdzaé
zgodnos¢ oferty z wymogami Zamawiajacego dotyczacych parametrow nawierzchni
przewidywanej do realizacji zamowienia.

3.

3.1.

3.2

4.

4.1.

5.

5.1.

5.2.

5.2.1.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 3.

Sprzet do wykonywania posadzek
Do wykonania nalezy stosowaé nastepujacy sprzet : rozktadarka nawierzchni, mieszarka, przyrzady
pomiarowe do prob i badan pomontazowych,

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST —00 ,, Wymagania ogdlne ,, pkt 4.
Transport 1 przechowywanie wg wymagan ogdlnych ST i instrukcji producenta. Wyroby zestawow
nawierzchni sportowych powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane 1 transportowane w sposob zapewniajacy niezmienno$¢ ich wilasciwosci. Do
kazdego opakowania do wykonania nawierzchni powinna by¢ dotaczona etykieta, zawierajaca m.in.
nastgpujace dane : date produkcji i termin przydatnosci do uzycia, informacje dotyczace zagrozenia
dla zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia, nr Aprobaty Technicznej ITB,
nr certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z aprobata, znak budowlany. Materiaty powinny
by¢ skltadowane na paletach w sposob zabezpieczajacy przed wplywami atmosferycznymi
i dostepem 0s6b trzecich.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST — 00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 5.

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM

Charakterystyka podbudowy :

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podluznymi
i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o di. 4 m. nie powinny by¢ wigksze niz 8§ mm . Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone ( plamy nalezy usungc ).
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5.2.2. Konstrukcja nawierzchni :

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 16 mm, sktada si¢ z :

a/ elastycznej warstwy uzytkowej grub. 8 mm, skladajacej si¢ z kolorowego granulatu EPDM
0 granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym.
Uktadana  jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w
mikserze, w stosunku wagowym 100:19.

b/ elastycznej warstwy nosnej grub. 8 mm, skladajacej si¢ z granulatu gumowego SBR
o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $r. 3-5 mm, suszonego ogniowo,
potaczonego lepiszczem PUR. Granulat gumowy, kruszywo kwarcowe mieszne jest
z systemem poiuretanowym w mikserze w odpowiednim stosunku wagowym. Ukladana
jest mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych.

- bezspoinowa elastyczna warstwa podktadowa przepuszczalna wodg i absorbujaca energie grub. 35
mm uktadana maszynowo przy pomocy uktadarki do mas poliuretanowych. Sktada si¢ z granulatu
gumowego o granulacji 1 — 5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $rednicy 3 — 5 mm suszonego
ogniowo potaczona lepiszczem poliuretanowym. Stanowi podktad pod wihasciwe nawierzchnie
sportowe wykonywane na bazie komponentéw poliuretanowych.

- wykonanie warstwy miatu kamiennego frakcja 0 - 40 mm bedaca wyréwnaniem pod warstwe
elastyczna, gr. min. warstwy 2 cm

- Wykonanie warstwy wyrownujacej (klinujacej) z kruszywa kamiennego, tamanego frakcja

4 — 31,5 mm grub. min. 4 cm (po zageszczeniu) wg WT-4 mieszanki niezwigzane dla drog krajowych,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (kruszonego) kamiennego o uziarnieniu ciggltym 31,5
— 63 mm, stabilizowanego mechanicznie grub. min. 12 cm (po zaggszczeniu) wg WT-4 mieszanki
niezwigzane dla drog krajowych, ustawienie obrzezy betonowych wibroprasowanych o wymiarach
0,08x0,30x1,00 m ustawione na lawie z betonu C8/10 grubosci 10 cm z oporem, gore obrzeza
obnizy¢ okoto 0,2 cm ponizej projektowanej nawierzchni,

- zageszczona podsypka (piasek lub pospotka) stabilizowana cementem do Id > 0,5 gr. min. warstwy
10 cm,

- geowloknina 150 grub. 0,1 cm

- grunt rodzimy

(podane grubos$ci warstw odnoszg si¢ do grubos$ci po zageszczeniu)

Czynno$¢ ta wykonuje si¢ w mikserze przeznaczonym do tworzyw. Tak przygotowany produkt

rozprowadza si¢ na warstwie no$nej maszynowo. Nalezy zwroci¢ uwage na projektowana kolorystyke

boiska i pasow bocznych. Kolejnym etapem jest malowanie linii farbami poliuretanowymi i montaz
koszy.

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwykle;.
Obrzeza nalezy obnizy¢ o ca 0,2 cm w celu natozenie warstwy poliuretanu.
Wody opadowe odprowadzane beda powierzchniowo na tereny zielone.

UWAGI!

=  Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

=  Wykonanie i odbior urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

= W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajace obowigzujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

= Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

= Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami
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6.1.

6.2.

2.1.

2.2.

2.3.

7.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST — 00 ,, Wymagania ogoélne ” pkt 6 oraz wg
instrukcji producenta. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

9

Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary 1 badania begdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

Certyfikaty, deklaracje, Atesty jakosSci materialéow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe begda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialty posiadajace atest a urzadzenia — wazne
legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wlasciwosci z ST to takie materialty 1 / lub urzadzenia =zostang odrzucone.

Metoda i zakres kontroli :

Kontrola nawierzchni powinna obejmowac badanie materiatow uzytych do wykonania robot
zgodnych z S.T. Badanie to nast¢puje poprzez porOwnanie cech materialdw z wymogami
odpowiednich norm materialowych. Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi wszystkie
proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatéw i urzadzen, ze zastosowane
materialy spetniaja wymagane normami warunki techniczne. Badania biezace na budowie obejmuja
sprawdzenie : wygladu zewnegtrznego, - przygotowania poszczegélnych warstw, gesto$¢, czas
wysychania.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7. Obmiaru dokonuje si¢ w
m2.

ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbioru robdt nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano — Montazowych. Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robdt obejmuje oceng :
- nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubo$¢ na calej swej powierzchni — zgodnie
z grubos$cig okreslong w projekcie,
- nawierzchnia powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna,
- warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczna,
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9.1.

10.

- na powierzchni nie mogg istnie¢ zgrubienia i zlewy powstate z nadmiaru materiatu,
- granulat powinien by¢ zwigzany z nawierzchnig nie powinien wykruszac i by¢ luzny powodujac
poslizgi,
- powstate tgczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow
utrudniajacych pozniejsze uzytkowanie,
- rodzaj granulatu musi by¢ zgodny z kartg techniczng nawierzchni,
- spadki poprzeczne i podluzne oraz grubo$ci nawierzchni na rozbiegach powinny odpowiadacd
warto$ciom okreslonym w odpowiednich przepisach.
- niezbedne decyzje o dopuszczeniu materiatéw 1 urzadzen do stosowania w budownictwie,

Wartosci te powinny korespondowa¢ z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubo$¢ (mierzona w mm)
utrudnia, a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nierownosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow odbiorowych dotyczacych
nawierzchni

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru i komisja powotana przez Zamawiajacego.
PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
Instrukcja producenta uktadania nawierzchni poliuretanowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-2.03

Kod CPV 45450000-6

WYPOSAZENIE
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1.1.

1.2.

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zwigzanych z montazem wyposazenia.

Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacje techniczng (SST) stosuje sie¢ jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji dostawy i montazu wyposazenia.

MATERIALY

- dostawa i montaz urzadzenia ,, Biegacz ”,

- dostawa i montaz urzadzenia ,, Kota tai chi ”,

- dostawa i montaz urzadzenia ,, L.awka skosna “,

- dostawa i montaz urzadzenia ,, Wahadto “,

- dostawa i montaz urzadzenia ,, Motyl odwrotny ”,
- dostawa i montaz urzadzenia ,, Stolik do gry w szachy ”,
- dostawa 1 montaz urzadzenia ,, Rower ”,

- dostawa 1 montaz urzadzenia ,, Orbitrek ”,

- dostawa i montaz urzadzenia ,, Wyciag gorny ”,

- dostawa i montaz urzadzenia ,, WioSlarz ”,

- dostawa i montaz urzadzenia ,, Prasa nozna ”,

- dostawa i montaz tablicy regulaminowe;j,

- dostawa i montaz tawek metalowych,

- dostawa i montaz koszy metalowych do $mieci,

SPRZET
Wymagania ogolne dla sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Przy montazu uzywa si¢ podrgcznego sprzetu elektrycznego (wiertarki, wkretarki, klucze) zgodnie
z wymaganiami producenta.

TRANSPORT
Wymagania ogodlne dla transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Transport moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportowymi przy zachowaniu
bezpieczenstwa i zabezpieczenia przed zniszczeniem.

WYKONANIE ROBOT

Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Przed odbiorem nalezy sprawdzeniem objac :
® sposob montazu ,
e stabilnosc ,
® liniowos$c¢,
® ocen¢ wizualng ,
e zakotwienia,

OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t wykonuje w jednostkach(szt.) zamontowanego elementu.

ODBIOR ROBOT
1.0dbior robodt nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich zamontowaniu. Odbioru dokonuje
Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora Nadzoru.
2. Warunki i wymagania odbiorowe okres$la Instrukcja montazu.
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8.

P

P

ODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowacé dla poszczego6lnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

RZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych .

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnos$ci .

4. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualne;j
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1.02

Kod CPV 45111300

ROBOTY ROZBIORKOWE
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1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.
2.1.
2.2.

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbidrkowych realizowanych w obrebie placu budowy.

Zakres stosowania SST

Szczegdtowy specyfikacje techniczng (SST) stosuje si¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod urzadzenia i nowe
nawierzchnie.

Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych
w czasie budowy lub modernizacji i obejmuja :

a) wykonanie wszystkich robot rozbiorkowych objetych kontraktem,

b) wywoz i utylizacje elementow pochodzacych z rozbiorki oraz gruzu

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w szczegotowe] specyfikacji technicznej sa zgodne z polskimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano
w ST-0 Wymagania Ogolne.

MATERIALY
Podczas wykonywania robot rozbiérkowych materialy nie wystepuja.

Materialy z rozbiorki

Materialy rozbiorkowe : gruz ceglany i betonowy Wykonawcy, ktory przed ztozeniem faktury zobowigzany
jest dostarczy¢ dokumenty zwigzane z utylizacja materiatdéw zgodnie z ustawa 0 gospodarce odpadami
zgodnie z ustal.6. z dnia 27 kwietnia 2001 Dz.U. z 2001 nr 62 poz. 628 z p6zn. zmianami. Kody odpadow;

3.

- 17 01 01 beton, gruz betonowy z rozbiorek i remontow

- 17 01 02 gruz ceglany - 17 01 04 odpady zawierajace gips

- 17 01 05 odpady zawierajace azbest

-17 02 01 drewno

- 17 02 02 szkto okienne

- 17 03 04 papa nawierzchniowa asfaltowa

- 17 04 05 obrobki z blachy ocynkowanej

- 17 06 05 welna mineralna

- 17 07 01 gruz i materiaty z rozbiorek
Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na azbest — jako material niebezpieczny dla srodowiska podlega
ustawie : Dz.U. z 2006 nr 149 p. 952 z p6zn. zmianami, 0 rejestracji, rodzaju ilosci oraz miejscu
wystepowania substancji stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla srodowiska .
Elementy stalowe : ksztaltowniki , stal zbrojeniowa — nalezy pocia¢ i wywiez¢ na ztom.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
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3.2.

4.2.

5.2.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzgt bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska
1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do robot rozbiorkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt rozbiorkowych powinien wykazaé sie¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

— demontazu i1 zatadunku elementéw zakwalifikowanych do rozbiorki (narzedzia mechaniczne,
mtoty pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne, topaty itp.),

— transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruzu

Wybor $rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do objetosci
gruzu, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegloéci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pis§mie przez Inspektora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét rozbidérkowych nalezy :

- wyznaczy¢, odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami przepisow BHP
1 p.poz. obszar prac rozbiérkowych,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng oraz wszystkie wewngtrzne instalacje
przeznaczone do wymiany,

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Roboty rozbiérkowe i demontazowe prowadzi¢ w miejscach przewidzianych
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5.3.

5.4.

5.5.

6.1.
6.1.1.

6.2.
6.2.1.

7.
7.1,

dokumentacjg projektows. Przed przystapieniem do robdt demontazowych instalacji nalezy odlgczy¢
instalacje elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania od zrddet zasilania.
Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ tak aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu
oraz tak aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku
lub przewrdcenia innego fragmentu konstrukcji. Wszystkie elementy pochodzace z rozbiorki nalezy
posegregowa¢ 1 przetransportowaé do miejsca skladowania. Gruz oraz inne elementy
niewykorzystane w poézniejszym etapie robot nalezy wywiezé z terenu budowy do miejsca
sktadowania. Dokumenty potwierdzajace utylizacje wywiezionych elementow nalezy przedtozy¢ do
akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Kierownik Budowy powinien doktadnie sprawdzi¢ otrzymana od Inwestora dokumentacje
projektowa, przed jej przekazaniem na budowg, w szczegolnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanego sprzetu.
Wykonawca robot budowlanych powinien posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia
wykonawcze i doswiadczenie w realizacji robot ujetych w zakresie niniejszego opracowania.
Wykonawca powinien gwarantowaé prawidtowa realizacje robot i wysoka jakosé ich wykonania.
Osoby nadzorujace prowadzenie robdt powinny posiadaé panstwowe uprawnienia budowlane
w zakresie wykonawstwa roboét ujetych w projekcie budowlano — wykonawczym i ST.

Prace przygotowawcze:
Obszar rob6t nalezy oznakowaé zgodnie z wymaganiami BHP, zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych.

Roboty rozbiorkowe
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdétowymi harmonogramami rozbidrek, ktore
stanowig integralng czes¢ dokumentacji wykonawcze;j.
1. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu i w taki sposob aby
zapewni¢ bezpieczenstwo osob pracujacych w poblizu.
2. Materiaty z rozbiorek i odpadowe (gruz budowlany) nalezy przenosi¢ na miejsce sktadowania
recznie. Starac si¢ zapewni¢ minimum hatasu i pylenia.
3. Wszystkie materiaty rozbiérkowe nalezy posegregowac, a nastgpnie wywies¢ z terenu budowy na
miejsce utylizacji lub sktadowania.
4. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
Wszystkie elementy D-5 przewidziane do ponownego montazu i wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen, a uzyskane elementy Wykonawca, powinien przewiez¢ na
miejsce wskazane przez inspektora nadzoru.

Roboty porzadkowe

Obowigzkiem wykonawcy, po zakonczeniu robot, jest uporzadkowanie terenu. Usunigcie wszystkich
pozostatych materialow, zasypanie piaskiem nierownosci terenu powstatych przy rozbidrce
fundamentow, wyrownac teren bedacy tymczasowym placem budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-0 Wymagania Ogolne

Kontrola jakoS$ci robét podczas robot rozbiorkowych

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. Wykonawca
przekaze Inspektorowi nadzoru dokumenty utylizacji odpadow.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.2.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegstoScia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawece 1 Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilo$ci robot

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja inaczej, obmiar poszczegolnych robot podawany
bedzie tak jak w przedmiarze robot.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami SST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zalacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem nadzoru.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Ogolne zasady odbioru robo6t zanikajacych podano w ST-0 Wymagania Ogolne.

Do odbioru koncowego Wykonawca powinien zalaczy¢ :

- kartg utylizacji odpadow,

- potwierdzenie o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa oraz uporzadkowaniu terenu
budowy,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami w poréwnaniu do dokumentacji
projektowej

PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
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9.2.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawag ptatnosci jest warto$¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

- warto$C pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

- ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

- ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegolnych robdt zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [m2] rozbiorki nawierzchni i podbudowy wg ceny jednostkowej, ktora

obejmuje:

« robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

« wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkoéw
i transportu na i z terenu budowy,

« Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

« koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ [m3] gruzu zatadowanego i wywiezionego na wysypisko, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

» tadowanie gruzu z haldy na samochody samowytadowcze.

« podgarniecie spycharka pozostatego gruzu pod koparke.

« przew6z gruzu i jego wyladunek na odkladzie.

« ewentualna optata sktadowiskowa

Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikoéw, barier, oznakowan
1 drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacja ruchu publicznego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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