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1.   Określenie przedmiotu zamówienia. 
 1.1  Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia.  
ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO   

62-800 Kalisz, ul. Chełmska 10 

1.2  Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1. Zamawiający:   Miasto Kalisz  Główny Rynek 20  62-800 Kalisz 

2. Instytucja finansująca inwestycję: …………………………………………. 

3. Organ nadzoru budowlanego: ………………………………………………. 

4. Wykonawca: ……………………………………………………………………….. 

5. Zarządzający realizacją umowy: ……………………………………………. 

6. Użytkownik: ……………………………………………………………………….. 

  1.3  Charakterystyka przedsięwzięcia 
    1.3.1  Dane ogólne  
Szczegółowy opis i rozwiązania materiałowe zawiera projekt rozbiórki. 

   1.3.2  Zakres robót objętych ST 
Zakres prac projektowych to: 

-  prace przygotowawcze 

-  rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

-  uporządkowanie terenu  

    1.3.3   Wykaz specyfikacji technicznych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych                 

nw szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

B-01.00  Roboty rozbiórkowe, demontażowe, wyburzenia. 

 1.4  Definicje i skróty 
1.4.1. budowa - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.2. budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  z gruntem  

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  i dach 

1.4.3. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany  do przeniesienia w 

inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: kioski, 

barakowozy, obiekty kontenerowe i inne 

1.4.4. roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.5. urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza      

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.6. teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz         

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.7. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia  do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.8. pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie      

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

1.4.9. dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki  i opis służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów,  a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu także dziennik montażu. 

1.4.10. dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.11. aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.12. właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego. 
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1.4.13. wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały               

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość  użytkową. 

1.4.14. obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia                        

w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.15. droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu. . 

1.4.16. dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie                  

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń     

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 

za prowadzoną budowę. 

1.4.18. rejestr obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę                 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót             

w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.19. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

1.4.20. materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.21. odpowiednia zgodność - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 

tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.22. polecenia Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.23. projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.24. rekultywacja - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.25. przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych. 

1.4.26. część obiektu lub etap wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania  i przekazania do 

eksploatacji. 

1.4.27. ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych. 

1.4.28. certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne 

z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi   w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie  z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10 z 

późn. zm.) certyfikat zgodności wykazuje,  że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną 

(w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.29. znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne            

z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4.30. Nadzór Inwestorski - oznacza osoby powołane przez Zamawiającego do działania jako Inspektorzy 

Nadzoru.    
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2.   Prowadzenie robót 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Specyfikacja techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano-montażowych                    

i specjalistycznych, umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe technicznie i jakościowo 

wykonanie robót. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na 

podstawie uzyskanej Decyzji pozwolenia na budowę. 

Integralna częścią Specyfikacji Technicznej są projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie których można 

określić szczegółowy zakres i rodzaje robót potrzebnych do wykonania budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, 

wymaganiami technicznymi i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Nadzór Inwestorski. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu robót, jeśli 

wymagać tego będzie Nadzór Inwestorski, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Nadzór Inwestorski nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą Nadzorowi Inwestorskiemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 

wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś 

w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na 

koszt, również w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim 

czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.  

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa 

się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robot. 

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Nadzór 
Inwestorski uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności, normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

wykonawca. 

2.2  Teren budowy 
2.2.1 Przekazanie miejsca wykonywania prac 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, jeden egzemplarz projektu 

budowlanego i jeden projektu wykonawczego.   

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

2.2.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
W jej skład wchodzą: 

 Dokumentacja Inwestycji załączona do Dokumentów Przetargowych  

 Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego – Zamawiający  

           posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane” oraz projekty wykonawcze 

 Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę  

 w ramach realizacji umowy 

Wykonawca w ramach realizacji zadania winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych 

robót, w tym również dokumentację geodezyjną. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 kpl. w/w dokumentacji. 
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2.2.3    Zgodność   Robót  z   Dokumentacją   Projektową   i  Specyfikacjami 
    Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią część realizacji zadania, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przekazanych  dokumentach, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne                                  

z Dokumentacją Projektową (projektem wykonawczym) i Specyfikacją Techniczną. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST, i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,             

a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

2.2.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Roboty remontowe i modernizacyjne, które odbywać się będą wewnątrz istniejącego budynku nie wymagają 
zewnętrznego placu budowy – do tego celu można wykorzystać pomieszczenia znajdujące się wewnątrz 

budynku. Niezbędne są jednak niektóre elementy zagospodarowania na placu budowy występujące na zewnątrz 

a w szczególności: zapewnienie dojazdów do istniejącego budynku, zapewnienie bezpieczeństwa osobom 

postronnym przebywającym w pomieszczeniach sąsiadujących z wykonywanym remontem jak również              

w pobliżu terenu budowy i bezpieczeństwa użytkowania obiektów będących w pobliżu remontowanego 

budynku. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 

placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru Robót, a w szczególności: 

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane      

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych; 

 fakt przystąpienia do Robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Nadzór Inwestorski, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Nadzór 

Inwestorski. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji Robót; 

 w czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 

widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Nadzór Inwestorski. 

 Koszt zabezpieczenia Terenów budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie      
i przyjmuje się, że jest w ramach realizacji umowy. W ramach realizacji umowy włączony winien być 

także koszt wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz 

uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszystkich czynników i mediów energetycznych na Placu 

Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W ramach realizacji umowy 

winny być włączone również wszystkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane                     

z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych 

przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników                       

i mediów energetycznych należy do obowiązków wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 

uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie 

prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót                 

i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej; 

 



                           7/18 

                ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO   

62-800 Kalisz  ul. Chełmska 10 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

   

 

 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych,  a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

-  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 

pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

2.2.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach          

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                         

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów                   

od właściwych organów. 

2.2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne  i naziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń           
w czasie trwania Budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mogą być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych  na Terenie Budowy 

i powiadomić Nadzór Inwestorski i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór Inwestorski                    

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

2.2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów            

i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz,  co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Nadzór 

Inwestorski. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót        

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

2.2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                     

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane  z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ramach realizacji umowy. 
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2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 

daty przekazania placu budowy do daty zakończenia robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby budowle i ich elementy były  w zadowalającym stanie przez cały czas trwania prac. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru Inwestorskiego 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

2.2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

2.2.13. Odbiory. 
Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, których 

obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach. 

Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Uznaje się, 

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w ramach realizacji umowy. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania 

stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane”. 

2.2.14. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 

projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych     

i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym    

w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi Nadzorowi Inwestorskiemu 

do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków 

umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach kwartalnych proponowany postęp robót w zakresie 

realizowanego zadania. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany        

w trakcie realizacji robót. 

3.   Materiały 
Wszystkie materiały, które Wykonawca zamierza stosować w celu wykonania Robót muszą uzyskać aprobatę 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym        

w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414; Dz.U. 2017r. poz.1332 

z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (zm. Dz,U. z 2018r. 

poz.317, Dz. U. z 2018r. poz. 12, Dz. U. z 2017r. poz. 1529) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy 
świadectwa potwierdzające odpowiednia jakość materiałów. 

Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i są dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. 

3.1. Źródła szukania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do Robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane               

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 

Robót. 

3.2. Pozyskanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów         
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                 

z jakiegokolwiek źródła. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane       

z dostarczeniem materiałów do Robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 

przy ukończeniu Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub                  

z innych miejsc wskazanych  w ramach realizacji umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań realizacji umowy lub wskazań Nadzoru Inwestorskiego. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów    w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w ramach realizacji 

umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi  na 

danym obszarze. 

3.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Nadzór Inwestorski w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.                  

W przypadku, gdy Nadzór Inwestorski będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

 Nadzór Inwestorski będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Nadzór Inwestorski będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy 

3.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski. Jeśli Nadzór Inwestorski zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez 

Nadzór Inwestorski stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 

kontroli przez Nadzór Inwestorski. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych         

z Nadzorem Inwestorskim lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania materiałów zamiennych, 

Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany                   

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego. 

4.   Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ,  projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Nadzór 

Inwestorski; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony                                          

i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi         

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym zapisami 

umowy.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Nadzór 

Inwestorski o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
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Wybrany sprzęt, po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie 

przez Nadzór Inwestorski zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 

5.   Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi                      

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego      

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Nadzoru Inwestorskiego będą usunięte                  

z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

6.   Wykonanie robót 
Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 

 zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów,  

 wykonaniu przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 
Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub 

zgłoszeniem. 

6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz 

poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie     

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                       

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Nadzór Inwestorski. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Nadzór Inwestorski, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub 

wyznaczania wysokości przez Nadzór Inwestorski nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

6.2. Roboty rozbiórkowe 
Przed przystąpieniem do robót demontażowych, rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przeprowadzić 

dokładne rozeznanie budynku i otaczającego terenu, wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak 

oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie 

odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach 

rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiórkowych                       

i wyburzeniowych maja zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy                  

w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, 

pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami,              

a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno 

się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale 

utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ warunków 

atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. Podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robot 

na ścianach i innych wysokich konstrukcjach. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może 

być gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu 

robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. 

Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na 

linach umocowanych do trwałych elementów budynku. W razie przewracania ścian należy odpowiednio 

zabezpieczyć teren, przy czym podcinanie i podkopywanie ścian dla ich przewrócenia jest zabronione. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. 

(Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6.3. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
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7.   Kontrola jakości robót 
7.1  Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie  z Dokumentacją 

Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór Inwestorski. Program zapewnienia 

jakości będzie zawierać: 

Część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych Robót, wyposażenie w sprzęt 

i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 

zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Nadzorowi Inwestorskiemu. 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

7.2  Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie             

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem PZJ Nadzór Inwestorski może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.       

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Nadzór Inwestorski ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Nadzór Inwestorski będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Nadzór Inwestorski będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Nadzór 

Inwestorski natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

7.3  Certyfikaty i deklaracje. 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski może dopuścić do użycia 

materiały i wyroby posiadające: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych 

 Deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną stosownie do Ustawy                     

z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881). 
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Nadzorowi 

Inwestorskiemu. Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodność w stosunku do wymagań ST to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

7.4  Dokumenty Budowy.  
7.4.1  Dziennik Budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującymi Zamawiającego  i Wykonawcę        

w okresie od przekazania Wykonawcy Tereny Budowy do chwili uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości                 

i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                    

w Robotach, 

 uwagi i polecenia Zamawiającego, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 

warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań            

z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu Robót, 
 propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się, 

 Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

7.4.2  Księga Obmiaru. 
Księga Obmiaru stanowi pomocniczy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                      

z elementów Robót. 

W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych robót                           

a w szczególności: 

 wyniki pomiarów bezpośrednich, 

 obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki, rysunki ilustrujące metodę obliczeń 

(w uzasadnionych przypadkach). 
Obmiary Robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych  w Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

7.4.3  Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 7.8.1 – 7.8.3 następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; 

 protokoły przekazania Terenu Budowy; 
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 protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 

realizacji; 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

 protokoły z narad i ustaleń; 

 korespondencje na budowie;  

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

7.4.4  Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru 

Inwestorskiego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8.    Obmiar robót 
Obmiar robót jest elementem pomocniczym w celu określenia procentowego zaawansowania prac w danym 

okresie rozliczeniowym. 

8.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar stanowi szacunkowe określenie zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Obmiarów dokonywać należy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach nakładów rzeczowych 
zastosowanych do sporządzania kosztorysów ofertowych. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Nadzór Inwestorski. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót. 

8.4. Czas przeprowadzania odbioru 
Obmiary będą przeprowadzane w czasie umożliwiającym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac. 

9.   Odbiór robót 
9.1. Rodzaje odbiorów. 
Roboty budowlane podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez Nadzór Inwestorski i/lub 

innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

Odbiory Techniczne polegające na stwierdzeniu jakości robót 
 odbiór częściowy, 

 odbiór etapowy, 

 odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór końcowy robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe)  

 odbiór pogwarancyjny 

Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego: 

 przejęcie części robót 

 przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z umową 

9.1.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Nadzór Inwestorski. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość Robót 

ulegających zakryciu ocenia Nadzór Inwestorski na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 

badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową,                
ST i uprzednimi ustaleniami. 

     9.1.2  Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

umownego oraz jakości nastąpi po zgłoszeniu gotowości przez Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy. 

Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Nadzoru 

Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robót na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania                           

z dokumentacja projektowa i ST. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorową, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 

wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagające poprawek lub uzupełnień wyznaczy termin na ich 

usunięcie. Roboty poprawkowe lub uzupełniające niewykonane w wyznaczonym terminie będą przyczyną 

przerwania czynności odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru końcowego. 

     9.1.3  Przejęcie Robót. 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe Wykonawca może 

przystąpić do odbioru końcowego. 

Przejęcia dokonuje Zamawiający, w którego imieniu działają Nadzór Inwestorski i ewentualnie inni 

przedstawiciele Zamawiającego. Mogą oni korzystać z opinii komisji powołanej dla tego celu przez 

Zamawiającego. 

Przed dokonaniem Przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić lub spowodować 

przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyskać od właściwych 

organów stosowne zaświadczenia. 
Przy dokonywaniu Przejęcia Zamawiający (komisja odbioru działająca w jego imieniu) powinien stwierdzić: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowo-kosztorysową, warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami  w Dzienniku Budowy, 

zasadami ogólnie przyjętej wiedzy technicznej oraz umową, 

Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót (oddający) jest zobowiązany do:  

 przygotowania dokumentów pozwalających na należytą ocenę wykonanego obiektu będącego 

przedmiotem odbioru, a w szczególności umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami                      

i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawców (jeżeli były one wykonane), projektów      

z naniesionymi poprawkami odzwierciedlającymi aktualny stan obiektu, itp.,  

 umożliwienia przedstawicielowi Zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z tymi 

dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzeń protokołów itp, 
Do dokonania odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: 

 Dokumentację Powykonawczą (Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami) 

 Oryginał Dziennika Budowy i Księgi Obmiar.; 

 Specyfikacje Techniczne 

 uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 

 wyniki prób pozostałych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, 

 powykonawczą inwentaryzację geodezyjną Robót, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 
W przypadku, gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

Robót. 

     9.1.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych             

w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie na podstawie oceny wizualnej                 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2. 

     9.1.5. Dokumenty do odbioru robót budowlanych 
Do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym            

i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także, w razie korzystania, z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy i inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz          

z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje           

z  umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 dziennik budowy i książka obmiarów (oryginały), 
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 protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem 

zapewnienia jakości, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

10.   Podstawa płatności. 
10.1  Ustalenia ogólne. 

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 

10.2 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte umową. 
Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty objęte umową ponosi Wykonawca. 

10.3 Koszty    pozyskania   zabezpieczenia   wykonania         

     i wszystkich wymaganych Gwarancji. 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

10.4 Tabliczki informacyjne, pamiątkowe i tabliczki znamionowe. 
10.4.1. Wymagania dotyczące tablic i tabliczek. 

Wykonawca w ramach realizacji umowy jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać Tablice informacyjne 

na czas wykonania Robót. 

10.5.    Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdów, przejazdów oraz całej organizacji ruchu na 

czas budowy ponosi Wykonawca. 

11.   Dokumenty odniesienia. 
11.1. Dokumentacja projektowa 

11.1.1. Jednostka autorska 
bik projekty Barbara Kołodziejczak  Wał Staromiejski 12 m.59  62-800 Kalisz 

11.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej 
Dokumentacja projektowa budowlana    
 inż. Barbara Kołodziejczak 

11.1.3. Zestawienie specyfikacji technicznych  
Branża budowlana: inż. Barbara Kołodziejczak 

ST-00.00  Część ogólna 

B-01.00  Roboty rozbiórkowe, demontażowe, wyburzenia. 

11.2. Przepisy związane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy 
je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami  i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością   i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 
będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu robót określonych             
w umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartym i w Specyfikacjach 

Technicznych. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów,                          
a w szczególności: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – tekst pierwotny: Dz.U.1994r.  Nr 89 poz. 414;                     
Dz.U. 2017r. poz.1332 z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 
budowlane (zm. Dz,U. z 2018r. poz.317, Dz. U. z 2018r. poz. 12, Dz. U. z 2017r. poz. 1529) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa               
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych DZ.U. 2000r. Nr 26, poz. 313. 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi  zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych - Dz.U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 
 Ustawa z dnia 22 stycznia2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - Dz. U.  28 

poz. 145   
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu     

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy         
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953). 
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    Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,                  

z późniejszymi zmianami). 

 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 

informował Nadzór Inwestorski o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 

wymaganych świadectw. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. 

B-01.00  

Roboty rozbiórkowe, demontażowe, 

wyburzenia 

 CPV – 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia. 
 

  

 
  

Nazwa i adres obiektu: 

ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO   

62-800 Kalisz ul. Chełmska 10 
Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miasto Kalisz 

Główny Rynek 20 62-800 Kalisz 
Nazwa jednostki opracowującej Specyfikację Techniczną: 

bik projekty 

Barbara Kołodziejczak 

Kalisz Wał Staromiejski 12 m.59 
Imię i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej: 

inż. Barbara Kołodziejczak 

Data opracowania Specyfikacji: 

marzec 2019r. 
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1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 

robót rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeniowych występujących przy realizacji robót związanych              

z   rozbiórką budynku mieszkalnego  zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Chełmskiej 10. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu      

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.2 A – specyfikacji technicznej – części ogólnej. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

rozbiórek, demontaży i wyburzeń występujących przy realizacji robót związanych z rozbiórką  budynku 

mieszkalnego  zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Chełmskiej 10. 

1.4     Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z wytycznymi projektowymi 

Zamawiającego, SST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały. 
Dla robót wg B-01.00 materiały nie występują. 

3. Sprzęt. 
Do rozbiórek i demontaży może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.  

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót. 
5.1  Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych i demontażowych należy: 

 -  teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 -  zabezpieczyć istniejące uzbrojenie budynku i terenu wokół budynku 

5.2  Roboty rozbiórkowe, demontażowe, wyburzenia 
 Zakres prac to: 

-  prace przygotowawcze 

-  rozbiórka budynku mieszkalnego   
-  uporządkowanie terenu  
roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych. Materiał poza obręb budynku znosić lub 

spuszczać rękawami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 

6. Kontrola jakości robót. 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest m3 rozbieranych i demontowanych elementów.   

8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności. 
Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa. 

Cena obejmuje wszystkie elementy niezbędne dla prawidłowego wykonania robót wymienionych w pkt.5 

niniejszej szczegółowej specyfikacji. 

10. Uwagi szczegółowe. 
Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Nadzór Inwestorski. 

Ilość robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Nadzoru Inwestorskiego. 
 

 


