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1. OkKkreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewzi¢cia.
ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO
62-800 Kalisz, ul. Chetmska 10

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiajacy: Miasto Kalisz Gtowny Rynek 20 62-800 Kalisz
2. Instytucja finansujgca MWeStYCIE: ...vvviieriteiitieteeereeeeeeeeeenennns
3. Organ nadzoru budowlanego: ...........c.oiviiiiiiiiiiiiiie e
T a0 T 0
5. Zarzadzajacy realizacjg UMOWY: .......ovvuiriiniirinieriireieerenteeeieeneenns
6. UZYtKOWNIK: ..ottt e e et

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Dane ogélne
Szczegotowy opis i rozwigzania materiatowe zawiera projekt rozbiorki.
1.3.2 Zakres robét objetych ST
Zakres prac projektowych to:
- prace przygotowawcze
- rozbidrka budynku mieszkalnego jednorodzinnego
- uporzadkowanie terenu
1.3.3 Wykaz specyfikacji technicznych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla robot objetych
nw szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi:
B-01.00 Roboty rozbidrkowe, demontazowe, wyburzenia.

1.4 Definicje i skroty

1.4.1. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obicktu budowlanego w okre§lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obickt budowlany, ktory jest trwale zwigzany 2z gruntem
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.4.3. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania W okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: Kioski,
barakowozy, obiekty kontenerowe i inne

1.4.4. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.45. urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.6. teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.7. prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.8. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

1.4.9. dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i konicowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku
realizacji obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu.

1.4.10. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.11. aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.12. wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.
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1.4.13. wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdob pojedynczy lub jako zestaw wyboréow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.14. obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obicktem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.15. droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu. .

1.4.16. dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.17. kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosc¢
za prowadzong budowg.

1.4.18. rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, shluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw

podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.19. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robdt.

1.4.20. materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.21. odpowiednia zgodno$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.22. polecenia Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.24. rekultywacja - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.25. przedmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedlug
technologicznej kolejnoéci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.4.26. cze$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

1.4.27. ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych.

1.4.28. certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne
z okre§long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10 z
poézn. zm.) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng
(w wypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.29. znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne
z okre$long normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.30. Nadzér Inwestorski - oznacza osoby powotane przez Zamawiajacego do dzialania jako Inspektorzy
Nadzoru.
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2. Prowadzenie roboét

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Specyfikacja techniczna okre§la podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano-montazowych
i specjalistycznych, umozliwiajgce Uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidtowe technicznie i jakosciowo
wykonanie rob6t. Specyfikacja Techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na
podstawie uzyskanej Decyzji pozwolenia na budowg.

Integralna czgscig Specyfikacji Technicznej sg projekty Budowlane i Wykonawcze, na podstawie ktorych mozna
okresli¢ szczegdtowy zakres i rodzaje robot potrzebnych do wykonania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem,
wymaganiami technicznymi i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Nadzor Inwestorski.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczaniu i wyznaczaniu robdt, jesli
wymagac¢ tego bedzie Nadzor Inwestorski, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Nadzor Inwestorski nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyt pomoca Nadzorowi Inwestorskiemu przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas
w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na
koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow Wykonawcy i uwaza
sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegbtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Nadzor
Inwestorski uwzglednia wyniki badan materiatow i jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci, normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Przekazanie miejsca wykonywania prac
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy, jeden egzemplarz projektu
budowlanego i jeden projektu wykonawczego.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.
2.2.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
W jej sktad wchodza:
> Dokumentacja Inwestycji zalagczona do Dokumentdw Przetargowych
> Dokumentacja Projektowa bgdaca w posiadaniu Zamawiajacego — Zamawiajacy
posiada projekt budowlany w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane” oraz projekty wykonawcze
> Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach realizacji umowy
Wykonawca w ramach realizacji zadania winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg catosci wykonanych
robdt, w tym rowniez dokumentacje geodezyjna.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu 3 kpl. w/w dokumentacji.

ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO
62-800 Kalisz ul. Chelmska 10

Specyfikacja techniczna Wykonania i odbioru robot



6/18

2.2.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego

Wykonawcy stanowia cze$¢ realizacji zadania, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sa

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w przekazanych dokumentach, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Nadzoér Inwestorski, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub

interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne

z Dokumentacjg Projektowa (projektem wykonawczym) i Specyfikacja Techniczna.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne

sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢

jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektows lub ST, i wptynie

to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialty bgda niezwlocznie zastapione innymi,

a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Roboty remontowe i modernizacyjne, ktore odbywaé si¢ beda wewnatrz istniejgcego budynku nie wymagaja
zewnetrznego placu budowy — do tego celu mozna wykorzystaC pomieszczenia znajdujace sie wewnatrz
budynku. Niezbgdne sa jednak niektore elementy zagospodarowania na placu budowy wystepujace na zewnatrz
a W szczegodlnosci: zapewnienie dojazdow do istniejacego budynku, zapewnienie bezpieczenstwa osobom
postronnym przebywajacym w pomieszczeniach sasiadujagcych z wykonywanym remontem jak réwniez
w poblizu terenu budowy i bezpieczenstwa uzytkowania obiektow bedacych w poblizu remontowanego
budynku.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru Robot, a w szczegdlnosci:

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem osOb nieupowaznionych;

» fakt przystapienia do Robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Nadzor Inwestorski, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzor
Inwestorski. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot;

» w czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwatl wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Nadzoér Inwestorski.

» Koszt zabezpieczenia Terenow budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sig, ze jest w ramach realizacji umowy. W ramach realizacji umowy witaczony winien by¢
takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz
uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszystkich czynnikéw i mediow energetycznych na Placu
Budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W ramach realizacji umowy
winny by¢ wilaczone rowniez wszystkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow
i mediow energetycznych nalezy do obowigzkoéw wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie
prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

» Wykonawca w ramach umowy ma uprzatngé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

2.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
» Utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
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» Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwo$cig powstania pozaru.

2.2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow
od wiasciwych organdw.

2.2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i naziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktore mogag by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomi¢ Nadzor Inwestorski i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzor Inwestorski
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i1 ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.2.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzor
Inwestorski.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w ramach realizacji umowy.
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2.2.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
daty przekazania placu budowy do daty zakonczenia robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowle i ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas trwania prac.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy wytyczne, ktore sa w jakikolwiek zwigzane z Robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2.2.13. Odbiory.

Wykonawca w ramach realizacji umowy zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach Instytucji, ktérych
obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi oplaty za udziatl przedstawicieli tych Instytucji w odbiorach.
Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem. Uznaje si¢,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreSlonych w tym punkcie nie podlegaja odrebnej
zaptacie 1 sa uwzglednione w ramach realizacji umowy. Odbiory techniczne muszg speinia¢ wymagania
stawiane przez przepisy ,,Prawo Budowlane”.

2.2.14. Szczegélowy harmonogram robdét i finansowania

Szczegdlowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych
i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym
w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi Nadzorowi Inwestorskiemu
do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow
umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach kwartalnych proponowany postep robot w zakresie
realizowanego zadania. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bgdzie w miarg potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

3. Materialy

Wszystkie materialy, ktore Wykonawca zamierza stosowa¢ w celu wykonania Robot musza uzyskac aprobate
Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym
w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414, Dz.U. 2017r. poz.1332
z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (zm. Dz,U. z 2018r.
poz.317, Dz. U. z 2018r. poz. 12, Dz. U. z 2017r. poz. 1529) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o0 wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881). Wykonawca dla potwierdzenia jakoéci uzytych materiatow dostarczy
swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jako$¢ materiatow.

Zastosowane materiaty beda posiadaty wtasciwosci uzytkowe spetniajace wymagania norm i sa dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

3.1. Zrodla szukania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Robot wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu
Robét.

3.2. Pozyskanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych witadz na pozyskanie materialow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialdow do Robot. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
przy ukonczeniu Robdt. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub
z innych miejsc wskazanych w ramach realizacji umowy bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan realizacji umowy lub wskazan Nadzoru Inwestorskiego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw  w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w ramach realizacji
umowy. Eksploatacja zrodet materiatlow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

3.3. Inspekcja wytworni materialow.
Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Nadzoér Inwestorski w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Nadzor Inwestorski bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujace
warunki:
» Nadzor Inwestorski bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.
» Nadzor Inwestorski bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji umowy

3.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzoér Inwestorski. Jesli Nadzor Inwestorski zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robodt niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez
Nadzor Inwestorski stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostgpne do
kontroli przez Nadzor Inwestorski.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Nadzorem Inwestorskim lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania materialow zamiennych,
Wykonawca powiadomi Nadzor Inwestorski o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

4, Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ, projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Nadzor
Inwestorski; w przypadku braku wustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym zapisami
umowy.
Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Nadzor
Inwestorski o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.
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Wybrany sprzet, po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostanie
przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robot.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Nadzoru Inwestorskiego beda usunicte
z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. Wykonanie robét
Rozpoczecie budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych na terenie budowy:
> zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,
> wykonaniu przyltaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.
Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe lub
zgloszeniem.

6.1. Ogolne zasady wykonywania Robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Nadzor Inwestorski. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaé tego
bedzie Nadzor Inwestorski, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczania wysokosci przez Nadzor Inwestorski nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnoé¢. Polecenia Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6.2. Roboty rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robot demontazowych, rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przeprowadzié
doktadne rozeznanie budynku i otaczajacego terenu, wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak
oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie
odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
rozbiorkowych powinni by¢ dokladnie zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbidrkowych
i wyburzeniowych maja zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiorkowych wszystkie przejscia,
pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno si¢ zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami,
a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych powinno
si¢ zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale
utrzymywa¢ w dobrym stanie. Przy robotach rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wplyw warunkow
atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robot
na $cianach i innych wysokich konstrukcjach. Do usuwania gruzu nalezy stosowaé zsypy (rynny). Gruz nie moze
by¢ gromadzony na stropach, balkonach, schodach itp. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w zasiegu
robot rozbidrkowych powinno si¢ zabezpieczy¢ lub wytyczyé drogi, a obejécia i objazdy wyraznie oznakowac.
Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysoko$ci powyzej 4 m nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na
linach umocowanych do trwatych elementow budynku. W razie przewracania $cian nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ teren, przy czym podcinanie i podkopywanie $cian dla ich przewrdcenia jest zabronione.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
(Dz.U. nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6.3. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petlnego uporzadkowania terenu wokdt budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
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7. Kontrola jako$ci robot

7.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu
Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robodt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierac:

Czesé ogolng opisujgcq:

organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot,
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli jakosci wykonywanych Robot, wyposazenie w sprzet
i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

»  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Nadzorowi Inwestorskiemu.

Czes¢ szczegotowg opisujgceq dla kazdego asortymentu Robot:

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robot,
»  sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.2 Zasady kontroli jakoSci Robdét.

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci Robét i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem PZJ Nadzér Inwestorski moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Roboét z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Nadzér Inwestorski ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Nadzor Inwestorski bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Nadzor Inwestorski bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Nadzor
Inwestorski natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

7.3 Certyfikaty i deklaracje.
Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Nadzor Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia
materiaty i wyroby posiadajace:
> Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi Polskich Norm, aprobat technicznych

> Deklaracje zgodnosci z Polska Norma Iub aprobata techniczng stosownie do Ustawy
z 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881).
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W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi
Inwestorskiemu. Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona jakakolwiek niezgodno$¢ w stosunku do wymagan ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

7.4 Dokumenty Budowy.
7.4.1 Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacymi Zamawiajacego 1 Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Tereny Budowy do chwili uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczyé przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

> date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

> date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

> uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jakosci
i harmonograméow Robét, terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robot,

> przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w Robotach,

> uwagi i polecenia Zamawiajacego,

> daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

> zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych, ulegajacych, zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robot,

> wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

> stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych
warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

> dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

> dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

> dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

> wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl, inne istotne
informacje o przebiegu Robdt,

> propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig,

> Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

7.4.2 Ksigga Obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi pomocniczy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot.
W Ksiedze Obmiaru nalezy zamie$ci¢ kompletne informacje dotyczace ilosci wykonanych robot
a w szczegolnosci:
> wyniki pomiaréw bezposrednich,
> obliczenia prowadzace do okreslenia ilosci robét i ich wyniki, rysunki ilustrujace metode obliczen
(w uzasadnionych przypadkach).
Obmiary Robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robdt 1 wpisuje do Ksiggi Obmiaru.
7.4.3 Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 7.8.1 — 7.8.3 nastepujace dokumenty:
> pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;
> protokoty przekazania Terenu Budowy;

ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO
62-800 Kalisz ul. Chelmska 10
Specyfikacja techniczna Wykonania i odbioru robot



13/18

protokoly z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

protokoty z narad i ustalen;

korespondencje na budowie;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

szczegOtowy harmonogram roboét i finansowania

7.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru
Inwestorskiego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. Obmiar robot

Obmiar robot jest elementem pomocniczym w celu okreSlenia procentowego zaawansowania prac w danym
okresie rozliczeniowym.

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar stanowi szacunkowe okreslenie zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Obmiaréw dokonywa¢ nalezy zgodnie z =zasadami przyjetymi w katalogach naktadow rzeczowych
zastosowanych do sporzadzania kosztorysow ofertowych.

8.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Nadzor Inwestorski. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

8.4. Czas przeprowadzania odbioru

Obmiary bedg przeprowadzane w czasie umozliwiajagcym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac.

9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbiorow.
Roboty budowlane podlegaja nastgpujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Nadzor Inwestorski i/lub
innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
Odbiory Techniczne polegajace na stwierdzeniu jako$ci rob6t

> odbidr czegsciowy,

» odbidr etapowy,

» odbidr techniczny robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbidr koncowy robdt po ich zakonczeniu (proby i proby koncowe)

» odbidr pogwarancyjny
Przejecie robot (obiektow) przez Zamawiajacego:

» przejecie czesci robot

» przejecie wszystkich robot po ich zakonczeniu zgodnie z umowa

9.1.1 Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu Robot. Odbioru Roboét dokonuje Nadzor Inwestorski.
Gotowos¢ danej czegsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jako$¢ i ilo§¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Nadzér Inwestorski na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

9.1.2 Odbiér koncowy.
Odbidér koncowy polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
umownego oraz jakos$ci nastapi po zgloszeniu gotowosci przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbioru koncowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wykonanych robdt na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
z dokumentacja projektowa i ST.
W przypadku stwierdzenia przez komisje odbiorowa, ze jako$¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od
wymaganej w dokumentacji projektowej i ST i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.
W przypadku, gdy komisja stwierdzi usterki wymagajace poprawek lub uzupehien wyznaczy termin na ich
usunigcie. Roboty poprawkowe lub uzupelniajace niewykonane w wyznaczonym terminie beda przyczyna
przerwania czynnos$ci odbiorowych i ustalenia nowego terminu obioru koncowego.

9.1.3 Przejecie Robét.
Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco Proby Koncowe Wykonawca moze
przystapi¢ do odbioru koncowego.
Przejecia dokonuje Zamawiajacy, w ktorego imieniu dziataja Nadzor Inwestorski i ewentualnie inni
przedstawiciele Zamawiajacego. Moga oni korzysta¢ z opinii komisji powolanej dla tego celu przez
Zamawiajgcego.
Przed dokonaniem Przejecia przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ lub spowodowad
przeprowadzenie przewidzianych w przepisach lub okre§lonych w umowie prob oraz uzyska¢ od wiasciwych
organdw stosowne zaswiadczenia.
Przy dokonywaniu Przejgcia Zamawiajacy (komisja odbioru dziatajaca w jego imieniu) powinien stwierdzié:

» zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w Dzienniku Budowy,
zasadami ogodlnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa,

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca robot (oddajacy) jest zobowigzany do:

» przygotowania dokumentéw pozwalajacych na nalezyta ocen¢ wykonanego obiektu bedacego
przedmiotem odbioru, a w Szczegdlnosci umowy wraz z jej pozniejszymi uzupelnieniami
i uzgodnieniami, Dziennika Budowy, opinii rzeczoznawcow (jezeli byty one wykonane), projektow
z naniesionymi poprawkami odzwierciedlajacymi aktualny stan obiektu, itp.,

» umozliwienia przedstawicielowi Zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ 2z tymi
dokumentami, z przedmiotem odbioru oraz dokonania potrzebnych sprawdzen protokotow itp,

Do dokonania odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest zalaczy¢ nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Powykonawcza (Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami)

Oryginat Dziennika Budowy i Ksiggi Obmiar.;

Specyfikacje Techniczne

uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

wyniki prob pozostatych instalacji wewnetrznych i zewngtrznych,

powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna Robdt,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot.

9.1.4. Odbidér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi. Odbior pogwarancyjny dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.1.2.
9.1.5. Dokumenty do odbioru robot budowlanych
Do odbioru rob6t Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
> o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robot z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze, w razie korzystania, z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
> dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacj¢ projektows (projekt budowlany, projekt
wykonaweczy i inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

VVVVVY VVVY

> szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje
Z umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
> dziennik budowy i ksigzka obmiarow (oryginaty),
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> protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

> deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

> rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji,

> geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot,

> kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. Podstawa platnoSci.

10.1 Ustalenia ogolne.
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa.

10.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty objete umows3.
Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty objete umowg ponosi Wykonawca.

10.3 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania
I wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10.4  Tabliczki informacyjne, pamiatkowe i tabliczki znamionowe.
10.4.1. Wymagania dotyczace tablic i tabliczek.

Wykonawca w ramach realizacji umowy jest zobowigzany wykonaé, ustawi¢ i utrzyma¢ Tablice informacyjne
na czas wykonania Robot.

10.5. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji ewentualnych objazdow, przejazdow oraz catej organizacji ruchu na
czas budowy ponosi Wykonawca.

11. Dokumenty odniesienia.

11.1. Dokumentacja projektowa
11.1.1.  Jednostka autorska
bik projekty Barbara Kotodziejczak Wat Staromiejski 12 m.59 62-800 Kalisz
11.1.2.  Zestawienie dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa budowlana
inz. Barbara Kotodziejczak

11.1.3.  Zestawienie specyfikacji technicznych

Branza budowlana: inz. Barbara Kotodziejczak
ST-00.00 Cze$¢ ogdlna
B-01.00 Roboty rozbiérkowe, demontazowe, wyburzenia.

11.2. Przepisy zwigzane
Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy
je traktowac jako integralng czg$¢€ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu robdt okreslonych
W umowie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartym i w Specyfikacjach
Technicznych.
Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawartoScig i wymaganiami tych norm i przepisow,
a w szczegolnosci:

> Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — tekst pierwotny: Dz.U.1994r. Nr 89 poz. 414;
Dz.U. 2017r. poz.1332 z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
budowlane (zm. Dz,U. z 2018r. poz.317, Dz. U. z 2018r. poz. 12, Dz. U. z 2017r. poz. 1529)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych DZ.U. 2000r. Nr 26, poz. 313.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz.U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401
Ustawa z dnia 22 stycznia2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw - Dz. U. 28
poz. 145
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).
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> Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz. 1360,
Z pézniejszymi zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za spelnianie

wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie

informowat Nadzor Inwestorski o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
| wymaganych $wiadectw.
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Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
B-01.00
Roboty rozbiorkowe, demontazowe,

wyburzenia
CPV —45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

Nazwa i a}dres obiektu:
ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO

62-800 Kalisz ul. Chelmska 10

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Miasto Kalisz
Glowny Rynek 20 62-800 Kalisz

Nazwa jednostki opracowujacej Specyfikacje Techniczna:
bik projekty

Barbara Kotodziejczak

Kalisz Wat Staromiejski 12 m.59

Imie i nazwisko autora Specyfikacji Technicznej:

inz. Barbara Kotodziejczak

Data opracowania Specyfikacji:

marzec 2010r.
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1.  Wstep.
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbidrkowych, demontazowych i wyburzeniowych wystepujacych przy realizacji robot zwigzanych
z rozbidrkg budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Chetmskiej 10.

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.2 A — specyfikacji technicznej — czesci ogolne;.

1.3  Zakres robot objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rozbiorek, demontazy i wyburzen wystgpujacych przy realizacji robot zwigzanych z rozbiorks budynku
mieszkalnego zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Chelmskiej 10.

1.4  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z wytycznymi projektowymi
Zamawiajgcego, SST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2.  Materialy.

Dla robot wg B-01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet.

Do rozbiorek i demontazy moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4.  Transport.

Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot.
5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych i demontazowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie budynku i terenu wokot budynku
5.2 Roboty rozbiorkowe, demontazowe, wyburzenia
Zakres prac to:
- prace przygotowawcze
- rozbiodrka budynku mieszkalnego
- uporzadkowanie terenu
roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t rozbiérkowych. Material poza obreb budynku znosi¢ lub
spuszcza¢ rekawami w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

6. Kontrola jakosci robot.
Wymagania dla robét rozbidérkowych podano w punkcie 5.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest m® rozbieranych i demontowanych elementow.

8.  Odbior robot.

Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.
Zasady ptatnosci za wykonanie robdt okresla umowa.
Cena obejmuje wszystkie elementy niezbedne dla prawidtowego wykonania robdt wymienionych w pkt.5
Niniejszej szczegodlowej specyfikacji.

10. Uwagi szczegolowe.

Materiaty uzyskane z rozbioérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Nadzoér Inwestorski.
Tlo$¢ robot rozbiorkowych moga ulec zmianie tylko na podstawie decyzji Nadzoru Inwestorskiego.
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