

**INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Nazwa nadana zamówieniu: „**Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Kaliszu przy ul. Pomorskiej 7**”.

Kwota, którą zamawiający (Miastko Kalisz) zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **660.000,00 PLN**

Otwarcie ofert rozpoczęło się w dniu 08.11.2019 r. o godzinie 11:15, a zakończyło się o godzinie 11:30.

Lp.	Firma (nazwa) i adres wykonawcy	Cena oferty (brutto) [PLN]	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady	Warunki płatności zawarte w ofercie	Wysokość kar umownych
1.	JUL-DOM PRZEMYSŁAW MAZURKIEWICZ ul. Maurycego Mochnackiego 17/6 71-172 Szczecin	729.390,00	Zgodnie z SIWZ	7 lat	Zgodnie z SIWZ	Wyrażono zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 0,3% na 0,5%
2.	GARDENIA SPORT SP. Z O.O. ul. Kłobucka 13 02-699 Warszawa	998.743,80	Zgodnie z SIWZ	7 lat	Zgodnie z SIWZ	Wyrażono zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 0,3% na 0,5%
3.	SUPREME SPORT SP. Z O.O. ul. Płocka 15C/23 01-231 Warszawa	702.770,34	Zgodnie z SIWZ	5 lat	Zgodnie z SIWZ	Wyrażono zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 0,3% na 0,5%
4.	SPEED INVEST SP. Z O.O. ul. Ossowska 15 05-230 Kobyłka Oddział w Wołominie ul. Parkowa 12 05-200 Wołomin	891.750,00	Zgodnie z SIWZ	7 lat	Zgodnie z SIWZ	Wyrażono zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 0,3% na 0,5%
5.	Leszek Kułak - Budownictwo Sportowe. Inżynieria Krajobrazu ul. Lawendowa 1 66-440 Skwierzyna	777.775,52	Zgodnie z SIWZ	7 lat	Zgodnie z SIWZ	Wyrażono zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 0,3% na 0,5%

6.	MARDO SPORT SP. Z O.O. ul. Wydmowa 10 62-041 Puszczykowo	871.346,76	Zgodnie z SIWZ	7 lat	Zgodnie z SIWZ	Wyrażono zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 0,3% na 0,5%
7.	RAJMUND ZALEWSKI TORAKOL Koszczały nr 9, 88-210 Dobre	794.001,25	Zgodnie z SIWZ	7 lat	Zgodnie z SIWZ	Wyrażono zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 0,3% na 0,5%
8.	„ACTIVA” LONGIN WITKOWSKI ul. Prezydenta G. Narutowicza 53/6 90-130 Łódź	859.770,00	Zgodnie z SIWZ	7 lat	Zgodnie z SIWZ	Wyrażono zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 0,3% na 0,5%
9.	„HYDRO-MAX” – RYSZARD SZCZEREK Kolonja Kokanin 30a 62-817 Kolonia Kokanin	872.830,76	Zgodnie z SIWZ	5 lat	Zgodnie z SIWZ	Wyrażono zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 0,3% na 0,5%

NACZELNIK
Wydziału Rozwoju Miasta
/-/
Stanisław Krakowski